

19 GIU. 2023

014044

REPERTORIO CHIARIMENTI

Piano nazionale degli investimenti complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Decreto Ministeriale 23 settembre 2021, n. 363: modalità di utilizzo delle risorse, per gli esercizi finanziari dal 2020 al 2026, pari complessivamente a € 1.550.000.000, previste dal Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101.

Decreto Ministeriale n. 416 del 23.12.2022: rimodulazione delle risorse assegnate, pari a €1.550.000.000, previste dal fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'art.1, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n.101, già assegnate dal D.M. n. 363/2021.

Piano Nazionale dei Ripresa e Resilienza (PNRR).

Decreto Ministeriale del 31 marzo 2023, n. 144: ripartizione, assegnazione e modalità di erogazione delle risorse e gli obblighi relativi all'attuazione degli interventi, ai sensi del Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 346 del 15/11/2022.

Procedura aperta, ai sensi degli art. 123, comma 1 e art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dell'appalto relativo alla progettazione definitiva - esecutiva, forniture e lavori occorrenti per la realizzazione del "Collegamento ferroviario Alghero centro - Alghero aeroporto, con impianto di produzione di idrogeno".

Gara n. 148/2022 - CUP F11B21007070001 - CUP F81G23000030001 - CIG 9566067836 - SardegnaCAT rfq_405483

SONO DI SEGUITO RIPORTATI DEI CHIARIMENTI, SCATURITI SIA DA RICHIESTE DEI SOGGETTI INTERESSATI SIA DALLA VALUTAZIONE AUTONOMA AZIENDALE.

Precisazione n° 1

Si intendono integralmente richiamate le Risposte ai Quesiti dal n° 1 al n° 12 già pubblicate con l'ultimo Repertorio Chiarimenti prot. n. 13388 del 12.06.2023.

ARST S.p.A

Società con socio unico

Sede legale: via Posada 8/10, 09122 Cagliari

P.IVA / CF e iscrizione CCIAA Cagliari 00145190922

Capitale Sociale € 819.000 i.v.

t (+39)070265701 p arst@pec.arstspa.info m arst@arst.sardegna.it



Quesito n° 13**Domanda:**

In riferimento alla procedura in oggetto, indetta in data 29/12/2022, evidenziamo che, al fine di poter presentare una offerta in linea con le Vostre aspettative e considerata la mancata pubblicazione, ad oggi (14/06/2023 14:27), del progetto di fattibilità il termine di presentazione fissato per 27.06.2023 risulta inadeguato; pertanto, siamo a richiederVi una proroga idonea alla valutazione completa degli elementi tecnico ed economici.

Risposta

L'intervento è finanziato con le risorse di cui al Piano nazionale degli investimenti complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e al Piano Nazionale dei Ripresa e Resilienza (PNRR).

La fonte finanziaria prevede stringenti e inderogabili tempistiche; per tale motivo non può essere concessa alcuna proroga, tenuto conto della necessità aziendale di dover rispettare la scadenza per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti entro i termini stabiliti.

Si precisa, inoltre, che il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato reso disponibile sul sito internet SardegnaCAT: <http://sardegnacat.it>, in data 14/06/2023.

Quesito n° 14**Domanda:**

In riferimento alla procedura in oggetto, indetta in data 29/12/2022, evidenziamo che, al fine di poter presentare una offerta in linea con le Vostre aspettative e considerata la mancata pubblicazione, ad oggi (14/06/2023 15:36), del progetto di fattibilità il termine di presentazione fissato per 27.06.2023 risulta inadeguato; pertanto, siamo a richiederVi una proroga idonea alla valutazione completa degli elementi tecnico ed economici.

Risposta

Si rimanda alla risposta al precedente quesito n. 13.

Quesito n° 15**Domanda:**

A seguito dell'integrazione progettuale (composta da ben 403 elaborati) trasmessa da codesta Spett.le Stazione Appaltante solo in data 14/06/2023, e anche a seguito della pubblicazione nella stessa data (e quindi a solo 12 giorni dal termine fissato e rimasto invariato per la consegna delle offerte) di un aggiornamento del disciplinare di gara che modifica in modo sostanziale il bando di gara, sia negli importi complessivi a base di gara per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, sia nelle categorie di progettazione con i relativi importi e anche nelle categorie e classifiche SOA, con la presente, la scrivente richiede una necessaria congrua proroga della scadenza della gara almeno di 30 giorni naturali e consecutivi. Infatti, le sostanziali modifiche comportano un'attenta valutazione dei requisiti di gara tutti (variati in parte e in parte introdotti ex-novo) che potrebbe portare anche a dover modificare la compagine di partecipazione, sia per le imprese esecutrici che per il gruppo di progettazione e, comunque, di per sé lo studio tecnico-economico da condurre a valle del PFTE pubblicato il 14/06/2023 comporta dei tempi sicuramente più ampi rispetto a quelli ad oggi concessi dal disciplinare di gara aggiornato, costituendo il PFTE il progetto a base di gara e quindi documentazione essenziale e articolata per uno studio serio dell'offerta nell'interesse dei concorrenti ma anche e soprattutto della Stazione Appaltante e nell'interesse pubblico in generale.

Si evidenzia altresì in questa sede che risultano mancanti, nella documentazione trasmessa in data 14/06/2023, i seguenti fondamentali elaborati che quindi si chiede di ricevere tempestivamente (si riporta il relativo codice):

FEAA-PF-LG-IAR-COM-R001-00-A1-B (RELAZIONE INDAGINI ARCHEOLOGICHE)

FEAA-PF-LG-CAN-LIN-R002-00-A1-B (RELAZIONE PSC)

FEAA-PF-LG-CAN-LIN-R003-00-A1-A (STIMA DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA)

FEAA-PF-LG-DAM-COM-C004-00-A1-A (COMPUTO METRICO ESTIMATIVO)

FEAA-PF-LG-DAM-COM-E002-00-A1-A (ELENCO PREZZI UNITARI)

FEAA-PF-LG-DAM-COM-A002-00-A1-A (ANALISI NUOVI PREZZI)

FEAA-PF-LG-DAM-COM-A002-00-A1-A (INCIDENZA DELLA MANODOPERA)

Repertorio Chiarimenti

Risposta

Si rimanda alla risposta al precedente quesito n. 13.

Come già chiarito nelle indicazioni preliminari del Disciplinare di gara del 14.06.2023, la rettifica del bando di gara si è resa necessaria in ragione del sopravvenuto finanziamento; di conseguenza, oltre agli importi a base di gara e della cauzione provvisoria, sono state aggiornate sia le Categorie SOA per la qualificazione dell'esecutore dei lavori, sia le Categorie e ID delle opere per la qualificazione dei progettisti.

Si precisa, inoltre, che gli elaborati mancanti del progetto di fattibilità tecnica ed economica, sono stati resi disponibili sul sito internet SardegnaCAT: <http://sardegnacat.it>.

Il Responsabile del Procedimento
nella fase di Affidamento
dott. Carlo Boi



NEG/c.curreli/c.boi