ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione generale
Servizio infrastrutture di trasporto e sicurezza stradale

Tabella2 - CS - 2° LF - L "1. Barumini-Terralba" - Quadro di raffronto PFTE-PE; PE: Quadro Economico
(rif. Prot. ARST n. 18244 del 6.08.2025)

Tabella 5 - 2° LF - Tratta “"Barumini - Terralba” - Progetto Esecutivo
Quadro di raffronto tra gli importi del Progetto Esecutivo e quelli del Contratto d'appalto
Voci di spesa I::gc;rat:aP(F‘:r)E ::‘s'::ogr:ir:?g Importi PE (€) | Var. %

Al | Importo dei Lavori 5.678.736,80 4.125.602,29 6.072.894,33 56,55%
A2 | Importo per I'attuazione dei PS 170.362,08 170.362,08 171.444,05 0,64%
A3 | Prog. Esecutivo con PSC e PMO 246.750,73 179.264,41 188.273,84 5,03%
A |Importo totale progettazione & lavori | 6.095.849,61 | 4.475.228,78 | 6.432.612,22 | 43,738%

B |Somme a disposizione della Stazione Appaltante

B1 gf;;:ttt::i’;i;g‘“ aner) CNEAIA 9.870,03 7.170,58 7.530,95|  5,03%
B2 |Spese tecniche (DL e CSE) 194.279,87 194.279,87 170.609,46| -12,18%
B3 | Spese tecniche: oneri CNPAIA (DL e CSE) 7.771,19 7:771,19 6.824,38| -12,18%
B4 | Imprevisti sui lavori 609.584,96 609.584,96 609.584,96 -
B5 | Fondo per accordi bonari 182.875,49 182.875,49 182.875,49 -
B6 | Imprevisti (DL CSE) 19.427,99 19.427,99 19.427,99 -
B7 |Fondo per accordi bonari (DL CSE) 5.828,40 5.828,40 5.828,40 -
B8 | Acquisizione o espropriazione +pratiche 233.963,96 233.963,96 112.962,02 -51,72%
B9 | Rilievi accertamenti e indagini 292.454,94 292.454,94 292.454,94 -
B10 | Allacciamenti a pubblici servizi 116.981,98 116.981,98 116.981,98 -
B11 | Attivita di consulenza o di supporto 182.875,49 182.875,49 182.875,49 -
B12 | Spese per commissioni giudicatrici 10.000,00 10.000,00 10.000,00 =
B13 | Spese per pubblicita e contributo ANAC 30.000,00 30.000,00 30.000,00 -
B14 | Spese per verifica del Progetto Esecutivo 59.292,62 59.292,62 56.296,04 -5,05%
B15 | Oneri CNPAIA per verifica del PE 2.371,70 2.371,70 2.251,84 -5,05%
B16 | Fondo ex art. 45 D.Lgs. 36/2023 121.916,99 121.916,99 121.916,99 -
B17 | veriiche tecniche & collaudo dell opere | 9668160 96.681,60|  96.681,60 :
B18 | Revisione prezzi 1.219.169,92 1.219.169,92 507.606,20 -58,36%
B19 | Interferenze 100.000,00 100.000,00 100.000,00 -
B20 | Interferenze archeologiche 411.765,11 411.765,11 411.765,11 -
B21 | Interferenze belliche 150.000,00 150.000,00 - -100,00%
B22 | arrotondamento
B23 | Economie da ribasso di gara 1.623.320,29 675.875,79 -58,36%
B |Importi a disposizione (B1...B23) 4.057.112,24| 5.677.733,08| 3.720.349,63| -34,47%

TOTALE (A+B) 10.152.961,85| 10.152.961,85| 10.152.961,85




