Coordinamento sicurezza ACCM - Gara n. 13/2018

Allegate 2 al Bando di gara
Schema di Convenzione
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REPUBBLICA ITALTANA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA trasporti reglonali della sardegna

ARST S.p.A.

SCHEMA DI CONVENZIONE DI INCARICO PROFESSIONALE

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 123, comma 1, art. 60 ed art. 157, comma 2 del
D.Lgs. n.50/2016, per l‘affidlamento del servizio, consistente nelle attivita di
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, per lintervento: "Appalio
integrato per la progettazione e l'esecuzione di sistemi di comando e controllo di
impianti di sicurezza di stazione e di linea da realizzare con ACC, a logica concenirata,
delle linee ferroviarie a scartamento ridotto (950 mm) Monserrato-Senorbi-Isili e
Macomer-Nuoro".

Garan. 13/2018 - CIG 7396379509 - CUP F51C10000000003

TRA
L’ARST S.p.A., Codice Fiscale e P. IVA 00145190922, in seguito, per brevita, indicata come “ARST”,
in persona dell'ing. Chicco Porcu, domiciliato per la carica in Cagliari, via Posada, n. 8/10

E
= R in seguito, per brevita, indicata come “Affidatario” con Sede Legale in
...................... Vid ceeerveererrrrnsesiesreeennnnnnees. Po IVA i per la quale interviene nel
presente atto il sig. ...ccooeviiiiiiiiiiinnns nella sua qualitd di .......c..ccovvveiniiiiniiiinennn. come risulta dal
PREMESSO CHE

e con Deliberazione del CdA n. 4117 del 21.05.2013, & stato aggiudicato I'appalto integrato (di
seguito "Appalto”) relativo alla progettazione esecutiva e realizzazione di "Sistemi di comando e
controllo di impianti di sicurezza di stazione e di linea da realizzare con ACC, a logica
concentrata, delle linee ferroviarie a scartamento ridotto (950 mm) Monserrato/Isili e
Macomer/Nuord" alla Associazione Temporanea di Imprese ALSTOM Ferroviaria S.p.A.
(Capogruppo-Mandataria) e PSC Ferroviaria S.p.A. (Mandante) (ex GEMMO S.p.A.), da qui in
poi indicata come “ATI";

= indata 26.11.2013 é stato sottoscritto il Contratto rep. n. 1/13 con la suddetta ATI;

e in data 27.07.2015 sono stati consegnati parzialmente i lavori (opere civili e parte forniture)
non interferenti con le approvazioni Ministeriali della parte “Safety”;

e in data 26.09.2017 sono stati definitivamente consegnati i lavori e le forniture, relativamente a

tutte le opere ed impianti dell’appalto delle linee ferroviarie Monserrato/Isili (tratta Monserrato-
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Senorbi) e Macomer/Nuoro;

» con Bando di gara pubblicato # ... ARST ha bandito una Procedura Aperta, ai sensi
del D, Lgs n. 50/2016 e successive modificazioni, per I'affidamento del servizio in epigrafe;

« g seguito dell'esperimento della procedura di gara con Deliberazione n. ... del ... e il
servizio & stato aggiudicato a .......ocvovvvveenn. ;

» |'‘Affidatario ha prodotto la documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti dichiarati
in sede di gara;

Tutto cié premesso tra e Parti come sopra costituite e rappresentate, si conviene e stipula quanto
segue,

ART, 1 Conferma delle premesse
La premessa narrativa costituisce parte integrante del presente Atto.

ART. 2 Oggetto dell’incarico

L’ARST, come sopra rappresentata, affida al suddetto Affidatario, i servizi attinenti alt'architettura e
all'ingegneria consistenti nel coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei
rimanenti lavori di cui all'appalto integrato per la progettazione ed esecuzione dei “Sistemi di
comando e controflo di impianti of sicurezza of stazione e di linea da realizzare con ACC, a logica
concentrata, defle linee ferroviarie a scarfamento ridotto (950 mm) Monserrato-Senorbi-Isili e

Macomer-Nuore'.

Lintervento ha carattere multidisciplinare ed in particolare attiene a:

* realizzazione di impianti di Supervisione e Comando/Controllo della Circolazione, comprendent]
complesst di elaboratori connessi in rete e postazioni per gl operatoti;

= realizzazione di impianti di Segnalamento, comprendenti PApparato Centrale Multistazione, gli
Apparati di stazione, 1 blocchi automatici basati su circuiti di binario a protezione della marcia
dei treni, nuovi passaggi a livello di stazione e di linea e l'interfacciamento con i passagyi a
tivello esistenti efo sistemi tramviari esistent];

»  realizzazione di impianti di telecomunicazioni, comprendenti gli impianti centrali e periferici, le
reti geografiche su fibra ottica, la telefonia di servizio, te informazioni al pubblico e le
comunicazioni wireless terra-treno;

» realizzazione degli impianti di Security, comprendenti olf impianti di Supervisione e
Comando/Controllo centrali e periferici, il monitoraggio audiovisive delle localita di servizio e
dei passaggi a livello, 1a rilevazione intrusione e la rilevazione antincendio;

» realizzazione degli impianti complementari, comprendenti gli impianti di Supervisione e
Comando/Controllo degli Impianti tecnologici, 1 quadri di alimentazione, distribuzione e

protezione e la climatizzazione.
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I lavori si svolgeranno in presenza dell’esercizio tranviario e ferroviario nelle tratte delle linee
ferroviarie Monserrato/Isili  (tratta Monserrato-Senorbi: dal km 0+000 al km 424175) e
Macomer/Nuoro (dat ken G-+000 af km 57+738).
ART. 3 bocumentazione - Norme di riferimento
Anche se materialmente non allegati, formano parte integrante e sostanziale della presente
convenzione, a tutti gli effetti, | sequenti documenti indicati secondo l'ordine di prevalenza, ferma
restando la priorita della presente convenzione:
=  Disciplinare di Gara e suoi allegati;
n  Patto di integrita;
= Dichiarazione sulla tracciabilita;
» Offerta tecnica presentata in sede di gara;
»  Offerta economica presentata in sede di gara;
»  L'ulteriore documentazione prodotta dall’Affidatario in sede di gara.
L'Afficdatario svolgerd i servizi per conto di ARST, secondo le istruziont che saranno emanate dal
Direttore dei Lavori, con I'obbligo di osservanza delle norme di cui al D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e
del Regolamento approvato con D.P.R. def 5 ottobre 2010, n, 207, per le parti ancora applicabili.
ART. 4 Servizi Affidati
Il servizio consiste nel coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, come Hlustrato
con maggior dettaglio nel seguito.
1l professionista affidatario che assumera il ruolo di Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, avra tutti gli obblighi e le competenze prescritte dalt’art. 92 del D, Lgs n. 81/2008 e
s.m.l.
Le attivité che saranno svolte dal COORBDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE consistono essenzialmente nel:
a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, 'applicazione, da parte delie
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel
piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D, 1.gs n, 81/2008 e s.m.i. e
ia corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
b) verificare lidoneitd del pianc operativo di sicurezza, da considerare come piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all‘articole 100 del
D, Lgs n, 81/2008 e s.m.i., assicurandone la coerenza con questultimo;
¢) adeguare i piani di sicurezza e di coordinamento di cui all'articole 100 e il fascicolo di cui
allarticolo 91, comma 1, lettera b) del D, Lgs n. 81/2008 e s.m.i., in relazione all'evoiuzione

del lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte dell'Tmpresa
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aggiudicataria dirette a migliorare la sicurezza in cantiere; e verificare altresi che le imprese
esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

d) intervenire attivamente per assicurare {attuazione delle misure di sicurezza contenute nei
piani di sicurezza;

¢) adeguare | plani relativi alle misure e gli apprestamenti alle intervenute esigenze di cantiere
armonizzando i piani di sicurezza redatti dal C5P e dalle imprese esecutrici;

f) redigere tutti gli adeguamenti al piano necessari ad eliminare le interferenze o ridurre i
rischi indotti dall’attivita simultanea o successiva degli operatori del cantiere;

g) organizzare tra i datori di favoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, ia cooperazione ed i
coordinamento delle attivitd, nonché la loro reciproca informazione, anche attraverso
specifiche riunioni di coordinamento e di informazione;

k) verificare {'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti soclali al fine di realizzare
il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza, finalizzato al miglioramento della
sicurezza in cantiere;

i) segnalare al Committente o al Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta alle
imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli
94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui al'articolo 100 del D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i.,
e proporre la sospensione dei lavori, {'allontanamento delle imprese o dei lavoratori
autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il Committente o i
Responsabile dei Lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza
fornire idonea motivazione, il Coordinatore per l'esecuzione d& comunicazione
dell'inadempienza alla azienda unitd sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro
territorialmente competenti;

i) sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole
lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate,

I Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dovra inoltre provvedere a verificare i piani di
sicurezza e i fascicoli redatti, aggiornandoli con costanza, secondo Feffettivo sviluppo dei lavori.
Dovra, quindi, essere presente durante il periodo di svolgimento dei lavori e durante le operazioni
di coliaudo e attivazione.

Si precisa che la programmazione deil’'appalto prevede lI'esecuzione dei lavori anche
nei giomi festivi, in orario notturno ed anche a ciclo continuo. Pertanto, anche durante
tali periodi dovra essere garantita I'attivita prestazionale.

ART. 5 Servizi aggiuntivi

L'Affidatario ha offerto i seguenti servizi aggiuntivii ... s,
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ART. 6 Modalita di svolgimento dei servizi affidati
I servizi saranne prestati in stretta e continua collaborazione con il Servizio Tecnico di ARST,
incaricato della Direzione Lavori, secondo le disposizioni e direttive generali che questo riterra
opportunc impartire, compatibilmente con la buona tecnica dell'ingegneria.
Resta a carico dell’Affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento
delle prestazioni, rimanendo esso esterno e indipendente dagli uffici e dagl organi di ARST;
VAffidatario € obbligato ad eseguire Vincarico affidatogli secondo i migliori criteri per la tutela e il
conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavari,
L'Affidatario svolgera lincarico, per mezzo dei professionisti nominalmente responsabili delle
prestazioni, assicurando frequent] contatti e riunioni di coordinamento presso gli uffici di ARST.
Per parte delle prestazioni, che non richiedano obbligatoriamente la sua specifica opera
intellettuate ovvero la sua preparazione tecnica e professionale e che possono prescindere da
apprezzamenti o valutazioni attinenti alla discrezionalita tecnica specialistica, egli pud avvalersi di
propri collaborator o delegati: in ogni caso |'attivitd dei suddetti collaboratori o delegati avwiene
sotto la stretta e personale responsabilitd del tecnico coordinatore it guale ne risponde sotto ogni
profilo e senza alcuna riserva, Si impegne, inoltre, a far presente qualunque evenienza o
emergenza si dovesse verificare nell'espletamento del servizio, che renda necessari interventi di
adeguamento o razionalizzazicne,
Le comunicazioni tra le parti dovranno essere effettuate per iscritto,
L'Affidatario si impegna a mantenere rigorosamente riservata ognl notizia riguardante {'incarico in
oggetio o altre informazioni relative a ARST delle quali venisse a conoscenza in consequenza del
presente affidamento,
Con il pagamento dei compensi davuti, ARST diverra proprietaria di ogni e qualsiasi documento
elaborato dall’Affidatario, di cui si riserva ogni uso.

ART. 7 burata dell'incarico

La prestazione avra inizio con l'avvio delle attivitd come risultante da apposito verbale di consegna
redatto da ARST e avra termine con |'approvazione delle attivita svolte, stabilita con verbale di
chiusura delie attivita redatio da ARST.
La durata del servizio e stabilita in complessivi 365 giorni naturali e consecutivi, fatto salvo
guanto disposto dal successivo art. 8 per le ipotesi di estensione efo di prosecuzione.
Limpegno minimo presunto, quale presenza in cantiere, richiesto al C5E contestualmente ad

un suo collaboratore/assistente, & quanto necessario per assolvere correttamente ai propri
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Obblighi e Responsabilitd professionali, e comungue non dovrd essere inferiore a 3 ore/giorno
per 2 volte alla sefttimana quale effettiva presenza in cantiere in ciascuno dei siti in cui
si svolgono i lavori, Per questa attivita (minima) il CSE dovra, come detto, essere sempre

supportato ed accompagnato da un_ collaboratore/assistente che abbia esperienza e requisiti
tdonei, fermo restando che ta responsabilita & in capo all’Affidatario principale.
Tale impegno (minimo) & vincolante per I'Affidatario per il corretto ed esauriente sviluppo
dellincarico e dovra essere attestato mediante idoneo sistema probatorio da concordare con il
Direttore dei Lavori, che pud essere costituita da documentazione fotografica dalla quale sia
possibile desumere luogo, data e ora.
Resta inteso che lincarico potrd concludersi prima del termini anzidetti qualora, all'interno degii
stessi, intervenga Y'ultimazione dei lavori,

ART. 8 Onorari
Il corrispettivo complessivo, a base di gara, per l'appalto del servizi in oggetto, & pari ad
€ 205.000,00 al netto degli oneri fiscali e previdenziali (IVA, CNPAIA, INPS, ecc.), ed & stato
determinato con riferimento alle suddivisioni in categorie, alle tabelle ed alle aliquote di cui al
Decreto Ministeriale 17 glugno 2016 (ex D.M. 31 ottobre 2013 n. 143) (cfr. prospetto di calcolo
onorario — Allegato D). Lo stesso importo & stato alfresi verificato congruo, con riferimento ai valori
di cui all'art. 6 del suddetto Decreto, in funzione dell'impegno minimo richiesto,
L’Affidatario in sede di gara ha offerto un ribasso del ... k(S (T per cento) da
applicarsi agh onorari,
Limporto a corpo € quindi fissato pati @ € ..ocevicieiniceneeee per i'espletamento delle
prestazioni elencate ai precedenti articoli 4 e 5.
Resta, comunque, inteso che le prestazioni saranno rese senza alcun onere aggiuntivo
per ARST anche nell'ipotesi che ~ per qualsiasi ragione ~ i lavori dovessero prolungarsi
sino ad un massimo del 20% del tempo contrattuale di durata dei lavori (73 giorni
natural e consecutivi) e delle corrispondenti prestazioni.
Qualora le attivita in oggetto dovessero proseguire oltre i 438 giomi (365+73 giorni), sinc ad un
massimo di 500 giorni, 'Affidatario resta comunque impegnato, a fronte di una maggiorazione
del corrispettivo, ad eseguire le ulteriot] prestazioni occorrenti. Per it periodo compreso tra il 438°
ed il 500° giorno, il corrispettivo sard determinato a consuntivo, sulla base deli'onorario giornaliero
(vedi Allegato D - Prospetto di calcolo dell'onorario), per la maggior durata, in giorni, con
Vapplicazione del ribasso offerto. Limporto, cosi determinato, relativamente alla eventuale
prosecuzione oltre il 438° giorno (e sino al 500° giorno) sarad assoggettato ad uno sconto

incondizionato del 15%.
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Nel caso di prosecuzione oltre 1 500 giorni, l'eventuale corrispettivo per la prosecuzione del
servizio e le relative condiziont di esecuzione, potranno essere ratificate con apposito verbale
(sottoscritto dall'Aggiudicatario e dal Responsabile dell'Esecuzione) che costituira it riferimento per
un eventuale atto aggiuntivo al contratio di servizi,
Resta inteso che lincarico potra concludersi prima dei termini anzidetti qualora, allinterno degli
stessi, intervenga ‘'ultimazione dei lavori.
Nellipotasi che, nel corso delfappalto, intervengano sospensioni dei lavori, ai fini del
corrispettivo dovuto per il servizio nel periodo di sospensione, lmporto per la prestazione
giornaliera, come pure la presenza in cantiere, saranno ridotte, rispetto ai valori originari, del 65%.
Qualora I'Affidatario interrompa, senza giustificato motivo, lo svolgimento delle prestazioni di cul
alla presente convenzione e rifiuti la prosecuzione dell'incarico, dalla liquidazione del compenso
spettante fino a quel momento, saranno dedotte le somme necessarie fino alla concorrenza dei
maggioti oneri spettanti ad altro professionista incaricato per il proseguimento delle prestazioni, e
comungue in misura tale da compensare tutte le maggior spese sostenute o da sostenere da
ARST in seguito a tale fatto,
Nell'importo offerto sono conglobate tutte le spese, con cid rinunciando a qualsiasi altro rimborso,
indennita, vacazione, trasferta, diritto e quant’altro non specificatamente compensato, anche per
compensi eventualmente dovuti ad altri tecnici e collaboratori & loro volta incaricati dali'Affidatario
per to svolgimento di tuthi | servizi dovuti in base alla presente Convenzione.,
Al riguardo, I'Affidatario dichiara di sollevare YARST da qualsiasi ulteriore richiesta per competenze,
rimborsi spese e quantaltro o da eventuali richieste possano pervenire direttamente da
collaboratori, per qualsiasi prestazione riferita all'oggetto della presente convenzione.

ART. 9 Modalita di corresponsione del compenso
L'onorario sard corrisposto a cadenza bimestrale a seguito di apposita dichiarazione predisposta
dalia Direzione Lavori.
Sugli stessi sard applicate una ritenuta di garanzia, pari al 2%, che sara svincolata a seguito
dell'ultimazione delle prestazioni.
Nel caso di risoluzione o rescissione del contratto d'appalto dei lavori, a termine delle vigenti
disposizioni, spettera al professionista un'aliguota dell'onorario dovuto, da commisurarsi all'importo
complessivo dei lavori eseguiti.

ART. 10 Modalita di pagamento

Gli onorari saranno liquidati entro 30 glorni fine mese dalia data di ricevimento di regolare fattura
da emettere a sequito di dichiarazione rilasciata dalla Direzione Lavori come indicato al precedente
articolo 9.
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Tutti | pagamenti sono subordinati alla verifica della regolaritad contributiva.
Al fini della tracciabilita dei flussi finanziari (articolo 3, legge n. 136/2010) & fatto obbligo
all'Affidataric di utilizzare un conto corrente bancario o postale “dedicato”, anche non in via
esclusiva, al servizio oggetto del presente contratto.
A norma dell’articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010, la presente convenzione si intende
risolta in tutti i casi in cui le transazioni saranno eseguite senza avvalersi di banche o della societa
Poste italiane S.p.A,
Per pagamenti superiori a € 10.000,00, in applicazione di quanto disposto dall‘articolo 48 bis del
DPR 602/73 (*.... abbligo di versamento derivante dalla notifica di una o pio cartelle di pagamento
., ARST provvedera ai relativi controlli secondo le disposizioni vigent.
In applicazione del meccanismo di liquidazione deli’IVA, introdotto dalla Legge 23.12.2014 n, 190,
la Committente (in quanto amministrazione che rientra tra l'elenco degli enti soggetti al
meccanismo) effettuera it versamento diretto dellTVA ali’Erario, in sede di pagamento delle fatture
emesse dall’Appaltatore. L'Appaltatore che emette la fattura nei confronti della Committente
assoggettata allo “split payment” deve indicare espressamente nella fattura la dicitura “scissione
dei pagamenti, ai sensi delfart, 17-ter del DPR 633/72".
Nessun compenso o indennizzo per i titoli di cui al presente articolo spettera alf'Affidatatio nel caso
in cui e prestazioni non siano comungue iniziate,
ART. 11 Polizza responsabilita civile professionale
Il professionista che assume la responsabilita di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
dovra presentare apposita polizza di responsabilita civile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 del
D.P.R. n. 137 del 67.08.2012.
ART. 12 Rinvio alle norme
Per quanto non previsto espressamente nella presente convenzione, sia in  relazione
all'espletamento della prestazione e sia in ordine alla determinazione del corrispettivo, valgono le
leggi statali e regionali vigenti in materia.
ART. 13 - Clausola risolutiva espressa
Oltre alle ipotesi indicate negli articoli precedenti, ARST ha diritto, a suo insindacabiie giudizio, di
risolvere la convenzione nel caso in cui VAffidatario:
»  abbandoni o non inizl il servizio senza giustificato motivo,
= non svolga le prestazioni minime previste (presenza in cantiere);
« conceda anche di fatto, in subappalto o in cottima, in tutto o in parte, le prestazioni appaltate;
» incorra in gravi inadempienze agli obblighi contrattuali assunti o in frequenti irregolarita
nelf'esecuzione del servizio;
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« incorra in grave e provata indegnita;
= in ogni altro caso di grave inadempienza alle prescrizioni contrattuali e normative.
La risoluzione si verifica di diritto, mediante unilaterale dichiarazione di ARST, trasmessa con
lettera Raccomandata A.R..
In ogni caso resta fermo il diritto per ARST al risarcimento dei danni subiti per effetto della
risoluzione della presente convenzione.
ART. 14 Foro competente
Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente all'incarico della presente convenzione e
non definite in via amministrativa saranno deferite al Foro di Cagliari.
ART. 15 Oneri a carico dell’affidatario
Sono a carico dell’Affidatario tutte le spese di stipulazione, di copie, di stampati e di elaborati,
come ad esempio spese di bolli, registrazione ove necessaria ecc. ed in genere spese direttamente
o indirettamente correlate all’esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, ad
eccezione di quelle legislativamente poste a carico di ARST. L'Affidatario dichiara, anche ai fini
della registrazione, che I'Affidamento viene eseguito nell'esercizio di impresa e che pertanto at
sensi del D.P.R., 26.10.1972, n. 633 lo stesso & soggetto all'TVA.
La presente convenzione sara registrata soltanto in caso d'uso.
ART, 16 Elezione di domicilio
Per quanto concerne lincarico affidato, I'Affidatario elegge domicilio legale nella sede di ARST
S.p.A. in via Posada n. 8/10 - 09122 Cagliart,
ART. 17 Incompatihilita
\’Affidatario dichiara, sotto la propria responsabilita, di non avere rapporti con Enti e Terzi che
implichino incompatibilita con {incarico affidato.
ART. 18 - Efficacia della convenzione
La presente convenzione & impegnative per le parti stipulant dal momento della sua
sottoscrizione.
La sua efficacia & subordinata alle comunicazioni della competente Prefettura, con esito negativo,
delle verifiche previste dalla vigente normativa “antimafia”.
Resta, in ogni caso, inteso che ove le suddette verifiche non abbiano avuto esito negativo #
contratto si intendera risolto di diritto anche ai sensi dell’art. 1456 c.c.
ART, 19 Documenti che fanno parte della convenzione
Anche se materialmente non allegati, formano parte integrante e sostanziale della presente
convenzione, a tutti gli effetti, tutti | documenti indicati al precedente articolo 3.

La presente Convenzione consta di n. .... fogli ciascuno dei quali & controfirmato dall’Affidatario e
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Coordinamento sicurezza ACCH - Gara n. 13/2018
Altegato 2 al Bando of garé
Schema di Convenzione

da ARST S.pA.

Caghiar ..o s

PER L'AFFIDATARIO PER ARST S.p.A.

Al sensi e per gli effetti di cui all'art, 1341 del c.c. i sottoscritto dichiara di approvare
specificatamente, previa attenta e particolareggiata lettura, 1 sotto elencati articoli della
Convenzione:

ART. 7 Durata dell'incarico

ART, 8 Onorari

ART, 9 Modalita di corresponsione del compenso

ART. 10 Modalita di pagamento

ART. 13 Clausola risolutiva espressa

ART. 14 Foro competente
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