



UNIONE EUROPEA  
Fondo europeo di sviluppo regionale



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTÓNOMA DELLA SARDEGNA



trasporti regionali della sardegna

## CAPITOLATO TECNICO-AMMINISTRATIVO

**Procedura aperta, ai sensi dell'art. 123, comma 1, art. 60 ed art. 157, comma 2 del D.Lgs. n° 50/2016, per l'affidamento della verifica preventiva del progetto esecutivo del collegamento Repubblica/Stazione RFI della metropolitana leggera di Cagliari.**

**Gara n. 3/2018 - CIG 73452292B9 - CUP F21E16000140008**

### 1. PREMESSA

L'ARST S.p.A. con sede in Cagliari, via Posada n. 8/10, successivamente denominata "ARST", ha recentemente espletato una procedura aperta, ai sensi dell'art. 220 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con le procedure di cui al comma 2 lettera c) dell'art. 53, per l'aggiudicazione dell'appalto per la progettazione esecutiva, le forniture e i lavori occorrenti per la realizzazione del collegamento Repubblica/Stazione RFI della metropolitana leggera di Cagliari.

Si rende pertanto necessario procedere alla verifica preventiva del progetto esecutivo che sarà redatto dall'aggiudicatario (Raggruppamento Temporaneo di Imprese Consorzio Integra e più) sulla scorta del progetto definitivo d'offerta in corso di approvazione.

Il presente appalto è disciplinato dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalle linee guida n. 1 dell'ANAC.

Il finanziamento dell'appalto è a carico dei fondi indicati nella Deliberazione RAS n. 17/1 del 01.04.2016: POR FESR 2014-2020 Azione 4.6.1; Fondo unico di programmazione unitaria – Mutuo Regionale; Economie FSC 2000-2006.

L'aggiudicazione sarà disposta sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi della lettera b) comma 3 dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, utilizzando gli elementi di giudizio nel prosieguo indicati, con il relativo peso.

### 2. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA

La presente gara ha ad oggetto l'appalto, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 123 comma 1 e art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, del servizio di verifica preventiva, di cui all'art. 26 del medesimo Decreto, del progetto esecutivo di una linea metrotranviaria.

Nello specifico, il progetto esecutivo (oggetto di verifica preventiva) riguarda il complesso delle attività (servizi, forniture e lavori) finalizzati alla realizzazione del collegamento metrotranviario "Repubblica/Stazione RFI" della metropolitana leggera di Cagliari, per una lunghezza di circa 2.5 km.

La realizzazione del collegamento Repubblica / Stazione RFI è completo delle opere, forniture e lavorazioni, principali, accessorie e complementari, come descritto negli elaborati progettuali ARST, integrati da quelli di offerta predisposti dall'aggiudicatario R.T.I. Consorzio Integra e più. In questo contesto, il progetto esecutivo contiene tutto quanto occorrente a garantire la piena funzionalità ed efficienza dell'infrastruttura di trasporto, in perfetta coerenza e continuità con la linea in esercizio.

L'importo complessivo dell'appalto, esclusi gli oneri fiscali e previdenziali, ammonta a € 110'640.00 (euro **centodiecimila seicento quaranta/00**).

I costi relativi alla sicurezza sono pari zero atteso che il servizio di che trattasi è di natura intellettuale e che non vi sono rischi di interferenze, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.

L'importo dei lavori e forniture cui si riferisce il servizio di ingegneria in appalto è pari complessivamente a € 19'742'039.00, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Gli importi, compresi gli oneri per la sicurezza, e le classi e categorie, individuate sulla base dell'elencazione contenuta nel D.M. Giustizia 17/06/2016, dei lavori oggetto della progettazione esecutiva sono i seguenti:

V.03	INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ Viabilità speciale Strade, linee tranviarie, ferrovie, strade ferrate, con particolari difficoltà di studio, escluse le opere d'arte e le stazioni - impianti teleferici e funicolari - Piste aeroportuali e simili	€ 11'762'892.00
D.03	IDRAULICA Opere di bonifica e derivazioni Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua (esclusi i macchinari) - Derivazioni d'acqua per forza motrice e produzione di energia elettrica	€ 1'035'000.00
IB.08	IMPIANTI Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali - Laboratori con ridotte problematiche tecniche Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia	€ 2'256'750.00
IB.09	IMPIANTI Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali - Laboratori con ridotte problematiche tecniche Centrali idroelettriche ordinarie - Stazioni di trasformazione e di conversione impianti di trazione elettrica	€ 1'873'000.00
P.02	"PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITÀ, FORESTE Interventi del verde e opere per attività ricreativa o sportiva Opere a verde sia su piccola scala o grande scala dove la rilevanza dell'opera è prevalente rispetto alle opere di tipo costruttivo"	€ 397'497.00
T.02	TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE Sistemi e reti di telecomunicazione Reti locali e geografiche, cablaggi strutturati, impianti in fibra ottica - impianti di videosorveglianza, controllo accessi, identificazione targhe di veicoli etc. - Sistemi wireless, reti wifi, ponti radio.	€ 2'416'900.00

Al fine di consentire la predisposizione dell'offerta è messa a disposizione degli operatori economici la documentazione progettuale indicata nell'elaborato **1.0 - Elenco Elaborati**, disponibili sul sito internet aziendale: [www.arst.sardegna.it](http://www.arst.sardegna.it), in formato pdf.

Al solo Affidatario del presente appalto sarà reso disponibile, per le attività di verifica, il progetto esecutivo predisposto dall'aggiudicatario dell'appalto di lavori (e forniture), il repertorio dei chiarimenti in fase di gara, il progetto definitivo d'offerta e le (eventuali) prescrizioni fornite da ARST al momento dell'approvazione e quant'altro occorrente per sviluppare le attività di verifica preventiva affidate.

### 3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

Il presente disciplinare tecnico ha per oggetto l'affidamento delle attività di verifica preventiva della progettazione, di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il servizio comprende:

- la verifica della progettazione esecutiva redatta dal Consorzio Integra e più;
- l'eventuale verifica della progettazione esecutiva emessa in revisione successiva dal Consorzio Integra e più in seguito all'acquisizione di ulteriori pareri e/o autorizzazioni rese in sede di progettazione esecutiva;
- l'eventuale verifica della progettazione esecutiva emessa in revisione successiva dal Consorzio Integra e più in seguito alle modifiche e/o prescrizioni richieste dall'aggiudicatario del presente appalto durante lo svolgimento della propria attività di verifica.

L'incarico prevede l'avvio e l'esecuzione della verifica in corso di progettazione, secondo le modalità indicate nel presente Capitolato.

La verifica è finalizzata, in particolare, ad accertare quanto previsto dal comma 4 dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016, anche con riferimento alla conformità e coerenza della soluzione progettuale prescelta per tenere conto delle specifiche disposizioni amministrative, funzionali, prestazionali e tecniche contenute negli elaborati progettuali dei livelli di progettazione approvati (progetto preliminare e progetto definitivo d'offerta).

Il Servizio di verifica preventiva dovrà minimizzare il rischio di introdurre varianti e di contenzioso dovuti a progettazione non esaustiva e/o incompleta e/o erronea.

Il Servizio sarà svolto e coordinato direttamente dal soggetto aggiudicatario in possesso dei requisiti specificati nel disciplinare/lettera di invito. Il soggetto aggiudicatario nominerà il Coordinatore Responsabile del servizio di verifica.

### 4. MODALITÀ ESECUTIVE DEL SERVIZIO DI VERIFICA PREVENTIVA

La verifica deve essere effettuata sulla totalità dei documenti progettuali con riferimento a tutte le opere, anche per la documentazione tecnico economica (computi, analisi, elenchi prezzi). Lo svolgimento dell'attività di verifica dovrà risultare da appositi verbali (report intermedi), ai quali dovranno essere allegati i documenti che dimostrano le verifiche e i controlli fatti per ogni elaborato. A conclusione della verifica sarà prodotta la certificazione di avvenuta verifica da parte del Coordinatore Responsabile del servizio di verifica, con evidenziato l'esito della stessa.

La verifica deve essere effettuata sino alla conclusione della fase di progettazione che interverrà solo a seguito dell'acquisizione di pareri, autorizzazioni e approvazioni, da parte degli Enti competenti, del relativo progetto revisionato e completato.

La verifica deve essere condotta con riferimento ai seguenti aspetti del controllo:

- affidabilità;
- completezza ed adeguatezza;
- leggibilità, coerenza e ripercorribilità;
- compatibilità;
- durabilità dell'opera nel tempo;
- manutenibilità delle opere;
- ultimazione prefissata.

#### **4.1 VERIFICA IN ORDINE ALL'AFFIDABILITÀ DELLA PROGETTAZIONE**

Consiste nell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione della progettazione e nella relativa coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza.

#### **4.2 VERIFICA IN ORDINE ALLA COMPLETEZZA E ADEGUATEZZA DELLA PROGETTAZIONE**

Consiste nel controllo:

- della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e nella verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
- dell'esistenza di tutti gli elaborati normativamente previsti per il livello di progettazione da esaminare;
- dell'eshaustività della progettazione in funzione delle esigenze della Stazione Appaltante;
- dell'eshaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati progettuali;
- dell'eshaustività delle modifiche apportate alla progettazione a seguito di precedenti esami;
- dell'integrazione progettuale con le specifiche modifiche e integrazioni offerte nella gara d'appalto di lavori.

#### **4.3 VERIFICA IN ORDINE ALLA LEGGIBILITÀ, COERENZA E RIPERCORRIBILITÀ DELLA PROGETTAZIONE**

Consiste nel controllo:

- della leggibilità degli elaborati progettuali con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;
- della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati progettuali e alla ripercorribilità dei calcoli effettuati;
- della coerenza delle informazioni, delle modalità di rappresentazione, della qualità grafica e della completezza tra i diversi elaborati;
- della congruenza tra tavole grafiche e relazioni tecniche e le disposizioni capitolari. In particolare, l'attività deve prevedere la verifica dell'univoca definizione di ciascuna delle opere negli elaborati grafici, nelle relazioni tecniche, nei capitolati, nei documenti economico-finanziari;
- della congruenza tra gli elaborati architettonici, strutturali, impiantistici al fine di evitare discordanze e incongruenze tra elaborati riguardanti la medesima opera o il medesimo processo costruttivo.

#### **4.4 VERIFICA IN ORDINE ALLA COMPATIBILITÀ DELLA PROGETTAZIONE**

Consiste nel controllo:

- della rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nel progetto preliminare e definitivo d'offerta;
- della rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali prescrizioni;

- del recepimento delle prescrizioni emesse dagli enti, nonché alla verifica delle previsioni progettuali attinenti ad attività di bonifica bellica, etc.

#### **4.5 VERIFICA IN ORDINE ALLA DURABILITÀ NEL TEMPO**

Consiste nel controllo del rispetto dei principi definiti dalla normativa di settore (ad es. Norme Tecniche per le costruzioni, etc.) nei riguardi delle prestazioni dell'opera in termini di durabilità.

#### **4.6 VERIFICA IN ORDINE ALLA MANUTENIBILITÀ DELL'OPERA NEL TEMPO**

Consiste nel controllo che le opere e le componenti strutturali soggette a manutenzione siano progettate in modo da consentire la prevista utilizzazione in forma economicamente sostenibile e con il livello di sicurezza previsto dalle norme.

#### **4.7 VERIFICA IN ORDINE ALLA ULTIMAZIONE DELL'OPERA**

Consiste nel controllo dell'attendibilità della programmazione temporale di realizzazione delle opere in coerenza alle caratteristiche costruttive delle stesse.

#### **4.8 MODALITÀ OPERATIVE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA**

Il servizio di verifica preventiva deve essere condotto e sviluppato attraverso il compimento delle seguenti attività:

- a) pianificazione e programmazione della verifica del progetto esecutivo dell'opera, mediante un piano delle attività finalizzato alla definizione dei tempi di svolgimento delle azioni specifiche e dei relativi controlli per ogni singolo ambito specialistico della progettazione esecutiva. Tale piano dovrà essere presentato dall'Aggiudicatario entro 10 giorni dalla data di avvio (consegna) delle prestazioni, da parte del Responsabile del Procedimento;
- b) redazione di un documento di mappatura delle criticità, avente ad oggetto la valutazione delle caratteristiche e delle specificità della progettazione in esame, finalizzato all'individuazione delle criticità e alla minimizzazione dei rischi connessi alle stesse;
- c) gestione della documentazione prodotta da tutti i soggetti impegnati sulle attività di progettazione/validazione, al fine di garantire la costante disponibilità, la conservabilità e l'accessibilità di tutti i documenti prodotti sia in itinere, sia in emissione finale.

Nello svolgimento delle attività di verifica, il Responsabile del Procedimento avrà un unico referente operativo (Coordinatore Responsabile del servizio di verifica) specificamente incaricato dall'Aggiudicatario, che si potrà avvalere di collaboratori, ciascuno responsabile per le specifiche attività specialistiche.

Lo svolgimento delle attività di verifica dovrà essere documentato attraverso la redazione di appositi verbali in contraddittorio con il "progettista". Con il termine di "progettista" si intende il gruppo responsabile della progettazione esecutiva per conto dell'Appaltatore (R.T.I. Consorzio Integra e più) delle opere.

L'attività di verifica si svolgerà in fasi successive.

In una prima fase l'aggiudicatario dovrà effettuare il controllo del Progetto esecutivo redatto da R.T.I. Consorzio Integra e più che ARST consegnerà (in formato digitale) in seguito all'avvio delle prestazioni.

Qualora durante il termine dell'appalto (come stabilito al punto 5) debbano essere recepiti ulteriori pareri e/o autorizzazioni degli Enti competenti coinvolti in sede esecutiva, l'aggiudicatario dovrà effettuare in una seconda fase il controllo del Progetto esecutivo redatto in revisione successiva da R.T.I. Consorzio Integra e più.

Infine, l'aggiudicatario dovrà effettuare in una terza fase il controllo del Progetto esecutivo redatto in revisione successiva da R.T.I. Consorzio Integra nel caso in cui dall'attività di verifica emergano osservazioni e/o manchevolezze che richiedano immediato riscontro.

Al termine di ogni fase di verifica, il Coordinatore consegna al Responsabile del Procedimento, entro i termini fissati al successivo punto 5, una relazione dettagliata nella quale riporta le risultanze dell'attività di verifica svolta e specifica con chiarezza se la verifica sia positiva o meno.

Il Coordinatore Responsabile del servizio di verifica, in quanto soggetto preposto alla verifica stessa, ha l'onere di apporre un timbro con la dicitura "VERIFICATO", con data e firma, su tutti gli elaborati progettuali dallo stesso coordinatore verificati.

## **5. TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E PENALI**

La durata del contratto per l'esecuzione del servizio di verifica è fissata pari a 30 giorni. La durata indicata è da intendersi "netta", e comprende perciò le sole attività in capo all'aggiudicatario. Non sono, pertanto, computati i tempi per qualunque tipo di approvazione sia in capo ad ARST sia ad eventuali enti terzi, come pure non sono computati i tempi in capo all'Appaltatore dell'opera (nello specifico il "progettista" del R.T.I. Consorzio Integra) per fornire eventuali chiarimenti, precisazioni o - se del caso - per rimettere in revisione successiva il progetto esecutivo e tutto quanto dovesse occorrere per completare la verifica preventiva, ovvero i tempi necessari per predisporre le controdeduzioni del "progettista" al rapporto finale.

La data di avvio presunto delle attività è maggio 2018.

ARST provvederà tempestivamente alla consegna all'Aggiudicatario, incaricato della verifica, degli elaborati progettuali relativi alla fase di progettazione esecutiva.

La verifica del Progetto Esecutivo dovrà essere conclusa, come detto, in 30 giorni e potrà essere interrotta motivatamente da ARST nel caso di acquisizione di atti di assenso o autorizzazioni o per qualsiasi altra ragione concernente la redazione della fase di progetto esecutivo da verificare, senza che l'aggiudicatario del servizio di verifica abbia nulla da pretendere al riguardo. Durante tutto il periodo, e comunque per non più di 270 giorni dalla consegna delle prestazioni, il soggetto preposto dovrà restare a disposizione di ARST sino alla conclusione del servizio.

I termini per l'espletamento del servizio possono essere interrotti solo con atto scritto e motivato da parte del Responsabile del Procedimento.

In caso di mancato rispetto del termine di ultimazione, sarà applicata una penale, conteggiata a far data dal termine prefissato per l'applicazione della stessa, pari all'1‰ (1 per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione.

L'applicazione di detta penale, salvo il maggior danno, non esclude la facoltà della Committente di risolvere in qualsiasi momento il contratto nel caso in cui i ritardi accumulati possano, ad insindacabile giudizio della Committente medesima, compromettere la tempestiva e regolare ultimazione delle prestazioni affidate.

## **6. CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia della completa ed esatta esecuzione delle prestazioni tutte di cui al presente Capitolato, l'Appaltatore dovrà costituire una garanzia ("garanzia definitiva") con le modalità indicate nel Disciplinare di gara.

## **7. POLIZZE ASSICURATIVE**

L'Aggiudicatario dovrà produrre, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale, a norma dell'art. 5 del DPR n. 137/2012.

La polizza deve avere un massimale pari a € 5'000'000,00.

Nel caso di polizza specifica limitata all'incarico di verifica, la polizza deve avere durata fino alla data di rilascio del certificato di collaudo dei lavori. Nel caso in cui il soggetto incaricato dell'attività di verifica sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attività, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di durata di cui sopra. Le spese relative alla polizza sono comprese nel corrispettivo a base d'asta.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore delle prestazioni non comporta l'inefficacia della garanzia.

## **8. SICUREZZA**

Le prestazioni appaltate devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. Il Professionista, pertanto, è obbligato ad osservare e far osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente D. Lgs. n. 81/2008.

## **9. PARTICOLARI OBBLIGHI NELLA CONDOTTA DELLE PRESTAZIONI**

Nei limiti delle attività di verifica di cui al presente capitolato il soggetto incaricato della verifica risponde a titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori ed omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione.

Il soggetto incaricato della verifica ha la responsabilità degli accertamenti previsti dal presente capitolato, ivi compresi quelli relativi all'avvenuta acquisizione dei necessari pareri, autorizzazioni ed approvazioni, ferma restando l'autonoma responsabilità del "progettista" circa le scelte progettuali e i procedimenti di calcolo adottati.

Il soggetto incaricato dell'attività di verifica che sia inadempiente agli obblighi posti a suo carico dal presente capitolato è tenuto a risarcire i danni derivanti alla stazione appaltante in conseguenza dell'inadempimento ed è escluso per i successivi tre anni dalle attività di verifica.

## **10. CONSEGNA DELLE PRESTAZIONI**

A seguito della stipula del Contratto di appalto ed entro 15 giorni dalla sottoscrizione dello stesso, sarà effettuata la consegna delle prestazioni con apposito Verbale.

## 11. PAGAMENTI

Il pagamento delle prestazioni avverrà in più fasi.

La prima fase si conclude con la verifica preventiva della progettazione esecutiva, così come affidata da ARST. In tale circostanza sarà autorizzata l'emissione di una fattura pari al 65% del corrispettivo.

La seconda fase si conclude nell'eventualità in cui sia necessario effettuare la verifica preventiva della progettazione esecutiva emessa in revisione successiva in esito alle prescrizioni richieste dagli Enti terzi coinvolti in sede esecutiva. In tale circostanza sarà autorizzata l'emissione di una fattura pari al 15% del corrispettivo.

La terza fase si conclude nell'eventualità in cui sia necessario effettuare la verifica preventiva della progettazione esecutiva emessa in revisione successiva in esito alle osservazioni e/o manchevolezze emerse dall'attività di verifica stessa. In tale circostanza sarà autorizzata l'emissione di una fattura a pari al 10% del corrispettivo.

L'ultima fase avrà termine a seguito della deliberazione dell'organo competente ARST di approvazione del progetto esecutivo emesso in revisione finale. In tale circostanza sarà autorizzata l'emissione di una fattura, a saldo, pari al 10% del corrispettivo.

Nel caso in cui la seconda e la terza fase coincidano sarà autorizzata l'emissione di una fattura pari al 25% del corrispettivo.

Nel caso in cui la seconda e terza fase non dovessero rendersi necessarie per l'ultima fase sarà autorizzata l'emissione di una fattura, a saldo, pari al 35%.

In ogni caso, L'emissione delle fatture – intestate a ARST S.p.A. P.I. 00145190922, via Posada 8/10, 09122 Cagliari – potrà avvenire solo previo nulla osta da parte del Responsabile del Procedimento che attesti la regolare esecuzione delle prestazioni svolte.

La liquidazione avverrà entro 30 giorni fine mese data di emissione della fattura, esclusivamente a mezzo bonifico bancario. Ai sensi della Legge n. 96/2017 ciascuna fattura dovrà riportare la dicitura "SCISSIONE DEI PAGAMENTI art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972".

ARST S.p.A. corrisponderà il solo imponibile e provvederà a versare direttamente all'Erario l'importo dell'IVA esposto in fattura, secondo le disposizioni legislative in vigore.

## 12. OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi del comma 7, dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è fatto obbligo all'Affidatario di utilizzare un conto corrente bancario o postale "dedicato", anche non in via esclusiva, al servizio oggetto del presente capitolato. L'Affidatario dovrà dichiarare gli estremi identificativi (IBAN) del conto corrente bancario dedicato, presso il quale accreditare il corrispettivo e la persona delegata ad operare sullo stesso.

Ai sensi del comma 9 bis, dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento costituisce causa di risoluzione.

Per pagamenti superiori a € 10.000,00, in applicazione di quanto disposto dall'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 ("...verificano ... se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento ..."), ARST provvederà ai relativi controlli secondo le disposizioni vigenti.



Non sarà riconosciuto alcun interesse per eventuali sospensioni dei pagamenti dovute all'applicazione della disposizione sopra indicata.

### **13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'ARST ha diritto, a suo insindacabile giudizio, a risolvere il contratto nel caso in cui l'Affidatario:

- incorra in gravi inadempienze agli obblighi contrattuali assunti o in frequenti irregolarità nell'esecuzione del servizio;
- in ogni caso di grave inadempienza alle prescrizioni contrattuali e normative.

La risoluzione si verifica di diritto, mediante unilaterale dichiarazione di ARST, trasmessa con lettera Raccomandata A.R. o PEC.

In ogni caso, resta fermo il diritto per l'ARST al risarcimento dei danni subiti per effetto della risoluzione della presente convenzione.

### **14. CONTROVERSIE**

La definizione delle controversie, quale che sia la loro natura, sarà devoluta al Giudice Ordinario. Il Foro competente sarà quello di Cagliari.

