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trasporti regionali della sardegna

ARST S.p.A.

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

Interventi di manutenzione delle linee TPL Macomer — Nuoro, Sassari —

Alghero e della linea Metropolitana di Sassari

Gara n. - CIG - CUP

L'anno il giorno del mese di a Cagliari, via n.

TRA

ing. Antioco Porcu, nato a Cagliari il 12.06.1960, il quale interviene al presente

atto non in proprio ma in nome e nell’interesse di ARST S.p.A. con sede in Cagliari —

Via Posada n. 8/10 — Codice Fiscale e Partita IVA 00145190922 - domiciliato presso

la sede della Societa, nella sua qualita di Amministratore Unico, di seguito indicata

come “Committente e/o ARST”,

E

.................. ,hatoa................. il ............... giusta procura speciale a lui conferita
dal Sig. ..ocoeviiiiiieies , Amministratore Delegato e Legale Rappresentante, nato a
................... il .......eevoveveeee, CON procura in data .................., repertorio ......, a rogito
Notaio dr. ....cccvvvevieenen, , che si allega in copia (allegato A), il quale interviene al
presente atto non in proprio ma in nome e nell'interesse di: ..........ceuuves con Sede
Legale in ............. , Videens , iscritta nel Registro Imprese di ........... , codice fiscale
e partita IVA ............ , in seguito indicata come “Appaltatore”.
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PREMESSO CHE

» che, con procedura ai sensi dell'art. del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.

50, la Committente ha indetto una gara di appalto per l'esecuzione di

"Interventi di manutenzione delle linee TPL Macomer — Nuoro, Sassari

— Alghero e della linea Metropolitana di Sassari ”;

» A seguito dell'esperimento della procedura di gara, con Deliberazione

dell’Amministratore Unico n. del I'appalto & stato aggiudicato a

con sede in (_), via i

> L'Appaltatore ha prodotto la documentazione a dimostrazione del possesso

dei requisiti dichiarati in sede di gara.

» che I'’Appaltatore ha prodotto i documenti richiesti dal D.P.C.M. 11.5.1991, n.

187;

» Si & provveduto, nel corso del mese di , a richiedere il rilascio delle

“informazioni antimafia” di cui al D.Lgs. n. 159/2011, dal sito del Ministero

dell'Interno, tramite I'accesso alla BDNA.

» Ad oggqi, tramite I'accesso alla BDNA, si € avuto riscontro, con esito ,

per le Societa:

» che |I'Appaltatore ha prestato la garanzia di buona e tempestiva esecuzione

delle prestazioni oggetto del contratto mediante polizza n.

rilasciata da agenzia di codice

in data , di importo pari a € , (Euro

/).

Tutto cid premesso tra le Parti come sopra costituite e rappresentate, si conviene e

stipula guanto segue.

ART. 1 - Valore delle premesse
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Le premesse, la documentazione, gli atti di gara e gli allegati costituiscono parte

integrante e sostanziale del presente contratto ed assumono ad ogni effetto valore di

patto.

ART. 2 - Oggetto del contratto

1l presente contratto ha ad oggetto |'esecuzione dei "Interventi di manutenzione

delle linee TPL Macomer — Nuoro, Sassari — Alghero e della linea

Metropolitana di Sassari ” , comprese tutte le opere e forniture necessari per la

loro realizzazione, a perfetta regola d’arte ed in conformita alla normativa vigente.

ART. 3 - Documentazione contrattuale

Anche se materialmente non allegati, formano parte integrante e sostanziale del

presente contratto, a tutti gli effetti, i sequenti documenti, ferma restando la priorita

del presente contratto:

a) Capitolato Speciale d'appalto;

b) Capitolato Tecnico;

c) Offerta economica, come da elenco allegato alla lettera ;

d) Disciplinare di gara;

e) Progetto esecutivo (come da elenco elaborati);

f) Lettera di invito;;

g) La documentazione prodotta in sede di gara come da elenco allegato alla lettera

h) Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Detti documenti sono sottoscritti dalle parti (con firma digitale) in segno di piena e

incondizionata accettazione.

ART. 4 — Consegna lavori, durata, sospensione e differimento del termine

di ultimazione
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L'Appaltatore si impegna sin d’ora a fornire alla Committente, entro dieci giorni dalla

firma del Contratto, una dichiarazione, a firma del legale rappresentante, con la

quale confermi e dia espressamente atto ad ogni effetto di legge e di contratto che:

-le obbligazioni contrattualmente assunte sono, senza eccezione alcuna, confermate;

-restano_fermi e immutati tutti i patti, condizioni, termini e modalita esecutive

previste dal contratto, nei capitolati e, in genere, in tutti gli atti e documenti

contrattuali;

-il corrispettivo di cui all’art. 6 del presente contratto € remunerativo.

Con tale dichiarazione I’Appaltatore dovra, altresi, obbligarsi ad esequire, senza oneri

e costi aggiuntivi per la Committente, tutte le lavorazioni e/o prestazioni che si

rendessero necessarie a sequito del Progetto di ottimizzazione redatto sulla scorta

della punteggiata di progetto e dalle risultanze dei rilievi di binario di cui al punto 1.1

del Capitolato Tecnico.

In caso di mancata produzione di detta dichiarazione o di presentazione di una

dichiarazione avente contenuti difformi, il contratto si intendera risolto di diritto in

danno dell’Appaltatore.

A seguito della presentazione della dichiarazione detta, della garanzia per la cauzione

definitiva di cui al successivo art. 15 del presente contratto, nonché delle polizze di

cui al paragrafo 4 del Capitolato Amministrativo, si procedera alla consegna dei

lavori. La consegna interverra entro dieci giorni dalla presentazione, da parte

dell’Appaltatore, dell'ultimo dei documenti detti. L’Appaltatore sara invitato alla

consegna, a mezzo telegramma 0 telefax 0 comunicazione via pec, con almeno tre

giorni di anticipo. Della consegna si dara atto con apposito verbale redatto dalla

Direzione dei Lavori e sottoscritto per accettazione dall’Appaltatore. Nello stesso

verbale la Direzione Lavori dara, inoltre, atto dell’avvenuta presentazione della
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documentazione suddetta, propedeutica alla consegna stessa.

Qualora I'Appaltatore non sottoscriva il verbale, la Committente potra risolvere il

contratto in danno dell’Appaltatore.

Se nel giorno fissato e comunicato |’Appaltatore non si presenta a ricevere la

consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori redige uno specifico verbale sottoscritto da

due testimoni e fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e

non superiore a 15 (quindici); i termini contrattuali per I'esecuzione dell’'appalto

decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il

termine anzidetto € facolta di ARST S.p.A. di risolvere il contratto e incamerare la

cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fidejussoria al fine

del risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese o

eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per |'affidamento del

1

completamento dei lavori, I’Appaltatore e escluso dalla partecipazione in gquanto

Iinadempimento € considerato grave negligenza accertata. In alternativa alla

risoluzione si potra procedere ugualmente alla consegna dei lavori e, in questo caso,

il verbale di consegna dovra essere sottoscritto da due testimoni.

La Committente potra procedere a consegne parziali dei lavori, senza che cid possa

determinare riserve o eccezioni alcuna per I’Appaltatore.

Qualora, per fatti addebitabili alla Committente, la consegna definitiva dei lavori, sia

ritardata di un periodo eccedente 180 giorni dalla data prevista, |'Appaltatore potra

chiedere il recesso del contratto senza alcuna richiesta di danni o indennizzi. Ove la

Committente non acconsenta al recesso, spettera all’Appaltatore esclusivamente

I'indennizzo degli oneri effettivamente sostenuti e documentati e che, comunque,

non potevano essere evitati dall’Appaltatore con |‘ordinaria diligenza, per il periodo

successivo alla istanza di recesso. Nessun indennizzo e/o risarcimento spettera
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all’Appaltatore qualora non abbia richiesto di recedere il contratto.

L'’Appaltatore € inoltre comunque tenuto, prima di dare inizio ai lavori, ad eseguire

una puntuale verifica degli elaborati grafici di progetto esecutivo approvato.

La durata dei lavori & stabilita in 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi dal

verbale di consegna. La Committente ha facolta insindacabile di sospendere le

prestazioni con conseguente protrazione automatica del termine di esecuzione, per

cause di forza maggiore, necessita o pubblico interesse, ovvero, per cause estranee

alla Committente ed all’Appaltatore ed in particolare, in modo esemplificativo € non

limitativo:

— per cause idrogeologiche e simili;

— per fatto di Autorita amministrativa o giudiziaria (“factum principis”);

— per l'introduzione di varianti ritenute necessarie dalla stessa Committente o

dagli Enti locali interessati dall’'opera e/o dalle competenti Soprintendenze.

Convenzionalmente, in tali casi, nessun compenso spettera all’Appaltatore, essendo a

carico dello stesso ogni alea relativa, comunqgue valutata in sede di offerta. Nel caso

di sospensione, se la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durano per un

periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per i

lavori, o0 comungue superano 6 mesi complessivamente, |'Appaltatore puo richiedere

lo scioglimento del contratto senza indennita. In tal caso all’Appaltatore spettera

soltanto il pagamento dei lavori eseqguiti e dei materiali approvvigionati in cantiere e

delle forniture, nella misura in cui i lavori, i materiali e le forniture siano riconosciuti

ed accettati dalla Committente, senza diritto a rimborsi, indennizzi o maggiori somme

per mancato utile. Durante il periodo di sospensione dei lavori I’Appaltatore dovra

aver cura di proteggere e custodire tutti i lavori in corso di esecuzione e tutti i

materiali, forniture, mezzi ed installazioni di cantiere che sono in suo possesso per
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I'esecuzione dei lavori. Qualora, per cause non imputabili all’Appaltatore le

prestazioni non possano essere eseguite nei termini  contrattuali, € onere

dell’Appaltatore avanzare tempestiva domanda di fissazione di nuovi termini. Sono

comunque intempestive le richieste di nuovi termini avanzate dopo la scadenza dei

termini contrattuali. La Committente, qualora ricorrano i presupposti — a proprio

insindacabile giudizio — potra concedere termini suppletivi e/o proroghe.

Eventuali proroghe potranno essere disposte, discrezionalmente, dalla Committente,

previa tempestiva richiesta scritta dell’/Appaltatore soltanto in caso di impedimenti

comungue non riconducibili a fatto o responsabilita dell’Appaltatore.

Lintegrale ultimazione dei lavori in ogni loro parte, anche accessoria e/o

complementare, dovra essere riscontrata in contraddittorio tra I’Appaltatore e la

Direzione Lavori che ne redigera formale verbale. Anche qualora i lavori non siano

ultimati, alla data di scadenza del termine fissato per |'ultimazione delle prestazioni,

la Direzione dei Lavori provvedera alla redazione del verbale di verificazione dello

stato di avanzamento dei lavori, sottoscritto dall’/Appaltatore, da inviare alla

Committente per le determinazioni correlate.

Dalla data di redazione del verbale di ultimazione decorre il termine di 20 giorni per

I'accettazione provvisoria dei lavori e per |'apertura al pre-esercizio, fermo restando il

collaudo finale e sempre che |‘Appaltatore abbia ottemperato ad eventuali

prescrizioni trascritte nel verbale di ultimazione.

ART. 5 - Condizioni di esecuzione

Con la sottoscrizione del presente contratto, ’Appaltatore, tra I'altro, conferma e da

espressamente atto, senza riserva, ad ogni effetto di legge e di contratto:

- di_essere a perfetta conoscenza, per averne preso cognizione diretta, e di

impegnarsi, quindi, a rispettare tutti gli obblighi, oneri, modalita di esecuzione,
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procedimenti costruttivi, magisteri, prescrizioni tecniche ed amministrative previsti

nella documentazione contrattuale;

- di essere pienamente edotto per averne acquisito, con diligenza e professionalita,

conoscenza diretta mediante attento sopralluogo e di averne tenuto conto nella

determinazione dell’offerta, della situazione dei luoghi dove dovranno essere

organizzati i cantieri ed esequiti i lavori, dei terreni, delle risorse esistenti nella zona,

delle cave, delle discariche e di quanto altro occorrente alle fasi produttive, delle

strade e degli accessi al sito dei lavori stessi, della vicinanza e delle interferenze con

infrastrutture stradali, ferroviarie e tranviarie in esercizio, dei sovraservizi e

sottoservizi e, in genere, delle condizioni generali e particolari, di fatto e di diritto,

che possano influire sull’esecuzione delle prestazioni, sul loro costo e onerosita;

- di essere a conoscenza delle condizioni contrattuali e del mercato della mano

d’'opera, anche sotto il profilo qualitativo, e delle disponibilita sul luogo dei lavori,

degli oneri generali e particolari insiti nel prezzo di contratto e di ogni condizione

onerosa dipendente dai luoghi suddetti e dalla loro distanza dai centri abitati e di

approvvigionamento;

- di essere pienamente edotto della situazione geomorfologica, geognostica,

geotecnica, geologica e idrogeologica di tutte le aree interessate dai lavori;

- di avere la piena consapevolezza che i lavori saranno esequiti, in parte, sotto la

soggezione di interferenze derivanti dalla presenza dell’esercizio ferroviario e

tranviario;

- che, in nessun caso, le particolari situazioni dei luoghi, delle risorse, delle cave,

delle discariche, dei servizi, delle aree di deposito, della conformazione dei terreni e

del sottosuolo e delle condizioni generali e particolari, nonché le interferenze,

potranno essere addotte guale motivazione per la richiesta di sovrapprezzi, maggiori
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compensi, indennita e risarcimenti o giustificare ritardi nello svolgimento dei lavori;

- di impegnarsi a dare corso e ad ultimare I'esecuzione delle opere e dei lavori in

conformita alle prescrizioni temporali imposte dalla Committente e precisate nella

documentazione di gara;

- di essere in possesso delle risorse economiche, delle capacita tecniche e di

personale, dei macchinari e delle attrezzature necessari a garantire la perfetta

esecuzione dell'appalto, si da poter sostenere, interamente ed esclusivamente a

proprio rischio, le spese, la gestione, |'organizzazione e |'esecuzione dello stesso;

- di assolvere tempestivamente e regolarmente a tutti gli adempimenti previsti dalle

vigenti e future norme in materia di sicurezza;

- di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare e a far rispettare tutte le

normative nazionali € comunitarie vigenti in materia di igiene e sicurezza dei lavori,

nonché in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;

- di assumere tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della

legge 13 agosto 2013 n. 136 e successive modifiche;

- di accettare i contenuti dell’'elaborato S 100 01 Piano di Sicurezza e

Coordinamento, nonché la stima degli oneri e di tutti gli elaborati a cura del CSP;

- di accettare gli obblighi in materia di prevenzione e di contrasto delle infiltrazioni

criminali nel settore degli appalti, in particolare il Patto di Integrita.

ART. 6 - Corrispettivo

Il corrispettivo contrattuale, determinato in parte a corpo ed in parte a misura, €

stabilito nella somma onnicomprensiva di € , (Euro

/), di cui € 16.319,04 (Euro

Sedicimilatrecentodicianove/04) per oneri della sicurezza non assoggettati a ribasso,

oltre I'IVA come per legge. L'Appaltatore da espressamente atto e conferma che il
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prezzo contrattuale € remunerativo e che & stato offerto ed accettato in base ai

propri_calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio ed &

pertanto fisso, invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualita,

assumendo espressamente |’Appaltatore medesimo - per il caso di sopravvenute

condizioni di esecuzione diverse (anche a seqguito di nuove disposizioni legislative) da

quanto previsto in sede di offerta, e dal presente contratto - ogni alea relativa, ai

sensi dell’art. 1469 c.c. e con espressa rinuncia ai diritti derivanti dagli artt. 1467 e

1664 c.c., ivi compresa qualsiasi revisione, aggiornamento o adequamento dei prezzi.

Il corrispettivo contrattuale compensa la realizzazione a perfetta regola d‘arte

dell'opera, completa in tutte le sue parti e relativi accessori, con le modalita e

condizioni riportate nei documenti contrattuali, in perfetta relazione altresi allo scopo,

all'uso ed alla funzione cui le prestazioni sono finalizzate. Il prezzo suddetto,

pertanto, comprende e compensa tutte le spese e oneri comunque correlati

all'esecuzione delle prestazioni, ivi compresi a titolo esemplificativo: documenti e

misure di sicurezza (in fase di esecuzione lavori), provviste, manodopera, mezzi

d’opera, opere provvisionali e provvisorie, e tutto quanto altro occorrente per fornire

ciascuna prestazione interamente e perfettamente compiuta anche per quanto

attiene alla sicurezza.

E’ esclusa qualsiasi forma di revisione prezzi se non diversamente disposto dalla

legge. E esclusa qualsiasi forma di revisione prezzi se non diversamente disposto

dalla legge. In caso di varianti disposte dalla Committente, eventuali nuovi prezzi non

previsti in Elenco Prezzi saranno determinati con riferimento alle procedure di cui

all'art. 2.5.1.3 del Capitolato Speciale d'Appalto. Nel caso in cui non sia possibile

addivenire al concordamento di nuovi prezzi, la Committente ha diritto di imporre

I'esecuzione dei lavori variati al prezzo dalla stessa stimato e I’Appaltatore dovra
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tempestivamente provvedere alla loro realizzazione, salvo il diritto di esprimere le

proprie riserve ai sensi del successivo art. 25.

ART. 7 - Contabilizzazione dei lavori, forniture, pagamenti in acconto e

ritenute a garanzia

La contabilizzazione dei lavori sara effettuata ogni 30 (trenta) giorni a condizione che

i lavori esequiti, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli

oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di garanzia, un importo

non inferiore a € 30.000,00 (diconsi Euro trentamila/00).

Nei successivi 15 giorni la Direzione Lavori redigera il relativo stato di avanzamento

(SAL). La contabilizzazione dei lavori, cosi come i pagamenti effettuati, non

comportano accettazione delle prestazioni cui si riferiscono, né costituiscono

accertamento vincolante per la Committente in ordine alla quantita e qualita delle

prestazioni eseguite. Quando il subappaltatore o il cottimista & una microimpresa o

piccola impresa |’Appaltatore vale guanto disciplinato all’art. 3.2 del Capitolato

Speciale d’Appalto.

Quando il subappaltatore o il cottimista non & una microimpresa o piccola impresa

I’Appaltatore pud comunicare alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni

esequite dai subappaltatori o dai cottimisti, con la specificazione del relativo importo,

al momento in cui mette la regolare fattura.

Entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione suddetta e

comunque subordinatamente all’acquisizione del DURC da parte del Committente

ovvero alla produzione da parte dell’Appaltatore dei documenti previsti dall’art. 105

del D. Lgs. n. 50/2016 il Responsabile del Procedimento emette il relativo certificato

di pagamento.

Sulla base del certificato di pagamento cosi redatto la stazione appaltante autorizza i
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due distinti pagamenti, uno nei confronti dell’Appaltatore ed uno nei confronti del

subappaltare.

A sequito dell’emissione del certificato di pagamento, I'Appaltatore provvedera ed

emettere regolare fattura.

Il pagamento delle fatture, in entrambi i casi, sara effettuato a 30 giorni fine mese

data fattura, mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale

“dedicato”, anche non in via esclusiva, all'appalto di cui al presente contratto indicato

dall’Appaltatore ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari (art. 3, legge n.

136/2010), il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni finanziarie relative

al presente affidamento, costituisce causa di risoluzione del contratto.

E’' necessario che nei contratti di subappalto sia sempre indicato il conto corrente del

subappaltatore, ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, affinché la stazione

appaltante possa corrispondere direttamente I'importo dovuto per le prestazioni dagli

stessi esequite nei casi individuati dai punti a) e b) del comma 13 dell’art. 105 del

D.lgs 50/2016

Le fatture dovranno essere intestate a: ARST S.p.A. - Via Posada 8/10 - 09122

Cagliari - P.I. 00145190922. Ai sensi della legge n. 96/2017, sulle fatture emesse per

i servizi e le forniture resi ad ARST S.p.A, dovranno riportare la dicitura “Scissione dei

pagamenti art. 17-ter D.P.R. n. 633/72". ARST SpA corrispondera il solo imponibile e

provvedera a versare direttamente all’erario I'importo dell'IVA esposto in fattura

secondo le disposizioni legislative in vigore. I pagamenti si intendono effettuati in

acconto. In caso di ritardata emissione del certificato di pagamento oltre 30 giorni

dalla data di contabilizzazione dei lavori, sara ridotto di una misura uguale al ritardo,

il termine di 30 giorni previsto per la liquidazione della fattura. In caso di ritardata
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liguidazione delle fatture oltre 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse -

ovvero oltre I'eventuale termine ridotto conseguente alla ritardata emissione del

certificato di pagamento - I’Appaltatore ed i subappaltatori potranno richiedere gli

interessi al tasso legale. Sull'lammontare di ciascuna rata di acconto sara applicata

una ritenuta a garanzia dello 0.5% a norma dell’art. 30 del D.Lgs 50/2016, che sara

svincolata in sede di liquidazione del conto finale. Per pagamenti superiori a 5.000,00

euro, in applicazione di quanto disposto dall’art. 48 bis, del D.P.R. 602/73 (" ...

obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento ...

"), ARST provvedera ai relativi controlli secondo le disposizioni vigenti.

ART. 8 - Penali

Penali per ritardo sul termine finale:

- _una penale giornaliera dell'uno per mille dell'importo di contratto, pari a € ,

( /) per ogni giorno di ritardo nell’'ultimazione dei lavori;

Nell'ipotesi di modifica dei tempi previsti per la consegna dei lavori, per cause non

riconducibili alle responsabilita dell’Appaltatore, le Parti provvederanno ad adeguare il

“Programma di esecuzione dei lavori” limitatamente alle prestazioni interessate dalla

consegna differita. Resta, comunque, fermo che le prestazioni non interessate dalla

consegna differita dovranno essere eseguite nei termini previsti dal “Programma di

esecuzione dei lavori” e che eventuali ritardi comporteranno |'applicazione delle

penali dette, per I'intero importo previsto.

Limporto complessivo della penale non potra superare complessivamente il 10%

(dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale.

Le penali sono cumulabili € non sono recuperabili a sequito di accelerazione dei

lavori.

Penali in caso di ritardo sui termini parziali ed altre penali di ritardo:
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- _una penale giornaliera dell'uno per mille dell'importo di contratto, pari a € .

( /) per ogni giorno di ritardo oltre 7 giorni in caso di:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore Lavori nel

verbale di consegna;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla

data fissata dal Direttore dei Lavori ed indicata nel verbale di ripresa stesso;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di

lavori difformi, non accettabili 0 danneggiati.

d) nel rispetto dei termini parziali fissati a tale scopo nel programma

esecutivo approvato;

La penale irrogata ai sensi del comma 1, lettera a), & disapplicata e, se, gia

addebitata, € restituita, qualora I’Appaltatore, in sequito all'andamento imposto ai

lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma operativo.

La penale di cui al comma 1, lettera b) e lettera d), € applicata all'importo dei lavori

ancora da esequire; la penale di cui al comma 1, lettera c) & applicata all'importo dei

lavori oggetto di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a guelli non

accettabili o danneggiati.

L'applicazione di dette penali, salvo il maggior danno, non esclude la facolta della

Committente di risolvere in qualsiasi momento il contratto nel caso in cui i ritardi

accumulati possano, ad insindacabile giudizio della Committente medesima,

compromettere la tempestiva e regolare esecuzione dell’opera.

Limporto delle penali sara detratto sui pagamenti in acconto ed a saldo.

Ove i pagamenti da esequire non siano sufficientemente capienti per il pagamento

delle penali, si provvedera escutendo la garanzia prestata dall’Appaltatore ai sensi

dell’ art. 4 del Capitolato speciale d'appalto.
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Non é previsto alcun premio di accelerazione, né il riconoscimento di eventuali

maggiori oneri, costi o spese che |’Appaltatore dovesse — a qualsiasi titolo —

sostenere per rispettare i tempi di esecuzione del contratto, anche nell’ipotesi che

dovesse dimostrare di averli effettivamente sostenuti.

ART. 9 - Varianti in corso d’opera, aumento e diminuzione dei lavori

L’Appaltatore non potra, autonomamente, apportare variazioni ai lavori se non previa

autorizzazione scritta della Committente.

In caso di modifiche o varianti non autorizzate, la Committente potra richiedere la

immediata demolizione e ricostruzione delle opere, ovvero accettare le opere variate,

applicando — se del caso - una detrazione sul corrispettivo dovuto, salvo, in ogni

caso, il diritto al risarcimento dei danni.

Salvo diverso specifico accordo scritto, in nessun caso, la esecuzione di lavori pil

onerosi, 0 maggiori o di migliore gqualita, non specificatamente autorizzati per iscritto,

dara diritto all’Appaltatore ad un maggior corrispettivo, anche se da essi derivi un

vantaggio per I'opera o per la Committente.

La Committente ha la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle

varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo

I’Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei

lavori eseqguiti in piu 0 in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti

stabiliti_dall'art.106 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50. Eventuali adeguamenti in

aumento delle guantita delle lavorazioni previste in Contratto, verranno compensate

con i prezzi di offerta o con la formazione di nuovi prezzi secondo le indicazioni

fornite nel capitolato speciale d'appalto cui si rimanda.

ART. 10 - Direttore di cantiere

L'’Appaltatore prima dell'inizio dei lavori dovra nominare il Direttore di cantiere, al
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quale conferira i poteri necessari per |'esecuzione dei lavori a norma di legge e di

contratto.

Il relativo mandato, unitamente al curriculum professionale, dovra essere depositato

nello stesso termine presso la Committente.

La Committente ha il diritto di esigere in qualsiasi momento ed a suo insindacabile

giudizio, la sostituzione del Direttore di cantiere e dei tecnici che lo coadiuvano,

senza che I'Appaltatore o le persone sostituite o sostituende possano opporsi o

pretendere indennita o risarcimento alcuno.

ART. 11 - Direzione e vigilanza dei lavori

La Committente svolgera la direzione dei lavori a mezzo di incaricati nominati prima

dell'inizio delle prestazioni, che potranno essere sostituiti in qualsiasi momento previa

comunicazione all’Appaltatore a mezzo raccomandata A.R.

L'’Appaltatore dovra ottemperare sempre e senza indugio a tutte le prescrizioni

impartite dalla Direzione dei Lavori.

In corso d'opera, specifiche attivita di vigilanza e controllo potranno essere svolte

dalle competenti strutture centrali e periferiche del Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti e della Regione Autonoma della Sardegna.

In qualsiasi momento dovra essere consentito |'accesso al cantiere ed alla zona dei

lavori agli incaricati della Direzione Lavori, del Ministero e della Regione, i quali

avranno facolta di assistere ai lavori e di effettuare controlli e ordinare I'esecuzione di

prove anche di laboratorio, nonché l'acquisizione di certificazioni sui materiali e sulle

forniture anche prima o durante la loro posa in opera.

L'’Appaltatore dovra mettere a disposizione della Direzione dei Lavori e degli addetti

ministeriali e regionali alla sorveglianza, il personale ed i mezzi necessari per

I'effettuazione dei controlli e delle verifiche.
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Le prescrizioni della Direzione dei Lavori non potranno giammai essere disattese e/o

invocate dall’Appaltatore come pretesto per sospendere le lavorazioni, ovvero come

causa di ritardi o di cattiva esecuzione dei lavori.

Per guanto non espressamente previsto dagli atti contrattuali in materia di Direzione

dei Lavori, si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 ed al

Decreto Ministeriale 07/03/2018 n. 49 e DPR 207/2010 nelle parti non abrogate.

ART. 12- Oneri ed obblighi generali a carico dell’Appaltatore

L'’Appaltatore dovra esequire tutte le prestazioni e le attivita previste in contratto,

secondo la perfetta regola dell'arte, in conformita a quanto previsto dalla

documentazione contrattuale, con I'osservanza pedissequa di tutte le norme di legge,

decreti, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti, da intendersi in questa

sede integralmente richiamati e trascritti.

A mero titolo esemplificativo e senza che ci0 costituisca limitazione alcuna,

I'’Appaltatore dovra:

- fornire personale esperto ed attrezzature adeguate per i tracciati, i rilievi, le

misurazioni, le picchettazioni, i sagqi, etc. relativi alle operazioni di consegna, misura,

verifiche in corso d'opera, contabilita e collaudo dei lavori;

- assicurazione contro gli incendi di tutte le opere, dei materiali in deposito e del

cantiere, dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale. L'assicurazione contro tali rischi

dovra farsi con polizza a favore dell’/ARST:

- pagare le tasse e accollarsi ogni altro onere per concessioni comunali (es. licenza di

occupazione temporanea di suolo pubblico, etc.) non necessarie per I'esecuzione dei

lavori, nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e

mezzi d'opera da impiegarsi;

- provvedere agli allacciamenti provvisori e alle relative spese per il consumo
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dell'acqua, dell'energia elettrica, del telefono, della fognatura, occorrenti per il

funzionamento del cantiere;

- provvedere a sua cura e spese alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro,

di appositi cartelli indicativi dei lavori, ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del

D.Lgs. n. 50/2016, con i contenuti di cui allo schema allegato alla Circolare del

Ministero dei lavori pubblici 01.06.1990 n. 1729/UL, nonché nelle proporzioni e nei

tipi di cui ai Regolamenti (CE) nn. 1303/2013 e 1828/2006, nonché alle indicazioni

relative alle modalita che regolano le azioni di informazione e pubblicitd emanate

dalla Regione Autonoma della Sardegna;

- predisporre e consegnare alla Committente, prima dell'inizio dei lavori, tutta la

documentazione comprovante I'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali - ivi inclusa

la Cassa Edile - assicurativi ed infortunistici, anche con riferimento agli eventuali

subappaltatori, restando inteso che I'Appaltatore, e per il suo tramite le eventuali

imprese subappaltatrici, dovra trasmettere, periodicamente alla Committente, copia

delle ricevute dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli

dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

- osservare e far osservare tutta la normativa vigente in materia di assicurazioni

sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie;

- applicare integralmente, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento

economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore

per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni ed & altresi

responsabile, in solido, dell'osservanza delle nhorme anzidette da parte di eventuali

subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito

del contratto di subappalto.

La Committente si riserva la facolta di richiedere all’Appaltatore in qualsiasi momento
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e con la frequenza che riterra opportuna, la dimostrazione del pieno adempimento di

tutti gli obblighi in materia assicurativa, previdenziale, retributiva e comunque

derivanti da rapporti di lavoro.

In caso di inottemperanza accertata dalla Committente 0 a questa segnalata

dall'Ispettorato del lavoro o dai competenti Enti previdenziali ed assicurativi, la

Committente medesima — fermo restando la facolta di avvalersi della clausola

risolutiva espressa di cui al successivo art. 23 — avra diritto di sospendere

immediatamente ogni pagamento, fino a quando |’Appaltatore non avra prodotto

idonea documentazione probatoria dell’assolvimento di tali obblighi.

L'Appaltatore non potra richiedere danni o interessi per i ritardi nei pagamenti

derivanti dalle suddette circostanze.

L’Appaltatore dovra, inoltre:

- rispettare e far rispettare tutta la normativa vigente in materia di sicurezza ed

igiene del lavoro, adottando i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la

vita e l'incolumita delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni

a cose. Pertanto, ogni responsabilita nel caso di infortuni o danni di qualsiasi genere

ricadra esclusivamente sull’Appaltatore, restando completamente esonerata da tale

responsabilita la Committente ed il personale da essa preposto alla direzione ed alla

sorveglianza dei lavori;

- provvedere all'esecuzione delle prestazioni con la propria organizzazione

imprenditoriale e/o professionale. L'Appaltatore, pertanto, terra indenne la

Committente da qualsiasi pretesa o azione dei propri dipendenti e/o collaboratori

intervenendo, ove occorra, nei relativi giudizi;

- verificare prima dell’inizio dei lavori la sussistenza di tutti i permessi e autorizzazioni

necessari per la realizzazione degli stessi e provvedere a tutti gli ulteriori
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adempimenti relativi alle approvazioni, nulla osta, autorizzazioni, licenze che, a

norma di leqgqgi, di regolamenti, o di prescrizioni preventive, si rendessero necessari

per la realizzazione delle opere oggetto del presente contratto, senza alcun onere

aggiuntivo per la Committente o modifica dei tempi. Costituiscono un onere ed

obbligo dell’Appaltatore le richieste di autorizzazione all'esecuzione dei lavori da parte

dei diversi enti eventualmente interessati (Comune, ANAS, Provincia, Enti Regionali,

etc.) compreso ogni onere per diritti diversi o derivante dall'adozione di eventuali

prescrizioni che tali enti dovessero richiedere;

- predisporre a propria cura e spese, le opere atte a proteggere e mantenere, anche

a mezzo di deviazioni, la regolare continuita dell’esercizio ferroviario e tranviario (nei

termini e con le modalita previste dal Capitolato Speciale di Appalto e dal Capitolato

Tecnico), delle strade, dei sentieri, dei passaggi pubblici e privati, dei corsi d'acqua,

degli acquedotti, delle fognature e dei servizi in genere, delle proprieta pubbliche e

private, provvedendo, anche, a tutte le opere di difesa, con sbarramenti e

segnalazioni in corrispondenza dei lavori, in sede stradale, ferroviaria e tranviaria, da

attuarsi con cavalletti, fanali, cartelli avvisatori, nonché con i segnali prescritti da

leggi, regolamenti e dalla Committente. Restano pure a carico dell’Appaltatore le

soggezioni ed i relativi oneri derivanti dalla presenza di linee ferroviarie e tranviarie in

esercizio, linee elettriche, telefoniche, telegrafiche, idrauliche, reti di servizi in

genere, e dalla necessita di una loro eventuale protezione, deviazione, spostamento

0 ripristino;

- ottemperare alle prescrizioni della Committente o direttamente richieste dalle

Amministrazioni proprietarie, concessionarie, esercenti, tutelatrici delle opere, dei

beni e delle reti di servizi suddetti, al fine di disciplinare i tempi e le modalita

esecutive necessari sia per intervenire direttamente (caso della viabilita), sia per
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attuare quegli spostamenti provvisori e definitivi dei servizi interferenti con le opere

oggetto del presente appalto, riconoscendosi unico e diretto debitore di tasse,

contributi e gravami, che fossero a qualsiasi titolo dovuti. LAppaltatore si riconosce,

altresi, unico e diretto responsabile di ogni eventuale danno o inconveniente che per

fatto proprio o dei suoi dipendenti possa derivare alle persone, alle cose ed ai beni

stessi, alla regolarita e alla sicurezza di esercizio, alle reti di servizi ed al loro

godimento, al traffico, nonché alla liberta del deflusso delle acque;

- fornire ed installare a proprie spese eventuali impianti di illuminazione che si

rendessero necessari per |I'esecuzione dei lavori durante le ore notturne;

- denunciare tempestivamente alla competenti Autorita ogni ritrovamento di oggetti

di valore, anche artistico od archeologico. La proprieta dei summenzionati oggetti

sara della Committente, salvo il rispetto delle disposizioni delle leggi vigenti in

materia;

- sostenere i maggiori costi derivanti dall'eventualita di dover effettuare lavoro

straordinario, notturno, festivo o su piu turni, occorrente per la realizzazione dei

lavori nei termini previsti;

- assicurare la custodia dei cantieri @ mezzo di persone provviste della qualifica di

“guardia particolare giurata” ai sensi dell’art. 22 della Legge 13.9.1982, n. 646 ed

eventuali, successive modifiche o integrazioni;

- consentire che gli incaricati della Committente, la Direzione Lavori, il Responsabile

del Procedimento, gli addetti ministeriali e regionali alla sorveglianza e controllo,

abbiano accesso, in qualungue momento, durante l'attivita lavorativa, ai cantieri,

locali, spazi, officine, stabilimenti dell’Appaltatore ovvero da questi utilizzati per

I'espletamento di lavorazioni, analisi, prove, etc., al fine di controllare che le

prestazioni siano esequite conformemente alle previsioni e ai tempi di contratto;
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- eseqguire tutte le verifiche e le prove di qualsiasi natura che la Direzione dei Lavori

e/o la Committente intendano effettuare per accertare il corretto svolgimento delle

prestazioni a termini del contratto;

- eseguire, presso istituti, laboratori o enti autorizzati che saranno indicati dalla

Direzione Lavori e/o dalla Committente, prove, analisi e saggi che siano in ogni

tempo ordinati sui materiali impiegati o da impiegarsi, in correlazione a guanto

prescritto circa I'accettazione dei materiali stessi dalle vigenti norme e dai capitolati e

manuali richiamati nei documenti contrattuali;

- _esequire ogni intervento necessario alla predisposizione ed al ripiegamento del

cantiere, attrezzato in relazione all’'entita dei lavori, con tutti i piu _moderni e

perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione degli stessi;

- fornire e curare la manutenzione di cartelli di avviso, di tabelle indicative dei lavori,

di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro fosse

particolarmente indicato dalla Committente e/o dalla Direzione lavori, nonché

prescritto dagli Enti competenti, in particolare dall’Amministrazione Comunali.

ART. 13- Accettazione delle opere

La accettazione provvisoria e la presa in consegna provvisoria delle prestazioni

saranno certificate dalla Direzione Lavori previa verifica positiva anche di funzionalita

delle stesse, entro 20 giorni dalla data del verbale di ultimazione e, comungue, una

volta che siano state ottemperate eventuali prescrizioni contenute nel verbale di

ultimazione. La presa in consegna provvisoria non comporta in nessun caso

accettazione definitiva da parte della Committente.

La garanzia di buona e tempestiva esecuzione sara mantenuta sino alla presa in

consegna definitiva delle opere.

L'Appaltatore & tenuto ad assicurare, a proprie spese, quanto necessario alla
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Committente per la verifica e collaudo finale dei lavori.

L'accettazione definitiva delle prestazioni si intende intervenuta con |'approvazione

del certificato di collaudo finale dell’'intera opera.

ART. 14 - Manutenzione

L'Appaltatore ha I'obbligo di custodia e manutenzione ordinaria e straordinaria delle

opere eseguite, dei materiali, apparecchiature e impianti forniti, gia in corso d’opera

e sino alla presa in consegna definitiva dell'opera, previo esito positivo del collaudo

finale. Il relativo onere & compreso nel corrispettivo dell’appalto.

La manutenzione delle opere dovra essere garantita in conformita alle indicazioni

minime di cui al progetto esecutivo e, in particolare, al Capitolato tecnico e relativi

allegati.

La presa in consegna definitiva avverra dopo la accettazione definitiva; peraltro la

Committente potra chiedere la consegna parziale di quanto eseguito, sia in corso

d’opera, sia dopo la ultimazione dei lavori e prima di detta accettazione. La consegna

parziale o totale di quanto esequito, anche in corso d’opera, non da diritto ad alcuna

indennita a favore dell’Appaltatore, tranne il venir meno dell'onere di custodia dei

lavori consegnati e fermo restando I'obbligo di provvedere alla manutenzione ed alla

immediata riparazione e completamento di eventuali difetti € mancanze riscontrati

dalla Committente.

ART. 15 - Garanzie ed assicurazioni

A garanzia dell’'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattualmente assunte

e del risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall'inadempimento delle

obbligazioni stesse, I'Appaltatore ha prestato la garanzia di buona e tempestiva

esecuzione di cui al punto 4.2 del Capitolato speciale d'appalto, nella misura del

...... % dell'importo contrattuale, mediante polizza n. ..........., prestata dalla
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Compagnia di assicurazione ............. in data ............... di importo pari a €

Resta convenuto che I'Appaltatore ha I'obbligo di reintegrare la suddetta garanzia,

sino all'importo convenuto, ogni qualvolta la Committente abbia dovuto avvalersene,

in tutto o in parte, durante I'esecuzione del contratto.

In caso di mancata ottemperanza all'obbligo del reintegro, la Committente sara

autorizzata a trattenere gli importi corrispondenti dagli stati di avanzamento lavori o

dalle ritenute di garanzia.

La Committente ha diritto di escutere la garanzia a soddisfazione di quanto ad essa

dovuto anche a titolo di penale oppure per la restituzione delle maggiori somme che

essa affermi aver pagato in piu durante lo svolgimento dei lavori rispetto a guanto

risultante dalla situazione finale, per inesatto o non puntuale adempimento alle

obbligazioni contrattuali e, comunque, per qualsiasi credito che la Committente

stessa ritenga di avere nei confronti dell’/Appaltatore in relazione al rapporto

contrattuale.

La garanzia sara progressivamente svincolata in corso d’opera, a norma dell’art. 103

del D. Lgs. n. 50/2016. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'importo iniziale, sara

svincolato con la presa in consegna definitiva dell'opera, previa deduzione di

eventuali crediti della Committente verso I’Appaltatore, soltanto dopo che sia stato

emesso, ed approvato senza riserve, il certificato di collaudo finale e vi sia stata la

conseguente accettazione definitiva dell’opera.

L'Appaltatore oltre alle assicurazioni dette ed a tutte le altre assicurazioni obbligatorie

per legge (assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, malattie professionali, ecc.)

dovra stipulare, a sua cura e spese con primarie Compagnie Assicuratrici le ulteriori

polizze assicurative previste all’art 4.4 del Capitolato speciale d'appalto.
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Tutte le polizze suddette dovranno essere mantenute in vigore per l'intero periodo di

durata delle attivita cui esse si riferiscono.

L'Appaltatore non potra iniziare i lavori finché tutte le polizze assicurative la cui

stipula sia prescritta prima dell'esecuzione, non siano state presentate alla

Committente e si assumera, comunque, ogni conseguente responsabilita, in qualsiasi

sede, nel caso che tali polizze non fossero state stipulate o lo fossero state senza il

pieno rispetto di tutte le clausole contrattualmente previste. Se cio non avvenisse, la

Committente si riserva di procedere direttamente alla stipulazione di dette polizze

addebitandone all’Appaltatore il premio.

Le garanzie sopra indicate non limiteranno in alcun modo le responsabilita

dell’Appaltatore a norma delle obbligazioni contrattuali e di legge. Pertanto

I’Appaltatore rispondera in proprio qualora i danni verificati dovessero superare i

massimali previsti in dette polizze.

ART. 16 - Subappalto

Il subappalto, oltre che dall’art. 1.6 del Capitolato speciale di appalto € disciplinato

dalle leggi vigenti.

L'Appaltatore non potra pretendere alcun maggiore onere, indennizzo, protrazione

del termine di ultimazione o proroghe per [|'eventuale ritardo o diniego

dell’autorizzazione al subappalto.

I contratti di subappalto, nell'ipotesi di A.T.I., dovranno essere sottoscritti

esclusivamente dall'impresa mandataria.

L'’Appaltatore restera unico responsabile nei confronti della Committente e di terzi,

dell’esecuzione dei lavori subappaltati e di ogni adempimento comunque ad essi

connesso, e con la sottoscrizione del presente contratto manleva espressamente ed

irrevocabilmente la Committente medesima da qualsiasi eventuale pretesa delle ditte
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subappaltatrici, dei loro dipendenti o di terzi.

L'Appaltatore dovra prevedere espressamente nei contratti di subappalto il divieto di

cui all’art. 105, comma 19, del D. Lgs. n. 50/2016 e avra cura di organizzare e

coordinare le attivita in modo da garantire il rispetto di detta disposizione.

ART. 17 - Cessione del contratto

E fatto divieto all’Appaltatore, a pena di risoluzione di diritto in danno, di cedere, in

tutto o in parte, il contratto a terzi.

L'Appaltatore pud cedere, mediante atto pubblico, i crediti derivanti dal contratto

previa espressa autorizzazione scritta della Committente e nel rispetto della

normativa vigente. In ogni caso l'atto di cessione dovra prevedere che il ceduto

possa opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente.

Il mancato rispetto della presente disposizione costituisce motivo di risoluzione di

diritto in danno del contratto e comunque comporta per |‘Appaltatore I'onere di

restituire _immediatamente alla Committente le eventuali spese sostenute per

resistere alle azioni dei terzi cessionari.

ART. 18 - Lavori in economia

L'’Appaltatore non potra eseguire lavori in economia se non a seguito di ordine scritto

dalla Direzione Lavori.

La Committente ha il diritto di ordinare in economia all’Appaltatore I'esecuzione di

lavorazioni che, ancorché non previste nel Contratto, siano complementari e/o

accessorie a quelle oggetto del contratto stesso.

I lavori in economia saranno compensati alle condizioni di cui all'art. 2.5.1.3 del

Capitolato Speciale di appalto.

L’Appaltatore non avra diritto ad alcun indennizzo o maggior onere oltre al compenso

suindicato.
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ART. 19 - Responsabilita verso terzi

La Committente € estranea ai rapporti dell’Appaltatore con i terzi e non risponde per

fatti e/o danni di qualsiasi natura riconducibili all’attivita dell’/Appaltatore.

L'Appaltatore, percio, terra indenne la Committente - nel modo pilU ampio e senza

eccezioni o riserve - da ogni diritto, pretesa 0 molestia che terzi dovessero avanzare

per circostanze direttamente o indirettamente riconducibili all’attivita dell’Appaltatore

medesimo.

Nel caso in cui la Committente fosse costretta da terzi al pagamento di somme,

causalmente riconducibili all’attivita dell’Appaltatore, questi sara tenuto a rimborsare

alla Committente, a prima richiesta e senza opporre eccezioni di alcun tipo, quanto la

Committente stessa fosse costretta a pagare, con una maggiorazione del 10% per

spese generali, con facolta per la Committente di escutere la garanzia di cui all‘art.

15 del presente Contratto.

L'’Appaltatore & tenuto, inoltre, ad eseguire a sua cura e spese tutte le opere

necessarie a prevenire eventuali danni agli impianti, alle apparecchiature, ai

fabbricati ed agli immobili in genere, sia della Committente, sia di terzi, in

dipendenza dei lavori oggetto del presente Contratto. Dette opere dovranno essere

tali da non alterare lo stato dei luoghi, nonché atte a garantire, a costruzione

ultimata, la perfetta stabilita ed efficienza dei fabbricati, degli immobili e degli

impianti.

Il relativo onere € a totale carico dell’Appaltatore, il quale con la sottoscrizione del

presente Contratto dichiara di averne tenuto conto nell’'offerta presentata.

Egli dovra provvedere altresi, a propria cura e spese, ad eventuali constatazioni di

fabbricati ricadenti nelle aree vicine ai lavori.
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ART. 20 - Pubblicita

Sono riservati alla Committente i diritti dello sfruttamento pubblicitario dei cantieri,

delle relative recinzioni e di qualungue altro impianto provvisorio adatto allo scopo,

che I'Appaltatore costruisca.

E fatto assoluto divieto all’Appaltatore di apporre, o di cedere a terzi la possibilita di

apporre avvisi pubblicitari su detti cantieri, recinzioni ed impianti.

L'’Appaltatore non potra sollevare alcuna eccezione sulle modalita delle affissioni

pubblicitarie stabilite a giudizio insindacabile della Committente, né potra avanzare

pretese di compensi o indennizzi di qualsiasi specie derivanti dall’esercizio dei diritti o

delle facolta che la Committente si € riservata.

Inoltre, e fatto obbligo all’Appaltatore di attenersi, nella comunicazione visiva, propria

o di interesse della Committente, alle indicazioni di riferimento adottate dalla

Committente stessa, anche se di derivazione regionale o comunitaria, con particolare

riferimento ai “cartelli di cantiere”,

ART. 21 - Proprieta industriale e commerciale. Brevetti

L'Appaltatore garantisce e si obbliga a manlevare in ogni tempo la Committente da

ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze

(ivi compresi quelli connessi all’utilizzazione dei sistemi informatici), disegni, modelli

ed altre opere dell'ingegno concernenti i lavori, gli impianti, i procedimenti ed i mezzi

tutti utilizzati nell'esecuzione di quanto forma oggetto del Contratto.

La Committente resta estranea ai rapporti tra I’Appaltatore ed i titolari dei brevetti ed

alle eventuali controversie tra di loro.

ART. 22 - Collaudo

Sara effettuato un collaudo finale delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

Il collaudo sara effettuato secondo le modalita ed i termini previsti nel Capitolato
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speciale di appalto al paragrafo 3.4. LAppaltatore, a sue cure e spese, dovra fornire

tutta 'assistenza, il personale ed i mezzi tecnici necessari per |'espletamento delle

operazioni di collaudo.

ART. 23- Recesso e risoluzione del contratto

La Committente pud, in qualsiasi momento, recedere unilateralmente dal Contratto;

in tale caso spetta all’Appaltatore il solo pagamento delle forniture, dei lavori eseguiti

e dei materiali approvvigionati in cantiere ed accettati dalla Committente e, a titolo di

mancato utile, un compenso pari al 10% della differenza tra I'ammontare del

contratto ridotto di un quinto e guanto spettante all’Appaltatore per le forniture, per i

lavori esequiti e per i materiali approvvigionati in cantiere ed accettati dalla

Committente.

Il contratto sara risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. per colpa dell’Appaltatore

nei casi sequenti:

- in caso di inadempimento agli obblighi di sicurezza;

- nelle ipotesi previste dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016;

- violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di antimafia,

subaffidamento, cessione di contratto e cessione di credito e sicurezza dei lavoratori;

- inadempimento nei pagamenti dei salari e stipendi ai dipendenti, contributi di legge

e, in genere, per violazione degli impegni normativi e contrattuali sul trattamento dei

dipendenti, accertati dalla Committente con qualsiasi mezzo;

- fallimento o sottoposizione a qualunque procedura concorsuale, ovvero avvio di un

procedimento per la sottoposizione ad una procedura concorsuale; morte del titolare,

se ditta individuale;

- quando il ritardo abbia comportato I'applicazione di penali pari al 5% del valore

complessivo originario del contratto;
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- nei casi previsti dai documenti contrattuali;

- guando |’Appaltatore non rispetti il piano di recupero della prestazione o il piano di

recupero dei vizi di esecuzione approvati dalla Committente.

Ferma la predetta clausola risolutiva espressa, il Committente ha la facolta di

risolvere il contratto quando, ritenuto che il comportamento dell’Appaltatore

concretizzi_inadempimenti alle obbligazioni contrattuali, lo diffidi per iscritto ad

adempiere e questi non provveda nel termine di 10 giorni.

Nei casi di cui ai due commi precedenti, la risoluzione si verifica di diritto nel

momento in cui la Committente abbia comunicato all’Appaltatore a mezzo di

raccomandata a/r la risoluzione del rapporto.

In caso di risoluzione del contratto, |’Appaltatore ha diritto esclusivamente al

pagamento di quanto stabilito e dei materiali approvvigionati in cantiere e accettati,

nella misura in cui i lavori e i materiali siano utili alla Committente; I’Appaltatore

dovra risarcire alla Committente gli oneri e i danni subiti per effetto della risoluzione,

ivi incluso I'eventuale maggiore importo — rispetto a quello di contratto — pagato dalla

Committente a terzi o speso direttamente per la realizzazione delle prestazioni

dedotte in contratto, oppure quelli derivanti dalla perdita dei finanziamenti.

La Committente tratterra, a garanzia degli eventuali danni subiti, I'intero debito nei

confronti dell’/Appaltatore nonché la garanzia fideiussoria di cui all'art. 15,

provvedendo eventualmente al pagamento del dovuto ed allo svincolo delle garanzie

residue solo dopo il compimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di

terzi e della Committente in proprio e dopo la loro presa in consegna definitiva.

In caso di recesso e/o di risoluzione del contratto, qualunque sia la causa

determinante, |'Appaltatore ha l'onere di sgomberare immediatamente entro e non

oltre 20 giorni dalla comunicazione scritta della Committente, il cantiere ed il sito dei
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lavori, lasciando a disposizione della Committente, le opere esequite ed i materiali

approvvigionati e accettati, e lasciando in proprieta dietro corrispettivo o noleggiando

alla Committente gli utensili, i macchinari, le strutture logistiche e le opere

provvisionali espressamente richieste dalla Committente stessa. Il prezzo di vendita o

nolo sara definito sulla base, per quanto possibile, dei prezzi contrattuali e, in caso di

disaccordo, I’Appaltatore sara comunque tenuto a porre a disposizione quanto

richiesto, con successiva determinazione del prezzo sulla base dei valori di mercato.

Con il recesso e/o la risoluzione del contratto cessa di diritto la eventuale detenzione

delle aree di cantiere e del sito dei lavori da parte dell’Appaltatore e la Committente &

autorizzata all’'accesso ai luoghi, previa redazione di un verbale di consistenza, in

contraddittorio con |I’Appaltatore, ovvero - in caso di assenza - con l'assistenza di due

testimoni.

In relazione ai particolari impegni della Committente ai fini della realizzazione

dell'opera, anche nei confronti dei soggetti finanziatori, si conviene espressamente

che la eventuale risoluzione del contratto, in nessun caso giustifica il prolungamento

della detenzione del cantiere e del sito da parte dell’Appaltatore. La risoluzione del

contratto, ove dichiarata dalla Committente in assenza dei relativi presupposti,

costituisce comunque di per sé atto di recesso dal contratto ai sensi del primo

comma del presente articolo, determinando nell’Appaltatore I'obbligo di immediato

abbandono del cantiere e del sito; pertanto, anche nel caso in cui sia

successivamente riconosciuta in via giudiziale la illegittimita della risoluzione,

I’Appaltatore sara egualmente tenuto, in caso di opposizione di fatto o di diritto a

consentire I'accesso della Committente al cantiere ed al sito, e per il solo fatto di

avere ritardato l'accesso di quest'ultima, I’Appaltatore sara assoggettato ad una

penalita pari a € 3.000,00 (tremila/00) per ogni giorno di ritardo nell'accesso
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medesimo.

Conformemente a quanto sopra previsto le parti convengono espressamente che la

detenzione del cantiere da parte dell’/Appaltatore successiva alla dichiarazione di

risoluzione del contratto o alla comunicazione del recesso deve qualificarsi come

illegittima e abilita in ogni caso la Committente a porre in essere tutte le azioni che

riterra opportune per reimmettersi nella detenzione e/o possesso del cantiere.

ART. 24 - Costituzione in mora

Tutti i termini previsti nel presente contratto e negli allegati sono essenziali e

perentori e operano di diritto senza alcun obbligo per la Committente della

costituzione in mora dell’Appaltatore.

ART. 25 - Riserve

Ogni riserva da parte dell’Appaltatore dovra essere formulata nei modi e nei termini

stabiliti dall’art. 3.12 del Capitolato Speciale d’appalto.

ART. 26 - Controversie

Tutte le possono essere risolte nei modi e nei termini stabiliti dall’art. 6 del Capitolato

Speciale d'appalto.

ART. 27 — Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione e/o

all’esecuzione del presente contratto sara competente in via esclusiva il Foro di

Cagliari.

Nessuna procedura contenziosa potra essere avviata dall’Appaltatore, a pena di

improcedibilita, in relazione ad eventi che non siano stati oggetto di tempestiva

riserva.

ART. 28 - Domicilio dell’Appaltatore

A tutti gli effetti contrattuali e giudiziari I’Appaltatore elegge domicilio in ,
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via n. ; eventuali mutamenti del domicilio dell’Appaltatore non

saranno opponibili alla Committente salvo esplicito accordo scritto tra le parti.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il domicilio eletto dovesse mancare, lo stesso si

intende a tutti gli effetti trasferito presso la Casa Comunale di Cagliari.

ART. 29 - Spese contrattuali

Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese di stipulazione, di copie di stampati ed

elaborati, bolli, registrazione ove necessario, onorari professionali ed, in genere,

spese direttamente o indirettamente correlate all’esecuzione delle prestazioni oggetto

del presente contratto, fino all'approvazione del Certificato di collaudo ad eccezione

di quelle legislativamente poste a carico della Committente.

L'Appaltatore dichiara, anche ai fini della registrazione, che l'appalto & esequito

nell’esercizio di impresa e, pertanto, lo stesso & soggetto ad Iva ai sensi del DPR

26.10.1972, n. 633.

ART. 30 - Efficacia del contratto

Il presente contratto € impegnativo per le parti stipulanti dal momento della sua

sottoscrizione.

Lefficacia dello stesso & subordinata all’esito della informazione della competente

Prefettura in relazione alle verifiche previste dalla vigente normativa antimafia.

Resta, in ogni caso, inteso che, in caso di esito positivo delle suddette verifiche, il

contratto si intendera risolto di diritto anche ai sensi dell’art. 1456 C.C.

ART. 31 - Disposizioni finali

Per quanto non diversamente previsto nel contratto e negli altri documenti di gara, si

intendono richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti

in materia di opere pubbliche e, in particolare, le norme contenute nel D. Lgs.
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50/2016, nel D.M. 49/2018 e nel DPR 207/2010 per quanto applicabile.

Letto, approvato e sottoscritto

PER Appaltatrice PER ARST S.p.A.

iNg. .....c....... ing. Antioco Porcu
Procuratore mandataria Amministratore Unico
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
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