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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

trasporti regionali della sardegna

I S C " Fondo per lo Sviluppo

e la Coesione

18 DIC, 2020

022073

REPERTORIO CHIARIMENTI

Procedura aperta, ai sensi dell’articolo 123, comma 1 e articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., per I"appalto della fornitura, DI N° 354 AUTOBUS CLASSE II INTERURBANI EURO VI
NUOVI DI FABBRICA, suddivisa in sei lotti.

Gara n. 88/2020 - rfq_360025
CUP F70E18000000008
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SONO DI SEGUITO RIPORTATI DEI CHIARIMENTI, SCATURITI SIA DA RICHIESTE DEI
SOGGETTI INTERESSATI SIA DALLA VALUTAZIONE AUTONOMA AZIENDALE.

IL REPERTORIO POTRA ESSERE AGGIORNATO FINO ALLA DATA DI SCADENZA DELLA
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.
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AVVISO
Con Avviso di rettifica inviato alla Gazzetta Europea il 18.12.2020:

1) sono stati prorogati i termini per la presentazione delle offerte
(01.02.2021) e per I'apertura delle stesse (03.02.2021),

2) in riferimento all'All. E - TELEMATICA DI BORDO (e al quesito n. 4):
sono state inserite apposite integrazioni relative agli apparati di
bordo da fornire, con una nuova versione dell’Allegato E, che
sostituisce integralmente il precedente

(l'allegato & pubblicato su SardegnaCat e sul sito di ARST S.p.A., link:
http://www.arst.sardegna.it/azienda/Concorsi/Bandi_digara.html)

Inoltre si comunica che;

- i quesiti non dovranno pervenire oltre il giorno 22.01.2021.
- sara dato riscontro solo ai guesiti pervenuti entro tale termine e le risposte saranno
pubblicate non oltre il 26.01.2021.

QUESITI
QUESITO 1:

- bando e disciplinare -
Il finanziamento, per l'acquisto dei suddetti autobus, é posto totalmente a carico del fondo per lo

sviluppo e la coesione 2014-2020, di cui al «Rinnovo del parco mezzi adibito al TPL con tecnologie
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innovative»: addendum al piano operativo fondo di sviluppo e coesione infrastrutture 2014-2020,
approvato con delibera CIPE n. 98 del 22.12.2017 — Asse tematico F «Rinnovo materiale del
trasporto pubblico locale».

L'indicazione di date certe non controvertibili — o meglio “date entro le quali” si effettueranno i
pagamenti e elemento fondamentale per poter valutare economicamente la fornitura.

Per questo, si chiede di rivalutare la valenza di quanto a seguito riportato all'interno dell’Allegato 14
Schema di Contratto all’Art. 11 “Fatturazione e Pagamenti”: “Tutti i pagamenti sono subordinati
all'erogazione delle risorse finanziarie da parte della Regione Autonoma della Sardegna”.

Questa frase, di fatto, rende inapplicabili le condizioni di pagamento citate nell‘allegato stesso ai
fini del calcolo dei costi di finanziamento/interessi e della conseguente redditivita della fornitura.

Si chiede pertanto di valutare la possibilita di:

— rettificare la succitata frase;

efo

— specificare che la S.A. si impegna sin d'ora a corrispondere al Fornitore gli interessi di mora legali
in caso di ritardato pagamento, anche se il ritardo dovesse essere riconducibile ad una mancata
erogazione da parte della Regione Autonoma della Sardegna;

efo

— fornire a garanzia della copertura del finanziamento FSC eventuale fidejussione bancaria o
assicurativa.

RISPOSTA 1:

La S.A. si impegna sin d'ora a corrispondere al Fornitore gli interessi di mora legali in caso di
ritardato pagamento, anche se il ritardo dovesse essere riconducibile ad una mancata erogazione
da parte della Regione Autonoma della Sardegna.

QUESITO 2:
Tra le indicazioni preliminari del Disciplinare, a pag. 3, si legge:

“In relazione a quanto disposto dallarticolo 5, comma 2, del Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 02.12.2016, si precisa che i costi sostenuti da questa azienda per
la pubblicazione del Bando di gara e dellAwviso relativo all'aggiudicazione dell'appalto sulia
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani, saranno posti a carico degli
aggiudicatari def singoli lotti pro quota”.

Si chiede di voler cortesemente indicare una stima di tali spese includendo anche le SPESE
CONTRATTUALI indicate all'Art. 16 dello Schema di contratto.

RISPOSTA 2:

La spesa sostenuta ad oggi per le pubblicazioni & pari ad euro 16.910,00.

Al suddetto importo andra sommata la spesa per la pubblicazione dell’Avviso di aggiudicazione pari
a circa euro 7,000,00.

Le spese contrattuali, per ciascun lotto, sono pari a circa euro 200,00.

QUESITO 3:

Il punto 2.9 - Climatizzazione del veicolo del’ALLEGATO B - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI
VEICOLI richiede .."Presso il posto guida dovranno essere presenti 2 diversi interruttori per
azionare separatamente il ricircolo dedicato al vano passeqggeri e il ricircolo dedicato al posto
guida. Il Conducente, pertanto, potra indipendentemente aprire o chiudere i flap delle prese daria
dei due distinti ricircolf"...

Si richiede possa essere considerata equivalente una soluzione che garantisca la funzionalita
attraverso un solo pulsante multifunzione che, attraverso una appropriata logica software, sia in
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grado di controllare i flap ricircolo aria climatizzata autista e passeggeri in modo differenziato.
Questa soluzione permette quindi le seguenti condizioni, con relativi pittogrammi sul display della
centralina: i. entrambi chiusi; ii. entrambi aperti; iii. aperti singolarmente (front-box o roof-top).

RISPOSTA 3:

E' ammesso che il Conducente, per aprire/chiudere i flap delle prese d'aria destinate ai distinti
ricircoli dell'aria climatizzata del posto guida e del comparto passeggeri, possa utilizzare un solo
interruttore multifunzione ("pluristadio™) posto sulla centralina dell'impianto in sostituzione di due
singoli interruttori come richiesto al punto 2.9 dell'allegato B "caratteristiche tecniche dei veicoli.
L'interruttore multifunzione dovra garantire la possibilita che il Conducente possa scegliere che i
due flap (relativi al "front-box" e al "roof-top") siano entrambi chiusi, entrambi aperti oppure aperti
singolarmente.

Sul display della centralina dovra inoltre sempre comparire l'indicazione visiva dello stato di
apertura/chiusura dei singoli due flap.

QUESITO 4:

Allegato E — TELEMATICA DI BORDO

A pagina 3 si legge:

Gli apparati dovranno interfacciarsi con la centrale AVM e di Monetica della Regione Autonoma
della Sardegna. Fanno parte integrante dell'equipaggiamento dellautobus, I'antenna pentavalente
(paragrafo 5.5), il quadro elettrico (par. 5.7), il cronotachigrafo digitale (par. 5.8), gli indicatori di
linea (par. 5.10 e seguenti), i sistemi di video sorveglianza (par. 5.11 e seguenti) e i dispositivi dj
conteggio passeggeri in salita e in discesa (par. 5.13). Di seguito sono riportate le caratteristiche
tecniche minime degli apparati da installare.

Dal momento che I'Allegato E elenca e precisa ulteriori apparati oltre a quelli sopraindicati, si
chiede di indicare quale delle due opzioni sia corretta, e cioé se tutti gli apparati inclusi in allegato
E siano da fornire o solo una selezione di essi, indicata nello stralcio sopra, comprensiva delle
predisposizioni per i rimanenti apparati.

RISPOSTA 4:

In riferimento al quesito, I'All. E - TELEMATICA DI BORDO saranno pubblicate apposite integrazioni
relative agli apparati di bordo da fornire, con una nuova versione dell’Allegato E che sostituira
integralmente il precedente.

QUESITO 5:

Collaudi e pagamenti

Alle condizioni di pagamento citate nell'Allegato 14 Schema di Contratto all’Art. 11 “Fatturazione e
Pagamenti” risulta che la fattura andra emessa successivamente all’esito positivo del collaudo
intermedio.

a) Si chiede se il relativo Verbale sara emesso allinterno delle tempistiche indicate
nell'Allegato A di 14 gg dalla messa a disposizione del veicolo o in caso negativo si chiede
di indicare ulteriore tempistica massima.

b) In considerazione del fatto che anche le successive tranche di pagamento sono legate
all'esito dei collaudi “finali”, si chiede ugualmente se il rilascio dei rispettivi Verbali sara
regolamentato sempre in un limite di 14 giorni o viceversa in quale ulteriore tempistica
massima.

c) Si chiede inoltre conferma che non vi sia un ulteriore limite temporale legato alla
disponibilita della SA nell'effettuare tutti gli adempimenti previsti dal collaudo finale, che
richiedono la partecipazione attiva della SA stessa. (es.: programmazione corsi di
formazione del personale).
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RISPOSTA 5:

a) NellAllegato A & riportato che I'Azienda verifichera, entro 14 (quattordici) giorni di
calendario dalla data di “messa a disposizione”, la funzionalita dei mezzi nonché la perfetta
corrispondenza delle caratteristiche tecniche degli stessi con quelle richieste nei documenti
a base di Gara. Quindi I'ARST, entro 14 giorni naturali consecutivi dalla data di messa a
disposizione del mezzo, interverra per le verifiche e, nell'ipotesi in cui il collaudo intermedio
abbia esito positivo, emettera alla fine delle verifiche il relativo Verbale di Collaudo
Intermedio positivo. Nel caso in cui il collaudo abbia esito negativo non si & in grado di
stabilire i tempi in quanto il tutto € legato ai tempi impiegati dal fornitore per risolvere le
anormalita e ripresentare a collaudo il mezzo.

b) Le successive tranches di pagamento sono subordinate al superamento con esito positivo
del collaudo finale ossia avverranno nel momento in cui, unitamente alla consegna
materiale del veicolo, si verificano anche tutte le condizioni riportate nell'art. 6.7 del
Capitolato Tecnico Allegato A. L'emissione del Verbale di collaudo Finale potra avvenire
immediatamente dopo che saranno soddisfatte tutte le condizioni richieste al punto 6.7.

c) Relativamente agli adempimenti richiesti nel collaudo finale che richiedono la sua
partecipazione attiva, la SA sara disponibile per effettuare tutti gli adempimenti previsti a
suo carico nel pili breve tempo possibile, tempo comunque compatibile con le difficolta dei
vari adempimenti.

QUESITO 6:

Il finanziamento, posto totalmente a carico del fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 della
Regione Autonoma della Sardegna, sara versato alla SA in un’unica tranche oppure sara cadenzato
come le fasi indicate all’Art. 11 “Fatturazione e Pagamenti” dell'Allegato I4 Schema di Contratto?

RISPOSTA 6:
I concorrenti dovranno attenersi a quanto previsto all’Art. 11 “Fatturazione e Pagamenti”
dell'Allegato 14 Schema di Contratto.

QUESITO 7:
Allegato I5 - SCHEMA DI CONTRATTO SERVIZIO MANUTENZIONE FULL SERVICE
In relazione al pagamento del servizio di manutenzione full service, si chiede gentilmente:
a) se sia facolta del fornitore sospendere il servizio in caso di mancato pagamento delle
fatture, senza che ci0 costituisca violazione contrattuale con conseguente addebito di penali
e/o riscossione fideiussione, e/fo richiesta di risarcimento danni;
b) se, in caso di ritardato pagamento delle fatture superiore a 6 mesi, il fornitore avra la
possibilita di risolvere il contratto, senza nulla pretendere da parte della Committente.

RISPOSTA 7:
Si conferma quanto gia previsto nellAllegatoc I5 - SCHEMA DI CONTRATTO SERVIZIO
MANUTENZIONE FULL SERVICE.

Cagliari, 18.12.2020
Il Responsabile del Procedimento
nella fase di Affidamento
Avv. Salvdtore Perra
s

NEG/B.Mascia/S.Perra
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