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SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO

LAVORI DI RISANAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UNA TRAVATA METALLICA
DELLA LINEA FERROVIARIA TURISTICA MACOMER-BOSA
ALLA PROGRESSIVA km 1+793 (PONTE MB19)

L'anno il giorno del mese di a Cagdliari, via n.
TRA

il nato a il , il quale interviene al presente atfo non in
proprio ma in nome e nell’interesse di ARST S.p.A. con sede in Cagliari — Via Posada n. 8/10 — codice fiscale e
partita Iva 00145190922 - domiciliato presso la sede della Societd, nella sua qualitd di Amministratore Unico, di
seguito indicata come “Committente” o “ARST S.p.A.”,

E

......................................................... nato/a a il
.................................................... il quale interviene al presente atto non in proprio ma in nome e
LTSI 1T LY T [ con sede in
...................................................................... VIO i, N ... - cOdice
fiscale partita iva
..................................................................................... domiciliato — per la carica - presso la sede di
................................................................... nella sua qualita
Lo | I PP PP di seguito indicato come “Appaltatore”

PREMESSO CHE
- & stata espletata una gara a procedura ristretta ai sensi dell'art....., comma .. del D. Lgs. 50/2016 € s.m.i.;

- I'invito a presentare offerta, trasmesso con , aveva ad oggetto I'appalto per la realizzazione dei
lavori di risanamento e manutenzione straordinaria di una travata metallica della linea ferroviaria Turistica
Macomer-Bosa alla progressiva km 1+793 (ponte MB19);

- a seguito dell’esperimento della procedura di gara € risultata aggiudicataria la ditta con sede
in (), via n._

- I'Appaltatore ha prodofto la documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti dichiarati in sede di
gara;

- I"’Appaltatore ha prodotto i documentirichiesti dal D.P.C.M. 11.5.1991, n. 187;

- si € provveduto in data , a richiedere il rilascio delle “informazioni antimafia” di cui al D. Lgs. n.
159/2011, alla competente Prefettura;

- I'Appaltatore ha prodotto la dichiarazione prevista dall’art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010;
- la Prefettura ha fornito riscontro all’istanza suddetta, con nota
Tutto cid premesso, tra le Parti, come sopra costituite e rappresentate, si conviene e stipula quanto segue.

ART. 1
Valore delle premesse

Le premesse, la documentazione, gli atti di gara e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente contratto ed assumono ad ogni effetto valore di patto.

ART. 2
Oggetto del contratto

Il presente contratto ha ad oggetto la realizzazione dei lavori di risanamento e manutenzione straordinaria di
una fravata metallica della linea ferroviaria Turistica Macomer/Bosa alla progressiva km 1+793 (ponte MB19),
comprese tutte le attivitd complementari ed accessorie per dare le opere finite nel rispetto delle prescrizioni
del progetto esecutivo predisposto da ARST SpA.



Il rapporto contrattuale di che frattasi € dalle parti consensualmente inteso come un appalto di lavori,
disciplinato dall’art. 1655 e seguenti del C.C. olire che dalle pattuizioni contenute nella documentazione
conftrattuale di cui al successivo art. 3..

ART. 3
Documentazione contrattuale

Anche se materialmente non allegati, formano parte intfegrante e sostanziale del presente contratto, a tutti gli
effetti, i seguenti documenti, ferma restando la prioritd del presente contratto:

1) Capitolato Amministrativo;

)
2) Capitolato Tecnico;
3) Progetto esecutivo redatto da ARST (a base di gara);
4) Lettera diinvito;
5) Offerta economica;
6) Patto diintegrita.

Detti documenti sono sottoscritti dalle parti in segno di piena e incondizionata accettazione in due originali,
uno per ognuna delle parti.

ART. 4
Consegna prestazioni ed ultimazione delle prestazioni

A seguito dell'intervenuta efficacia del Confratto, risultante dalla data dell’apposizione dell'ultima firma
digitale, previa presentazione ed approvazione dei documenti necessari alla consegna dei lavori, di cui al
paragrafo 4.2 del Capitolato Amministrativo e compresi quelli relativi alla sicurezza previsti dal D.Lgs. n.
81/2008, nonché della garanzia per la cauzione definitiva e della polizza di cui al paragrafo 2.3.2 del
Capitolato Amministrativo, si dard luogo alla consegna dei lavori, previa formale convocazione da parte di
ARST. La consegna interverrd entro dieci giorni dalla presentazione, da parte dell’ Appaltatore, dell'ultimo dei
documenti detti. L' Appaltatore sard invitato alla consegna, a mezzo telegramma o telefax o comunicazione
via PEC, con almeno tre giorni di anticipo. Della consegna si dard atto con apposito verbale redatto dalla
Direzione dei Lavori e sotftoscritto per accettazione dall’ Appaltatore. Nello stesso verbale la Direzione Lavori
dard, inoltre, atto dell’avvenuta presentazione della documentazione suddetta, propedeutica alla consegna
stessa.

Qualora I'Appaltatore non si presenti alla consegna o non sottoscriva il verbale, la Committente potra
risolvere il contratto in danno dell’ Appaltatore.

La Committente potrd procedere a consegne parziali dei lavori, senza che cid possa determinare riserve o
eccezioni alcuna per I'Appaltatore.

Dalla data del verbale di consegna dei lavori decorrono i termini per dare ultimate futte le prestazioni oggetto
dell’appalto.

Qualora, per fatti addebitabili alla Committente, la consegna definitiva dei lavori, sia ritardata di un periodo
eccedente 180 giorni dalla data prevista, I'Appaltatore potrd chiedere il recesso dal contratto senza alcuna
richiesta di danni o indennizzi. Ove la Committente non acconsenta al recesso, spetterd all’ Appaltatore
esclusivamente I'indennizzo degli oneri effeftivamente sostenuti e documentati e che, comunque, non
potevano essere evitati dall’Appaltatore con I'ordinaria diligenza, per il periodo successivo alla istanza di
recesso. Nessun indennizzo e/o risarcimento spettera all’ Appaltatore qualora non abbia richiesto di recedere
dal contratto.

Il tempo utile per il completamento delle lavorazioni previste € stabilito in 45 (quarantacinque) giorni naturali e
consecutivi, dalla data del verbale di consegna, al nefto dei tempi necessari per l'otftenimento delle
autorizzazione propedeutiche all'avvio dei lavori.

Come previsto dall'art. 12, comma 1, del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018 il cerfificato di ultimazione dei lavori
potrd comungue prevedere I'assegnazione di un termine perentorio non superiore a 60 giorni naturali e
consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla data di emissione del certificato stesso, per il completamento
di lavorazioni di piccola entitd, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non
incidenti sull’uso e sulla funzionalita dei lavori.

L'Appaltatore &, inoltre, comunque tenuto, prima di dare inizio ai lavori, ad eseguire una puntuale verifica
degli elaborati grafici del progetto esecutivo ARST e/o a predisporre, se necessario, gli elaborati di deftaglio
riferiti in particolare alle modalitd operative e di cantiere occorrenti per I'esecuzione dei lavori oggetto
dell’appalto.



Tutti i termini prima indicati tfengono conto e sono comprensivi anche dell’andamento stagionale sfavorevole.

Eventuali proroghe pofranno essere disposte, discrezionaimente, dalla Committente, previa tempestiva
richiesta scritta dell’ Appaltatore soltanto in caso di impedimenti comunque non riconducibili a fatto o
responsabilita dell' Appaltatore.

L'integrale ultimazione dei lavori in ogni loro parte, anche accessoria e/o complementare, dovrd essere
riscontrata in contraddittorio tra I' Appaltatore e la Direzione Lavori che ne redigerd formale verbale. Anche
qualora i lavori non siano ultimati, alla data di scadenza del termine fissato per I'ultimazione delle prestazioni,
la Direzione dei Lavori provvederd alla redazione del verbale di verificazione dello stato di avanzamento dei
lavori, sottoscritto dall’ Appaltatore, da inviare alla Committente per le determinazioni correlate.

Dalla data di redazione del verbale di ultimazione decorre il tfermine di 20 giorni per I'accettazione provvisoria
dei lavori e per I'apertura all'esercizio, fermo restando il collaudo finale e sempre che I'Appaltatore abbia
ottemperato ad eventudali prescrizioni trascritte nel verbale di ultimazione.

ART. 5
Condizioni di esecuzione

Con la sottoscrizione del presente contratto, I' Appaltatore, tra I'altro, conferma e dd espressamente atto,
senza riserva, a ogni effetto dilegge e di contratto:

- di essere a perfetta conoscenza, per averne preso cognizione diretta, e di impegnarsi, quindi, a rispettare
tutti gli obblighi, oneri, moddalitd di esecuzione, procedimenti costruttivi, magisteri, prescrizioni tecniche ed
amministrative previsti nella documentazione contrattuale;

- di essere pienamente edotto per averne acquisito, con diligenza e professionalitd, conoscenza diretta
mediante attento sopralluogo e di averne tenuto conto nella determinazione dell’ offerta, della situazione dei
luoghi dove dovranno essere organizzati i cantieri ed eseguiti i lavori, dei terreni, delle risorse esistenti nella
zona, delle cave, delle discariche e di quanto altro occorrente alle fasi produttive, delle strade e degli accessi
al sito dei lavori stessi, della vicinanza e delle interferenze con infrastrutture stradali e ferroviarie in esercizio, dei
sovraservizi e softoservizi e, in genere, delle condizioni generali e particolari, di fatto e di diritfo, che possano
influire sull’esecuzione delle prestazioni, sul loro costo e onerositd;

- di essere a conoscenza delle condizioni contraftuali e del mercato della mano d’opera, anche sotto il profilo
qualitativo, e delle disponibilitd sul luogo dei lavori, degli oneri generali e particolari insiti nel prezzo di
contratto e di ogni condizione onerosa dipendente dai luoghi suddetti e dalla loro distanza dai centri abitati e
di approvvigionamento;

- di essere pienamente edofto della situazione geomorfologica, geognostica, geotecnica, geologica e
idrogeologica di tutte le aree interessate dai lavori;

- di avere la piena consapevolezza che i lavori saranno eseguiti, in parte, softo la soggezione di interferenze
derivanti dalla presenza dell’esercizio stradale;

- che, in nessun caso, le particolari situazioni dei luoghi, delle risorse, delle cave, delle discariche, dei servizi,
delle aree di deposito, della conformazione dei terreni e del sottosuolo e delle condizioni generali e
particolari, nonché le interferenze, potfranno essere addotte quale motivazione per la richiesta di sovrapprezzi,
maggiori compensi, indennitd e risarcimenti o giustificare ritardi nello svolgimento dei lavori;

- di impegnarsi a dare corso e ad ultimare I'esecuzione delle opere e dei lavori in conformitd alle prescrizioni
temporali imposte dalla Committente e precisate nella documentazione di gara;

- di essere in possesso delle risorse economiche, delle capacitd tecniche e di personale, dei macchinari e
delle attrezzature necessari a garantire la perfetta esecuzione dell’ appalto, si da poter sostenere, interamente
ed esclusivamente a proprio rischio, le spese, la gestione, I'organizzazione e I'esecuzione dello stesso;

- di assolvere tempestivamente e regolarmente a tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti e future norme in
materia di sicurezza;

- di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare e a far rispettare tutte le normative nazionali e
comunitarie vigenti in materia di igiene e sicurezza dei lavori, nonché in materia di lotta alla delinquenza
mafiosa;

- di accettare i contenuti dell'elaborato 4.80 “Piano di Sicurezza e Coordinamento”, nonché la stima degli
oneri a cura del CSP;

- di assumere tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2013 n. 136
e successive modifiche;

- di accettare gli obblighi in materia di prevenzione e di contrasto delle infilfrazioni criminali nel settore degli
appaltiin particolare del Patto di Integritd.



ART. 6
Corrispettivo

Il corrispettivo confrattuale, per il pieno e perfetto adempimento del contratto, comprensivo degli oneri per la

sicurezza, e fissato in € __(Euro /__) oltre 'lVA, come per legge, di cui:
- Euro per lavori a misura;
- Euro per lavori a corpo;
- Euro quali oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso.

La parte dell'importo a corpo stabilito in Contratto non pud essere modificato sulla base della verifica della
quantitd o della qualitd della prestazione. Lo stesso si intende fisso e invariabile per I'Appaltatore, sia in
relazione a qualungue circostanza od avvenimento che dovesse verificarsi sia in relazione ad eventuali errori
di qualsiasi genere, anche materiali, in cui fosse incorso |'offerente.

L'Appaltatore da espressamente atto e conferma che il prezzo contrattuale € remunerativo e che & stato
offerto ed accettato in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, sulla scorta della propria
competenza, esperienza e professionalitd, a tutto suo rischio ed & pertanto - per la parte a corpo - fisso,
invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventudlitd; - per la parte a misura - i prezzi sono
invariabili per I'unitd di misura. L' Appaltatore si assume espressamente - per il caso di sopravvenute condizioni
di esecuzione diverse (anche a seguito di nuove disposizioni legislative) da quanto previsto in sede di offerta e
dal presente contratfto - ogni alea relativa, ai sensi dell’art. 1469 c.c. e con espressa rinuncia ai diritti derivanti
dagli artt. 1467 e 1664 c.c., ivi compresa qualsiasi revisione, aggiornamento o adeguamento dei prezzi.

Il prezzo contrattuale compensa inolire tutte le spese e oneri comunque correlati all’esecuzione delle
prestazioni, ivi compresi a fitolo esemplificativo: relazione asseverata, da parte di tecnico abilitato, attestante
che le lavorazioni eseguite sulla fravata metallica non alterano (ma migliorano) le caratteristiche meccaniche
e la resistenza strutturale della fravata, rispetto alla sua configurazione iniziale; documenti e misure di
sicurezza, provviste, manodopera, mezzi d’'opera, opere provvisionali e provvisorie, e tutto quanto altro
occorrente per fornire ciascuna prestazione interamente e perfettamente compiuta anche per quanto
attiene alla sicurezza.

E' esclusa qualsiasi forma di revisione prezzi se non diversamente disposto dalla legge.

In caso di varianti disposte dalla Committente, eventuali nuovi prezzi non previsti in Elenco Prezzi saranno
determinati con riferimento al punto 5.8 del Capitolato Amministrativo, I'importo delle opere sard determinato
“a corpo”.

Ove da tali calcoali risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono
approvati dalla Committente su proposta del Responsabile del Procedimento, prima di essere ammessi nella
contabilita dei lavori.

Nel caso in cui non sia possibile addivenire al concordamento di nuovi prezzi, la Committente ha diritto di
imporre I'esecuzione dei lavori variati al prezzo dalla stessa stimato e I'Appaltatore dovrd tempestivamente
provvedere alla loro realizzazione, salvo il diritto di esprimere le proprie contestazioni ai sensi del successivo art.
26.

ART. 7
Contabilizzazione dei lavori, pagamenti in acconto e ritenute a garanzia

La contabilizzazione dei lavori sard effettuata con il completamento di tutte le lavorazioni, con la redazione
dello stato finale.

| pagamenti saranno effettuati al termine di tutte le prestazioni e la liquidazione avverrd a seguito di
presentazione di regolare fattura. La contabilizzazione dei lavori, cosi come i pagamenti effettuati, non
comportano accettazione delle prestazioni cui si riferiscono, né costituiscono accertamento vincolante per la
Committente in ordine alla quantitd e qualitd delle prestazioni eseguite.

Quando il subappaltatore o il coftimista € una microimpresa o piccola impresa I'Appaltatore,
contestualmente o immediatamente dopo I'emissione da parte del Direttore dei Lavori dello stato finale,
deve comunicare le prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo, per
consentire, al Responsabile del Procedimento, I'emissione del certificato di pagamento.

Entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione suddetta da parte dell’ Appaltatore |l
Responsabile del Procedimento emette il relativo certificato di pagamento.

Sulla base del certificato di pagamento cosi redatto la stazione appaltante autorizza i due distinti pagamenti,



uno nei confronti dell' Appaltatore ed uno nei confronti del subappaltatore.

A seguito dell’emissione del certificato di pagamento o di emissione fattura, I'Appaltatore provvederda ed
emettere regolare faftura.

Quando il subappaltatore o il cottimista non € una microimpresa o piccola impresa I'Appaltatore deve
comunicare dlla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori o dai cottimisti,
con la specificazione del relativo importo, al momento in cui emette la regolare fattura.

I pagamento delle fatture, in entrambi i casi, sara effettuato a 30 giorni fine mese data fattura, mediante
bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale “"dedicato”, anche non in via esclusiva, all'appalto di
cui al presente contratto indicato dall’ Appaltatore ai fini della fracciabilita dei flussi finanziari (art. 3, legge n.
136/2010).

Ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena fracciabilitd delle operazioni finanziarie relative al
presente affidamento, costituisce causa dirisoluzione del contratto.

E' necessario che nei contratti di subappalto sia sempre indicato il conto corrente del subappaltatore, ai fini
della tracciabilitad dei flussi finanziari, affinché la stazione appaltante possa corrispondere direttamente
limporto dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi individuati dai punti a) e b) del comma 13
dell’art. 105 del D.Igs. 50/2016 e s.m.i.

Ai sensi della legge n. 96/2017, tutte le fatture dovranno riportare la dicitura SCISSIONE DEI PAGAMENTI art. 17-
ter D.P.R. n. 633/72. ARST S.p.A. corrispondera il solo imponibile e provvederd a versare direttamente all'Erario
limporto dell'lVA esposto in fattura secondo le disposizioni legislative in vigore.

Tutti i pagamenti saranno subordinati alla verifica della regolaritd contributiva.

Per pagamenti superiori a 5.000,00 euro, in applicazione di quanto disposto dall’art. 48 bis, del D.P.R. 602/73 (*
... obbligo di versamento derivante dalla nofifica di una o piu cartelle di pagamento ... *), ARST provvederd
ai relativi confrolli secondo le disposizioni vigenti.

Sullammontare di ciascuna rata di acconto sard applicata una ritenuta a garanzia dello 0.5% a norma
dell'art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016, che sara svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo
l'approvazione da parte della Committente del certificato di colloudo e/o del certificato di regolare
esecuzione, previo rilascio del documento unico diregolarita contributiva.

La fattura elettronica, dovrd essere frasmessa tramite il sistema di interscambio, al seguente indirizzo
telematico da indicare in fattura:

Ragione Sociale: ARST SpA;
P.IVA 00145190922;

PEC: arst.fei@pec.it;
Codice Destinatario SDI: 0000000.

Enfro frenta giomni dal Verbale di ultimazione delle opere e forniture - indipendentemente dal tempo
intercorso dall'ultima contabilizzazione - sard redatto il conto finale. Entro tale data I'Appaltatore dovrd
necessariamente consegnare dli elaborati progettuali “as built”. In caso confrario la D.L. opererd una
defrazione forfetaria pari a Euro 3'000.00 (euro fremila/00). Il termine dei trenta giorni decorre — in ogni caso —
dal momento in cui sono state ottemperate dall’ Appaltatore eventuali prescrizioni contenute nel Verbale di
ultimazione. Il Responsabile del Procedimento inviterd, quindi, I'Appaltatore alla sottoscrizione dello stesso
entro i frenta giorni successivi dal suddetto termine. La liquidazione della rata di saldo avverrd a seguito
dell’approvazione del cerfificato di collaudo finale o di regolare esecuzione.

ART. 8
Penali

In caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e
consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori € applicata una penale giornaliera pari alluno per mile
dellimporto di contratto, pari ad €

L'applicazione della penale, salvo il maggior danno, non esclude la facoltd della Committente di risolvere in
qualsiasi momento il confratto nel caso in cui i ritardi accumulati possano, ad insindacabile giudizio della
Committente medesima, compromettere la tempestiva e regolare esecuzione dell’opera.



L'importo delle pendali sard detratto sui pagamenti in acconto e a saldo.

Ove i pagamenti da eseguire non siano sufficientemente capienti per | pagamento delle penali, si
provvederd escutendo la garanzia prestata dall’ Appaltatore ai sensi dell’art. 2.2 del Capitolato
amministrativo.

Non ¢ previsto alcun premio di accelerazione, né il riconoscimento di eventuali maggiori oneri, costi o spese
che I' Appaltatore dovesse — a qualsiasi titolo — sostenere per rispettare i tempi di esecuzione del contratto,
anche nell'ipotesi che dovesse dimostrare di averli effettivamente sostenuti.

ART. 9
Sospensione e differimento del termine di ultimazione

La sospensione dei lavori € disciplinata dal paragrafo 4.3 del Capitolato Amministrativo.

Durante il periodo di sospensione dei lavori I'Appaltatore dovra aver cura di proteggere e custodire tutti i
lavori in corso di esecuzione e tutti i materiali, forniture, mezzi ed installazioni di cantiere che sono in suo
possesso per |I'esecuzione dei lavori.

Qualora, per cause non imputabili all’ Appaltatore le prestazioni non possano essere eseguite nei termini
contrattuali, € onere dell’ Appaltatore avanzare tempestiva domanda di fissazione di nuovi termini.

Sono comunqgue infempestive le richieste di nuovi fermini avanzate dopo la scadenza dei termini contrattuali.

La Committente, qualora ricorrano i presupposti — a proprio insindacabile giudizio — potrd concedere termini
suppletivi e/o proroghe.

ART. 10
Variazione delle opere progettate

La variazione delle opere progettate & disciplinata dal paragrafo 5.8 del Capitolato Amministrativo.

ART. 11
Direttore di cantiere

L' Appaltatore prima dell’inizio dei lavori dovrd nominare il Direttore di cantiere, al quale conferird i poteri
necessari per |'esecuzione dei lavori a norma di legge e di contratto.

Il relativo mandato, unitamente al curriculum professionale, dovra essere depositato nello stesso termine
presso la Committente.

La Committente ha il diritto di esigere in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, la sostfituzione del
Direttore di canfiere e dei tecnici che lo coadiuvano, senza che I'Appaltatore o le persone sostituite o
sostituende possano opporsi o pretendere indennitd o risarcimento alcuno.

ART. 12
Direzione e sorveglianza dei lavori e forniture

La direzione e sorveglianza dei lavori € disciplinata dal paragrafo 2.6 del Capitolato Amministrativo.

ART. 13
Oneri ed obblighi generali a carico dell’Appaltatore

Oltre agli oneri e obblighi specificamente previsti dalla documentazione confrattuale e dagli ulteriori atti di
gara e a maggiore precisazione di questi, compete all’ Appaltatore tutto quanto occorrente per I'esecuzione
anche delle prestazioni di seguito indicate che dovranno essere assolte sotto la sua esclusiva responsabilita:

- provvedere a tutte le afttivitad dirette ed indirette finalizzate allo spostamento dei sotto e sovra servizi
interferenti, compreso ogni onere per diritti diversi o derivante dall'adozione di eventuali prescrizioni che gli
enti gestori dovessero richiedere;

- fornire personale esperto ed attrezzature adeguate per i tfracciati, i rilievi, le misurazioni, le picchettazioni, i
saggi, etc. relativi alle operazioni di consegna, misura, verifiche in corso d'opera, contabilitd e collaudo dei
lavori;

- assicurazione contro gli incendi di tutte le opere, dei materiali in deposito e del cantiere, dall'inizio dei lavori
fino al collaudo finale. L'assicurazione contro tali rischi dovrd farsi con polizza a favore dell’ ARST;

- pagare le tasse e accollarsi ogni aliro onere per concessioni comunali (es. licenza di occupazione
temporanea di suolo pubblico, etc.) non necessarie per I'esecuzione dei lavori, nonché il pagamento di ogni



tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi;

- provvedere agli allacciamenti provvisori e dlle relative spese per il consumo dellacqua, dellenergia
elettrica, del telefono, della fognatura, occorrenti per il funzionamento del cantiere;

- il provvedere a sua cura e spese alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, di appositi cartelli
indicativi dei lavori ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, con i contenuti di cui allo
schema allegato alla Circolare del Ministero dei lavori pubblici 01.06.1990 n. 1729/UL, nonché - se del caso -
nelle proporzioni e nei tipi di cui ai Regolamenti (CE) nn. 1303/2013 e 1828/2006, nonché alle indicazioni
relative alle modalitd che regolano le azioni di informazione e pubblicitd del programma operativo FESR 2014-
2020 emanate dalla Regione Autonoma della Sardegna;

- predisporre e consegnare alla Committente, prima dell'inizio dei lavori, tutta la documentazione
comprovante I'avvenuta denuncia agli Enfi previdenziali - ivi inclusa la Cassa Edile - assicurativi ed
infortunistici, anche con riferimento agli eventuali subappaltatori, restando inteso che I'Appaltatore, e per il
suo tramite le eventuali imprese subappaltatrici, dovra tfrasmettere, periodicamente alla Committente, copia
delle ricevute dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi
paritetici previsti dalla contfrattazione colleftiva;

- osservare e far osservare tutta la normativa vigente in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di
assunzioni obbligatorie;

- applicare infegraimente, nei confronti dei propri dipendenti, il frattamento economico e normativo stabilito
dai confratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il setfore e per la zona nella quale si svolgono le
prestazioni ed € altresi responsabile, in solido, dell’osservanza delle norme anzidette da parte di eventuali
subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del contratto di
subappalto;

- fatta salva la facoltd di organizzare i cantieri secondo le proprie migliori funzionalitd, in ogni caso,
I'esecuzione dei lavori dovrd avvenire nel rispetto delle condizioni esplicitate nella documentazione e delle
disposizioni impartire dal personale ARST preposto alla sorveglianza;

- il cantiere, ovvero i diversi cantieri di lavoro che interessino le sedi stradali, dovranno essere organizzati in
modo da permettere un celere sgombero della sede stradale;

- definire, oltre al nominativo del direttore tecnico del cantiere, anche a quelli dei responsabili delle singole
unita che interverranno durante la mobilitazione;

- richiedere a propria cura e spese tutte le autorizzazioni e permessi occorrenti per gli allestimenti e le eventuali
recinzioni dei canfieri.

La Committente siriserva la facolta di richiedere all’ Appaltatore in qualsiasi momento e con la frequenza che
riterrd opportuna, la dimostrazione del pieno adempimento di futti gli obblighi in materia assicurativa,
previdenziale, retributiva e comunque derivanti da rapporti di lavoro.

In caso di inottemperanza accertata dalla Committente o a questa segnalata dall’lspettorato del lavoro o
dai competenti Enti previdenziali ed assicurativi, la Committente medesima — fermo restando la facolta di
avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 24 — avra diitto di sospendere
immediatamente ogni pagamento, fino a quando I’ Appaltatore non avrd prodotto idonea documentazione
probatoria dell’assolvimento di tali obblighi.

L' Appaltatore non potrd richiedere danni o interessi per i ritardi nei pagamenti derivanti dalle suddette
circostanze.

L' Appaltatore dovrd, inoltre:

- rispettare e far rispettare tutta la normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, adottando i
procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e I'incolumitd delle persone addette ai lavori e dei
terzi, nonché per evitare danni a cose. Pertanto, ogni responsabilitd nel caso di infortuni o danni di qualsiasi
genere ricadrd esclusivamente sull’ Appaltatore, restando completamente esonerata da tale responsabilita la
Committente ed il personale da essa preposto alla direzione ed alla sorveglianza dei lavori;

- provvedere all'esecuzione delle prestazioni con la propria organizzazione imprenditoriale e/o professionale.
L' Appaltatore, pertanto, terrd indenne la Committente da qualsiasi pretesa o azione dei propri dipendenti e/o
collaboratori intervenendo, ove occorra, nei relativi givdizi;

- verificare prima dell'inizio dei lavori la sussistenza di tutti i permessi e autorizzazioni necessari per la
realizzazione degli stessi e provvedere a tutti gli ulteriori adempimenti relativi alle approvazioni, nulla osta,
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auforizzazioni, licenze che, a norma di leggi, di regolamenti, o di prescrizioni preventive, si rendessero
necessari per la realizzazione delle opere oggetto del presente confratto, senza alcun onere aggiuntivo per la
Committente o modifica dei tempi. Costifuiscono un onere ed obbligo dell’ Appaltatore le richieste di
autorizzazione all'esecuzione dei lavori da parte dei diversi enti eventualmente inferessati (Comune, Provincia,
Enti Regionali, RFl, ANAS, etc.) compreso ogni onere per diritti diversi o derivante dall'adozione di eventuali
prescrizioni che tali enti dovessero richiedere;

- predisporre a propria cura e spese, le opere atte a proteggere e mantenere, anche a mezzo di deviazioni, la
regolare continuitd delle strade, dei sentieri, dei passaggi pubblici e privati, dei corsi d'acqua, degli
acquedotti, delle fognature e dei servizi in genere, delle proprietd pubbliche e private, provvedendo, anche,
a futte le opere di difesa, con sbarramenti e segnalazioni in corrispondenza dei lavori, in sede stradale,
ferroviaria, da attuarsi con cavalletti, fanali, cartelli avvisatori, nonché con i segnali prescritti da leggi,
regolamenti e dalla Committente. Restano pure a carico dell’ Appaltatore le soggezioni ed i relativi oneri
derivanti dalla presenza di linee ferroviarie in esercizio, linee elettriche, telefoniche, telegrafiche, idrauliche,
reti di servizi in genere, e dalla necessita di una loro eventuale protezione, deviazione, spostamento o ripristino;

- oftemperare alle prescrizioni della Committente o direttamente richieste dalle Amministrazioni proprietarie,
concessionarie, esercenti, tutelatrici delle opere, dei beni e delle reti di servizi suddetti, al fine di disciplinare i
tempi e le modalitd esecutive necessari sia per intervenire direttamente (caso della viabilitd), sia per attuare
quegli spostamenti provvisori e definitivi dei servizi interferenti con le opere oggetto del presente appalto,
riconoscendosi unico e direfto debitore di tasse, contributi e gravami, che fossero a qualsiasi titolo dovuti.
L' Appaltatore si riconosce, altresi, unico e diretto responsabile di ogni eventuale danno o inconveniente che
per fatto proprio o dei suoi dipendenti possa derivare alle persone, alle cose ed ai beni stessi, alla regolarita e
adlla sicurezza di esercizio, dlle reti di servizi ed al loro godimento, al traffico, nonché alla liberta del deflusso
delle acque;

- fornire ed installare a proprie spese eventuali impianti di illuminazione che si rendessero necessari per
I'esecuzione dei lavori durante le ore notfturne;

- denunciare tempestivamente alla competenti Autoritd ogni ritrovamento di oggetti di valore, anche artistico
od archeologico. La proprieta dei summenzionati oggetti sard della Committente, salvo il rispetto delle
disposizioni delle leggi vigenti in materiq;

- sostenere i maggiori costi derivanti dall’eventualita di dover effettuare lavoro straordinario, notturno, festivo o
sU piu turni, occorrente per la realizzazione dei lavori nei termini previsti;

- assicurare la custodia dei cantieri a mezzo di persone provviste della qualifica di "guardia particolare
giurata” ai sensi dell’art. 22 della Legge 13.9.1982, n. 646 ed eventuali, successive modifiche o integrazioni;

- consentire che gli incaricati della Committente, la Direzione Lavori, il Responsabile del Procedimento, la
Commissione di collaudo, gli addetti ministeriali e regionali alla sorveglianza e conftrollo, abbiano accesso, in
qualunque momento, durante [I'attivitd lavorativa, ai  cantieri, locali, spaz, officine, stabilimenti
dell’ Appaltatore ovvero da questi ufilizzati per I'espletamento di lavorazioni, analisi, prove, etc., al fine di
controllare che le prestazioni siano eseguite conformemente alle previsioni e ai tempi di contratto;

- eseguire futte le verifiche e le prove di qualsiasi natura che la Direzione dei Lavori e/o la Committente
infendano effettuare per accertare il corretto svolgimento delle prestazioni a termini del contratto;

- nell’ambito della gestione dei materiali di risulta e dei rifiuti derivanti dalle lavorazioni e attivita di cantiere,
oltre agli obblighi conseguenti alla sua qualitd di produttore, dovrd verificare che i trasportatori e i destinatari
dei propri rifiuti siano soggetti regolarmente autorizzati al frasporto, riutilizzo, smaltimento, commercio o
intermediazione di rifiuti;

- eseguire, presso isfituti, laboratori o enti autorizzati che saranno indicati dalla Direzione Lavori e/o dalla
Committente, prove, analisi e saggi che siano in ogni tempo ordinati sui materiali impiegati o da impiegarsi, in
correlazione a quanto prescritto circa I'accettazione dei materiali stessi dalle vigenti norme e dai capitolati e
manuali richiamati nei documenti contrattuali;

- eseguire ogni infervento necessario alla predisposizione ed al ripiegamento del cantiere, attrezzato in
relazione all’entitad dei lavori, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e
rapida esecuzione degli stessi;

- fornire e curare la manutenzione di cartelli di avviso, di fabelle indicative dei lavori, di fanali di segnalazione
notturna nei punti prescritti e di quanto altro fosse particolarmente indicato dalla Committente e/o dalla
Direzione lavori, nonché prescritto dagli Enti competenti.



Tutti gli oneri e spese occorrenti all’esecuzione anche delle suddette attivitd sono compresi e compensati nel
prezzo d'appaltfo.

L' Affidatario dovrd, inoltre, provvedere, sempre a sua cura e spese, a effettuare tutti gli ulteriori adempimenti,
alle eventuali prestazioni e/o forniture di mezzi, opere provvisionali, etc., necessari per il buon risultato delle
prestazioni e la realizzazione a perfetta regola d’arte, anche se non esplicitamente richiamati nel presente
Capitolato, nonché richiedere agli enfi interessati (es. Comune, ANAS, Provincia, etc..) tutte le autorizzazioni
comunqgue occorrenti per l'esecuzione delle lavorazioni previste, anche per consentire il trasporto di carichi
eccezionali.

L'Affidatario, nel rispetto dei vincoli suddetti, ha la facoltd di svolgere i lavori nel modo che riterrd piu
opportuno, concordandoli preventivamente con I'ARST, purché non arrechi pregiudizio alla buona riuscita
delle opere, e senza interferire con I'esercizio ferroviario e le attivitd aziendali ARST. Allo scopo € responsabile
della perfetta rispondenza delle opere a tutte le condizioni stabilite, nonché alle disposizioni contenute negli
ordini di servizio, nelle istruzioni e nelle prescrizioni della Committente.

ART. 14
Accettazione delle opere

La accettazione provvisoria e la presa in consegna provvisoria delle prestazioni saranno certificate dalla
Direzione Lavori previa verifica positiva anche di funzionalita delle stesse, entro 20 giorni dalla data del verbale
di ulfimazione e, comunque, una volta che siano state ottemperate eventuali prescrizioni contenute nel
verbale di ultimazione. La presa in consegna provvisoria non comporta in nessun caso accettazione definitiva
da parte della Committente.

La garanzia per la cauzione definitiva sard mantenuta sino alla presa in consegna definitiva delle opere.

L' Appaltatore € tenuto ad assicurare, a proprie spese, quanto necessario alla Committente per la verifica e
collaudo finale dei lavori.

L'accettazione definitiva delle prestazioni si intende intervenuta con I'approvazione del certificato di collaudo
finale e/o del certificato di regolare esecuzione dell'intera opera.

ART. 15
Manvutenzione

L' Appaltatore ha I'obbligo di custodia e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere eseguite e dei
materiali forniti, gid in corso d’opera e sino alla presa in consegna definitiva dell’opera, previo esito positivo
del collaudo finale. Il relativo onere € compreso nel corrispettivo dell’appalto.

La manutenzione delle opere dovra essere garantita in conformitd alle indicazioni minime di cui al progetto
definitivo-esecutivo di ARST.

La presa in consegna definitiva avverrd dopo I'accettazione definitiva; peraltro la Committente potra
chiedere la consegna parziale di quanto eseguito, sia in corso d'opera, sia dopo I'ultimazione dei lavori e
prima di detta accettazione. La consegna parziale o totale di quanto eseguito, anche in corso d'opera, non
da diritto ad alcuna indennitd a favore dell’ Appaltatore, franne il venir meno dell’onere di custodia dei lavori
consegnati e fermo restando I'obbligo di provvedere alla manutenzione e al'immediata riparazione e
completamento di eventuali difetti e/o mancanze riscontrati dalla Committente.

ART. 16
Garanzie ed assicurazioni

A garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni confrattualmente assunte e del risarcimento dei
danni e dei maggiori oneri derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, I'Appaltatore ha prestato

la garanzia definitiva di cui al punto 2.2.2 del Capitolato amministrativo, nella misura del ...... % dell'importo
contrattuale, mediante polizza n. rilasciata dalla agenzia di
codice in data , diimporto paria € __(Euro /).

Resta convenuto che I'Appaltatore ha I'obbligo di reintegrare la suddetfta garanzia, sino all'importo
convenuto, ogni qualvolta la Committente abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante
I'esecuzione del confratto.

In caso di mancata oftemperanza all’obbligo del reintegro, la Committente sard autorizzata a trattenere gli
importi corrispondenti dagli stati di avanzamento lavori o dalle ritenute di garanzia.

La Committente ha diritto di escutere la garanzia a soddisfazione di quanto ad essa dovuto anche a titolo di
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penale oppure per la restituzione delle maggiori somme che essa affermi aver pagato in piu durante lo
svolgimento dei lavori rispetto a quanto risultante dalla situazione finale, per inesatto o non puntuale
adempimento alle obbligazioni confrattuali e, comunque, per qualsiasi credito che la Committente stessa
ritenga di avere nei confronti dell’ Appaltatore in relazione al rapporto contrattuale.

La garanzia sard progressivamente svincolata in corso d'opera, a norma dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
L'ammontare residuo, pari al 20% dell'importo iniziale, sard svincolato con la presa in consegna definitiva
dell’opera, previa deduzione di eventuali crediti della Committente verso I' Appaltatore, soltanto dopo che sia
stato emesso, ed approvato senza riserve, il certificato di collaudo finale o regolare esecuzione e vi sia stata la
conseguente accettazione definitiva dell’opera.

L' Appaltatore olfre alle assicurazioni detfte e a tutte le alire assicurazioni obbligatorie per legge (assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro, malattie professionali, ecc.) dovrd stipulare, a sua cura e spese con primarie
Compagnie Assicuratrici le ulteriori polizze previste all’art. 2.3 del Capitolato amministrativo, con le condizioni
di cui al medesimo articolo.

Tutte le polizze suddette dovranno essere mantenute in vigore per I'intero periodo di durata delle attivita cui
esse siriferiscono.

L' Appaltatore non potrd iniziare i lavori finché tutte le polizze assicurative la cui stipula sia prescritta prima
dell’esecuzione, non siano state presentate alla Committente e si assumerd, comunque, ogni conseguente
responsabilitd, in qualsiasi sede, nel caso in cui tali polizze non fossero state stipulate o lo fossero state senza il
pieno rispetto di tutte le clausole contrattualmente previste. Se cid non avvenisse, la Committente si riserva di
procedere direttamente alla stipulazione di dette polizze addebitandone all’ Appaltatore il premio.

Le garanzie sopra indicate non limiteranno in alcun modo le responsabilitd dell’ Appaltatore a norma delle
obbligazioni contrattuali e di legge. Pertanto I'Appaltatore risponderd in proprio qualora i danni verificati
dovessero superare i massimali previsti in dette polizze.

ART. 17
Subappalto

Il subappalto, oltre che dall’art. 2.5 del Capitolato Amministrativo € disciplinato dalle leggi vigenti.

L' Appaltatore non potrd pretendere alcun maggiore onere, indennizzo, protrazione del termine di ultimazione
o proroghe per I'eventuale ritardo o diniego dell’autorizzazione al subappalto.

| contrafti di subappalto, nell’ipotesi di A.T.l., dovranno essere softoscritti esclusivamente dall'impresa
mandataria.

L' Appaltatore resterd unico responsabile nei confronti della Committente e di terzi, dell’esecuzione dei lavori
subappaltati e di ogni adempimento comunque ad essi connesso, € con la sottoscrizione del presente
contratfo manleva espressamente ed irevocabilmente la Committente medesima da qualsiasi eventuale
pretesa delle ditte subappaltatrici, dei loro dipendenti o di terzi.

L' Appaltatore dovrd prevedere espressamente nei contratti di subappalto il divieto di cui all’art. 105, comma
19, del D. Lgs. n. 50/2016 e avra cura di organizzare e coordinare le attivitd in modo da garantire il rispetto di
detta disposizione.

ART. 18
Cessione del contratto

E' fatto divieto all’Appaltatore, a pena di risoluzione di diritto in danno, di cedere, in tutto o in parte, il
contratto a ferzi.

L'Appaltatore pud cedere, mediante atto pubblico, i crediti derivanti dal confratto previa espressa
autorizzazione scritta della Committente e nel rispetto della normativa vigente. In ogni caso I'atto di cessione
dovrd prevedere che il ceduto possa opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente.

I mancato rispetto della presente disposizione costituisce motivo dirisoluzione di diritto in danno del confratto
e comunque comporta per I' Appaltatore I'onere di restituire immediatamente alla Committente le eventuali
spese sostenute per resistere alle azioni dei terzi cessionari.

ART. 19
Lavori in economia

La Committente ha il diritto di ordinare in economia all' Appaltatore I'esecuzione di lavorazioni che, ancorché



non previste nel Contratto, siano complementari /o accessorie a quelle oggetto del confratto stesso.

| lavori in economia sono inseriti nella contabilitd secondo i prezzi di Contratto (o ricavati con le modalita
dell’art. 5.8 del Capitolato Amministrativo) per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per
quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti
al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso
d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

L' Appaltatore non avra diritto ad alcun indennizzo o maggior onere oltre al compenso suindicato.

ART. 20
Responsabilita verso terzi

La Committente & estranea ai rapporti dell’ Appaltatore con i terzi e non risponde per fatti e/o danni di
qualsiasi natura riconducibili all’ attivita dell’ Appaltatore.

L' Appaltatore, percio, terrd indenne la Committente - nel modo piu ampio e senza eccezioni o riserve - da
ogni diritfto, pretesa o molestia che terzi dovessero avanzare per circostanze diretftamente o indirettamente
riconducibili all' attivita dell’ Appaltatore medesimo.

Nel caso in cui la Committente fosse costretta da ferzi al pagamento di somme, causalmente riconducibili
all’attivitd dell’ Appaltatore, questi sard tenuto a rimborsare alla Committente, a prima richiesta e senza
opporre eccezioni di alcun tipo, quanto la Committente stessa fosse costretta a pagare, con una
maggiorazione del 10% per spese generali, con facolta per la Committente di escutere la garanzia di cui
all’art. 16 del presente Confratto.

L' Appaltatore e tenuto, inoltre, ad eseguire a sua cura e spese tutte le opere necessarie a prevenire eventuali
danni agli impianti, alle apparecchiature, ai fabbricati ed agli immobili in genere, sia della Committente, sia di
terzi, in dipendenza dei lavori oggetto del presente Confratto. Dette opere dovranno essere tali da non
alterare lo stato dei luoghi, nonché atte a garantire, a costruzione ultimata, la perfetta stabilitad ed efficienza
dei fabbricati, degliimmobili e degliimpianti.

Il relativo onere € a totale carico dell’ Appaltatore, il quale con la sottoscrizione del presente Contratto
dichiara di averne tenuto conto nell’ offerta presentata.

Egli dovrd provvedere dliresi, a propria cura e spese, a eventuali constatazioni di fabbricati ricadenti nelle
aree vicine ai lavori.

ART. 21
Pubblicita

Sono riservati alla Committente i diritti dello sfruttamento pubblicitario dei cantieri, delle relative recinzioni e di
qualunque altro impianto provvisorio adatto allo scopo che I' Appaltatore costfruisca.

E fatto assoluto divieto all’Appaltatore, o di cedere a terz, la possibilitd di apporre avvisi pubblicitari su detti
cantieri, recinzioni e impianti.

L' Appaltatore non potrd sollevare alcuna eccezione sulle modalita delle affissioni pubblicitarie stabilite a
giudizio insindacabile della Committente, né potrd avanzare pretese di compensi o indennizzi di qualsiasi
specie derivanti dall’esercizio dei diritti o delle facoltd che la Committente si e riservata.

Inoltre, e fatto obbligo all’ Appaltatore di attenersi, nella comunicazione visiva, propria o di interesse della
Committente, alle indicazioni di riferimento adottate dalla Committente stessa, anche se di derivazione
regionale o comunitaria, con particolare riferimento ai “cartelli di cantiere”.

ART. 22
Proprietda industriale e commerciale. Brevetti

L' Appaltatore garantisce e si obbliga a manlevare in ogni fempo la Committente da ogni e qualsiasi pretesa
da parte di fitolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze (ivi compresi quelli connessi all’utilizzazione dei
sistemi informatici), disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernentiilavori, gliimpianti, i procedimenti
e i mezzi tutti utilizzati nell’esecuzione di quanto forma oggetto del Contratto.

La Committente resta estranea ai rapporti fra I' Appaltatore e i fitolari dei brevetti e alle eventuali controversie
fra di loro.



ART. 23
Collaudo

Come previsto dall’art. 102, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 ARST, in considerazione dell'importo dei lavori,
ARST si avvale della facolta di sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione
rilasciato dal direttore dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione € emesso non oltre tre mesi dalla data di
ultimazione delle prestazioni oggetto del confratto

L'eventuale collaudo sard effettuato secondo le moddalitd e i termini previsti nel Capitolato Amministrativo.
L' Appaltatore, a sue cure e spese, dovrd fornire tutta I'assistenza, il personale e i mezzi tecnici necessari per
I'espletamento delle operazioni di collaudo.

ART. 24
Recesso e risoluzione del contratto

La Committente pud, in qualsiasi momento, recedere unilateralmente dal Contratto; in tale caso spetta
all’Appaltatore il solo pagamento delle forniture, dei lavori eseguiti e dei materiali approvvigionati in cantiere
e accefttafi dalla Committente e, a fitolo di mancato utile, un compenso pari al 10% della differenza tra
I'ammontare del contratto ridotto di un quinto e quanto spettante all’ Appaltatore per le forniture, per i lavori
eseguiti e per i materiali approvvigionati in cantiere ed accettati dalla Committente.

Il contratto sard risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. per colpa dell’ Appaltatore nei casi seguenti:
- in caso diinadempimento agli obblighi di sicurezza;
- nelle ipotesi previste dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016;

- violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di antimafia, subaffidamento, cessione di
contratto e cessione di credito e sicurezza dei lavoratori;

- inadempimento nei pagamenti dei salari e stipendi ai dipendenti, confributi di legge e, in genere, per
violazione degli impegni normativi e contrattuali sul frattamento dei dipendenti, accertati dalla Committente
con qudalsiasi mezzo;

- falimento o softoposizione a qualunque procedura concorsuale, ovvero avvio di un procedimento per la
sottoposizione ad una procedura concorsuale; morte del fitolare, se ditta individuale;

- quando il ritardo abbia comportato I'applicazione di penali pari al 5% del valore complessivo originario del
contratto;

- nei casi previsti dai documenti contrattuali;

- quando I'Appaltatore non rispetti il piano di recupero della prestazione o il piano di recupero dei vizi di
esecuzione approvati dalla Committente.

Ferma la predetta clausola risolutiva espressa, il Committente ha la facoltd di risolvere il contratto quando,
ritenuto che il comportamento dell' Appaltatore concretizzi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali, 1o
diffidi per iscritto ad adempiere e questi non provveda nel termine di 15 giorni.

Nei casi di cui ai due commi precedenti, la risoluzione si verifica di diritto nel momento in cui la Committente
abbia comunicato all’ Appaltatore a mezzo di raccomandata a/r o PEC la risoluzione del rapporto.

In caso dirisoluzione del confratto, I'Appaltatore ha diritto esclusivamente al pagamento di quanto stabilito e
dei materiali approvvigionati in cantiere e accettati, nella misura in cui i lavori e i materiali siano utili alla
Committente; I' Appaltatore dovrd risarcire alla Committente gli oneri e i danni subiti per effetto della
risoluzione, ivi incluso I'eventuale maggiore importo - rispetto a quello di confratto - pagato dalla
Committente a terzi o speso direttamente per la realizzazione delle prestazioni dedoftte in contratto, oppure
quelli derivanti dalla perdita dei finanziamenti.

La Committente fratterra, a garanzia degli eventuali danni subiti, I'intero debito nei confronti dell’ Appaltatore
nonché la garanzia fidejussoria di cui all’art. 16, provvedendo eventualmente al pagamento del dovuto e allo
svincolo delle garanzie residue solo dopo il compimento delle prestazioni oggetto del confratto da parte di
terzi e della Committente in proprio e dopo la loro presa in consegna definitiva.

In caso di recesso e/o di risoluzione del confrafto, qualunque sia la causa determinante, I'Appaltatore ha
I'onere di sgomberare immediatamente entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione scritta della
Committente, il cantiere e il sito dei lavori, lasciando a disposizione della Committente, le opere eseguite ed i
materiali approvvigionati e accettati, e lasciando in proprietd o in nolo della Committente gli utenisili, i



macchinari, le strutture logistiche e le opere provvisionali espressamente richieste dalla Committente stessa. Il
prezzo di vendita o nolo sard definito sulla base, per quanto possibile, dei prezzi contrattuali e, in caso di
disaccordo, I' Appaltatore sard comunque tenuto a porre a disposizione quanto richiesto, con successiva
determinazione del prezzo sulla base dei valori di mercato.

Con il recesso e/o la risoluzione del contratto cessa di diritto I'eventuale detenzione delle aree di cantiere e
del sito dei lavori da parte dell’Appaltatore e la Committente € autorizzata all’accesso ai luoghi, previa
redazione di un verbale di consistenza, in confraddittorio con I' Appaltatore, ovvero - in caso di assenza - con
I'assistenza di due ftestimoni.

In relazione ai particolari impegni della Committente ai fini della realizzazione dell’opera, anche nei confronti
dei soggetti finanziatori, si conviene espressamente che la eventuale risoluzione del contratto, in nessun caso
giustifica il prolungamento della detenzione del cantiere e del sito da parte dell’ Appaltatore. La risoluzione
del confratto, ove dichiarata dalla Committente in assenza dei relativi presupposti, costituisce comunqgue di
per sé& atto di recesso dal contfratto ai sensi del primo comma del presente articolo, determinando
nell’ Appaltatore I'obbligo di immediato abbandono del cantiere e del sito; pertanto, anche nel caso in cui
sia successivamente riconosciuta in via giudiziale la illegittimita della risoluzione, I'Appaltatore sara
egualmente tenuto, in caso di opposizione di fatto o di diritto a consentire I'accesso della Committente al
cantiere e al sito, e per il solo fatto di avere ritardato I'accesso di quest’ultima, I'Appaltatore sard
assoggettato ad una pendalita pari a € 3.000,00 (tremila/00) per ogni giorno di ritardo nell’accesso medesimo.

Conformemente a quanto sopra previsto le parti convengono espressamente che la detenzione del cantiere
da parte dell’ Appaltatore successiva alla dichiarazione di risoluzione del contratto o alla comunicazione del
recesso deve qualificarsi come illegittima e abilita in ogni caso la Committente a porre in essere tutte le azioni
che riterrd opportune per reimmettersi nella detenzione e/o possesso del cantiere.

ART. 25
Costituzione in mora

Tutti i fermini previsti nel presente contratto e negli allegati sono essenziali e perentori e operano di diritto
senza alcun obbligo per la Committente della costituzione in mora dell’ Appaltatore.

ART. 26
Contestazioni

Ogni contestazione da parte dell’ Appaltatore dovra essere comunicata, formulata, iscritta, esplicitata e
quantificata nei modi e nei termini prescritti dall’art. 6.1 del Capitolato Amministrativo.

Se la contestazione non risponde ai suddetti articoli, I'Appaltatore decadra dal diritto di far valere in
qualunque modo e tempo qualsiasi pretesa, anche in dipendenza di fatti continuativi o accertabili in ogni
tempo o di questioni di interpretazione del contfratto e dei suoi allegati.

ART. 27
Controversie

Le controversie relative all'interpretazione, esecuzione, risoluzione, validita, esistenza del Confratto o,
comungue, a questo connesse, €, piU in generale, le controversie relative a diritti soggettivi, contestazioni,
pretese o richieste formulate dall’ Appaltatore derivanti dall’esecuzione del Confratto, possono essere risolte in
via transattiva nel rispetto delle disposizioni contenute nel Capitolato Amministrativo al punto 6.

Per tutte le confroversie che dovessero insorgere in relazione all’interpretazione e/o all’esecuzione del
presente contratto sard competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

Nessuna procedura contenziosa potra essere avviata dall’ Appaltatore, a pena di improcedibilitd, in relazione
ad eventi che non siano stati oggetto di tempestiva riserva.

ART. 28
Domicilio dell’ Appaltatore

A tutti gli effetti contrattuali e giudiziari I' Appaltatore elegge domicilio in , Via n. ;
eventuali mutamenti del domicilio dell’ Appaltatore non saranno opponibili alla Committente salvo esplicito
accordo scrifto tra le parti.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il domicilio eletto dovesse mancare, lo stesso si infende a futti gli effetti
tfrasferito presso la Casa Comunale di Cagliari.



ART. 29
Spese contirattuali

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese di stipulazione, di copie di stampati ed elaborati, bolli,
registrazione ove necessario, onorari professionali €, in genere, spese direftamente o indirettamente correlate
all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, fino all’approvazione del Certificato di
collaudo ad eccezione di quelle legislativamente poste a carico della Committente.

L' Appaltatore dichiara, anche ai fini della registrazione, che I'appalto € eseguito nell’esercizio di impresa e,
pertanto, lo stesso € soggetto ad IVA, i sensi del DPR n. 633/1972.

ART. 30
Efficacia del contratto

Il presente contfratto € impegnativo per le parti stipulanti dal momento della sua sottoscrizione. L'efficacia
dello stesso e subordinata all’esito delle verifiche previste dalla vigente normativa antimafia. Resta, in ogni
caso, inteso che, in caso di esito positivo delle suddette verifiche, il contratto si intenderd risolto di diritto
anche aisensi dell’art. 1456 c.c.

ART. 31
Disposizioni finali
Per quanto non diversamente previsto nel contratto e negli altri documenti di gara, si infendono richiamate e

sottoscritte le norme legislative e le alfre disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche e, in particolare, le
norme contenute nel D. Lgs. n. 50/2016, nel Decreto n.49/2018 e nel DPR n. 207/2010, nelle parti non abrogate.

Cagliari,

Letfto, approvato e sottoscritto digitalmente

PER L'APPALTATORE PER LA COMMITTENTE

Ai sensi e per dgli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C. I' Appaltatore approva specificatamente i seguenti
articoli: ART. 1 Valore delle premesse, ART. 2 Oggetto del contratto, ART. 3 Documentazione contrattuale, ART.
4 Consegna prestazioni ed ultimazione delle prestazioni, ART. 5 Condizioni di esecuzione, ART. 6 Corrispettivo,
ART. 7 Contabilizzazione dei lavori, forniture, pagamenti in acconto e ritenute a garanzia, ART. 8 Penali, ART. 9
Sospensione e differimento del termine di ultimazione, ART. 10 Varianti in corso d'opera, aumento e
diminuzione dei lavori, ART. 13 Oneri ed obblighi generali a carico dell’ Appaltatore, ART. 15 Manutenzione,
ART. 16 Garanzie ed assicurazioni, ART. 20 Responsabilitd verso terzi, ART. 24 Recesso e risoluzione del contratto,
ART. 25 Costituzione in mora, ART. 26 Contestazioni, ART. 27 Controversie, ART. 29 Spese contrattuali.

PER L'APPALTATORE




