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1 PREMESSA

La societd ARST S.p.A. intende procedere all'affidamento di un Accordo Quadro con unico
Operatore Economico per I'esecuzione dei lavori per la manutenzione periodica e di pronto
intervento della sovrastruttura ferroviaria sulla linea a scartamento ridotto (950 mm) delle linee

ferroviarie e metrotranviarie TPL (di seguito “rete TPL") gestite dalla stessa societd ARST S.p.A.

Al fine diindividuare i corretti processi e la tipologia dei materiali da impiegare nella realizzazione
delle opere, nel presente documento vengono forniti gli elementi tecnici e le condizioni alle quali
I'Appaltatore si obbliga ad eseguire gli inferventi che nel previsto arco temporale, si rendesse
necessario effettuare sulle linee in esercizio della Rete TPL gestiti dalla societd ARST S.p.A. presente

della Regione Sardegna.

II presente documento & finalizzato alla definizione di alcuni aspetti tipicamente esclusivi di
questo genere diinterventi, precisando che, nel caso di mancanza diriferimenti contrattuali, prevarrd
inequivocabilmente il capitolato generale deilavori di ARST S.p.A., allegato al presente Capitolato e

facente parte intfegrante del Contratto d’Appalto.
2 DESCRIZIONE RETE AZIENDALE
Siriporta di seguito una descrizione sommaria delle linee oggetto di intervento.
LINEE FERROVIARIE TPL
Sassari - Alghero (lunghezza linea circa 30 km)
Sassari — Sorso (lunghezza linea circa 10 km)
Macomer - Nuoro (lunghezza linea circa 58 km)
Monserrato - Isili (lunghezza linea circa 71 km)
Le linee sopra indicate non sono connesse tra loro.

In particolare, le linee ferroviarie adibite al tfrasporto pubblico locale hanno uno scartamento
ridotto (50 mm nominale) a binario unico non elettrificato, con la eccezione di 4 chilometri fra
Monserrato e Settimo San Pietro e rami del piazzale della stazione ferroviaria di Sassari, nei quali &

presente la alimentazione elettrica.
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Riguardo allinfrastruttura ferroviaria, la linea € armata con rotaie da 36 E1 montate per la quasi
totalita su traverse biblocco in cemento armato tipo “sistema Vagneux” con organi d’attacco elastici
di tipo “NABLA" e spartito di 66 cm.

La pendenza massima € del 35%., il raggio di curvatura minimo & pari a 90 m, la sopraelevazione

massima 110 mm.

Le rotaie sono assemblate in lunga rotaia saldata in retfiineo e nelle curve di raggio uguale o
superiore a 150 m, ovvero con giunzioni sfalsate nelle restanti tratte. Il giunto tra binario in L.R.S. e
binario non in L.R.S. € del tipo affacciato, realizzato con ganasce 36 UNI A, piastrone 36 UNI/FCS,

fissato su doppia fraversa in legno. Sono presenti anche giunti isolanti.

La saldatura delle rotaie e ottenuta con procedimento alluminotermico rapido e con

procedimento elettrico a scintfillio.

Sulle linee TPL in oggetto & possibile avere accesso all'infrastruttura ferroviaria mediamente ogni

10 km, in corrispondenza dei passaggi a livello presenti lungo la linea.
Attualmente, a seguito di disposizioni ANSF, la velocitd di massima € pari a 70 km/ora.

Linea Sassari-Alghero

La linea ha una estensione di circa 30 km e collega le stazioni di Sassari e Alghero.
Dal punto di vista della tortuositd del tracciato, il raggio minimo delle curve & di 100 metri.

Le stazioni capolinea rappresentano anche i due estremi altimetrici, con Sassari punto piu alto

(176 ms..m.) e Alghero piU basso (9 ms.l.m.).

Oltre ai due capolinea risulta attiva per il servizio passeggeri la stazione di Olmedo, attrezzate per
gliincroci, oltre alle fermate di Sassari Santa Maria, Molafd, San Giorgio, Arcone, Mamuntanas e Punta

Moro.

La stazione di Sassari, posta lungo la linea RFI tra Ozieri - Chilivani e Porto Torres, € anche capolinea

delle linee ARST per Sorso e Alghero. E' presente un fratto di binario promiscuo.

La gestione della circolazione dei treni € operata localmente a Sassari e Alghero, mentre nelle
stazioni infermedie €& gestita in remoto dal DCO ARST di Sassari tramite apparati ACEI-CTC
elettromeccanici. Il DCO di Sassari permette anche di gestire i movimenti di arrivo e partenza della
linea Sassari— Sorso, come quelli della linea tranviaria, che si sovrappongono, per fratti limitati, a quelli

in arrivo e partenza per Alghero.
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Di seguito siriportano le caratteristiche delle principali opere d’arte presenti lungo linea:

v n. 15 Cavalcavia/Sottopassaggi/Attraversamenti idraulici con luce superiore o uguale a
2m;

v n. 9 Ponti;

v n. 5 Viadotti;

 Trattiin frincee in terra o in roccia;

« Trattiin rilevato.

Linea Sassari-Sorso

La linea ha una estensione di circa 10 km e collega le stazioni di Sassari e Sorso.

Nel tratto tra la stazione di Sassari e quella di Santa Maria di Pisa, in affiancamento al binario della
linea, e presente un binario elettrificato periservizi di Metro Sassari. Tuttavia fatto salvo un breve fratto
in uscita dallo scalo sassarese le due linee risultano funzionalmente separate, pur presentando lo

stesso scartamento.

Dal punto di vista altimetrico la quota piu alta sirileva nel capolinea di Sassari (176m s.l.m.), posta
circa cinquanta metri pivu in alto dell'estremo inferiore della lineq, situato nei pressi della fermata di
Crabulazzi. Olire ai due capolinea risultano afttive per il servizio passeggeri le fermate di Santa Maria
di Pisa, Rodda Quadda, Crabulazzi € Funtana Niedda. Tutti gli impianti intermedi sono abilitati al

servizio passeggeri.

La direzione del traffico avviene localmente a Sassari € Sorso, mentre gli altri impianti sono

impresenziati e gestiti dal personale di scorta del freno.
Di seguito siriportano le caratteristiche delle principali opere d'arte presenti lungo linea:

+ n. 10 Cavalcavia/Sottopassaggi con luce superiore o uguale a2 m.;
v n.5Ponti;

v n. 3 Viadotti;

« Trattiin frincee in terra o in roccia;

« Trattiin rilevato.
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Linea Macomer-Nuoro

La linea ha una estensione di circa 58 km e collega le stazioni di Macomer e Nuoro.

Gli estremi altimetrici si rlevano a Macomer, la cui stazione & posta a 571 m s.l.m., e ad Iscra,
scalo posto a 183 m s..m. nei pressi del fiume Tirso. Oltre ai due capolinea risultano attive per il servizio
passeggeri le stazioni di Bortigali, Bolotana, Iscra, Oniferi e Pratosardo, tutte attrezzate per gli incroci.

Sono inoltre in uso le fermate di Birori, Silanus, Lei, Tirso e Orotelli.
La circolazione dei freni € gestita con dirigenza locale negli scali capolinea.
Di seguito siriportano le caratteristiche delle principali opere d’arte presenti lungo linea:

+ n. 53 Cavalcavia/Sottopassaggi/Attraversamenti idraulici con luce superiore o uguale a
2m;

v n. 16 Ponti;

v n. 6 Viadotti;

« Trattiin frincee in terra o in roccia;

« Trattiin rilevato.
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Linea Monserrato-Isili

La linea ha una estensione di circa 71 km e collega le stazioni di Monserrato (il servizio ha inizio

alla fermata di San Gofttardo) e Isili.
Nella stazione di San Gottardo la linea si affianca con la linea 3 delle Metro Cagliari.

La pendenza massima della linea e del 30%o. Il raggio minimo di curvatura e di 100 m. Lungo linea
e possibile effettuare gli incroci tra treni negli impianti di Monserrato, Settimo San Pietro, Dolianova,
Donori, Senorbi, Gesico, Mandas e nel capolinea dilsili. Le altre fermate (compresa quella capolinea

di San Gofttardo) sono invece dotate del solo binario di corsa.
Di seguito siriportano le caratteristiche delle principali opere d’arte presenti lungo linea:

+ n. 57 Cavalcavia/Sottopassaggi/Attraversamenti idraulici con luce superiore o uguale a
2m.,;

v n. 23 Ponti;

v n.1 Galleria arfificiale;

 Trattiin frincee in terra o in roccia;

« Trattiin rilevato.
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Tutte le linee ferroviarie di ARST S.p.A. sono caratterizzate dalla presenza di numerosi passaggi a

livello di diversa tipologia:

+ Passaggi a livello di linea con barriere e controllati automaticamente dal passaggio del

freno;
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+ Passaggi a livello di stazione con barriere e controllati in chiusura dal personale di scorta
o stazione;

+ Passaggi a livello di linea con segnalazioni otfiche e acustiche confrollati
automaticamente dal passaggio del tfreno;

v Passaggi a livello custoditi da agente;

+ Passaggi a livello incustoditi segnalati sia via ferrovia che via strada;

v Passaggi alivello di linea dati in utilizzo a privati.

Le linee sopra elencate sono state individuate nell’ Allegato 1 del Decreto Ministeriale prot. n° 347
del 02/08/2019 come reti ferroviarie non interconnesse alla rete nazionale, rientranti nell’ambito di

applicazione dell’articolo 2, comma 4 del Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n.50.
LINEE METROTRANVIARIE TPL
Metro Cagliari di circa 12 km con servizio feriale e festivo;

e Linea 1 Repubblica-San Gottardo
e Linea 2 San Gottardo- Settimo San Pietro

e Linea 3 San Gottardo-Policlinico
Metro Sassari di circa 4 km con servizio feriale

Linea Metro Cagliari

Le linee 1 e 2 hanno caratteristiche simili e sono caratterizzate da singolo binario (doppio binario
fra le fermate Gennari e Repubblica) a scartamento ridotto (950 mm), con curve di raggio non

inferiore ai 40 m.

L'armamento e di tipo ferroviario, costituito da rotaie tipo 36 E1 posate su traverse biblocco in
c.a., con attacchi elastici Nabla posate ad interasse di cm 67. Sono presenti apparecchi di binario di

tipo franviario tallonabili.

Le rotaie, prevalentemente della lunghezza pari a 18 m, sono assemblate in lunga rotaia saldata
(L.R.S.) in reftilineo e nelle curve di raggio uguale o superiore a 150 m, ovvero assemblate, mediante
saldatura, a formare barre da 36 m, posate con giunzioni sfalsate, nelle restanti fratte. Il giunto fra
binario in L.R.S. e binario giuntato e del tipo affacciato, realizzato con ganasce 36 UNI A, piastrone
36UNI/FCS, fissato su doppia traversa in legno. La saldatura delle rotaie € ottenuta con procedimento

alluminotermico rapido.
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Nei tratti ove & prevista la posa della controrotaia sono presenti le traverse biblocco tipo VAX U
101 CR1. Le giunzioni sono sfalsate, sono realizzate con ganasce 36 UNI A, piastrone 36 UNI/FCS, fissato
su traverse biblocco VAX U 102 A.

Mappa rete ferroviaria metrotranviarie Cagliari
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Linea Metro Sassari

La linea ha fipologie di armamento e sede differenti tra tratto urbano e tratto extraurbano. In
particolare, la fratta extraurbana & costituita da armamento di tipo ferroviario con binario a
scarfamento ridotfto (950 mm), costituito da rotaie tipo 36E1 posato su fraverse biblocco in c.a.v. con
attacchi elastici *“NABLA™.

La tratta urbana e realizzata con rotaie a gola RI5? ammorsate nella pavimentazione stradale.
La saldatura delle rotaie € ottenuta con procedimento alluminotermico rapido.

Sulle linee tranviarie in oggetto € possibile avere accesso all'infrastruttura ferroviaria ogni 2 km.
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3  OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto la realizzazione e I'esecuzione di un programma di interventi di

“Manutenzione dell’armamento ferroviario” sull’intera rete TPL e sulla rete metrotranviaria, diviso in:

e atftivitd di manutenzione programmata (correttiva e predittiva), necessarie per
I'eliminazione dei difetti presenti lungo le linee ferroviarie TPL e sulla rete metrotranviaria
per mantenere in ottimali condizioni di funzionamento e sicurezza le infrastrutture al fine
di garantirne la massima sicurezza ed affidabilita per I'esercizio delle linee ferroviarie;

e aftivitd di manutenzione "a guasto” (interventi “a chiamata”).

Le afttivitd di manutenzione programmata previste nel presente appalto sono sinteticamente

richiaomate di seguito, in via esemplificativa e non esaustiva:

rilievo topografico della posizione del binario;
livellamento sistematico del binario di corsa;
livellamento degli scambi e delle intersezioni
regolazione termica del binario in L.R.S.

bonifica brevi tratti di binario (Passaggio a livello);
bonifica brevi di binario (linea);

pulizia cuneftte, interra ed in c.l.s.;

sostituzione di rotaia con altre di uguale profilo;

V V.V V V V V V V

protezione scarpate.

Le attivitd di manutenzione “a chiamata” saranno ordinate di volta in volta dalla Stazione

Appaltante, a seguito di misure e conftrolli sul’ armamento da parte del personale ARST S.p.A.

L'appalto consisterd nell'esecuzione fedele e completa di tutti i lavori ordinati, provviste e
prestazioni occorrenti che dovranno essere perfettamente realizzate e finite a regola d'arte ed agibili
in ogni loro parte. L' Appaltatore provvederd a sua cura e spese, ove occorrente, allo sviluppo del
progetto costruttivo di cantiere e di tutti gli elementi esclusi dalla progettazione consegnata da ARST
S.p.A.

Per gli interventi di manutenzione, I' Appaltatore siimpegna a rispettare le tariffe professionali e i
prezzi previsti dal listino RFI, cosi come offerti in fase di gara, e a non aggiornarli al rialzo per tutta la

durata del servizio.
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Ogni eventuale intervento non previsto dall’elenco sopra indicato dovrd essere quantificato

economicamente ed espressamente autorizzato da ARST S.p.A.

Rientra nell’oggetto dell’accordo ogni altro intervento occorrente per mantenere gli impianti

oggeftto dell’ Accordo medesimo in perfetto stato conservativo e/o di funzionamento.

Si infendono inolire comprese e compensate futte quelle opere di piccole dimensioni che si
rendessero necessarie per il raggiungimento dello scopo a cui le opere sono destinate anche se non

descritte esplicitamente negli elaborati di corredo al presente Capitolato.

L' Appaltatore dovrd consegnare aa ARST S.p.A. le opere, ultimate e perfettamente funzionanti
e funzionali allo scopo per cui sono destinate al fine di poter garantire il servizio pubblico in totale

sicurezza.

Tutti i materiali d'armamento necessari per la realizzazione dell’intervento saranno fornifi
intferamente dalla Stazione Appaltante e saranno resi disponibili presso aree di proprietd della

Committente opportunamente segnalate all’ Appaltatore.

4 LEGGI, REGOLAMENTI, NORMATIVE E CAPITOLATI CHE DISCIPLINANO L'ESECUZIONE
DELL'APPALTO

L' Appaltatore, nell’esecuzione dell'appalto, deve osservare tutte le condizioni, le prescrizioni e le
disposizioni stabilite nel presente Capitolato e nei suoi allegati. L'esecuzione dell'appalto € inoltre
disciplinata, per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Capitolato, dalle

disposizioni, anche tecniche, per quanto applicabili, di cui:

e D.gs. 50/2016 (Codice degli appalti) e successive modificazioni ed integrazioni;

e Regolamento DPR 05 otftobre 2010, n° 207 e s.m.i. per gli articoli ancora in vigore;

e D.P.R.469/79;

e norme di collaudo di Lavori ed Opere Pubbliche di competenza del Ministero dei LL. PP.

e D.gs. 81/2008 e tutte le norme di legge e di regolamento vigenti in materia di sicurezza,
igiene, prevenzione infortuni, protezione, frattamento e tutela dei lavoratori, di
prevenzione e protezione dagliincendi, di tutela e salvaguardia dell’ambiente e gestione
dei rifiuti derivanti dall’Appalto, in materia di inquinamento acustico, di antimafia, sul

lavoro minorile.
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4.1

4.2

O

4.3

Normative tecniche nazionali

Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante “Nuove norme in
materia di polizia, sicurezza e regolarita dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di frasporto”,
e le successive modifiche e integrazioni;

UNI 7836-78 Geometria del tracciato delle linee su rotaia;

UNI 7364-74 Distanze minime degli ostacoli fissi dal materiale rotabile;

In generale alla normativa tecnica predisposta da U.N.I.-UNIFER, C.E.I., UNEL.

Legge del26/4/74,n.191 erelativo D.P.R. del 1/6/79, n. 469 sulla sicurezza nelle linee ferroviarie;
D.Lgs 81//2008 e s.m.i.

Normativa R.F.l.

Istruzione Tecnica RFI_TCAR_ST_AR07_001_A -Norme tecniche per la saldatura in opera di
rotaie eseguita con i procedimenti alluminotermico ed elettrico a scintillio;

Circolare 1.6.7 — Abilitazione per I'esecuzione di saldature alluminotermiche delle rotaie per il
personale dipendente da Imprese Appaltatrici;

Specifica Tecnica RFI_DINIC_SF_AR_04_001_A - Pietrisco per massicciata ferroviaria.

Norme e disposizioni ARST

Costituiscono parte integrante della documentazione costituente il Contratto, oltre al presente

Capitolato Tecnico, i seguenti documenti aziendali ARST S.p.A. allegati:

Capitolato Generale d’'Appalto peri contratti di Lavori ARST S.p.A.;

Istruzione per la realizzazione ed il controllo della Lunga Rotaia Saldata;

Istruzioni per il montaggio controllo manutenzione di attacchi Nabla:

Linee guida per la realizzazione e manutenzione dei binari su base assoluta;
Circolare 1 6_7 Abilitazione per I'esecuzione di saldature;

Istruzione Tecnica RFI TCAR ST AR 001 A - Norme tecniche per le saldature;
Specifica Tecnica per la realizzazione ed il controllo del binario giuntato;

Specifica tecnica ARST - Pietrisco per massicciata;

Procedura PO.01_DO-TPL “Procedura per I'accatastamento delle fraverse in legno;
Istruzioni Operative - Gestione degli impatti ambientali nei Cantiere;

Disposizione ARST - Ammissione tecnica dei mezzi d’opera.
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Nel caso in cui due o piu elaborati di riferimento trattino lo stesso argomento, verrd preso in

considerazione |'elaborato emesso alla data recente.

Inoltre, dovranno essere prese a riferimento e rispettati i contenuti di tutte le circolari, disposizioni,
specifiche tecniche / specifiche di prodotto / fornitura RFl, anche se non espressamente elencate,

per dare completamente realizzato I'intervento a regola d'arte.

Le disposizioni di cui sopra nonché ogni altra disposizione richiamata nel presente Capitolato, pur
non essendo materialmente allegate, ne costituiscono parte integrante e sostanziale, e di esse
I’ Appaltatore dichiara di aver preso conoscenza e di accettarle, come le conosce ed accetta, senza

eccezione alcuna.

Qualora gli elaborati di riferimento con uguale oggetto, siano due o piu, dovra essere preso in

considerazione quello con data di emissione piu recente.
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| PARTE

5 UTILIZZO DI ATTREZZATURE E MEZZI

Sono a carico dell’ Appaltatore, e ritenute compensate nell'importo dei lavori oggetto del
presente Capitolato, la fornitura alla Direzione Lavori di personale tecnico abilitato, attrezzi e strumenti
di misura, adeguati alla tipologia delle opere in oggetto per I'effettuazione dei rilievi e misure di
controllo per le opere da eseguire ed eseguite e per la contabilizzazione di queste ultime. Gli sfrumenti

dovranno essere certificati a norma di legge.
Tutte le spese relative ai servizi di cui sopra, sono a carico dell’ Appaltatore.

5.1 Caratteristiche dei mezzi d'opera

Le macchine circolanti o operanti su binario (compresi i mezzi promiscui strada rotaia se impiegati
sul binario) utilizzate nei lavori dovranno avere a bordo la documentazione comprovante I'avvenuta

esecuzione:

» della Revisione Generale;

> delle verifiche periodiche.

Preliminarmente all'utilizzo in linea, i mezzi di cui sopra dovranno ottenere, da parte del
Responsabile Circolazione e Infrastruttura, I'autorizzazione alla circolazione nelle linee ARST S.p.A. che
sard rilasciata a seguito di prove di emissione in servizio, a cura ed onere dell' Appaltatore, che
dovranno essere eseguite secondo le disposizioni vigenti previste nella Disposizione di Esercizio

“Ammissione tecnica dei mezzi d'opera” (Allegato 10).

Le macchine non in regola con dette prescrizioni non potranno essere impiegate nei lavori né
potranno circolare sulle linee ARST. S.p.A., € ove se ne riscontri la presenza in cantiere, saranno

immediatamente allontanate.
5.2 Movimentazione dei mezziin linea
La movimentazione dei mezzi in linea pud essere effettuata:
» con protfezione affidata al Regolatore della Circolazione negli intervalli di orario di fatto
liberi da treni nel rispetto delle prescrizioni e delle procedure che saranno stabilite dal
Regolatore Circolazione;

» su binari interrofti alla circolazione (linea impedita) previa autorizzazione rilasciata dal

Regolatore della Circolazione e sotto la responsabilitd dell’Agente al quale & stata
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concessa l'interruzione (titolare dell'interruzione). L' Agente titolare dell'interruzione dard il
prescritfto nulla osta alla normale ripresa della circolazione mediante formale

comunicazione da inoltrare al Regolatore della Circolazione.

La circolazione sulla ferrovia di carrelli o macchine operatrici dell'Impresa Appaltatrice sard
soggetta alle norme in vigore sulle linee ferroviarie interessate e dovrd comunque aver luogo in
ossequio alle disposizioni che saranno impartite al riguardo da ARST S.p.A. Resta inteso che la
circolazione su binario interrotto di macchine operatrici e carrelli e di altre macchine circolanti su
binario rappresenta un onere in termini di presenziamento di passaggi a livello a cui I'lmpresa
Appaltatrice deve ottemperare con proprio personale, tenendo indenne ARST S.p.A. da ogni e
qualsivoglia problematica in termini di sicurezza e di responsabilita. Il presenzicamento sard svolto da
personale dipendente dell’Appaltatore su indicazione degli Agenti ARST S.p.A. preposti alla

protezione dei cantieri.

5.3 Percorsilungo la linea ferroviaria

L'Appaltatore dovrd rendere edotto il proprio personale, nei modi piU idonei allo scopo, in
relazione alle sue funzioni di Datore di lavoro, dandone formale evidenza alla Direzione Lavori e al
Coordinatore per I'esecuzione dei lavori, delle istruzioni contenenti le norme di comportamento per
l'eventuale effettuazione di percorsi lungo la linea ferroviaria ed in particolare del tassativo divieto,
nel recarsi ai posti dilavoro e nel successivo rientro, di percorrere la sede ferroviaria quando, al di fuori
della sede stessa, esistano, in prossimitd, strade o viottoli ovvero sia possibile raggiungere il posto di

lavoro o le immediate vicinanze mediante percorsi alternativi.

Ove le condizioni di cui sopra non sussistano o non siano attuabili e si renda, quindi, inevitabile
percorrere tratti di sede ferroviaria, I'Appaltatore dovrd portare a conoscenza del personale,
dandone formale evidenza alla Direzione dei Lavori, I'assoluto divieto di impegnare il binario e
l'obbligo tassativo di mantenersi, comunque, a distanze dalla piu vicina rotaia non inferiori a quelle
previste dalle leggi, regolamenti, disposizioni ed istruzioni impartite dal Direttore dei Lavori, dal

Coordinatore per I'esecuzione e dal personale ARST addetto alla protezione dei cantieri.

L'Appaltatore e, in ogni caso, vincolato alladozione di tutte quelle particolari cautele che di volta
in volta si rendano necessarie al fine di garantire l'incolumita dei propri dipendenti e di evitare

iregolaritd all'esercizio ferroviario.

5.4 Norme di comportamento e requisiti del personale per I'utilizzo dei mezzi d'opera

Nel corso del contratto, I'Appaltatore dovrd inoltre rispettare le seguenti norme:
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e dovrd essere impiegato personale tecnico ed operativo addestrato ed in numero
sufficiente all’esecuzione di tutte le attivita richieste;

e untecnico incaricato dell’ Appaltatore dovrd mantenersi in continuo contatto con la D.L.
per una razionale esecuzione delle prestazioni e soprattutto per intraprendere rapidi
accordiin merito a eventuali modifiche del programma di circolazione dei mezzi d’opera
in linea, che dovessero rendersi necessarie per le esigenze del servizio ferroviario;

e gliagenti di guida dovranno possedere gli attestatiidonei a dimostrare la conoscenza del
mezzo d’'operaq;

e Speftta all’agente di guida e all’agente di scorta:

o la verifica della regolare dotazione di bordo dei mezzi d’opera olire che del
regolare funzionamento dei segnali di testa e di coda;
o la verifica della corretta manutenzione, dell’efficienza meccanica e del corretto

utilizzo dei mezzi d'opera.

5.5 Circolazione dei mezzi d'opera

Per |'utilizzazione dei mezzi d'opera, I' Appaltatore sard soggetto all'osservanza delle norme e

prescrizioni impartite dalla Committente per regolare la circolazione ed il loro ricovero.

5.6 Utilizzo di macchinari silenziati

| macchinari ed i mezzi d'opera da impiegare per i lavori del presente appalto debbono essere
di fipo silenziato, in modo tale che il rumore prodotto durante il funzionamento rientri nei limiti previsti

dalle normative vigenti in materia.

II silenziamento dei macchinari dovrd risultare da apposita documentazione tecnica che
I' Appaltatore dovrd presentare alla D.L./al CSE, prima del loro impiego. La D.L./il CSE si riserva, inoltre,

di fare verificare la rumorositd dei macchinari da tecnici o laboratori specializzati.

Nell'ipotesi che tali verifiche accertino caratteristiche di rumorositd superiori a quelle
documentate, tutte le spese occorrenti per I'accertamento saranno poste a carico dell’ Appaltatore
il quale dovrd, inoltre, a sua cura e spese, provvedere all’adeguamento o sostituzione dei macchinari,

senza che tale eventualitd possa comportargli il iconoscimento di proroghe o sospensioni.
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6  OBBLIGHI DELL’APPALTATORE E CONDIZIONI PARTICOLARI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE

6.1 Obblighi generali

| prezzi delle tariffe di confratto comprendono e compensano I'Appaltatore di tutti gli oneri
sostenuti per l'esecuzione dei lavori tenuto conto della specificitd della sede e della particolarita

dovuta alla presenza dell'esercizio ferroviario.
In particolare per i suddetti lavori I'Appaltatore dovra:

» provvedere, anche nei giorni piovosi, allo scarico in linea dei treni materiali, messi a
disposizione da ARST S.p.A., gid programmati e che non sia stato possibile disdire
fempestivamente. Qualora I'Appaltatore non vi provvedesse gli verranno addebitate le
spese relative alla mancata utilizzazione del treno materiale ovvero quelle che ARST S.p.A.
abbia a sostenere per provvedervi d'ufficio, maggiorate del 10% (dieci per cento);

» evitare nel modo piu assoluto che le materie dirisulta da scavi o rimozioni o sistemazioni
qgualsiasi vengano depositate, neppure temporaneamente, sulle scarpate;

» evitare che i materiali da impiegarsi per I'esecuzione deilavori vengano depositati, anche
temporaneamente, a meno di m 1.50 dalla piu vicina rotaia e comunqgue a distanza tale

da arrecare pregiudizio alla libera circolazione dei rotabili.

Oltre agli oneri e obblighi specificamente previsti dalla documentazione confrattuale e dagli
ulteriori afti di gara e a maggiore precisazione di questi, compete all’Appaltatore tutto quanto
occorrente per I'esecuzione anche delle prestazioni di seguito indicate che dovranno essere assolte

sotto la sua esclusiva responsabilitd:

e fornire personale esperto ed attrezzature adeguate per i tracciati, i rilievi, le misurazioni, le
picchettazioni, i saggi, etc. relativi alle operazioni di consegna, misura, verifiche in corso
d'opera, contabilitd e collaudo dei lavori;

e assicurazione contro gli incendi di tutte le opere, dei materiali in deposito e del cantiere,
dallinizio dei lavori fino al collaudo finale. L'assicurazione contro tali rischi dovra farsi con
polizza a favore dell’ ARST;

e pagare le tasse e accollarsi ogni aliro onere per concessioni comunali (es. licenza di
occupazione temporanea di suolo pubblico, etc.) non necessarie per |I'esecuzione dei lavori,
nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da

impiegarsi;
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e provvedere agli allacciamenti provvisori e le relative spese per il consumo dellacqua,
dellenergia elettrica, del telefono, della fognatura, occorrenti per il funzionamento del
cantiere;

e il provvedere asua cura e spese alla fornitura e posa in opera, nei cantieri dilavoro, di apposifi
cartelli indicativi dei lavori @i sensi di quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, con i
contenuti di cui allo schema allegato alla Circolare del Ministero dei lavori pubblici 01.06.1990
n. 1729/UL, nonché - se del caso - nelle proporzioni e nei tipi di cui ai Regolamenti (CE) nn.
1303/2013 e 1828/2006.

e predisporre e consegnare alla Committente, prima dell'inizio dei lavori, futta la
documentazione comprovante I'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali - ivi inclusa la
Cassa Edile - assicurativi ed infortunistici, anche con riferimento agli eventuali subappaltatori,
restando inteso che I'Appaltatore, e per il suo framite le eventuali imprese subappaltatrici,
dovrd trasmettere, periodicamente alla Committente, copia delle ricevute dei versamenti
contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti
dalla confrattazione collettiva;

e osservare e far osservare tutta la normativa vigente in materia di assicurazioni sociali e
previdenziali e di assunzioni obbligatorie;

e applicare intfegralmente, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la
zona nella quale si svolgono le prestazioni ed & altresi responsabile, in solido, dell’osservanza
delle norme anzidette da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti

per le prestazioni rese nell’ambito del contfratto di subappalto.

Tutti gli oneri e spese occorrenti all’esecuzione anche delle suddette attivitd sono compresi e
compensati nel prezzo d'appalto. L' Affidatario dovrd, inoltre, provvedere, sempre a sua cura e spese,
a effettuare tutti gli ulteriori adempimenti, alle eventuali prestazioni e/o forniture di mezzi, opere
provvisionali, etc., necessari per il buon risultato delle prestazioni e la realizzazione a perfetta regola
d'arte, anche se non esplicitamente richiamati nel presente Capitolato, nonché richiedere agli enti
interessati (es. Comune, ANAS, Provincia, etc..) tutte le autorizzazioni comunque occorrenti per
I'esecuzione delle lavorazioni previste, anche per eventualmente consentire il tfrasporto di carichi

eccezionali.

L' Affidatario, nel rispetto dei vincoli suddetti, ha la facoltd di svolgere i lavori nel modo che riterrd
piu opportuno, concordandoli preventivamente con I'ARST, purché non arrechi pregiudizio alla

buona riuscita delle opere, e senza interferire con I'esercizio ferroviario e le attivitd aziendali ARST. Allo
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scopo e responsabile della perfetta rispondenza delle opere a tutte le condizioni stabilite, nonché alle

disposizioni contenute negli ordini di servizio, nelle istruzioni e nelle prescrizioni della Committente.

Durante tutto il corso dei lavori, e quindi anche nei periodi di sospensione ordinati dalla Direzione
Lavori, 'Appaltatore € obbligato a mantenere reperibile nelle adiacenze della zona di lavoro un
congruo numero di operai, onde eliminare al piu presto eventuali anomalie che possano

compromettere la regolaritd e la sicurezza dell'esercizio ferroviario.

6.2 Obblighi in materia di progettazione e tracciamenti

L' Appaltatore € tenuto prima di dare inizio ai lavori ad eseguire, qualora richiesto da ARST S.p.A.,
a propria cura e spese, futte le operazioni topografiche relative al tracciamento plano-altimetrico dei
punti notevoli del progetto relativo ai binari e/o scambi in lavorazione, da eseguirsi su base assoluta,

da presentare alla DL per verifica e approvazione.

Entro 10 giorni dal ricevimento, il Direttore dei Lavori comunicherd la propria approvazione degli

elaborati trasmessi oppure ne richiederd le modifiche.

L'approvazione da parte di ARST S.p.A. degli elaborati redatti dall’ Appaltatore non esime
quest'ultimo dalle proprie responsabilitd in ordine alla realizzazione di opere, ed in ordine alla

rispondenza delle stesse alle condizioni di efficienza, sicurezza e conformitd alle normative vigenti.

6.3 Obbligo dell'uso della lingua italiana

Le comunicazioni (scritfte e/o verbali) tra la Direzione Lavori e I' Appaltatore, i suoi rappresentanti,

i suoi tecnici e i subappaltatori dovranno avvenire esclusivamente in lingua italiana.

6.4  Alire prestazioni

Quando richieste dalle necessitd, saranno a carico dell’ Appaltatore e ritenute compensate

nell'importo contrattuale anche le seguenti prestazioni:

> la redazione di planimetrie dettagliate delle fasi lavorative e dei percorsi alternativi per
I'utenza da sottoporre a ARST S.p.A. per approvazione e — una volta approvata - la
predisposizione e il posizionamento della relativa cartellonistica informativa, ai fini della
esecuzione di tutte le lavorazioni che comportino limitazioni all'utilizzo delle banchine
ferroviarie, dell’accessibilitd all'impianto ferroviario da parte degli utenti, o della viabilitd
pedonale o veicolare;

> |'esecuzione dei lavori con mantenimento dell’esercizio ferroviario secondo I'orario in

vigore nonché della circolazione sulla viabilita;
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6.5

il coordinamento con gli Enti competenti per la programmazione delle interruzioni e/o
della modifica e/o delle limitazioni della viabilita esistente;

il mantenimento e la salvaguardia di tutte le dorsali con cavi;

la eventuale richiesta della deroga per il superamento dei limiti acustici generati dal
cantiere;

la custodia permanente dei cantieri con recinzioni e chiusure delle singole entrate ai vari
manufaftti;

I'ottenimento di autorizzazioni, se richieste, per le opere in appalto, ed il rilascio di
dichiarazioni di conformitd e quant’altro previsto dalla Legge n. 46/1990 come modificata
dal Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008;

la denuncia ex art. 4 della Legge n. 1086/1971.

Attrezzature e sevizi di cantiere a disposizione della D.L.

Saranno, tra I'altro, a carico dell’ Appaltatore compresi e compensati nell'importo d’appalto gli

oneri relativi a:

>

la messa a disposizione della D.L. di attrezzi e strumenti di misura per I’ effettuazione dirilievi
e misure di controllo per le opere da eseguire ed eseguite e per la contabilizzazione di
queste ultime, nonché il personale tecnico occorrente;

le spese per I'esecuzione e raccolta periodica di fotografie e/o riprese video relative alle
opere appaltate durante la costruzione e a ultimazione avvenuta, che saranno di volta

in volta richieste dalla D.L.

7  OBBLIGHI DELL’APPALTATORE E CONDIZIONI PARTICOLARI - LAVORAZIONI

Tutti i lavori oggetto del contfratto di appalto dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’'arte,

in conformitd alle prescrizioni che saranno impartite dalla Direzione Lavori e, per quanto attiene alla

sicurezza e regolarita dell’esercizio, anche dagli agenti dell’ A.R.S.T. S.p.A. preposti dalla Direzioni lavori

e dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Per guanto riguarda I'assodamento degli appoggi, sia realizzato con rincalzatura meccanica sia

a mano, si prescrive che le fraverse debbano risultare efficacemente assodate con un compatto

nucleo di pietrisco al di sotto della traversa.

I serraggio degli organi di attacco delle rotaie alle traverse deve essere eseguito con una coppia

di avvitamento pari a 20 kgm con una tolleranza pari a 1.5 kgm. La verifica della coppia di serraggio

sara operata dal personale di sorveglianza incaricato dalla Direzione Lavori.
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| dadi delle chiavarde dovranno stringersi moderatamente con le chiavi normali per dadi, senza

allungamento del braccio dileva.

Trattandosi di intervento su binario in esercizio, la realizzazione degli interventi non dovrd
compromettere, per nessun motivo, la sicurezza e la regolarita della circolazione dei tram essendo
certi che il tratto di binario rincalzato ogni giorno sia regolarizzato per I'alineamento ed il livello,

uniformandosi a tutte le indicazioni ed istruzioni che saranno date dagli agenti dell’A.R.S.T. S.p.A..

7.1 Livellamenti

Per I'esecuzione dei lavori oggetto del presente documento, all’atto della riattivazione
giornaliera del binario all’esercizio, nei tratti lavorati, ed in particolare nelle rampe di raccordo tra i

vari fratti in lavorazione deve essere confrollato lo stato geometrico del binario.

Le caratteristiche geometriche devono essere atte a consentire la prescritta velocita di

riattivazione del binario all’esercizio.

| conftrolli da eseguirsi nei vari tratti in lavorazione devono essere effettuati a binario carico con
appositi apparecchi registratori in grado di rilasciare grafici documentali delle caratteristiche

geometriche.

Detti apparecchi dovranno essere installati a bordo delle macchine operatrici o su carrelli
registratori. L'Appaltatore, inoltre, resta obbligato a mantenere costantemente tarate le
apparecchiature e ad esibire alla Dirigenza i certificati di taratura degli apparecchi, rilasciati da

laboratori ufficiali o riconosciuti da RFI, che ne attestino il corretto funzionamento.

7.2 Regolazione termica del binario

Circa le operazioni di regolazione termica del binario e degli scambi, si stabilisce che vengano
effettuate appena le condizioni tecniche e climatiche lo consentano, nel pieno rispetto delle

prescrizioni riportate nell’lstruzione Tecnica “Regolazione tensioni interne lunghe rotaie saldate”.

7.3 Canalette e cunicoli prefabbricati per alloggiamento cavi

Lungo alcune tratti dilinea e nei piazzali sono collocate canalette e cunicoli per I'alloggiamento
dei cavi che, potrebbero rivelarsi interferenti con le previste attivitd di risanamento, di rinnovo e di
livellamento. Qualora tale eventualitd si presentasse, si dovrd a cura dell’Esecutore provvedere allo
spostamento e ricollocazione a livellamento avvenuto. Dovrd altresi procedere in seguito a

danneggiamento, alla sostituzione di elementi e coperchi delle stesse previa fornitura a nuovo.
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7.4 Llimiti di temperatura per I'esecuzione di saldature

Le saldature alluminotermiche potranno essere eseguite con temperatura delle rotaie non

inferiore a:

e 5°C per le rotaie normaili;

e (0°C perle rotaie dure.

Inoltre, per le rotaie dure, quando la temperatura delle rotaie € inferiore a 10°C occorre eseguire,
dopo il montaggio delle forme, il preriscaldamento a 40° - 50°C dell'estremitd delle rotaie stesse (1 m

circa per parte).

In ogni caso valgono tutte le norme e disposizioni di cui alla Norme fecniche per “la saldatura in

opera dirotaie eseguita con i procedimenti alluminotermico ed elettrico a scintillio”.

Per quanto non in contrasto con la specifica disciplina contrattuale I'Appaltatore € obbligato al

rispetto di tutte le prescrizioni (e relativi oneri) di cui a:

e “Norme tecniche per la saldatura in opera di rotaie eseguita con i procedimenti
alluminotermico ed elettrico a scintillio”;
e “Circolare 1 6.7 — Abilitazione per I'esecuzione di saldature alluminotermiche delle rotaie

per il personale dipendente da imprese appaltatrici”.
7.5 Controlli delle saldature
| conftrolli delle saldature saranno eseguiti in conformitd alle Norme tecniche per “la saldatura in

opera dirotaie eseguita con i procedimenti alluminotermico ed elettrico a scintillio”.

Quallora si riscontrassero difettositd nel corpo della saldatura sia nel gambo, sia nella suola, sia
nel fungo, si dovra procedere al rifacimento immediato della saldatura, a tutte spese a carico

dell' Appaltatore, in presenza di qualsiasi difettositd riscontrata.

Qualora non vi siano le condizioni tecniche per il rifacimento immediato della saldatura (ad
esempio temperatura non favorevole) la stessa potrd essere eseguita successivamente, previo

immediato inganasciamento.

7.6 Aftraversamenti stradali

Sard a carico dell’ Appaltatore I'osservanza delle norme contenute nel Codice della Strada e del
relativo regolamento di attuazione, dovrd pertanto, nel caso di lavorazioni che interessano

attraversamenti stradali (P.L.), ottenere, in nome e per conto di ARST S.p.A., le autorizzazioni necessarie
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dagli Enti proprietari o preposti alla vigilanza, e predisporre tutte le protezioni e segnalazioni previste
nel codice stesso. Parimenti dovrd farsi carico di ottenere le debite autorizzazioni, in deroga alle soglie
consentite per le emissioni sonore, derivanti dall’'uso di macchine operatrici durante lo svolgimento

dei lavori in orario notturno.

8 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE E CONDIZIONI PARTICOLARI - CANTIERI

8.1 Cantierizzazione

ARST S.p.A. al fine direalizzare le opere in oggetto, metterd a disposizione dell’ Appaltatore, solo
a tal fine e perla durata necessaria all’esecuzione delle stesse, alcune aree da adibire a cantiere e/o

binari di stazionamento per il ricovero di mezzi d'opera.

Relativamente a cio, I' Appaltatore da parte sua sottoscriverd in apposito Verbale di Consegna
delle Aree, dichiarazione liberatoria nella quale solleverd ARST S.p.A. da ogni responsabilita derivante
da: incidenti, incendi, danni a terzi, furti e quanto altro potesse verificarsi a causa o a carico di mezzi

o materiali di proprietd dell’ Appaltatore e del quali, lo stesso si rende pienamente responsabile.
Saranno inolire a carico dell' Appaltatore gli oneri e gli obblighi seguenti:

1. ognionere relativo alla formazione dei cantieri attrezzati, in relazione all'entita dell'opera,
con tutti i piU moderni e perfezionati impianti, per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere
e la sistemazione delle proprie vie d'accesso, in modo da rendere sicuri il fransito e la
circolazione delle persone addette ailavori futti;

2. la guardiania e la sorveglianza sia diurna che notturna, con il personale necessario, del
cantiere e di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera nello stesso presenti anche se di
proprietd della ARST S.p.A., nonché di tutte le opere gid eseguite o in corso di esecuzione.
Per tale custodia I'Appaltatore dovrd servirsi di personale idoneo ai sensi dell'art. 22 della
legge 13.09.1982 n. 646;

3. l'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le prove, accertamenti e verifiche che
saranno in ogni fempo ordinati dalla Direzione Lavori sui materiali impiegati o da
impiegarsi nei lavori, in correlazione a quanto prescritto circa I'accettazione dei materiali
stessi. Di tali campioni, potrd essere ordinata la conservazione presso il competente ufficio
direttivo, muniti di sigilli a firma del Direttore dei lavori e delllmpresa, nei modi piu adatti a

garantirne I'autenticitd;
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l'esecuzione di ogni prova che sia ordinata dalla Direzione Lavori sulle opere oggetto
dellappalto;

la fornitura e la manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notfturna nei
punti prescritti e di ogni dispositivo che fosse particolarmente indicato dalla Direzione
Lavori, a scopo di sicurezzq;

l'osservanza delle disposizioni di legge sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;
la comunicazione alla Direzione Lavori, entro i termini prefissati dalla stessa, di tutte le
notizie relative allimpiego della mano d'opera;

la fornitura di personale esperto ed attrezzature adeguate per i tracciati, i rilievi, le
misurazioni, le picchettazioni, etc. relativi alle operazioni di consegna, misura, verifiche in
corso d'opera, contabilitd e collaudo dei lavori;

il pagamento delle tasse e lI'accollo di ogni altro onere per le concessioni comunali
necessarie (licenza di occupazione temporanea di suolo pubblico, etc.), nonché Il
pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da

impiegarsi, ovvero delle stesse opere finite;

. le richieste di autorizzazione all'esecuzione dei lavori da parte dei diversi enfi

eventualmente interessati (Comuni, ANAS, Province, Enti Regionali, etc.) compreso ogni
onere per diritti diversi e per quello derivante dall'adozione di eventuali prescrizioni che

tali enti dovessero richiedere;

. le spese per gli allacciamenti provvisori e per il consumo dellacqua, dell'energia elettrica,

del telefono, della fognatura occorrenti per il funzionamento del canfiere, anche per i

locali a servizio del personale;

. il libero accesso ai cantieri ed il passaggio (anche atftraverso manufatti) nello stesso e

nelle opere eseguite ed in corso di esecuzione, alle persone che eseguano lavori per
conto diretto della Committente per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori
che la Committente stessa intenderd eseguire, direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte,

dalle quali, 'Appaltatore non potrd pretendere compensi di sorta;

. 'adozione, nell'esecuzione di tuttiilavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per

garantire la vita e l'incolumita degli operai, delle persone addette ailavori stessi e dei terzi,

nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, in caso di infortuni;

. il provvedere a sua cura e spese alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle

apposite tabelle indicative dei lavori ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa
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in materia e dalle apposite Circolari CE che impongono alcune caratteristiche dei cartelli
di cantiere, in relazione alla hatura comunitaria dei finanziamenti;

15. attuare le disposizioni e le modalitd previste nel D.P.R. 11.07.1980 n. 753, per le opere che
interferiscono con la circolazione dei treni;

16. lo sgombero e la pulizia del cantiere dai materiali, mezzi d'opera, impianti di sua proprieta,
entro due mesi dal verbale di ultimazione;

17. eseguire tutte le indagini, prove e controlli che i collaudatori, anche in corso d'opera,
riterranno, a loro insindacabile giudizio, opportuno disporre, fermo restando il relativo
onere a carico della Committente;

18. il carico, il frasporto, lo scarico ed il conferimento in discarica autorizzata dei materiali, di
qualsiasi natura e provenienza, destinati a rifiuto, secondo le indicazioni della Direzione
Lavori;

19. la tenuta di un registro dei materiali consegnati e/o resi, da aggiornarsi periodicamente
con visto a cura di agentiincaricati dell’ ARST S.p.A. e da fornire ogni 15 giorni all’assistente
del Direttore dei Lavori. La fornitura, al termine dei lavori, di un elenco con tutti i materiali,

di qualunque tipo, postiin opera.

Ogni piu ampia responsabilitd ricadrd, pertanto, sull Appaltatore, restandone sollevata sia la

Committente sia la Direzione Lavori ed il personale di sorveglianza.

Tale assunzione di responsabilitd dovrd risultare da apposita dichiarazione, da rilasciare alla
consegna dei lavori, compilata secondo il facsimile predisposto dall’ ARST S.p.A., con la quale dovrd
essere nominato il tecnico che assumerad la direzione del cantiere, professionalmente competente in
relazione alle tipologie delle opere di cui al presente Capitolato e regolarmente iscritto all'albo di

appartenenza.

Resta anche stabilito che nessuna responsabilitd fa carico alla Committente per danni che
comungue potessero derivare, in dipendenza dell'esercizio ferroviario o per qualsiasi altra causa, al
personale dell' Appaltatore nonché al macchinario ed alle attrezzature di qualsiasi genere durante il

loro impiego e sosta.

L'Appaltatore dovrd inoltre porre ogni cura ed attenzione al fine di evitare che, per fatto suo o
dei suoi dipendenti, siano minimamente compromesse la sicurezza e la regolarita della circolazione
dei freni, prestandosi anche, nel caso, con I'opera dei suoi dipendenti a futti i provvedimenti necessari

per mantenere la sicurezza dell'esercizio ferroviario nell'area oggetto dei lavori appaltati.
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L'Appaltatore dovrd percido adempiere a tutte le prescrizioni degli agenti della Committente e
sara direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi genere che, per fatto suo
o dei suoi dipendenti, potessero accadere ai propri operai, agli operai di ARST S.p.A., alle persone
estranee ed anche al materiale di ARST S.p.A. o potessero essere causa di irregolaritd nella

circolazione dei rotabili di ARST S.p.A.

L'Appaltatore deve curare che i depositi dei materiali ed attrezzi nellarea oggetto dei lavori
appaltati siano tenuti ad opportuna distanza dalla piu vicina rotaia, secondo le prescrizioni della

Direzione Lavori.

| prezzi che vengono utilizzati per la contabilizzazione dei lavori comprendono e compensano,
oltre a tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati anche quelli derivanti dall’osservanza di capitolati,
norme e prescrizioni tecniche, nonché gli oneri per lavori in ambito urbano, per le soggezioni derivanti
dalla presenza e mantenimento dell'esercizio framviario/ferroviario, per il coordinamento dei lavori,

per lavoro notfturno e festivo, come pure comprendono le spese generali e gli ufili di impresa.

Tutto il personale dell’ ARST S.p.A. addetto alla vigilanza della linea nel corso dei lavori, nonché |l
personale di scorta ai convogli previsto da norme e regolamenti della Committente, fard carico a
quest'ultima, per cui nessun onere o addebito sard applicato all’ Appaltatore per I'impiego del
personale suddetto, nei termini e nei limiti previsti dalla documentazione di gara. Eventuali, ulteriori,
prestazioni richieste dall’ Appaltatore saranno di volta in volta valutate e concordate, nella scelta dei

costi del personale da impiegare.

8.2 Personale

Sono a carico dell'impresa appaltatrice, e quindi sono compresi e compensati dai prezzi

contrattuali, gli oneri, gli obblighi e le spese seguenti:

e le prestazioni del personale dipendente dell'lmpresa eseguite per scelta autonoma
dell’ Appaltatore, oltre I'orario ordinario;

e [|'aftuazione, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori, costituenti
oggetto del presente appalto, di condizioni normative, retributive e contributive non
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell’ offerta,
alla categoria e nella localitd in cui si svolgono i lavori, nonché il rispetto delle condizioni
risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere il rispetto di ogni alfro
confratto collettivo applicabile nella localitd, che venga successivamente stipulato per

la categoria interessata ai lavori;
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e tutti gli oneri, le spese, le indennitd e quanto altro derivante dall'adempimento degli
obblighi refributivi, contributivi, previdenziali, assicurativi e di qualsivoglia altro genere, nei

confronti del Personale dipendente.

8.3 Protezione cantieri

La protezione dei cantieri di lavoro & disciplinata nel CAL al capitolo 31.

8.4 Sicurezza

Sono a carico dell'lmpresa Appaltatrice, e quindi sono compresi e compensati dai prezzi

contrattuali, gli oneri, gli obblighi e le spese seguenti:

e la dotazione al Personale dei dispositivi di protezione individuale previsti dal D.lg.vo
81/2008;

e |'applicazione delle disposizioni contenute dal Piano di Sicurezza (ai sensi del D.L. 81
09/04/2008), ivi comprese quelle eventualmente introdotte dai Soggetti a cid abilitati;

e |'applicazione delle disposizioni contenute dal Piano di Sicurezza, comprese quelle
eventualmente infrodotte dai Soggetti a cido abilitati;

e [|'adozione, nell’esecuzione dei lavori, di futti i provvedimenti e le cautele previste dalle
vigenti leggi, decreti e regolamenti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o
comungue necessari ed opportuni per garantire la vita e I'incolumitd degli operai e delle
persone addette ailavori e dei terzi, nonché per evitare danni al personale ed ai materiali
della Societd; tali provvedimenti e cautele devono essere presi sempre a curad e iniziativa
del “Direttore del Cantiere” dell'lmpresa, ritenendosi impliciti nelle prescrizioni del
presente Capitolato e negli ordini di esecuzione dei lavori, emessi dalla Direzione dei
Lavori della ARST S.p.A..

8.5 Locali e aree di cantiere
Laddove si rendesse necessario e possibile, la Stazione Appaltante siriserva la facoltd di mettere

a disposizione dell' Appaltatore dei locali ove predisporre tali uffici di cantiere.

E fatto onere alla Impresa Appaltatrice verificare la congruitd degli spazi messi a disposizione dal
Committente e di farsi carico sia della progettazione che dell’esecuzione delle eventuali modifiche
civili (canaline, opere murarie, tavolati, ecc.) e impiantistiche (impianto elettrico, condizionamento,

ecc.) necessarie per ospitare tali uffici.

La Stazione Appaltante siriserva la facolta di consentire la sosta dei mezzi d'opera, necessari per

I'esecuzione dei lavori oggetto di appalto, per la durata dell’ Accordo Quadro.
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Analogamente, la Stazione Appaltante si riserva la facoltd di consentire la sosta degli
apprestamenti, necessari per I'esecuzione dei lavori oggetto di appalfo, per la durata dell’Accordo

Quadro.

8.6 Eventudliinterferenze con il servizio viaggiatori

Durante ilavori I’ Appaltatore dovrd assicurare, sempre e comungue, di viaggiatoriin transito nelle
stazioni le migliori condizioni di sicurezza nei confronfi della zona di cantiere eventualmente
interferente che pertanto dovrd essere adeguatamente delimitata e dotata di cartelli monitori ben
visibili e faciimente recepibili dalla clientela ARST S.p.A., in ogni parte della stazione ad essa

accessibile.

L' Appaltatore dovrd predisporre una programmazione di dettaglio per la realizzazione delle
opere che interferiscono sia con la circolazione stradale che con gli spazi utilizzati per il servizio
viaggiatori, in maniera da arrecare ad essi il minore disturbo possibile. Il programma di dettaglio con
le indicazioni sui provvedimenti di informazione ad Enti Locali, Amministrazioni ed al pubblico che si
rendano necessari di volta in volta, dovra essere presentato al Direttore Lavori per la preventiva

approvazione.

8.7 Concessione diinterruzioni e rallentamenti

Qualora per l'esecuzione dei lavori si renda necessaria la concessione di interruzioni o di
rallentamenti alla circolazione dei treni nelle tratte interessate dai lavori, il contratto ne stabilird

modalitd e termini di concessione ed i connessi effetti sui corrispettivi di appalto.

Inoltre, per le interruzioni, per particolari esigenze dell'esercizio, potrd essere modificata la durata
e la relativa allocazione da ore diurne ad ore notturne e viceversa, nonché la concessione in giorni

festivi anziché lavorativi o viceversa.

In tali casi I'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire ugualmente i lavori con le eventuali

maggiorazioni o riduzioni di prezzi che fossero previsti in contratto per dette evenienze.

In ogni caso, per lavori su linee in esercizio, a cura del Direttore dei Lavori saranno registrafi i
periodiin cui il cantiere abbia dovuto sospendere ilavori a causa di eccezionali esigenze dell'esercizio
ferroviario oppure per ritardata fornitura di materiali e comunque per cause non imputabili

all' Appaltatore.

Tali periodi saranno attestati dal Direttore dei Lavori con Ordine di Servizio, ai fini delle eventuali

proroghe da concedere all'Appaltatore.
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L'Appaltatore deve porre in atto ogni possibile misura ed accorgimento tecnico ed organizzativo
per la migliore utilizzazione delle interruzioni e deirallentamenti al fine di ridurre le soggezioni derivanti

all'esercizio ferroviario dall'esecuzione dei lavori.

Il contratto disciplinerd le modalitd di calcolo della durata delle interruzioni ed eventualmente

'onere connesso con i rallentamenti effettivamente istituiti.

La durata dell'interruzione giornaliera sard riferita, in caso di ritardata riattivazione imputabile

al'Appaltatore, all'ora di effettiva riattivazione.

II contratto potra aliresi prevedere variazioni ai prezzi previsti in funzione della durata e

dell'allocazione (diurna / notturna) e/o feriale/festiva delle interruzioni.

8.8 Riattivazione

Al termine di ciascuna interruzione della circolazione dei treni per lavori, I'Appaltatore deve
eseguire tutti quei controlli e verifiche necessarie affinché la circolazione dei treni possa riprendere sul
binario interessato dai lavori senza alcun pregiudizio per la regolaritd e la sicurezza dell'esercizio

ferroviario.

A conferma di tale adempimento, I'Appaltatore al termine del lavoro giornaliero deve
consegnare allagente ARST responsabile della riattivazione della circolazione la seguente
dichiarazione scritta: "L'Appaltatore... .. dichiara che i lavori consistenti in.....eseguiti dallo stesso il
giorno..... dalle ore ....alle ore.....sulla linea....tratta....o nella stazione.... sono stati eseguiti a perfetta
regola d'arte e comunque entro le tolleranze ammesse". Tale dichiarazione dovrd essere firmata
dall'Appaltatore o da persona da lui delegata e controfirmata dalla Direzione lavori o da persona da

lui delegata.
9 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE E CONDIZIONI PARTICOLARI - MATERIALI TOLTI D'OPERA
I materiale di armamento tolto d'opera rimane di proprietd esclusiva di ARST S.p.A.

L'Appaltatore restituird a ARST S.p.A. tutto il materiale di armamento tolto d'opera
dall’infrastruttura ferroviaria per essere sottoposto a valutazione tecnica a cura di ARST S.p.A.

medesima.

La restituzione avverrd tframite redazione congiunta — entro 30 (trenta) giorni dalla data di
ulfimazione dei lavori o comunqgue ogni 30 (frenta) giorni perilavori che si protraggono oltre la durata

mensile - di *Verbale di Restituzione dei materiali tolti d'opera”.
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E' fatto divieto assoluto all’Appaltatore di prelevare qualsiasi fipo di materiale derivante dalle
lavorazioni per inoltro alla raccolta, al recupero, allo smaltimento o ad ogni alfra

commercializzazione, se non sottoposto a valutazione tecnica a cura di ARST S.p.A.

I materiali non ferrosi valutati e dichiarati fuori uso, verranno consegnati all’ Appaltatore attraverso
specifica comunicazione scritta del Direttore Lavori, per essere avviati allo smaltimento o al recupero,
in funzione della fipologia di materiale e della relativa caratterizzazione, ove dovuta, eseguita
preventivamente a cura dellimpresa medesima tramite apposite analisi da eseguire presso laboratori
abilitati. Le spese per gli accertamenti di cui sopra sono a totale carico dell’ Appaltatore. Le quantita
di materiale di risulta conferito dall'appaltatore ai siti di smaltimento o di recupero dovranno essere

certificate con la consegna della quarta copia del formulario.

I materiali provenienti dalla vagliatura (pietrisco, terra e rocce) classificati “Riutilizzabili TAL QUALE”
che, a giudizio della Direzione Lavori, non frovano utilizzo nellambito territoriale, devono essere
allontanati dal cantiere. Essi verranno consegnati  all’Appaltatore, attraverso specifica
comunicazione scritta del Direttore Lavori, per essere avviati allo smaltimento o al recupero, senza
che I'Appaltatore abbia titolo a riconoscimenti economici. Per le quantita di materiale di risulta
conferito all Appaltatore per lo smaltimento o il recupero, questi dovrd fornire a ARST S.p.A. una
CERTIFICAZIONE attestante la cessione del materiale (soggetto e quantitd) e la quarta copia del

formulario.

I materiale ferroso di ricavo dai lavori di armamento, che non verrd giudicato da ARST S.p.A.
come usato servibile, resterd di proprietd di ARST S.p.A. che provvederd successivamente allo

smaltimento nei modi in uso.

L'obbligo di custodire il materiale di armamento tolto d'opera dall’infrastruttura nel sito
individuato; € a carico dell’Appaltatore dal momento dello smontaggio dalla sede tecnica e fino
all'avvenuta restituzione, curandone I'accatastamento in maniera ordinata, per tipi omogenei,
distintfo da tutti gli altri materiali di ARST S.p.A., o nei pressi, giacenti a tfitolo di scorta di magazzino e
comunque ad opportuna distanza dai siti nei quali avviene I'accatastamento dei rifiuti di qualsiasi
genere. L'individuazione dei materiali tolti d'opera dovrd essere supportata da apposita
cartellonistica, predisposta a cura dell’ Appaltatore, che rechi I'indicazione “Materiale tolto d'opera
per lavori di ......... ed in attesa di restituzione a ARST S.p.A. per essere sottoposto a valutazione

tecnica”.
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Preventivamente all'inizio dei lavori, sard concordata fra I'Appaltatore e la Direzione Lavori
I'individuazione di uno o piu siti in cui depositare il materiale d’armamento tolto d’opera in attesa di

restituzione a ARST S.p.A.

Nei paragrafi successivi sono indicate le modalitd di trattamento di dettaglio per tipologia di

materiale.

9.1 Rotaie e materiale ferrosi

I materiale metallico, rimarrd di proprietd ARST S.p.A.; pertanto rotaie, rotaie lavorate e materiale
minuto non riutilizzabili, dovranno essere recuperati e depositati in apposite cataste/cumuli su aree Le
rotaie dovranno essere rese ordinatamente accatastate all’'interno delle aree messe a disposizione
da ARST S.p.A.

L' Appaltatore, preliminarmente alla riconsegna dei materiali, dovrd provvedere a recintare

I'area di stoccaggio con impiego di palettiin ferro e rete plastificata di altezza pari a m 1.00.

| materiali minuti (piastre, caviglie, ecc.) dovranno essere resi in cumuli, privi di materiale estraneo

(legname, pietrisco, ecc.), in aree opportunamente recintate con le modalita su esposte.

9.2 Traverse in legno

Laddove fossero presenti, le fraverse in legno saranno rese in cataste ordinate, private delle
piastre o altri organi d'attacco, seguendo la procedura per I'accatastamento delle traverse in legno

descritta nella Procedura PO.01_DO-TPL “Procedura per I'accatastamento delle traverse in legno”.

Per i materiali tolti d'opera, le aree di stoccaggio saranno opportunamente indicate di volta in
volta dalla Stazione Appaltante e rese disponibili in aree di sua proprietd e limitrofe alle aree di

cantiere.

9.3 Terre/rocce da scavo e pietrisco

Questo paragrafo e finalizzato alla descrizione delle modalitd operative da adottare per |l
corretto utilizzo delle terre e rocce da scavo e dei materiali di risulta prodotti dagli scavi. Tali materiali
rappresentano, un sottoprodotto (che verra gestito come terre e rocce da scavo secondo il D. Lgs.
152/2006 e s.m.i. e il D.P.R. n°120 del 13 Giugno 2017).

Le operazioni di scavo sono unicamente derivate dal risanamento della massicciata ferroviaria

e dalla pulizia di cunette.
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Preliminarmente alle lavorazioni, verrd eseguita una campagna di indagine nelle aree oggetto
di infervento ed interessate al tracciato della ferrovia, al fine di determinare le concentrazioni di
sostanze contaminanti che non rendono le terre idonee al rivtilizzo nell’ambito dei lavori di cui trattasi,

e quindi la necessitd di conferire a discarica tutti i materiali provenienti dagli scavi.

| prodoftti delle afttivitd di scavo verranno classificati con i relativi codici CER in funzione della
pericolositd o meno delrifiuto stesso. | materiali cosi classificati saranno destinati ad impianti autorizzati
ai sensi deglli artt. 208 e 216 del D. L.g.s. n°152/2006 s.m.i.

I pagamento delle prestazioni relative allo smaltimento dei rifiuti dati in gestione all' Appaltatore

sard subordinato all’accertamento della predetta documentazione.

In maniera autonoma, I' Appaltatore dovrd provvedere al trasporto, conferimento, smaltimento
o recupero dei rifiuti derivanti dai materiali da lui impiegati per I'esecuzione dei lavori, nell’ambito dei
quali sara tenuto alla completa osservanza della normativa vigente, nonché delle disposizioni

impartite dagli Enti di tutela in materia ambientale.

In particolare, I' Appaltatore & tenuto a attuare tutte le precauzioni, gli adempimenti, le misure
organizzative e le cautele previste dalle norme in materia di tfutela ambientale, in modo da evitare |l

determinarsi di situazioni di pericolo per la salute dell’'uomo o di pericolo e pregiudizio per I'ambiente.
10 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE E CONDIZIONI PARTICOLARI - FORNITURA MATERIALI

10.1 Gestione dei materiali di nuova fornitura

Tutti i materiali di armamento necessari all’esecuzione dei lavori oggetto del presente Capitolato,
di norma saranno forniti a cura della Stazione Appaltante, e verranno forniti di volta in volta in funzione

della propria disponibilitd.

La Stazione Appaltante provvederd ad ordinare i materiali stessi in cataste o cumuli
perfettamente ordinati; I' Appaltatore dovrd provvedere a tenerli in tali condizioni per tutta la durata

dell’appalto e sino alla loro posa in opera.
Le spese per gli oneri di cui sopra sono a totale carico dell’ Appaltatore.

| materiali forniti saranno consegnati in uno o piU siti da scegliere di comune accordo tra ARST
S.p.A. e I'Appaltatore. Restano a carico dell'Appaltatore I'eventuale scarico da carro ferroviario o
automezzo, il trasporto fino ai luoghi di deposito di montaggio, il trasporto e la distribuzione a pie
d'opera e I'ordinato accatastamento dei materiali stessi; i relativi oneri si infendono compresi e

compensati nelle voci di tariffa.
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Nel caso in cui si rendessero necessari spostamenti per eccedenze rispetto ai fabbisogni, o per

necessitd di lavorazione, resteranno a carico dell' Appaltatore, le operazioni di carico e scarico.

I materiale necessario ailavori, dovrd essere tenuto distinto da tutti gli altri materiali di ARST S.p.A.
che fossero eventualmente giacenti, a qualsiasi titolo, nei pressi dei siti concordati, e I'individuazione
dei medesimi dovrd essere supportata, a cura e spese dell’ Appaltatore, da apposita cartellonistica
che rechi I'indicazione “Materiale fornito dalla Ditta ................. consegnato in data ................ Per

la posa in opera perlavoridi ..........

A seguito della consegna delle aree per lo stoccaggio dei materiali e sino alla loro posa in opera,
ARST S.p.A. sard sollevata e indenne da qualsiasi danno derivante da eventuali mancanze o

danneggiamenti di esse comunque avvenuti.

In ogni caso I'Appaltatore resta responsabile della buona conservazione, anche per quanto
riguarda furti, danneggiamenti o manomissioni da parte di terzi, di tuttii materiali ed apparecchiature,

e cio sino alla ultimazione di futti i lavori.

| materiali forniti che al termine dei lavori non dovessero essere stati messi in opera dovranno,
fatte salve diverse disposizioni da parte della Stazione Appaltante, essere consegnati ad ARST S.p.A.
in cataste o cumuli perfettamente ordinati in aree appositamente dedicate ed indicate dalla stessa

ARST S.p.A. Tale onere sard a totale carico dell’ Appaltatore.

10.2 Caratteristiche tecniche dei materiali oggetto dell’appalto

Tutti i materiali di armamento occorrenti per la realizzazione dell'intervento saranno forniti
direttamente dalla societd A.R.S.T. S.p.A., che li porrd a disposizione dell' Appaltatore nelle aree di sua

proprietd messe a disposizione dell’ Appaltatore.

Nei seguenti paragrafi sono individuate le specifiche tecniche relative ai principali materiali

oggeftto di fornitura da parte di ARST S.p.A. e che verranno utilizzate nel corso dell’appalto.

10.2.1 Rotaie
Il profilo sard tipo 36 UNI qualitd R260 corrispondente alla Specifica RFITCAR SP AR02 001 A, fornite

in barre di lunghezza pari a 18 m che non dovranno presentare saldature.

10.2.2 Traverse

Per la costruzione di binario, si adofteranno traverse miste in conglomerato cementizio armato

“sistema Vagneux”.
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Per quanto attiene alle caratteristiche dimensionali delle tfraverse si rimanda ai disegni allegati al

presente Capitolato e facenti parte infegrante del Contratto d'Appalto.

Per le istruzioni per la posa, il montaggio e la manutenzione si rimanda alla procedura ARST

“Istruzioni per il montaggio, controllo, manutenzione attacchi Nabla su traverse in calcestruzzo”.

10.2.3 Massicciata
Il ballast costituente la massicciata, risponderd ai parametri qualitativi ed ai requisiti contenuti
nella Specifica Tecnica RFI DTC INC SP IFS 010 B - Pietfrisco per massicciata ferroviaria, allegata al

presente Capitolato e facente parte integrante del Confratto d’Appalto.

Durante la giacenza di detti materiali e sino alla loro posa in opera, I' Appaltatore deve curarne
la buona conservazione e risponderne in qualitd di depositario a tutti gli effetti di Legge, assumendo
a tutto suo carico ogni rischio senza che cio possa dar luogo da parte sua a richieste di compensi o
indennizzi di qualsiasi genere. Inoltre, I' Appaltatore € tenuto a far risultare mediante appositi cartelli

indicatori che i materiali stessi sono di sua proprietd.
11 IMPATTO AMBIENTALE, SMALTIMENTO RIFIUTI E PROTEZIONE ACUSTICA

L' Appaltatore dovrd applicare ed attenersi alle normative di impatto ambientale, di protezione
acustica dei cantieri, di smaltimento dei rifiuti ed in generale ad ogni norma e prescrizione dilegge o

regolamento emanato o emanando che possa applicarsi al cantiere.

Ovvero, dovrd provvedere all'attuazione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n.
152, "Norme in materia ambientale” e dalle relative norme e regolamenti attuativi e all’attuazione

degli adempimenti in materia di inquinamento acustico previsti dalla Legge 26 oftobre 1995, n. 447.

L' Appaltatore dovrd inoltre attenersi alle indicazioni del Progetto e dei Piani di Sicurezza. Gli oneri
in questione si infendono compensati nelle tariffe di contratfto. Si sottolinea I'esigenza di operare in
modo da limitare le emissioni acustiche in considerazione dell’'ubicazione dei lavori e comunque di
concordare con la struttura competente le protezioni acustiche del cantiere anche in relazione a
lavorazioni di particolare impatto acustico. In ogni caso I' Appaltatore, a richiesta della DL, dovrd
essere disponibile a migliorare la tipologia e la qualitd della metodologia adottata ed in ragione di

particolari situazioni ambientali le recinzioni di cantiere.

E' a carico dell'lmpresa appaltatrice, e quindi e compreso e compensato dai prezzi contfrattuali,
qualungue altro onere e/o obbligo e/o altra spesa di qualunque genere e natura, nessuno escluso,

anche se non previsto nel presente Capitolato ma che comunque I' Appaltatore debba sostenere o
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abbia sostenuto per qualsivoglia motivo connesso o derivante, sia direttfamente che indirettamente,
dall'obbligo di esecuzione puntuale ed a perfetta regola d'arte, nell’assoluto rispetto della vigente
normativa dilegge e del presente Capitolato, delle prestazioni e dei lavori e di quanto alfro costituisce

I'oggetto dell’appalto o che e ordinato nel corso del medesimo.
12 TOLLERANZE

Per tutti i lavori d’armamento previsti dal Capitolato e/o ordinati dalla Direzione Lavori sono
ammesse le seguenti tolleranze geometriche rispetto alle misure nominali. Il rispetto di tali tolleranze

determinerd I'accettazione dei lavori eseguiti ai fini dell'inserimento nel relatfivo SAL.

SCARTAMENTO
Binari Scambi
Costruzione +2; -1 mm +1; -1 mm
Manutenzione +5; -2 mm +2; -2 mm
LIVELLO TRASVERSALE
Binari
Costruzione +3 mm
Manutenzione +5mm
ALLINEAMENTO
Sucorde di 10 M7 mm
SPARTITO TRAVERSE
Costruzione 30 mm
LUCI DI DILATAZIONE
Binari
Costruzione +0mm
Manutenzione +2; -1 mm
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SGHEMBI
Limiti per binari in esercizio:
e Valore massimo ammesso 3 mm/m su un passo di 1 m misurato a binario scarico.
Limiti per binari in lavorazione (binario scarico):

o 5% subase 3m;
e 3% subase 6m con gc < 2%o (gc € lo sghembo di costruzione);

e 4%o su base 6m con gc > 2%o. (gc € lo sghembo di costruzione).
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Il PARTE

1 PREMESSA

Il presente Capitolato riguarda la conclusione di un Accordo Quadro (di seguito *Accordo”) (art.
54 del D.gs.18.04.2016, n. 50) in base al quale affidare in appalto i lavori di manutenzione
del'armamento ferroviario delle linee ferroviarie e metrofranviarie TPL presenti nella Regione

Sardegna e gestite dalla societd ARST S.p.A.
L' Accordo stabilisce:

> la fipologia di prestazioni affidabili elencate nell’elenco prezzi di riferimento (RFl) e
nell’elenco speciale dell’Accordo;

» la durata dell’ Accordo;

> il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidati i lavori contemplati

nell’elenco prezzi.

La tipologia delle prestazioni affidabili ai sensi del suddetto Accordo € contenuta nell’elenco
prezzi diriferimento (RFl) e nell’elenco prezzi speciale allegato al presente Capitolato e facente parte

integrante della documentazione dell’ Accordo.
La durata dell’ Accordo é stabilita al Cap. 16 - Il parte del presente Capitolato.

L'ammontare delle prestazioni affidabili in base all’ Accordo & stabilito al Cap. 15 - Il parte del

presente Capitolato.

Il presente Capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validita

dell’Accordo e che regoleranno i successivi Contratti Applicativi.

Con la conclusione dell’ Accordo, I'impresa aggiudicataria siimpegna ad assumere i lavori che
successivamente saranno richiesti ai sensi del presente Accordo, enfro il limite massimo di importo

previsto ed entro il periodo di validitd dell' Accordo stesso.

La conclusione dell’ Accordo non impegna in alcun modo la Stazione Appaltante ad appaltare

lavori nei limiti di importo definiti dall’ Accordo stesso.

| lavori successivamente affidati saranno remunerati mediante |'applicazione del ribasso

complessivo offerto in gara secondo quanto stabilito al successivo Cap. 18 - Il parte.

I lavori di cui al presente Capitolato, ai sensi del D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207, nel loro complesso,

rientrano nella seguente categoria prevalente: 0829 - Aermamento ferroviario.
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Gli operatori economici ammessi a partecipare alla procedura di gara devono essere quelliiscritti
al “Sistema di qualificazione RFI SQ004 — Interventi all’armamento ferroviario”, ed in possesso della
“Categoria di Specializzazione LAR001 - Interventi di manutenzione all’armamento ferroviario”, classe
minima 2 (sino a € 1.600.000,00).

Il valore massimo stimato di ciascun Contratto Applicativo sard di € 1.600.000,00.

L'intervento si compone delle lavorazioni indicate alla tabella seguente, ai sensi dell’ Allegato A
all’art. 61 del D.P.R. n® 207/2010.

INDICAZIONI SPECIALI Al FINI DELLA

LAVORAZIONE STIMA DELLA IMPORTO GARA %

QUALIFICAZIONE PREVALENTE O SUB-
SCORPORABILE APPALTABILE

Armamento ferroviario 0S29 € 3.664.000 Prevalente No 71.84

Strade, autostrade, ponti,

viadotti, ferrovie, metropolitane OG3 € 1.436.000 Scorporabile Si 28.16

Totale Lavori € 5.100.000

In particolare, si riportano, di seguito, le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire
a cura dell'Operatore Economico aggiudicatario in ragione delle specifiche carafteristiche

dell'appalto stesso.

PRESTAZIONI Non subappaltabile
LIVELLAMENTO LINEA X
LIVELLAMENTO DEVIATOI X
REGOLAZIONE BINARIO LRS X
RISANAMENTO BREVI TRATTI DI LINEA X
RISANAMENTO PL X
SOSTITUZIONE ROTAIE X
LAVORI AL BINARIO X

2 DEFINIZIONI

Vengono stabilite ai fini dell'interpretazione ed esecuzione del presente Accordo le seguenti

definizioni:
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Data di Aftivazione: la data a partire dalla quale la Societd Contraente pud utilizzare

I'Accordo.

Accordo Quadro (art. 3, comma 1 lett. iii e dall’art. 54 del D.Igs. n.50/2016): Confratto stipulato

tra la Societd Contraente (ARST S.p.A.) e un Operatore Economico.

E un accordo concluso da una o piv stazioni appaltanti con uno o piU operatori economici al
fine distabilire le clausole relative agli appaltida aggivdicare durante un
determinato periodo, individuando in particolare prezzi ed eventuali quantitd relative alla

prestazione.

Negli accordi quadro conclusi con un solo operatore economico questo eseguird i vari

contratti applicativi emessi dalla Stazione Appaltante ad esaurimento del plafond di gara.

Contratto Applicativo: contratto - da intendersi vincolante dal momento della ricezione da
parte dell’ Affidatario - trasmesso da ARST S.p.A. e con il quale viene data esecuzione al

presente Accordo.

Consegna dei lavori: I'avvio dell’esecuzione del Contratto Applicativo per la fornitura del

servizio di manutenzione.

Interventi “a chiamata”: interventi di manutenzione non programmata, per guasto, ordinati

mediante “Ordine diintervento”.
Contratto Applicativo attivo: Contratto Applicativo in corso di esecuzione.
Elenco prezzi Speciali (E.P.S.): elenco prezzi di ARST S.p.A., allegato all’Accordo.

3 AMMONTARE PRESUNTO DELL'ACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI

L' Accordo prevede la realizzazione di attivitd di manutenzione programmata, divisa in stralci di
lavori ordinati mediante Conftratti Applicativi, e di eventuadli interventi di manutenzione a guasto

ordinati mediante interventi “a chiamata™.

Limporto complessivo dell’ Accordo ammonta presumibilmente pari ad un importo sino a €

5.100.000,00 esclusa I.V.A., come da Quadro Economico che segue.
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Revisione 06

QUADRO ECONOMICO ACCORDO QUADRO
- Importo
Cod. Descrizione
(euro)

A IMPORTO LAVORI 4.896.000

di cui IMPORTO MANODOPERA

Conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.Igs. 1.468.000

50/2016) — soggetto aribasso
B IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA 204.000

Totale importo dei lavori (A + B) 5.100.000 €

L'importo presunto delle attivitd relative al primo anno € pari ad un importo sino a di € 2 550 000,00

oltre .V.A. secondo il Quadro Economico softo riportato.

QUADRO ECONOMICO PRIMA ANNUALITA
Cod. Descrizione Importo
(euro)

A | IMPORTO LAVORI 2.448.000 €
di cui IMPORTO MANODOPERA
Conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, . 10 e art. 23, c. 16 del d.Igs. 50/2016) — 734.000 €
soggetto a ribasso

B IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA 102.000 €

Totale importo dei lavori (A + B) 2.550.000 €

L'importo complessivo relativo ai lavori inerenti al secondo anno & presumibilmente pari ad un

importo sino a € 2 550 000,00 olfre |.V.A. secondo il quadro economico softo riportato:

QUADRO ECONOMICO SECONDA ANNUALITA'
Cod. Descrizione Importo
(euro)

A IMPORTO LAVORI 2.448.000 €
di cui IMPORTO MANODOPERA
Conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.Igs. 50/2016) — 734.000 €
soggetto aribasso

B IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA 102.000 €

Totale importo dei lavori (A + B) 2.550.000 €
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Il costo della sicurezza, calcolato in proporzione ai singoli Contratti Applicativi, siriferisce agli oneri
per le misure di sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008, sard riconosciuto tale e quale e rimarrda fisso ed

invariabile; I' Appaltatore non potrd pertanto avanzare nessuna ulteriore pretesa.

Gliimporti complessivi indicati nei quadri economici di cui sopra, si riferiscono agli importi presunti
complessivi delle diverse specie dilavori, da compensarsi secondo quanto previsto al successivo Cap.
18.

I lavori sono finanziati con i fondi derivanti dal Contratto di Servizio di gestione dell’infrastruttura
ferroviarie metro tranviaria TPL stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna e la societd ARST

S.p.A.

4  ELEMENTI TEMPORALI DELL'ACCORDO QUADRO

L' Accordo Quadro ha durata di 24 mesi (ventiquatiro), e la sua data di Altivazione decorre dalla

data di sottoscrizione dello stesso Accordo.

Il primo Contratto Applicativo sard sottoscritto entro e non oltre 180 (centoottanta) giorni naturali

e consecutivi dalla data di attivazione dell’ Accordo Quadro.

La durata del singolo Contratto Applicativo sard indicata nello stesso contratto ed avrad inizio a

decorrere dalla data del Verbale di consegna dei lavori del Contratto Applicativo stesso.

Ove, dlla data di scadenza del termine dell’ Accordo Quadro, fossero in corso I'esecuzione o il
completamento di lavori richiesti con contratti applicativi e/o Ordine di Intervento emessi da ARST
S.p.A., esso si intenderda prorogato del tempo previsto dal contratto applicativo e/o Ordine di

Intervento per la sua ultimazione.

Detta proroga non dard all' Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di
qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualita nella determinazione dei prezzi di

tariffa, che comprendono e compensano ogni relativo onere.
Interventi “a chiamata”

Nel corso dell' Accordo Quadro pofranno essere richiesti all’ Appaltatore degli interventi “a

chiamata”, richiesti mediante Ordini di Intervento.

L' Appaltatore metterd a disposizione di ARST S.p.A. un numero di telefono fisso, un indirizzo di
posta elettronica certificata PEC e uno o piu numeri di telefono cellulare, contattabili 7 giorni su 7

(h24), nel caso si rendessero necessari interventi per guasti.

CAPITOLATO TECNICO Pag. 45 di 61



spa ..
00130 LAVORI DI MANUTENZIONE SISTEMATICA E PRONTO INTERVENTO ~ "CV/sione 06
trasporti regionali della sardegna ALL'ARMAMENTO

Capitolato Tecnico

L'impresa dovrd indicare, oltre al nominativo ed al recapito telefonico del Direttore di Cantiere,
quello di un proprio dipendente abilitato a ricevere ed attivare le richieste di "Pronto intervento"

(notturno, sabato, domenica e festivi).

In caso di guasti alla sede ferroviaria che comportino I'immediata interruzione dell’esercizio,
I'Appaltatore si impegna ad intervenire entro 4 (quatiro) ore dalla chiomata effettuata da parte di

un incaricato di ARST S.p.A. a uno dei numeri reperibili, compreso via posta elettronica certificata PEC.

Per i guasti che non comportino I'immediata interruzione dell’esercizio, I'intervento dovrd essere
garantito enfro 24 (ventiquatiro) ore dalla chiamata (inoltrata via posta elettronica certificata PEC)

effettuata da parte di un incaricato di ARST S.p.A.

Le richieste di pronto intervento verranno comunicate dall'incaricato di ARST S.p.A. al Direttore
Tecnico e/o di Cantiere dell'lmpresa, a uno dei numeri reperibili, compreso via posta elettronica

certificata PEC.

Alla segnalazione telefonica dell’incaricato di ARST S.p.A. per la richiesta di intervento, seguird
I'invio di una mail ufficiale per eseguire le operazioni necessarie mentre I'lmpresa dovrd confermare,
sempre framite mail, I'avvenuta ricezione della richiesta con indicazione dell’ora esatta cui ha avuto

luogo laricezione della sopracitata chiamata e la sede presso cui l'lmpresa deve presentarsi.

Ai fini dell’applicazione di eventuali penali per ritardi nell’esecuzione degli interventi, faranno
comunqgue fede le ricevute della posta elettronica certfificata PEC di ARST. S.p.A. sia per I'invio che

per la ricezione dei documenti di riferimento.

Decorse 4 (quattro) ore, successive alle 8 (otto) ore concesse per iniziare I'intervento, senza che
I'lmpresa si sia presentata sul luogo interessato dall’urgenza, sard dichiarato il mancato intervento

d'urgenza, e I'applicazione delle penali ci cui al Cap. 28 - Il parte del presente Capitolato.

Dopo I'esecuzione del "Intervento a chiamata" il tecnico preposto dall’'lmpresa dovrd redigere,
in duplice copia, apposito verbale in contraddittorio con la D.L. o con il responsabile incaricato di
ARST S.p.A.

L'esecuzione di prestazioni di "Intervento a chiamata " non varia i programmi o i termini di

ultimazione di lavori precedentemente ordinati o programmati.

CAPITOLATO TECNICO Pag. 46 di 61



spa ..
00130 LAVORI DI MANUTENZIONE SISTEMATICA E PRONTO INTERVENTO ~ "CV/sione 06
trasporti regionali della sardegna ALL'ARMAMENTO

Capitolato Tecnico

5 MODALITA’ DI ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI

L’ Accordo prevede la realizzazione di attivitd di manutenzione programmata, divisa in stralci di
lavori ordinati mediante Conftratti Applicativi, e di eventuali interventi di manutenzione “a guasto”

ordinati mediante Ordini di Intervento.
Tutti gliintferventi manutentiviindicati saranno affidati e specificati di volta in volta all' Appaltatore.

Le modalitd operative e le tempistiche delle lavorazioni inerenti le manutenzioni programmate
verranno indicate con apposito Contratto Applicativo, che dovrd contenere, salvo altre precise

informazioni, le seguenti indicazioni:

I'oggetto degliinterventi da eseguire;

la consistenza delle lavorazioni;

le categorie dilavoro costituenti l'infervento da realizzare;

il luogo interessato dagli interventi;

stima dell'intervento con indicazione delle quote riferite ai lavori ed alla sicurezza;
i tfermini utili per I'esecuzione dei lavori;

gli eventuali elaborati grafici e la documentazione tecnica;

il cronoprogramma degdli interventi da realizzare;

il Piano di Sicurezza;

V V. .V V V V V V¥V V V

tutte le indicazioni relative alla tutela ambientale previste nel Capitolato.

La consegna delle prestazioni del Contratto Applicativo avverrd secondo le indicazioni fornite all’art.
22 del CAL, ovvero saranno comunicati all’ Appaltatore a mezzo posta elettronica certificata P.E.C.
contenente la richiesta di sottoscrizione del relativo Contratto Applicativo e il testo del Confratto
Applicativo da sottoscrivere, con la relativa documentazione sopra esposta, e secondo quanto
indicato nell’ *Accordo Quadro” all'art. Art. 7 “Contratti Applicativi”.

In casi di particolare urgenza con potenziale pregiudizio sulla circolazione ferroviaria e/o sulla
sicurezza dei passeggeri € dei lavoratori, & prevista I'attivazione di interventi a chiamata con “Ordini

di intervento”, la cuiregolarizzazione contrattuale potrd essere eseguita anche a consuntivo.

L'appalto consisterd nell’esecuzione fedele e completa di tutti i lavori ordinati, provviste e
prestazioni occorrenti che dovranno essere perfettamente realizzate e finite a regola d'arte ed agibili
in ogni loro parte. L' Appaltatore provvederd a sua cura e spese, ove occorrente, allo sviluppo del
progetto costruttivo di cantiere e di tutti gli elementi esclusi dalla progettazione consegnata da ARST
S.p.A.
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Per gliinterventi di manutenzione programmata e per quelli a chiamata, I' Appaltatore siimpegna
a rispettare le tariffe professionali e i prezzi previsti dal listino RFI, cosi come offerti in fase di gara, e a

non aggiornarli al rialzo per tutta la durata del servizio.

Ogni eventuale intervento necessario per la corretta esecuzione delle attivitd, e non
espressamente previsto nei Contratti Applicativi o negli Ordini diintervento sopraindicati, dovrd essere

preventivamente e espressamente autorizzato da ARST S.p.A.

Rienfra nell'oggetto dell’Accordo ogni altro infervento occorrente per mantenere gli impianti

oggeftto dell’ Accordo medesimo in perfetto stato conservativo e/o di funzionamento.

Si intendono inoltre comprese e compensate tutte quelle opere di piccole dimensioni che si
rendessero necessarie per il raggiungimento dello scopo a cui le opere sono destinate anche se non

descritte esplicitamente negli elaborati di corredo al Contratto Applicativo.

L' Appaltatore dovrd consegnare ad ARST S.p.A. le opere, ultimate e perfettamente funzionanti
e funzionali allo scopo per cui sono destinate al fine di poter garantire il servizio pubblico in totale

sicurezza.

Tutti i materiali d’armamento, esclusi i materiali di consumo, necessari per la realizzazione
dell'intervento saranno forniti inferamente dalla Stazione Appaltante e saranno resi disponibili presso

aree di proprietd della Committente opportunamente segnalate all’ Appaltatore.

L'Appaltatore dovra essere in grado di effettuare piu Contratti Applicativi in parallelo, distribuiti
sull'intera rete aziendale, nonché tutti gli Interventi “a chiamata” che dovessero rendersi necessari

nel periodo di validita dell’Accordo Quadro, anche qualora vi siano Contratti Applicativi attivi.

L' Appaltatore & quindi obbligato ad apprestare un’organizzazione di cantiere (maestranze,
mezzi d'opera ecc.) idonea a garantire I'esecuzione contemporanea per turno di lavoro di piv
interventi, con il risultato di una complessiva e unitaria realizzazione, a perfetta regola d’arte e nel

rispetto di tutte le prescrizioni del presente Accordo.

Sard cura dell’ Appaltatore predisporre un'organizzazione e una programmazione aziendale tale
da garantire I'esecuzione delle prestazioni nei tempi indicati nei Contratti Applicativi e negliinterventi

“a chiamata” richiesti.

L' Appaltatore dovrd inviare, nei termini previsti, I'accettazione dei lavori richiesti nel Contratto

Applicativo con I'indicazione:
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delle parti del contratto che intende subappaltare;
del subappaltatore o del cottimista;
la dichiarazione che non esistono forme di controllo o di collegamento a norma dell’art.

2359 del Codice civile con il fitolare del subappalto o del cottimo.
5.1 Interventi minimi richiesti

In alcuni casi particolari, elencati di seguito, saranno richieste delle estese minime all’ Appaltatore

per garantire I'efficienza degli interventi:

v l'estesa degli interventi di rilievo del binario non dovrd essere inferiore a metri 500
(cinguecento) di binario continuo;

v l'estesa degli interventi di livellamento sistematico non dovrd essere inferiore a metri 500
(cinquecento) di binario continuo;

V' I'estesa degli interventi di rinnovo e risanamento della massicciata e revisione generale

del binario non potranno essere inferiori a metri 100 (cento).

Nel caso in cui le estese per le quali si richiedesse I'intervento fossero inferiori a quelle suddette,

all’ Appaltatore sard riconosciuto un compenso pari alle estese minime di cui sopra.

6  PREZZI E LISTINI DI RIFERIMENTO

| prezzi di cui al presente Accordo sono desunti da:
e ‘"“Elenco prezzi”, allegato al presente Accordo;
o TARIFFARIO RFl — RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. - Anno 2021 (non allegato
fisicamente al presente Accordo ma facente parte integrante dello stesso);
e Prezziario regionale delle opere pubbliche della Regione Autonoma della Sardegna
(non allegato fisicamente al presente Accordo ma facente parte integrante dello

stesso).

Tutti i prezzi di cui sopra ed il ribasso percentuale di gara si infendono, rispettivamente, accettati

e formulati dall’ Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime.

Tutti i prezzi indicati nei documenti, prezzari e tariffe specificati o richiamati nel presente

Capitolato sono assoggettati al ribasso percentuale, unico, di gara.

| prezzi sono comprensivi e compensativi:
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e di tutti gli oneri, obblighi e spese che, a norma del presente Capitolato, sono a carico
dell’ Appaltatore;
e di qualsiasi diritto, percentuale o quota spettante ad organismi enti, associazioni casse

speciali o altro, nonché dell’' utile di Impresa.
L'l.V.A. siinfende a carico della ARST S.p.A. nell’aliquota prevista per legge.

L'Appaltatore non pud, per nessun motivo, pretendere sovrapprezzi, indennita di qualsiasi natura
o compenisi speciali per qualsivoglia sfavorevole circostanza che possa verificarsi dalla presentazione

dell’offerta fino all'estinzione del contratto.

Le indicazioni e le prescrizioni degli elenchi, dei prezzari, delle tariffe e degli altri documenti citati
non possono mai interpretarsi nel senso che sia escluso dagli obblighi dell’ Appaltatore cio che non
fosse esplicitamente riportato, ma che si rendesse comungue necessario eseguire a norma delle

regole dell'arte e della buona tecnica.

| prezzi si riferiscono a lavori eseguiti a perfetta regola d’arte con materiali di ottima qualitd, nel

rispetto delle norme dilegge ed in esatta relazione allo scopo cui sono destinati.
Per "Elenco Prezzi " (E.P.) sirimanda al relativo allegato.

Per la contabilizzazione delle lavorazioni, nel caso in cui nel corso del contratto vi fosse necessita
di eseguire lavorazioni non previste nell’elenco prezzi per i quali nonrisulta fissato il prezzo contrattuale

si provvede alla formazione di nuovi prezzi. | nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati:

1. desumendoli dal TARIFFARIO RFI — RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A_;

2. desumendoli dal Prezziario regionale delle opere pubbliche della Regione Autonoma della
Sardegna;

3. ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel Contratto;

4. ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effetftuate avendo a riferimento i
prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e tfrasporti alla data di formulazione
dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e I'esecutore, e approvati
dal Responsabile del Procedimento. Ai nuovi prezzi cosi individuati si applica il ribasso di gara.
Tali nuovi prezzi saranno definiti con apposito verbale di concordamento prima
dell’esecuzione di tali opere e non potranno essere applicati in contabilitd prima della loro
superiore approvazione. | nuovi prezzi per le misure di sicurezza sono calcolati a parte qualora

il Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva ne ravvisi I'esigenza.
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Per quanto riguarda le voci 1 e 2, I'edizione di riferimento & I'ultimo aggiornamento disponibile

alla data di pubblicazione del bando.

| listini saranno utilizzati in modo prioritario in ordine di apparizione. Pertanto, solo in assenza di

specifiche voci nel listino 1", potranno essere utilizzate le voci del listino 2" e cosi via.

In assenza di specifiche voci nei listini sopra riportati, si procederd alla definizione di “Nuovi prezzi”

secondo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di “Contratti pubblici”.
7 MODALITA' DI CONTABILIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Le opere, i lavori, le prestazioni e le provviste oggetfto dell’appalto sono valutati e compensati,
sulle quantita effettivamente svolte dall’ Appaltatore, previa applicazione del ribasso percentuale di

aggiudicazione, sulla base dei prezzi sotto riportati:

1. “Elenco prezzi";
2. TARIFFARIO RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.;

3. Prezziario regionale delle opere pubbliche della Regione Autonoma della Sardegna.

L'ordine con il quale sono elencate le tariffe sopraesposte costituisce prioritd nell’ applicazione di

voci di tariffa analoghe.
Contratto Applicativo

La contabilizzazione degli interventi del Contratto Applicativo sard a Stati Avanzamento Lavori
(SAL) menisili.

| costi della sicurezza, non soggetti al ribasso di gara, saranno corrisposti nei S.A.L in base alla
contabilitd dei costi della sicurezza predisposta dal Direttore dei lavori previa approvazione da parte

del coordinatore per I'esecuzione dei lavori.

Per eventuali prestazioni di progettazione, il corrispettivo sard compensato a misura secondo le
tariffe professionali di cui al D.M. del 17 giugno 2016 e tutte le applicabili tariffe professionali vigenti, al

netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara.

Al termine di ogni mese il Direttore Lavori, per ogni Contratto Applicativo, verificherd

I'avanzamento e provvederd alla consuntivazione degli interventi eseguiti.

Il consolidamento della contabilita lavori avverrd entro 15 (quindici) giorni dalla fine del mese di

competenza.
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E fatto obbligo all'lmpresa di avvertire in tfempo debito la D.L. affinché provveda a far rilevare le
misure ed i pesi di quelle quantita di materiale che rimanessero nascoste od inaccessibili per la
prosecuzione del lavoro, e cid sotto la pena di nullitd di ogni riserva, che venisse in seguito avanzata

in merito alle voci ed alle quantitd contabilizzate.
Nessuna maggiorazione dei prezzi, non prevista dal presente Capitolato, sard riconosciuta.

Per tutte le opere dell'appalto, le varie quantitd di lavoro sono determinate con misure

geometriche ed e escluso ogni alfro metodo.
Interventi “a chiamata”

Nel caso di esecuzione delle prestazioni degli interventi “a chiamata”, relativamente ai soli lavori
eseguiti e conclusi a seguito della chiaomata d'urgenza in questione, € riconosciuta una
maggiorazione dei prezzi contrattuali (intendendosi per tali i prezzi di tariffa ai quali sia gid stato

applicato il ribasso percentuale di gara) pari al 25%.

Inolire, il compenso per le prestazioni per interventi “a chiamata” eseguiti saranno incrementati

diuna quota fissa detta diritto di chiamata. Il diritto di chiamata previsto € pari a € 1.500 per chiamata.

Per I'intervento “a chiamata” eseguito, I' Appaltatore dovrda presentare relativo consuntivo per le

dovute approvazioni della D.L di ARST S.p.A., specificando:

e le qualifiche ed il numero degli addetti preposti all’'intervento richiesto ed eseguito;

e |a durata temporale dello stesso (numero di giorni e/o di ore lavorate);

e |le modalita delle lavorazioni (lavori in galleria, in superficie, mezzi ed attrezzature);

e i costi della sicurezza, non soggetti al ribasso di gara, che saranno corrisposti in base ai
costi sostenuti per tale attivitd previa approvazione da parte del Direttore dei lavori e del

Coordinatore per I'esecuzione dei lavori.

L' Appalto vincola I'lmpresa ad eseguire tutti gli Interventi “a chiamata” richiesti dalla Stazione

Appaltante, per l'intero periodo contrattuale dell’ Accordo Quadro.

8 CONDOTTA DEI LAVORI DIRETTORE TECNICO E ALTRO PERSONALE PREPOSTO
ALL'APPALTATORE

Per la nomina dei rappresenti dell'lmpresa nei rapporti con i rappresentanti di ARST S.p.A., si fa

riferimento a quanto indicato nel CAL all'art. Artt. 23 e 11.
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9  PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI ADDETTI IMPIEGATI NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

I lavori devono essere eseguitiimpiegando personale tecnico di provata capacita ed esperienza,
nella quantitd sufficiente a garantire I'esecuzione a regola d'arte delle opere, oggetto dell’appalto,

nei tempi contrattualmente stabiliti.

All'atto della consegna del Contratto Applicativo, I'Appaltatore deve fornire alla D.L. I'elenco
completo, con indicazione delle rispettive qualifiche e competenze, degli addetti-tecnici e operai,
propri dipendenti, olire che degli eventuali consulenti, che infende impiegare per I'esecuzione dei
lavori. Deve inolire indicare i nominativi degli addetti all’'uso delle macchine operatrici e di coloro i
quali infende abilitare alla scorta, alla conduzione dei carrelli dell'impresa, all’eventuale manovra

degli scambi ed alla messa a terra.
La D.L. ha facoltd di accertare le generalitd di tutti coloro che sono presenti nel cantiere.

Nel corso dei lavori gli addetti possono essere sostituiti, ma il nominativo e le competenze dei

sostituti devono essere sottoposti all’approvazione della D.L.

In qualsiasi momento la D.L. ha facoltd di richiedere, a proprio insindacabile giudizio, la

sostituzione in cantiere degli addetti da chiunque dipendenti, compreso il Direttore di Cantiere.

E faftto divieto di impiegare nell'esecuzione dell’appalto soggetti diversi dai dipendenti
dell’ Appaltatore, dai Subappaltatori e dai dipendenti di questi ultimi, o di soggettila cui posizione non
sia in regola con gli obblighi retributivi, conftributivi, previdenziali, assicurativi e d’ogni altro genere;
I'inosservanza della presente disposizione comporta la denuncia presso le competenti autoritd e la

diffida all’ Appaltatore.

L' Appaltatore e tenuto alla presentazione alla D.L. dei documenti attestanti la posizione del
personale proprio dipendente e della mano d'opera del Subappaltatore, rispetto agli obblighi
retributivi, contributivi, previdenziali e assicurativi, al momento della consegna del Contratto
Applicativo o comunque prima dell’inizio dei lavori ad esso relativi e, successivamente, con cadenza

quadrimestrale rispetto alla data di consegna di ciascun Contratto Applicativo.

| suddetti documenti devono essere presentati entro il termine perentorio indicato nella nota di

richiesta.
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10 CONSEGNA DEI LAVORI

Per quanto riguarda le modalita e gli adempimenti relativi alla consegna dei lavori dei singoli
Contratti Applicativi si imanda a quanto indicato nel CAL all’art. Art. 22 *Consegna dei lavori - inizio

delle attivitd di manutenzione™.
10.1 PROGRAMMA DEI LAVORI (CRONOPROGRAMMA)

Per quanto riguarda il Programma dei lavori si imanda a quanto indicato nel CAL all’art. Art. 22
e 27.

Per i lavori inerenti ogni Contratto Applicativo I'lmpresa e tenuta a rispettare quanto previsto dal
cronoprogramma allegato allo stesso Contratto. L'lmpresa potrd presentare alla Direzione Lavori
modifiche al cronoprogramma sulla base della propria organizzazione, modifiche che pofranno o
meno essere accettate dalla D.L. La scadenza dei lavori fissata dal cronoprogramma non potrd

essere oggetto di modifiche da parte della proposta dell'Impresa.

L'impresa e tenuta concordare con la D.L. la programmazione settimanale dei lavori. Nel
programma settimanale si dovrd tener conto, oltre all’esercizio ferroviario, anche della eventuale

presenza di altre imprese nell’area di cantiere.

Stante la necessita di garantire, sempre e comunque, la sicurezza e la regolaritd dell’esercizio
ferroviario, che costituiscono I'obiettivo primario dell’appalto, la D.L. ha, in ogni caso, I'insindacabile
facolta di variare il programma dei lavori oltre che di ordinare I'esecuzione di una prestazione, anche
contemporanea, ad un’altra gid programmata od ordinata, definendo il nuovo programma e/o
fissando il termine di ultimazione della nuova prestazione ordinata, senza che I'Appaltatore possa

rifiutarsi o farne oggetto dirichiesta di speciali compensi.

A tale riguardo la D.L. convoca I'Appaltatore, ed il medesimo, o il soggetto dallo stesso

incaricato, che dovrd presentarsi entro il termine perentorio fissato nella nota di convocazione.

Il icevimento della nota di convocazione deve essere immediatamente confermato alla D.L.
mediante posta elettronica certificata PEC recante I'indicazione dell’ora esatta in cui ha avuto luogo

la ricezione della sopracitata nota.

| lavori verranno in genere svolti nel corso delle interruzioni programmate; qualora per
sopravvenute necessitd o per eventiimprevisti non sia possibile concedere le interruzioni in questione,

detti eventi potranno costituire ftitolo per eventuali richieste di proroga rispetto ai tempi
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preventivamente concordati ma non daranno diritto all’ Appaltatore di chiedere alcun compenso od

indennizzo.
10.2 ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Per quanto riguarda I'ultimazione dei lavori si imanda a quanto indicato nel CAL all’art. Art. 39

“Ultimazione dei lavori”.

I lavori inerenti i| Contratto Applicativo/Ordine di Intervento devono essere ultimati enfro e non
oltre i termini prescritti nello specifico Contratto/Ordine di Intervento; I'ultimazione dei lavori inerenti il
Contratto Applicativo/Ordine di Infervento deve essere comunicata — a cura dell’ Appaltatore - alla
D.L.

A seguito della informativa dell'impresa Appaltatrice, il Direttore dei Lavori redige, entro 10 (dieci)

giori dalla comunicazione, il Certificato di ultimazione lavori del Contratto Applicativo.

L'ultimo stato di avanzamento viene predisposto entro 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data

del Certificato di Ultimazione Lavori del Contratto Applicativo.

Entro il termine di 20 (venti) giorni dalla fine dei lavori Contratto Applicativo, I'lmpresa deve
sgomberare a sua cura e spese tutte le aree occupate da mezzi, macchine e attrezzature olire che
da ogni residuo di materiale di sua proprieta. L'lmpresa, una volta ultimati tutti i lavori occorrenti per
dare complete ed efficienti le opere, ne dard comunicazione scritta alla Stazione Appaltante e
metterd a disposizione della stessa il personale e gli attrezzi necessari per I'esecuzione delle prove e

delle verifiche i cui oneri siinfendono compresi e compensati nel prezzo dell'appalto.

11 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il Certificato di Regolare Esecuzione delle opere eseguite nel Contratto Applicativo sard redatto
enfro 30 (trenta) giorni dalla data del Certificato di Ultimazione Lavori dello specifico Contratto

Applicativo e comunqgue non oltre i tempi indicati nel CAL al capitolo 44.3.
12 GARANIIA

Per quanto riguarda le garanzie si rimanda a quanto indicato nell’ “Accordo Quadro” all’art. Art.

8 "Garanzie” ed all’art. 4 “Garanzie” dello “Schema di Contratto Applicativo”.
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13 POLIZZE

Per quanto riguarda le polizze assicurative si rimanda a quanto indicato nell’ “Accordo Quadro”
all’art. Art. 9 “Responsabilitd dell'appaltatore per danni ed infortuni - assicurazioni” ed all'art. 5

“Assicurazioni” dello “Schema di Confratto Applicativo”.
14 PENALI

Per quanto riguarda le penali si rimanda a quanto indicato nell’ *Accordo Quadro™ all’art. Art.

10 “Penali” ed all’art. 8 *Penali” dello “Schema di Confratto Applicativo”.

15 MODIFICHE CONTRATTUALI AMMISSIBILI

Saranno sempre ammissibili futte le modifiche contrattuali previste dall’art. 106, commal, lett. a),

b), c) d), ed e), nonché dal comma 2, del D.Igs. n. 50, indicati nel CAL al Cap. 18.
16 ANTICIPAZIONI, CONTABILIZZAZIONI, PAGAMENTI E RITENUTE

Per I'appalto di cui al presente Capitolato, € prevista I'anticipazione come previsto all’art. 35

comma 18 del D.Igs. 50/2016 e come meglio indicato nel CAL all’art. 15.2.

Tale anticipazione, pari al 20% dell'importo di cui al singolo Contratto Applicativo, sard corrisposta

all'lmpresa in occasione della stipula del Contratto Applicativo stesso.

Il Conto Finale relativo al Contratto Applicativo viene redatto entro il termine di 30 (frenta) giorni
naturali e consecutivi decorrenti dalla data del Certificato di Regolare Esecuzione del Contratto

Applicativo stesso.

II Conto Finale deve essere sottoscritto dall’ Appaltatore, su richiesta del Responsabile del
Procedimento, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla ricezione dello stesso; se
I'Appaltatore non firma il Conto Finale nel tfermine indicato, o se lo firma senza confermare le riserve
gia formulate nel registro di contabilitd, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. i

Responsabile del Procedimento formula in ogni caso una relazione al Conto Finale.

La rata di saldo relativo al Contratto Applicativo, unitamente alle altre ritenute, nulla ostando, e

pagata entro 90 (novanta) giorni dopo I'avvenuta emissione del Conto Finale.
17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del contratto, per fatto imputabile all'impresa Appaltatrice, nell’ambito di ogni

singolo Contratto Applicativo, comporta I'incameramento della cauzione definitiva, fatta salva ogni

CAPITOLATO TECNICO Pag. 56 di 61



spa ..
00130 LAVORI DI MANUTENZIONE SISTEMATICA E PRONTO INTERVENTO ~ "CV/sione 06
trasporti regionali della sardegna ALL'ARMAMENTO

Capitolato Tecnico

azione per il risarcimento dei maggiori danni arrecati ad ARST S.p.A. e cid con semplice atto

amministrativo senza bisogno di atti giudiziari o di costituzione in mora.

18 ELENCO DEGLI ALLEGATI AL PRESENTE CAPITOLATO

Sono allegati al presente Capitolato e ne fanno parte integrante, i seguenti documenti:

o Allegato 1 - Istruzione per la realizzazione ed il controllo della Lunga Rotaia Saldata;

o Allegato 2 - Istruzioni per il montaggio controllo manutenzione di attacchi Nabla:

o Allegato 3 - Linee guida per la realizzazione e manutenzione dei binari su base assoluta;

o Allegato 4 - Circolare 1 6_7 Abilitazione per I'esecuzione di saldature;

o Allegato 5 - Istruzione Tecnica RFI TCAR ST AR 001 A -Norme tecniche per le saldature;

o Allegato 6 - Specifica Tecnica per la realizzazione ed il conftrollo del binario giuntato;

o Allegato 7 - Specifica tecnica ARST - Pietrisco per massicciata;

o Allegato 8 - Procedura PO.01_DO-TPL “Procedura per I'accatastamento delle traverse in
legno;

o Allegato 9 - Istruzioni Operative - Gestione degliimpatti ambientali nei Cantiere;

o Allegato 10 - Disposizione ARST - Ammissione tecnica dei mezzi d’opera.
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