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trasporti regionali della sardegna

SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA OFFICINE AUTOMOBILISTICHE MONSERRATO

L'anno il giorno del mese di a Cagliari, via n.

TRA

il nato a il , il quale interviene al presente atto non in proprio
ma in nome e nell'interesse di ARST S.p.A. con sede in Cagliari — Via Posada n. 8/10 — codice fiscale e partita Iva
00145190922 - domiciliato presso la sede della Societd, nella sua qualitd di Amministratore Unico, di seguito indicata
come “Committente” o “"ARST S.p.A.",

E
......................................................... nato/a a il
.................................................... il quale interviene al presente atto non in proprio ma in nome e nell’interesse di
.................................................................................................................. con sede in
...................................................................... Vid i, N .. - cOdlice fiscale
....................................................... PAMTA IVA oo e eaeel., dOMICE-
liato — per la carica - presso 1A sede di cooiiiiiiiiiiiiii e, nella sua qualita
Lo [T OO di seguito indicato come “Appaltatore”
PREMESSO CHE
- & stata espletata una gara a procedura
- I'invito a presentare offerta, frasmesso con , aveva ad oggetto I'appalto per la Manutenzione Straordi-
naria delle Officine Automobilistiche di Monserrato;
- a seguito dell’esperimento della procedura di gara é risultata aggiudicataria con sede in

(L), via n._;
- I"Appaltatore ha prodotto la documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara;
- I"Appaltatore ha prodotto i documentirichiesti dal D.P.C.M. 11.5.1991, n. 187;

- si & provveduto in data , arichiedere il rilascio delle “informazioni antimafia” di cui al D. Lgs. n. 159/2011,
alla competente Prefettura;

- I’ Appaltatore ha prodotto la dichiarazione prevista dall’art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010;
- la Prefettura ha fornito riscontro all’istanza suddetta, con nota
Tutto cid premesso, tra le Parti, come sopra costituite e rappresentate, si conviene e stipula quanto segue.

ART. 1
Valore delle premesse

Le premesse, la documentazione, gli afti di gara e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
confratto ed assumono ad ogni effetto valore di patto.

ART. 2
Oggetto del contratto

Il presente contfratto ha ad oggetto la fornitura e posa in opera, nonché I'esecuzione di tutti gli ulteriori lavori occorrenti
per la “Manutenzione Straordinaria delle Officine Automobilistiche di Monserrato” comprese tutte le attivitd comple-
mentari ed accessorie per dare le opere finite — a perfetta regola d’arte - nel rispetto delle prescrizioni del progetto
esecutivo predisposto da ARST SpA.

Il rapporto contrattuale di che trattasi € dalle parti consensualmente inteso come un appalto di lavori, disciplinato
dall’art. 1655 e seguenti del C.C. e il comma ll) dell’art. 3 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., oltre che dalle pattuizioni
contenute nella documentazione contraftuale di cui al successivo art. 3.

ART. 3
Documentazione contrattuale



Anche se materialmente non allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, a tutti gli effetti,
i seguenti documenti, ferma restando la prioritd del presente contratto:

1) Repertorio dei chiarimenti;
2) Capitolato Amministrativo;

3) Capitolato Tecnico;

N

) Progetto di esecutivo redatto da ARST (a base di gara);
5) Lettera diinvito;

6) Offerta economica;

7) Patto diintegritd.

Detti documenti sono sottoscritti dalle parti in segno di piena e incondizionata accettazione in due originali, uno per
ognuna delle parti.

ART. 4
Consegna prestazioni ed ultimazione delle prestazioni

A seguito dell'intervenuta efficacia del Contratto, risultante dalla data dell’apposizione dell' ultima firma digitale, pre-
via presentazione ed approvazione dei documenti necessari alla consegna dei lavori, di cui al Capitolato Amministro-
tivo e compresi quelli relativi alla sicurezza previsti dal D. Lgs. n. 81/2008, nonché della garanzia per la cauzione defini-
tiva e della polizza di cui al Capitolato Amministrativo, si dard luogo alla consegna dei lavori, previa formale convo-
cazione da parte di ARST. La consegna interverrd entro dieci giorni dalla presentazione, da parte dell’ Appaltatore,
dell'ultimo dei documenti detti. L' Appaltatore sard invitato alla consegna, a mezzo telegramma o telefax o comuni-
cazione via PEC, con almeno fre giorni di anticipo. Della consegna si dard atto con apposito verbale redatto dalla
Direzione dei Lavori e sottoscritto per accettazione dall’ Appaltatore. Nello stesso verbale la Direzione Lavori dard,
inolfre, atto dell’avvenuta presentazione della documentazione suddetta, propedeutica alla consegna stessa.

Qualora I' Appaltatore non si presenti alla consegna o non sottoscriva il verbale, la Committente potrd risolvere il con-
fratto in danno dell’ Appaltatore.

La Committente potrd procedere a consegne parziali dei lavori, senza che cid possa determinare riserve o eccezioni
alcuna per I'Appaltatore.

Dalla data del verbale di consegna dei lavori decorrono i termini per dare ultimate tutte le prestazioni oggetto dell’ap-
palto.

Qualora, per fatti addebitabili alla Committente, la consegna definitiva dei lavori, sia ritardata di un periodo ecce-
dente 180 giorni dalla data prevista, I'Appaltatore potrd chiedere il recesso dal contratto senza alcuna richiesta di
danni o indennizzi. Ove la Committente non acconsenta al recesso, spetterd all’ Appaltatore esclusivamente I'inden-
nizzo degli oneri effettivamente sostenuti e documentati e che, comunque, non potevano essere evitati dall' Appal-
tatore con I'ordinaria diligenza, per il periodo successivo alla istanza di recesso. Nessun indennizzo e/o risarcimento
spetterd all’ Appaltatore qualora non abbia richiesto di recedere dal contratto.

Il fempo utile per I'esecuzione di tutte le prestazioni previste, compreso il rilascio delle autorizzazioni ai lavori da parte
degli Enti interessati (RFI, Comune di Sassari, ANAS, etc.) & pari a complessivi 83 giorni naturali e consecutivi, secondo
cronoprogramma di progetto.

Come previsto dall'art. 12, comma 1, del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018 il certificato di ultimazione dei lavori potrd co-
munqgue prevedere |'assegnazione di un termine perentorio non superiore a 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti
dal giorno successivo alla data di emissione del certificato stesso, per il completamento dilavorazioni di piccola entitd,
accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto accessorie, marginali € non incidenti sull’uso e sulla funzio-
nalitd dei lavori.

L' Appaltatore &, inoltre, comunque tenuto, prima di dare inizio ai lavori, ad eseguire una puntuale verifica degdli ela-
borati grafici del progetto esecutivo ARST e/o a predisporre, se necessario, gli elaborati di dettaglio, riferitiin particolare
alle modalitd operative e di cantiere occorrenti per la costruzione delle opere oggetto dell’appalto.

Tutti i termini prima indicati fengono conto e sono comprensivi anche dell’andamento stagionale sfavorevole.

Eventuali proroghe potranno essere disposte, discrezionalmente, dalla Committente, previa tempestiva richiesta
scritta dell' Appaltatore soltanto in caso di impedimenti comunque non riconducibili a fatto o responsabilita dell’ Ap-
paltatore.

L'integrale ultimazione dei lavori in ogni loro parte, anche accessoria e/o complementare, dovrd essere riscontrata in
confraddittorio tra I' Appaltatore e la Direzione Lavori che ne redigerd formale verbale. Anche qualora i lavori non
siano ulfimati, alla data di scadenza del termine fissato per I'ultimazione delle prestazioni, la Direzione dei Lavori prov-
vederd alla redazione del verbale di verificazione dello stato di avanzamento dei lavori, sottoscritto dall’ Appaltatore,
dainviare alla Committente per le determinazioni correlate.

Dalla data di redazione del verbale di ultimazione decorre il termine di 20 giorni per I'accettazione provvisoria dei
lavori e per I'apertura al pre-esercizio, fermo restando il collaudo finale e sempre che I' Appaltatore abbia ottemperato



ad eventudli prescrizioni trascritte nel verbale di ultimazione.

ART. 5
Condizioni di esecuzione

Con la sottoscrizione del presente contratto, I' Appaltatore, tra I'altro, conferma e dd espressamente atto, senza ri-
serva, a ogni effetto dilegge e di contratto:

- di essere a perfetta conoscenza, per averne preso cognizione diretta, e di impegnarsi, quindi, a rispettare tutti gli
obblighi, oneri, modalitd di esecuzione, procedimenti costruttivi, magisteri, prescrizioni tecniche ed amministrative pre-
visti nella documentazione contrattuale;

- di essere pienamente edotto per averne acquisito, con diligenza e professionalitd, conoscenza diretta mediante
attento sopralluogo e di averne tenuto conto nella determinazione dell’offerta, della situazione dei luoghi dove do-
vranno essere organizzati i cantieri ed eseguiti i lavori, dei terreni, delle risorse esistenti nella zona, delle cave, delle
discariche e di quanto altro occorrente alle fasi produttive, delle strade e degli accessi al sito dei lavori stessi, della
vicinanza e delle interferenze con infrastrutture stradali, ferroviarie e tranviarie in esercizio, dei sovraservizi e sottoservizi
e, in genere, delle condizioni generdli e particolari, di fatto e di diritto, che possano influire sull’esecuzione delle pre-
stazioni, sul loro costo e onerositd;

- di essere a conoscenza delle condizioni contrattuali e del mercato della mano d’opera, anche sotto il profilo quali-
tativo, e delle disponibilita sul luogo dei lavori, degli oneri generali e particolari insiti nel prezzo di contratto e di ogni
condizione onerosa dipendente dai luoghi suddetti e dalla loro distanza dai centri abitati e di approvvigionamento;

- di essere pienamente edotto della situazione geomorfologica, geognostica, geotecnica, geologica e idrogeologica
di tutte le aree interessate dai lavori;

- di avere la piena consapevolezza che i lavori saranno eseguiti, in parte, sotto la soggezione di interferenze derivanti
dalla presenza dell’esercizio ferroviario e tranviario;

- che, in nessun caso, le particolari situazioni dei luoghi, delle risorse, delle cave, delle discariche, dei servizi, delle aree
di deposito, della conformazione dei terreni e del sottosuolo e delle condizioni generali e particolari, nonché le inter-
ferenze, potranno essere addotte quale motivazione per la richiesta di sovrapprezzi, maggiori compensi, indennitd e
risarcimenti o giustificare ritardi nello svolgimento dei lavori;

- diimpegnarsi a dare corso e ad ultimare I'esecuzione delle opere e deilavori in conformitd alle prescrizioni temporali
imposte dalla Committente e precisate nella documentazione di gara;

- di essere in possesso delle risorse economiche, delle capacitd tecniche e di personale, dei macchinari e delle attrez-
zature necessari a garantire la perfetta esecuzione dell’appalto, si da poter sostenere, interamente ed esclusivamente
a proprio rischio, le spese, la gestione, I'organizzazione e |'esecuzione dello stesso;

- di assolvere tempestivamente e regolarmente a futti gli adempimenti previsti dalle vigenti e future norme in materia
di sicurezza;

- di essere a conoscenza e diimpegnarsi arispettare e a farrispettare tutte le normative nazionali e comunitarie vigenti
in materia diigiene e sicurezza dei lavori, nonché in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;

- di condividere e accettare i contenuti dell’elaborato “Piano di Sicurezza e Coordinamento” e relativi allegati, non-
ché la stima degli oneri a cura del CSP;

- di assumere tutti gli obblighi di tfracciabilitd dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 come
modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del Decreto Legge n.187/2010;

- di accettare gli obblighi in materia di prevenzione e di contrasto delle infilfrazioni criminali nel settore degli appaltiin
particolare del Patto di Integritd.

ART. 6
Corrispettivo

Il corrispettivo contrattuale per il pieno, tempestivo e perfetto adempimento del contratto, comprensivo degli oneri
per la sicurezza, & fissato in € __(Euro /__) oltre I'lVA, come per legge, di cui:

- Euro per lavori a corpo;
- Euro quali oneri per I'attfuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso.

La parte dell'importo a corpo stabilito in Contratto non pud essere modificato sulla base della verifica della quantita
o della qualita della prestazione. Lo stesso si infende fisso e invariabile per I’ Appaltatore, sia in relazione a qualunque
circostanza od avvenimento che dovesse verificarsi sia in relazione ad eventuali errori di qualsiasi genere, anche ma-
teriali, in cui fosse incorso I' offerente.

L' Appaltatore da espressamente atto e conferma che il prezzo contrattuale € remunerativo e che é stato offerto ed
accettato in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, sulla scorta della propria competenza,
esperienza e professionalitd, a tutto suo rischio ed € pertanto - per la parte a corpo - fisso, invariabile ed indipendente
da qualsiasi imprevisto o eventualitd; - per la parte a misura - i prezzi sono invariabili per I'unitd di misura. L' Appaltatore
si assume espressamente - per il caso di sopravvenute condizioni di esecuzione diverse (anche a seguito di nuove



disposizioni legislative) da quanto previsto in sede di offerta e dal presente contratto - ogni alea relativa, ai sensi
dell’art. 1469 c.c. e con espressa rinuncia ai diritti derivanti dagli artt. 1467 e 1664 c.c., ivi compresa qualsiasi revisione,
aggiornamento o adeguamento dei prezzi.

Il prezzo suddetto comprende gli oneri relativi all’esecuzione delle prestazioni, ivi compresi a titolo esemplificativo:
documenti e misure di sicurezza, provviste, manodopera, mezzi d'opera, opere provvisionali e provvisorie, e tutto
qguanto altro occorrente per fornire ciascuna prestazione interamente e perfettamente compiuta anche per quanto
attiene alla sicurezza.

E’ esclusa qualsiasi forma di revisione prezzi se non diversamente disposto dalla legge.

In caso di varianti disposte dalla Committente, eventuali nuovi prezzi non previsti in Elenco Prezzi saranno determinati
con riferimento al Capitolato Amministrativo, I'importo delle opere sard determinato “a corpo™.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati
dalla Committente su proposta del Responsabile del Procedimento, prima di essere ammessi nella contabilitd dei
lavori.

Nel caso in cui non sia possibile addivenire al concordamento di nuovi prezzi, la Committente ha diritto di imporre
I'esecuzione dei lavori variati al prezzo dalla stessa stimato e I'Appaltatore dovrd tempestivamente provvedere alla
loro realizzazione, salvo il diritto di esprimere le proprie contestazioni ai sensi del successivo art. 26.

ART. 7
Contabilizzazione dei lavori, forniture, pagamenti in acconto e ritenute a garanzia

La contabilizzazione dei lavori sard effettuata ogni 30 (frenta) giorni con le modalitd previste dal Capitolato ammini-
strativo. La contabilizzazione dei lavori, cosi come i pagamenti effettuati, non comportano accettazione delle presta-
zioni cui si riferiscono, né costituiscono accertamento vincolante per la Committente in ordine alla quantitd e qualita
delle prestazioni eseguite.

Nei successivi 15 giorni la Direzione Lavori redigerd il relativo stato di avanzamento (SAL).

Quando il subappaltatore o il cottimista &€ una microimpresa o piccola impresa, I' Appaltatore, contestualmente o
immediatamente dopo I'emissione da parte del Direttore dei Lavori del SAL, deve comunicare le prestazioni eseguite
dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo, per consentire, al Responsabile del Procedimento,
I’emissione del certificato di pagamento.

Enfro quindici giorni dalla data diricevimento della comunicazione suddetta da parte dell’ Appaltatore il Responsabile
del Procedimento emette il relativo cerfificato di pagamento.

Sulla base del certificato di pagamento cosi redatto la stazione appaltante autorizza i due distinti pagamenti, uno nei
confronti dell’ Appaltatore ed uno nei confronti del subappaltatore.

A seguito dell’emissione del certificato di pagamento, I' Appaltatore provvederd ed emettere regolare fattura.

Quando il subappaltatore o il cottimista non &€ una microimpresa o piccola impresa, I' Appaltatore deve comunicare
alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori o dai cottimisti, con la specificazione
del relativo importo, al momento in cui emette la regolare fatftura.

Il pagamento delle fatture, in enframbi i casi, sard effettuato a 30 giomni fine mese data fattura, mediante bonifico
bancario sul conto corrente bancario o postale “dedicato”, anche non in via esclusiva, all'appalto di cui al presente
contratto indicato dall’ Appaltatore ai fini della tfracciabilita dei flussi finanziari (art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.).

Aisensi dell'art. 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del
Decreto Legge n. 187/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli aliri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilitd delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento, costituisce causa di riso-
luzione del contratto.

E' necessario che nei contratti di subappalto sia sempre indicato il conto corrente del subappaltatore, ai fini della
tracciabilita dei flussi finanziari, affinché la stazione appaltante possa corrispondere direttamente I'importo dovuto per
le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi individuati dai punti a) e b) del comma 13 dell’art. 105 del D.Igs 50/2016.

Aisensi dellalegge n. 96/2017, tutte le fatture dovranno riportare la dicitura SCISSIONE DEI PAGAMENTI art. 17-ter D.P.R.
n. 633/72. ARST S.p.A. corrisponderd il solo imponibile e provvederd a versare direttamente all'Erario l'importo delllVA
esposto in fattura secondo le disposizioni legislative in vigore.

Tutti i pagamenti saranno subordinati alla verifica della regolarita contributiva.

Per pagamenti superiori a 5.000,00 euro, in applicazione di quanto disposto dall’art. 48 bis, del D.P.R. 602/73 (* ...
obbligo di versamento derivante dalla nofifica di una o piu cartelle di pagamento ... "), cosi come modificato dall’
articolo 1, commi da 986 a 989, legge 205/2017, ARST provvederd ai relativi controlli secondo le disposizioni vigenti.

Sulllammontare di ciascuna rata di acconto sard applicata una ritenuta a garanzia dello 0.5% a norma dell’art. 30 del
D. Lgs. n. 50/2016, che sard svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte della


http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b30A3563D-685F-4C90-A0CE-DE89F3CF78EA%7d&codiceOrdinamento=300010000986000&articolo=Articolo%201-com986

Committente del certificato di collaudo e/o del certificato diregolare esecuzione, previo rilascio del documento unico
di regolaritd contributiva.

La fattura elettronica dovrd essere trasmessa tramite il sistema di interscambio, al seguente indirizzo telematico da
indicare in fattura:

Ragione Sociale: ARST SpA;
P.IVA 00145190922;

PEC: arst.fei@pec.it;

Codice Destinatario SDI: 0000000.

Entro trenta giorni dal Verbale di ultimazione delle opere e forniture - indipendentemente dal tempo intercorso dall'ul-
tima contabilizzazione - sard redatto il conto finale. Entro tale data I' Appaltatore dovrd necessariamente consegnare
gli elaborati progettuali “as built”. Le modadalitd, i tempi e le prescrizioni inerenti alla redazione, sottoscrizione, liquida-
zione del Conto Finale e consegna del progetto “as built” sono quelle del Capitolato Amministrativo.

ART. 8
Penali

In caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo
diritardo nell'ultimazione dei lavori € applicata una penale giornaliera pari alluno per mille dellimporto di contratto,
pariad €

L'applicazione della penale, salvo il maggior danno, non esclude la facoltd della Committente dirisolvere in qualsiasi
momento il contratto nel caso in cui i ritardi accumulati possano, ad insindacabile giudizio della Committente mede-
sima, compromettere la tempestiva e regolare esecuzione dell’opera.

L'importo delle pendli sard detfratto sui pagamenti in acconto e a saldo.

Ove i pagamenti da eseguire non siano sufficientemente capienti per il pagamento delle pendali, si provvederd escu-
tendo la garanzia prestata dall’ Appaltatore ai sensi del Capitolato amministrativo.

Non ¢ previsto alcun premio di accelerazione, né il riconoscimento di eventuali maggiori oneri, costi o spese che
I'Appaltatore dovesse — a qualsiasi titolo — sostenere per rispettare i tempi di esecuzione del contratto, anche nell’ipo-
tesi che dovesse dimostrare di averli effettivamente sostenuti.

ART. 9
Sospensione e differimento del termine di ultimazione

La sospensione dei lavori & disciplinata dal Capitolato Amministrativo.

Durante il periodo di sospensione dei lavori I' Appaltatore dovrd aver cura di proteggere e custodire tutti i lavori in
corso di esecuzione e tutti i materiali, forniture, mezzi ed installazioni di cantiere che sono in suo possesso per I'esecu-
zione dei lavori.

Qualora, per cause non imputabili all' Appaltatore le prestazioni non possano essere eseguite nei termini contrattuali,
e onere dell' Appaltatore avanzare tempestiva domanda di fissazione di nuovi termini.

Sono comunqgue infempestive le richieste di nuovi termini avanzate dopo la scadenza dei termini confrattuali.

La Committente, qualora ricorrano i presupposti — a proprio insindacabile giudizio — potrd concedere termini suppletivi
e/o proroghe.

ART. 10
Variazione delle opere progettate

La variazione delle opere progettate & disciplinata dal capitolo 1 del Capitolato Amministrativo.

ART. 11
Direftore di cantiere

L' Appaltatore prima dell'inizio dei lavori dovrd nominare il Direttore di cantiere, al quale conferird i poteri necessari
per I'esecuzione dei lavori a norma dilegge e di contratto.

Il relativo mandato, unitamente al curriculum professionale, dovra essere depositato nello stesso termine presso la
Committente.

La Committente ha il diritto di esigere in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, la sostituzione del Direttore
di cantiere e dei tecnici che lo coadiuvano, senza che I'Appaltatore o le persone sostituite o sostituende possano
opporsi o pretendere indennitda o risarcimento alcuno.

ART. 12
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Direzione e sorveglianza dei lavori e forniture
La direzione e sorveglianza dei lavori & disciplinata dal Capitolato Amministrativo.

ART. 13
Oneri ed obblighi generali a carico dell’Appaltatore

Oltre agli oneri e obblighi specificamente previsti dalla documentazione contrattuale e dagli ulteriori atti di gara e a
maggiore precisazione di questi, compete all’ Appaltatore tutto quanto occorrente per I'esecuzione anche delle pre-
stazioni di seguito indicate che dovranno essere assolte sotto la sua esclusiva responsabilitd:

- provvedere a tutte le attivitd dirette ed indirette finalizzate allo spostamento dei sotto e sovra servizi interferenti,
compreso ogni onere per diritti diversi o derivante dall'adozione di eventuali prescrizioni che gli enti gestori dovessero
richiedere;

- fornire personale esperto ed attrezzature adeguate peri tracciati, i rilievi, le misurazioni, le picchettazioni, i saggi, etc.
relativi alle operazioni di consegna, misura, verifiche in corso d'opera, contabilitd e collaudo dei lavori;

- assicurazione contro gli incendi di tutte le opere, dei materiali in deposito e del cantiere, dall'inizio dei lavori fino al
collaudo finale. L'assicurazione contro tali rischi dovrd farsi con polizza a favore dell’ ARST;

- pagare le tasse e accollarsi ogni altro onere per concessioni comunali (es. licenza di occupazione temporanea di
suolo pubblico, etc.) non necessarie per I'esecuzione dei lavori, nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura
inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi;

- provvedere agli allacciamenti provvisori e alle relative spese per il consumo dellacqua, dell'energia elettrica, del
telefono, della fognatura, occorrenti per il funzionamento del cantiere;

- il provvedere a sua cura e spese alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, di appositi cartelli indicativi dei
lavori ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, con i contenuti di cui allo schema allegato alla
Circolare del Ministero dei lavori pubblici 01.06.1990 n. 1729/UL, nonché - se del caso - nelle proporzioni e nei tipi di cui
ai Regolamenti (CE) nn. 1303/2013 e 1828/2006.

- predisporre e consegnare alla Committente, prima dell’inizio dei lavori, futta la documentazione comprovante I'av-
venuta denuncia agli Enti previdenziali - ivi inclusa la Cassa Edile - assicurativi ed infortunistici, anche con riferimento
agli eventuali subappaltatori, restando inteso che I'Appaltatore, e per il suo tramite le eventuali imprese subappalta-
trici, dovrd trasmettere, periodicamente alla Committente, copia delle ricevute dei versamenti contributivi, previden-
ziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

- osservare e far osservare tutta la normativa vigente in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni
obbligatorie;

- applicare infegralmente, nei confronti dei propri dipendenti, il frattamento economico e normativo stabilito dai con-
tratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni ed & altresi
responsabile, in solido, dell’osservanza delle norme anzidette da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei
propri dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del contfratto di subappalto;

- fatta salva la facoltd di organizzare i cantieri secondo le proprie migliori funzionalitd, in ogni caso, I'esecuzione dei
lavori dovrd avvenire nel rispetto delle condizioni esplicitate nella documentazione e delle disposizioni impartite dalla
Direzione Lavori, anche per il tramite del personale ARST preposto alla sorveglianza;

- il cantiere, ovvero i diversi cantieri di lavoro che interessino le sedi stradali, dovranno essere organizzati in modo da
permettere un celere sgombero della sede stradale;

- definire, oltre al nominativo del direttore tecnico del cantiere, anche a quelli dei responsabili delle singole unita che
interverranno durante la mobilitazione;

- richiedere a propria cura e spese tutte le autorizzazioni e permessi occorrenti per gli allestimenti e le eventuali recin-
zioni dei cantieri.

La Committente siriserva la facoltd di richiedere all’ Appaltatore in qualsiasi momento e con la frequenza che riterra
opportuna, la dimostrazione del pieno adempimento di tutti gli obblighi in materia assicurativa, previdenziale, retribu-
fiva e comunque derivanti da rapporti di lavoro.

In caso di inottemperanza accertata dalla Committente o a questa segnalata dall'lspettorato del lavoro o dai com-
petenti Enti previdenziali ed assicurativi, la Committente medesima - fermo restando la facoltd di avvalersi della clau-
sola risolutiva espressa di cui al successivo art. 24 — avra diritto di sospendere immediatamente ogni pagamento, fino
a quando I' Appaltatore non avrd prodotto idonea documentazione probatoria dell’assolvimento di tali obblighi.

L' Appaltatore non potrd richiedere danni o interessi per i ritardi nei pagamenti derivanti dalle suddette circostanze.

L' Appaltatore dovrd, inoltre:

- rispettare e far rispettare tutta la normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, adottando i



procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e I'incolumitd delle persone addette ai lavori e dei terzi,
nonché per evitare danni a cose. Pertanto, ogni responsabilitd nel caso di infortuni o danni di qualsiasi genere ricadrd
esclusivamente sull’ Appaltatore, restando completamente esonerata da tale responsabilitd la Committente ed il per-
sonale da essa preposto alla direzione ed alla sorveglianza dei lavori;

- provvedere all’esecuzione delle prestazioni con la propria organizzazione imprenditoriale e/o professionale. L' Appal-
tatore, pertanto, terrd indenne la Committente da qualsiasi pretesa o azione dei propri dipendenti e/o collaboratori
intervenendo, ove occorra, nei relativi giudizi;

- verificare prima dell’'inizio dei lavori la sussistenza di tutti i permessi e autorizzazioni necessari per la realizzazione degli
stessi e provvedere a tutti gli ulteriori adempimenti relativi alle approvazioni, nulla osta, autorizzazioni, licenze che, a
norma di leggi, di regolamenti, o di prescrizioni preventive, si rendessero necessari per la realizzazione delle opere
oggetto del presente contratto, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente o modifica dei tempi. Costituiscono
un onere ed obbligo dell’ Appaltatore, predisporre, consegnare ed ottenere le richieste di autorizzazione all'esecu-
zione dei lavori da parte dei diversi enti eventualmente interessati (Comune, Provincia, Enti Regionali, RFI, ANAS, etc.)
compreso ogni onere per diritti diversi o derivante dall'adozione di eventuali prescrizioni che tali enti dovessero richie-
dere. Fanno eccezione gli oneri conseguenti al rilascio dell’autorizzazione RFI. Resta anche inteso che - ove prescritto
- larichiesta (predisposta dall' Appaltatore) sard formalizzata a firma della Committente.

- predisporre a propria cura e spese, le opere atte a proteggere e mantenere, anche a mezzo di deviazioni, laregolare
continuita dell’esercizio ferroviario e tranviario (nei termini e con le moddalitd previste dal Capitolato tecnico), delle
strade, dei sentieri, dei passaggi pubblici e privati, dei corsi d’acqua, degli acquedotti, delle fognature e dei servizi in
genere, delle proprietd pubbliche e private, provvedendo, anche, a tutte le opere di difesa, con sbarramenti e se-
gnalazioniin corrispondenza deilavori, in sede stradale, ferroviaria e tranviaria, da attuarsi con cavalletti, fanali, cartelli
avvisatori, nonché con i segnali prescritti da leggi, regolamenti e dalla Committente. Restano pure a carico dell’ Ap-
paltatore le soggezioni ed i relativi oneri derivanti dalla presenza di linee ferroviarie e franviarie in esercizio, linee elet-
triche, telefoniche, telegrafiche, idrauliche, reti di servizi in genere, e dalla necessitd di una loro eventuale protezione,
deviazione, spostamento o ripristino;

- ottemperare alle prescrizioni della Committente o direttamente richieste dalle Amministrazioni proprietarie, conces-
sionarie, esercenti, tutelatrici delle opere, dei beni e delle reti di servizi suddetti, al fine di disciplinare i tempi e le mo-
dalitd esecutive necessari sia per intervenire direttamente (caso della viabilitd), sia per attuare quedli spostamenti
provvisori e definitivi dei servizi interferenti con le opere oggetto del presente appalto, riconoscendosi unico e diretto
debitore di tasse, conftributi e gravami, che fossero a qualsiasi titolo dovuti. L' Appaltatore si riconosce, altresi, unico e
diretto responsabile di ogni eventuale danno o inconveniente che per fatto proprio o dei suoi dipendenti possa deri-
vare dlle persone, alle cose ed ai beni stessi, alla regolaritd e alla sicurezza di esercizio, alle reti di servizi ed al loro
godimento, al traffico, nonché alla libertd del deflusso delle acque;

- fornire ed installare a proprie spese eventuali impianti di iluminazione che si rendessero necessari per I'esecuzione
dei lavori durante le ore notfturne;

- denunciare tempestivamente alle competenti Autoritd ogni ritrovamento di oggetti di valore, anche artistico od
archeologico. La proprietd dei summenzionati oggetti sara della Committente, salvo il rispetto delle disposizioni delle
leggi vigenti in materia;

- sostenere i maggiori costi derivanti dall'eventualita di dover effettuare lavoro straordinario, notturno, festivo o su piu
furni, occorrente per la realizzazione dei lavori nei termini previsti;

- assicurare la custodia dei cantieri a mezzo di persone provviste della qualifica di “"guardia particolare giurata” ai
sensi dell’art. 22 della Legge 13.9.1982, n. 646 ed eventuali, successive modifiche o integrazioni;

- consentire che gliincaricati della Committente, la Direzione Lavori, il Responsabile del Procedimento, la Commissione
di collaudo, gli addetti ministeriali e regionali alla sorveglianza e conftrollo, abbiano accesso, in qualunque momento,
durante I'attivita lavorativa, ai cantieri, locali, spazi, officine, stabilimenti dell’ Appaltatore ovvero da questi utilizzati per
I'espletamento dilavorazioni, analisi, prove, etc., al fine di confrollare che le prestazioni siano eseguite conformemente
alle previsioni e ai tempi di contratto;

- eseguire tutte le verifiche e le prove di qualsiasi natura che la Direzione dei Lavori e/o la Committente infendano
effettuare per accertare il corretto svolgimento delle prestazioni a termini del contratto;

- nell’ambito della gestione dei materiali di risulta e dei rifiuti derivanti dalle lavorazioni e attivita di cantiere, oltre agli
obblighi conseguenti alla sua qualitd di produttore, dovra verificare che i trasportatori e i destinatari dei propri rifiuti
siano soggetti regolarmente autorizzati al trasporto, rivtilizzo, smaltimento, commercio o intermediazione di rifiuti. L' Ap-
paltatore dovrd classificare i propririfiuti e provvedere alla caratterizzazione anche, se del caso, con I'ausilio di oppor-
tune andalisi, al fine di determinare la destinazione finale (riutilizzo, ammissibilitd presso impianto di recupero o smailti-
mento);

- eseguire, presso istituti, laboratori o enfi autorizzati che saranno indicati dalla Direzione Lavori e/o dalla Committente,
prove, analisi e saggi che siano in ogni tempo ordinati sui materialiimpiegati o da impiegarsi, in correlazione a quanto



prescritto circa I'accettazione dei materiali stessi dalle vigenti norme e dai capitolati e manuali richiamati nei docu-
menti contrattuali;

- eseguire ogniintervento necessario alla predisposizione ed al ripiegamento del cantiere, attrezzato in relazione all’en-
titd dei lavori, con tuttii pib moderni e perfezionatiimpianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione dedli stessi;

- fornire e curare la manutenzione di cartelli di avviso, di tabelle indicative dei lavori, di fanali di segnalazione notturna
nei punti prescritti e di quanto altro fosse particolarmente indicato dalla Committente e/o dalla Direzione lavori, non-
ché prescritto dagli Enti competenti.

Tutti gli oneri e spese occorrenti all'esecuzione anche delle suddette attivitd sono compresi e compensati nel prezzo
d'appalto.

L' Affidatario dovrd, inoltre, provvedere, sempre a sua cura e spese, a effettuare tutti gli ulteriori adempimenti, alle
eventuali prestazioni e/o forniture di mezzi, opere provvisionali, etc., necessari per il buon risultato delle prestazioni e la
redlizzazione a perfetta regola d’arte, anche se non esplicitamente richiamati nel presente Capitolato, nonché richie-
dere agli enti interessati (es. Comune, ANAS, Provincia, etc..) tutte le autorizzazioni comunque occorrenti per l'esecu-
zione delle lavorazioni previ-ste, anche per eventualmente consentire il trasporto di carichi eccezionali.

L'Affidatario, nel rispetto dei vincoli suddetti, ha la facoltd di svolgere i lavori nel modo che riterrd piU opportuno,
concordandoli preventivamente con I'ARST, purché non arrechi pregiudizio alla buona riuscita delle opere, e senza
interferire con I'esercizio ferroviario e le attivitd aziendali ARST. Allo scopo & responsabile della perfetta rispondenza
delle opere a tutte le condizioni stabilite, nonché alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, nelle istruzioni e
nelle prescrizioni della Committente.

ART. 14
Accettazione delle opere

La accettazione provvisoria e la presa in consegna provvisoria delle prestazioni saranno certificate dalla Direzione
Lavori previa verifica positiva anche di funzionalita delle stesse, entro 20 giorni dalla data del verbale di ultimazione e,
comunque, una volta che siano state oftemperate eventuali prescrizioni contenute nel verbale di ultimazione. La
presa in consegna provvisoria non comporta in nessun caso accettazione definitiva da parte della Committente.

La garanzia per la cauzione definitiva sard mantenuta sino alla presa in consegna definitiva delle opere.

L’ Appaltatore & tenuto ad assicurare, a proprie spese, quanto necessario alla Committente per la verifica e collaudo
finale dei lavori.

L'accettazione definitiva delle prestazioni si infende intervenuta con I'approvazione del certificato di collaudo finale
e/o del certificato diregolare esecuzione dell'intera opera.

ART. 15
Manvutenzione

L' Appaltatore ha I'obbligo di custodia e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere eseguite, dei materiali,
apparecchiature e impianti forniti, gid in corso d'opera e sino alla presa in consegna definitiva dell’opera, previo esito
positivo del collaudo finale. Il relativo onere & compreso nel corrispettivo dell’appalto.

La manutenzione delle opere dovrd essere garantita in conformitd alle indicazioni minime di cui al progetto esecutivo
di ARST.

La presa in consegna definitiva avverrd dopo I'accettazione definitiva; peraltro la Committente potrd chiedere la
consegna parziale di quanto eseguito, sia in corso d'opera, sia dopo |'ultimazione dei lavori e prima di detta accet-
tazione. La consegna parziale o totale di quanto eseguito, anche in corso d'opera, non da diritto ad alcuna indennita
a favore dell’ Appaltatore, franne il venir meno dell’onere di custodia dei lavori consegnati e fermo restando I'obbligo
di provvedere alla manutenzione e all'immediata riparazione e completamento di eventuali difetti e/o mancanze
riscontrati dalla Committente.

ART. 16
Garanzie ed assicurazioni

A garanzia dell’esatto adempimento di futte le obbligazioni contrattualmente assunte e del risarcimento dei danni e
dei maggiori oneri derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, I' Appaltatore ha prestato la garanzia defi-
nitiva di cui al Capitolato amministrativo, nella misura del ...... % dell'importo confrattuale, mediante polizza
n. rilasciata dalla agenzia di codice in data ,
diimporto paria € __(Euro /).

Resta convenuto che I'Appaltatore ha I'obbligo direintegrare la suddetta garanzia, sino all'importo convenuto, ogni
qualvolta la Committente abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante I'esecuzione del contratto.

In caso di mancata ottemperanza all’obbligo del reintegro, la Committente sard autorizzata a trattenere gli importi
corrispondenti dagli stati di avanzamento lavori o dalle ritenute di garanzia.



La Committente ha diritto di escutere la garanzia a soddisfazione di quanto ad essa dovuto anche a titolo di penale
oppure per la restituzione delle maggiori somme che essa affermi aver pagato in piu durante lo svolgimento dei lavori
rispetto a quanto risultante dalla situazione finale, per inesatto o non puntuale adempimento alle obbligazioni con-
trattuali e, comunque, per qualsiasi credito che la Committente stessa ritenga di avere nei confronti dell’ Appaltatore
in relazione al rapporto contrattuale.

La garanzia sard progressivamente svincolata in corso d’opera, a norma dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. L'ammon-
tare residuo, pari al 20% dell'importo iniziale, sard svincolato con la presa in consegna definitiva dell’opera, previa
deduzione di eventuali crediti della Committente verso I' Appaltatore, soltanto dopo che sia stato emesso, ed appro-
vato senzariserve, il certificato di collaudo finale e vi sia stata la conseguente accettazione definitiva dell’opera.

L' Appaltatore oltre alle assicurazioni dette e a tutte le altre assicurazioni obbligatorie per legge (assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro, malattie professionali, ecc.) dovrd stipulare, a sua cura e spese con primarie Compagnie Assi-
curatrici le ulteriori polizze previste nel Capitolato amministrativo, con le condizioni di cui al medesimo articolo.

Tutte le polizze suddette dovranno essere mantenute in vigore per l'intero periodo di durata delle attivitd cui esse si
riferiscono.

L' Appaltatore non potrd iniziare i lavori finché tutte le polizze assicurative la cui stipula sia prescritta prima dell’esecu-
zione, non siano state presentate alla Committente e si assumerd, comungue, ogni conseguente responsabilitd, in
qualsiasi sede, nel caso in cui tali polizze non fossero state stipulate o lo fossero state senza il pieno rispetto di tutte le
clausole confrattualmente previste. Se cid non avvenisse, la Committente si riserva di procedere direttamente alla
stipulazione di dette polizze addebitandone all’ Appaltatore il premio.

Le garanzie sopra indicate non limiteranno in alcun modo le responsabilitd dell’ Appaltatore a norma delle obbligazioni
contrattuali e di legge. Pertanto I' Appaltatore risponderd in proprio qualora i danni verificati dovessero superare i
massimali previsti in dette polizze.

ART. 17
Subappalto

Il subappalto, oltre che dal Capitolato Amministrativo € disciplinato dalle leggi vigenti.

L’ Appaltatore non potrd pretendere alcun maggiore onere, indennizzo, protrazione del termine di ultimazione o pro-
roghe per I'eventuale ritardo o diniego dell’autorizzazione al subappalto.

| contratti di subappalto, nell’ipotesi di A.T.l., dovranno essere sottoscritti esclusivamente dall'impresa mandataria.

L’ Appaltatore resterd unico responsabile nei confronti della Committente e di terzi, dell’esecuzione dei lavori subap-
paltati e di ogni adempimento comunque ad essi connesso, e con la sottoscrizione del presente contratto manleva
espressamente ed irevocabilmente la Committente medesima da qualsiasi eventuale pretesa delle ditte subappal-
tatrici, dei loro dipendenti o di terzi.

L' Appaltatore dovrd prevedere espressamente nei contratti di subappalto il divieto di cui all'art. 105, comma 19, del
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e avrd cura di organizzare e coordinare le attivitd in modo da garantire il rispetto di detta
disposizione.

ART. 18
Cessione del contratto

E' fatto divieto all’ Appaltatore, a pena dirisoluzione di diritto in danno, di cedere, in tutto o in parte, il contratto a terzi.

L' Appaltatore pud cedere, mediante atto pubblico, i crediti derivanti dal contratto previa espressa autorizzazione
scritta della Committente e nel rispetto della normativa vigente. In ogni caso I'atto di cessione dovrd prevedere che
il ceduto possa opporre al cessionario futte le eccezioni opponibili al cedente.

Il mancato rispetto della presente disposizione costituisce motivo di risoluzione di diritto in danno del contratto e co-
munqgue comporta per I' Appaltatore I'onere di restituire immediatamente alla Committente le eventuali spese soste-
nute per resistere alle azioni dei terzi cessionari.

ART. 19
Lavori in economia

La Committente ha il diritto di ordinare in economia all’ Appaltatore I'esecuzione di lavorazioni che, ancorché non
previste nel Contratto, siano complementari e/o accessorie a quelle oggetto del contratto stesso.

I lavori in economia sono inseriti nella contabilitd secondo i prezzi di Contratto (o ricavati con le moddalitd del Capito-
lato Amministrativo) per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per
la mano d'opera, trasporti € noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori
incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due



addendi.
L' Appaltatore non avrd diritto ad alcun indennizzo o maggior onere oltre al compenso suindicato.

ART. 20
Responsabilita verso terzi

La Committente & estranea airapporti dell’ Appaltatore con i terzi e non risponde per fatti e/o danni di qualsiasi natura
riconducibili all’attivitd dell’ Appaltatore.

L' Appaltatore, percid, terrd indenne la Committente - nel modo pil ampio e senza eccezioni o riserve - da ogni diritto,
pretesa o molestia che terzi dovessero avanzare per circostanze direttamente o indirettamente riconducibili all’ attivitd
dell’ Appaltatore medesimo.

Nel caso in cui la Committente fosse costretta da terzi al pagamento di somme, causalmente riconducibili all’ attivita
dell' Appaltatore, questi sard tenuto a rimborsare alla Committente, a prima richiesta e senza opporre eccezioni di
alcun tipo, quanto la Committente stessa fosse costretta a pagare, con una maggiorazione del 10% per spese gene-
rali, con facoltd per la Committente di escutere la garanzia di cui all’art. 16 del presente Contratto.

L’Appaltatore & tenuto, inoltre, ad eseguire a sua cura e spese tutte le opere necessarie a prevenire eventuali danni
agliimpianti, alle apparecchiature, ai fabbricati ed agliimmobili in genere, sia della Committente, sia di terzi, in dipen-
denza dei lavori oggetto del presente Confratto. Dette opere dovranno essere tali da non alterare lo stato dei luoghi,
nonché atte a garantire, a costruzione ultimata, la perfetta stabilitd ed efficienza dei fabbricati, degliimmobili e degli
impianti.

Il relativo onere & a totale carico dell’ Appaltatore, il quale con la sottoscrizione del presente Contratto dichiara di
averne tenuto conto nell’offerta presentata.

Egli dovrd provvedere dltresi, a propria cura e spese, a eventuali constatazioni di fabbricati ricadenti nelle aree vicine
ai lavori.

ART. 21
Pubblicita

Sono riservati alla Committente i diritti dello sfruttamento pubblicitario dei cantieri, delle relative recinzioni e di qualun-
que altro impianto provvisorio adatto allo scopo che I'Appaltatore costruisca.

E fatto assoluto divieto all’ Appaltatore, o di cedere a terz, la possibilitd di apporre avvisi pubblicitari su detti cantieri,
recinzioni e impianti.

L’ Appaltatore non potrd sollevare alcuna eccezione sulle modalitd delle affissioni pubblicitarie stabilite a giudizio in-
sindacabile della Committente, né potrd avanzare pretese di compensi o indennizzi di qualsiasi specie derivanti
dall'esercizio dei diritti o delle facoltd che la Committente si & riservata.

Inoltre, & fatto obbligo all’ Appaltatore di attenersi, nella comunicazione visiva, propria o di interesse della Commit-
tente, alle indicazioni di riferimento adottate dalla Committente stessa, anche se di derivazione regionale o comuni-
taria, con particolare riferimento ai “cartelli di cantiere”.

ART. 22
Proprietda industriale e commerciale. Brevetti

L' Appaltatore garantisce e si obbliga a manlevare in ogni tempo la Committente da ogni e qualsiasi pretesa da parte
di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze (ivi compresi quelli connessi all’ utilizzazione dei sistemi informatici),
disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti i lavori, gli impianti, i procedimenti e i mezzi tutti utilizzati
nell'esecuzione di quanto forma oggetto del Contratto.

La Committente resta estranea ai rapporti tra I'Appaltatore e i fitolari dei brevetti e alle eventuali controversie fra di
loro.

ART. 23
Collaudo

Come previsto dall'art. 102, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 ARST, in considerazione dell'importo dei lavori, ARST si
avvale della facolta di sostituire il certificato di collaudo con il certificato diregolare esecuzione rilasciato dal direttore
dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione &€ emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni
oggeftto del contratto

L'eventuale collaudo sard effettuato secondo le modadalitd e i termini previsti nel Capitolato Amministrativo. L' Appal-
tatore, a sue cure e spese, dovrd fornire tutta I'assistenza, il personale e i mezzi tecnici necessari per |'espletamento
delle operazioni di collaudo.

ART. 24
Recesso e risoluzione del contratto



La Committente pud, in qualsiasimomento, recedere unilateralmente dal Contratto; in tale caso spetta all’ Appalta-
tore il solo pagamento delle forniture, dei lavori eseguiti e dei materiali approvvigionati in cantiere e accettati dalla
Committente e, a titolo di mancato utile, un compenso pari al 10% della differenza fra I'ammontare del contratto
ridotto di un quinto e quanto spettante all’ Appaltatore per le forniture, per i lavori eseguiti e per i materiali approvvi-
gionatiin cantiere ed accettati dalla Committente.

Il contratto sard risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. per colpa dell’ Appaltatore nei casi seguenti:
- in caso diinadempimento agli obblighi di sicurezza;
- nelle ipotesi previste dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016;

- violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di antimafia, subaffidamento, cessione di contratto e
cessione di credito e sicurezza dei lavoratori;

- inadempimento nei pagamenti dei salari e stipendi ai dipendenti, contributi di legge e, in genere, per violazione
degli impegni normativi e contrattuali sul trattamento dei dipendenti, accertati dalla Committente con qualsiasi
mezzo;

- fallimento o sottoposizione a qualungue procedura concorsuale, ovvero avvio di un procedimento per la sottoposi-
zione ad una procedura concorsuale; morte del fitolare, se ditta individuale;

- quando il ritardo abbia comportato I'applicazione di penali pari al 5% del valore complessivo originario del contratto;
- nei casi previsti dai documenti contrattuali;

- quando I'Appaltatore non rispetti il piano di recupero della prestazione o il piano di recupero dei vizi di esecuzione
approvati dalla Committente.

Ferma la predetta clausola risolutiva espressa, i Committente ha la facoltd di risolvere il contratto quando, ritenuto
che il comportamento dell’ Appaltatore concretizzi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali, lo diffidi per iscritto
ad adempiere e questi non provveda nel fermine di 15 giorni.

Nei casi di cui ai due commi precedenti, la risoluzione si verifica di diritto nel momento in cui la Committente abbia
comunicato all’ Appaltatore a mezzo diraccomandata a/r o PEC la risoluzione del rapporto.

In caso di risoluzione del contratto, I'Appaltatore ha diritto esclusivamente al pagamento di quanto stabilito e dei
materiali approvvigionati in cantiere e accettati, nella misura in cui i lavori e i materiali siano ufili alla Committente;
I’ Appaltatore dovrd risarcire alla Committente gli oneri e i danni subiti per effetto dellarisoluzione, iviincluso I'eventuale
maggiore importo — rispetto a quello di confratto — pagato dalla Committente a terzi o speso direttamente per la
realizzazione delle prestazioni dedotte in contratto, oppure quelli derivanti dalla perdita dei finanziamenti.

La Committente tratterrd, a garanzia degli eventuali danni subiti, I'intero debito nei confronti dell’ Appaltatore nonché
la garanzia fidejussoria di cui all’art. 16, provvedendo eventualmente al pagamento del dovuto e allo svincolo delle
garanzie residue solo dopo il compimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte diterzi e della Committente
in proprio e dopo la loro presa in consegna definifiva.

In caso direcesso e/o dirisoluzione del contratto, qualunque sia la causa determinante, I'Appaltatore ha I'onere di
sgomberare immediatamente entro e non olire 10 giorni dalla comunicazione scritta della Committente, il cantiere e
il sito dei lavori, lasciando a disposizione della Committente, le opere eseguite ed i materiali approvvigionati e accet-
tati, e lasciando in proprietd o in nolo della Committente gli utensili, i macchinari, le strutture logistiche e le opere
provvisionali espressamente richieste dalla Committente stessa. Il prezzo di vendita o nolo sard definito sulla base, per
qguanto possibile, dei prezzi contrattuali e, in caso di disaccordo, I'Appaltatore sard comunque tenuto a porre a di-
sposizione quanto richiesto, con successiva determinazione del prezzo sulla base dei valori di mercato.

Con il recesso e/o larisoluzione del contratto cessa di diritto I'eventuale detenzione delle aree di cantiere e del sito
dei lavori da parte dell’ Appaltatore e la Committente € autorizzata all’accesso i luoghi, previa redazione di un ver-
bale di consistenza, in confraddittorio con I' Appaltatore, ovvero - in caso di assenza - con I'assistenza di due testimoni.

In relazione ai particolariimpegni della Committente ai fini della realizzazione dell’opera, anche nei confronti dei sog-
getti finanziatori, si conviene espressamente che la eventuale risoluzione del contratto, in nessun caso giustifica il pro-
lungamento della detenzione del cantiere e del sito da parte dell’ Appaltatore. La risoluzione del contratto, ove di-
chiarata dalla Committente in assenza dei relativi presupposti, costituisce comunque di per sé atto di recesso dall
contratfto ai sensi del primo comma del presente articolo, determinando nell’ Appaltatore I'obbligo di immediato ab-
bandono del cantiere e del sito; pertanto, anche nel caso in cui sia successivamente riconosciuta in via giudiziale la
illegittimita della risoluzione, I' Appaltatore sard egualmente tenuto, in caso di opposizione di fatto o di diritto a con-
sentire I'accesso della Committente al cantiere e al sito, e per il solo fatto di avere ritardato I'accesso di quest’ultima,
I' Appaltatore sard assoggettato ad una penalitd pari a € 3.000,00 (tremila/00) per ogni giorno di ritardo nell’accesso
medesimo.

Conformemente a quanto sopra previsto le particonvengono espressamente che la detenzione del cantiere da parte



dell’ Appaltatore successiva alla dichiarazione dirisoluzione del contratto o alla comunicazione del recesso deve qua-
lificarsi come illegittima e abilita in ogni caso la Committente a porre in essere tutte le azioni che riterrd opportune per
reimmettersi nella detenzione e/o possesso del cantiere.

ART. 25
Costituzione in mora

Tutti i termini previsti nel presente contratto e negli allegati sono essenziali e perentori e operano di diritto senza alcun
obbligo per la Committente della costituzione in mora dell’ Appaltatore.

ART. 26
Contestazioni

Ogni contestazione da parte dell’ Appaltatore dovrd essere comunicata, formulata, iscritta, esplicitata e quantificata
nei modi e nei termini prescritti dal Capitolato Amministrativo.

Se la contestazione non risponde ai suddetti articoli, I’ Appaltatore decadrd dal diritto di far valere in qualunque modo
e tempo qualsiasi pretesa, anche in dipendenza di fatti continuativi o accertabili in ogni tempo o di questioni di inter-
pretazione del contratto e dei suoi allegati.

ART. 27
Controversie

Le controversie relative all’interpretazione, esecuzione, risoluzione, validitd, esistenza del Contratto o, comunque, a
questo connesse, e, piu in generale, le controversie relative a diritti soggettivi, contestazioni, pretese o richieste formu-
late dall’ Appaltatore derivanti dall'esecuzione del Contratto, possono essere risolte in via tfransattiva nel rispetto delle
disposizioni contenute nel Capitolato Amministrativo al punto 6.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione e/o all’esecuzione del presente con-
tratto sard competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

Nessuna procedura contenziosa potrd essere avviata dall’ Appaltatore, a pena di improcedibilitd, in relazione ad
eventi che non siano stati oggetto di tempestiva riserva.

ART. 28
Domicilio dell’ Appaltatore

A tutti gli effetti confrattuali e giudiziari I' Appaltatore elegge domicilio in , via n.__even-
tuali mutamenti del domicilio dell’ Appaltatore non saranno opponibili alla Committente salvo esplicito accordo scritto
fra le parti.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il domicilio eletto dovesse mancare, o stesso si infende a tutti gli effetti frasferito
presso la Casa Comunale di Cagliari.

ART. 29
Spese contrattuali

Sono a carico dell’ Appaltatore tutte le spese di stipulazione, di copie di stampati ed elaborati, bolli, registrazione ove
necessario, onorari professionali e, in genere, spese direttamente o indirettamente correlate all’esecuzione delle pre-
stazioni oggetto del presente conftratto, fino all’approvazione del Certificato di collaudo ad eccezione di quelle legi-
slativamente poste a carico della Committente.

L' Appaltatore dichiara, anche ai fini della registrazione, che I'appalto € eseguito nell’esercizio di impresa e, pertanto,
lo stesso e soggetto ad IVA, ai sensi del DPR n. 633/1972.

ART. 30
Efficacia del contratto

Il presente contratto € impegnativo per le parti stipulanti dal momento della sua sottoscrizione. L' efficacia dello stesso
e subordinata all'esito delle verifiche previste dalla vigente normativa antimafia. Resta, in ogni caso, inteso che, in
caso di esito positivo delle suddette verifiche, il contratto si intendera risolto di diritto anche ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ART. 31
Disposizioni finali

Per quanto non diversamente previsto nel contratto e negli altri documenti di gara, si infendono richiamate e sotto-
scritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche e, in particolare, le norme con-
tenute nel D. Lgs. n. 50/2016, nel Decreto n.49/2018 e nel DPR n. 207/2010, nelle parti non abrogate.

Cagliari,

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente



PER L'APPALTATORE PER LA COMMITTENTE

Aisensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C. I'Appaltatore approva specificatamente i seguenti articoli: ART.
1 Valore delle premesse, ART. 2 Oggetto del contratto, ART. 3 Documentazione contrattuale, ART. 4 Consegna presta-
zioni ed ultimazione delle prestazioni, ART. 5 Condizioni di esecuzione, ART. é Corrispettivo, ART. 7 Contabilizzazione dei
lavori, forniture, pagamenti in acconto e ritenute a garanzia, ART. 8 Penali, ART. 9 Sospensione e differimento del ter-
mine di ultimazione, ART. 10 Varianti in corso d'opera, aumento e diminuzione dei lavori, ART. 13 Oneri ed obblighi
generdli a carico dell’ Appaltatore, ART. 15 Manutenzione, ART. 16 Garanzie ed assicurazioni, ART. 20 Responsabilitd
verso terzi, ART. 24 Recesso e risoluzione del contratto, ART. 25 Costituzione in mora, ART. 26 Contestazioni, ART. 27
Conftroversie, ART. 29 Spese contrattuali.

PER L'APPALTATORE




