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OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OFFICINE AUTOMOBILISTICHE DI MONSERRATO

1. OGGETTO DELL’APPALTO

1.1 PREMESSA

Il presente Capitolato amministrativo ha essenzialmente lo scopo di fornire una dettagliata
descrizione delle condizioni generali e particolari, amministrative, in conformitd alle quali dovranno
essere eseguite tutte le prestazioni oggetto dell’appalto.

1.2 PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA

Oggetto del'appalto &€ MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OFFICINE AUTOMOBILISTICHE DI
MONSERRATO, sulla base del progetto definitivo-esecutivo predisposto da ARST, completo in tutte le
sue parti e relativi accessori, secondo le modalitd e condizioni riportate nella documentazione
contrattuale, in perfettarelazione allo scopo, all'uso ed alla funzione cui le prestazioni sono finalizzate.

L'importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza ed esclusi gli oneri fiscali,
ammonta a € 374.205,39 (euro trecentosettantaquattromiladuecentocinque/39), di cui:

oneri per I'esecuzione dei lavori parte a misura, assoggettabili a ribasso -
oneri per I'esecuzione dei lavori parte a corpo, assoggettabili a ribasso € 350.468,18
oneri per I'attuazione dei piani della sicurezza, € 23.737,21
non soggetti a ribasso

Tabella 1

In conformitd al comma 16 dell’art. 23 del Codice il costo della manodopera € individuato pari a
€ 100.657,15.

I lavori oggetto dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, sono cosi classificati:

| €374.205,39  categoria SOA “OG1” . Classificall | Qualificazione obbligatoria
Tabella 2

1.3 PREZZO A CORPO E TARIFFE

Le prestazioni di cui al presente appalto saranno compensate a corpo. Per le prestazioni a corpo |l
prezzo offerto rimane fisso e non puod variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualitd e la
qguantita effettiva dei lavori eseguiti.

Il prezzo comprende e compensa tutte le spese ed oneri comungue correlati all’esecuzione delle
prestazioni.

2. DISPOSIZIONI GENERALI

2.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO: OSSERVANZA DI CAPITOLATI GENERALI, SPECIALI, LEGGI, NORME E
PRESCRIZIONI

La normativa di riferimento da utilizzare per la predisposizione dell’offerta e per la successiva
esecuzione delle prestazioni & riportata in dettaglio negli elaborati progettuali e, piU in generale,
riepilogata nel Capitolato Tecnico.

2.2 GARANIIE

2.2.1 Garanzia a corredo dell'offerta

Per la partecipazione alla gara, I' Appaltatore dovrd prestare una garanzia nelle forme e con le
modalitd previste dal Disciplinare di Gara.
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2.2.2 Garanzia definitiva

La garanzia definitiva € da costituire alle condizioni, nelle forme e con le modalita di cui all’articolo
103 del Codice, del D.M. n. 31/2018 e dello schema tipo 1.2, contenuto nello stesso decreto. Inoltre,
dovrd essere corredata da autentica notarile della firma, dell'identitd, dei poteri e della qualifica
del soggetto/i firmatario/i del fitolo di garanzia.

ARST puo richiedere all'esecutore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in
tutto o in parte; in caso diinottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere all'esecutore.

Qualora le opere siano poste in esercizio prima del collaudo tecnico-amministrativo, l'esercizio
protratto per oltre un anno determina lo svincolo automatico della garanzia, a condizione che non
siano statirilevati vizi dell'opera oppure, qualora rilevati, siano stati rimossi dall' Appaltatore.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione -
da parte di ARST - della cauzione provvisoria, presentata in sede di offerta.

La modalita di costituzione € quella prevista dall'articolo 93, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 50/2016. Nel
caso di fideiussione, questa dovrd essere intestata ad ARST. E espressamente esclusa la possibilite di
presentare una fideiussione rilasciata dagli intfermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivitd
dirilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societd direvisione
iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2.3 Pouizze

L' Appaltatore, olire a tutte le assicurazioni obbligatorie per legge (assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro, malattie professionali ecc.) dovrd aliresi stipulare le assicurazioni elencate in appresso,
che dovranno essere mantenute in vigore per I'intero periodo cui esse si riferiscono e, comungue,
fino al momento della liberazione scritta da parte della Committente.

2.3.1 Garanzia per I'anticipazione

Per I'esecuzione dell'appalto sard corrisposta  all’ Appaltatore un'anticipazione pari al 20%
dell'importo contrattuale.

L'erogazione dell'anticipazione e' subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria
o assicurativa secondo quanto previsto dal comma 18 dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, del D.M. n.
31/2018 e dello schema tipo 1.3, contenuto nello stesso decreto.

L'importo della garanzia & graduaimente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in
rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con
obbligo direstituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i
tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di
erogazione della anticipazione.

La modalita di costituzione € quella prevista dall'articolo 93, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 50/2016. Nel
caso di fideiussione questa dovrd essere intestata ad ARST. E espressamente esclusa la possibilitds di
presentare una fideiussione rilasciata dagli intfermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivitd
dirilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societd direvisione
iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2.3.2 Polizza di assicurazione per danni di esecuzione, responsabilita civile verso terzi e opere

Aisensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice, I' Appaltatore € obbligato a stipulare una polizza
di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve, inoltre, assicurare la Stazione Appaltante confro la
responsabilitd civile per danni causati a terzi, nel corso dell’esecuzione dei lavori.
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La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e
cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo e comunque decorsi 12 mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Il premio € stabilito in misura unica e
indivisibile per le coperture C.A.R. e R.C.T. Le garanzie assicurative devono essere efficaci anche in
caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a fitolo di premio da parte
dell'esecutore.

2.3.2.1 Sezione A - Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, deve
coprire tutti i danni subiti dalla Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da azioni di ferzi; tale
polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risksn (C.A.R.).

La somma assicurata, lo scoperto e la franchigia sono stabiliti come segue:

sezi Somme assicurate alla % Scoperto | Scoperto | Franchigia
ezione A . - .

stipula [€] scoperto| minimo | massimo [€]
Partita 1 — Opere 500'000 10 - - 10'000
Partita 2 — Opere preesistenti 1.000'000 10 - - 10'000
Partita 3 — Demolizione e sgombero 150’000 10 - - 5’000

2.3.2.2 Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilita civile durante I'esecuzione delle
opere

La garanzia assicurativa di responsabilitd civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve prevedere che
tfra le "persone” si intfendono compresi i rappresentanti della Committente, della Regione Sardegna
e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti
dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza ed i collaudatori.

La somma assicurata, lo scoperto e la franchigia sono stabiliti come segue:

. Massimale/sinistro alla % Scoperto | Scoperto | Franchigia
Sezione B ; - .
stipula [€] scoperto| minimo | massimo [€]
1.000'000 10 - - 10'000

Data inizio copertura assicurativa Data cessazione copertura assicurativa
Emissione del certfificato di collaudo definitivo o di

regolare esecuzione

Consegna dei lavori

2.3.2.3 Condizioni generali

Le garanzie per le coperture C.A.R. e R.C.T., prestate dall’ Appaltatore, coprono senza alcuna riserva
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

L' Appaltatore deve frasmettere alla Stazione Appaltante copia della polizza almeno dieci giorni
prima della consegna dei lavori.

La polizza, in lingua italiana, & redatta in conformita allo schema tipo 2.3 di cui al Decreto del
Ministero delle Attivita Produttive 12 marzo 2004 n. 123 (G.U. 11 maggio 2004 n. 109, S.0.), poiché non
disciplinata dal D.M. n. 31/2018.

Valgono le seguenti condizioni particolari di polizza:

1. L'efficacia dell’assicurazione non cesserd se non, esclusivamente, alla decorrenza dei termini
indicati in precedenza, indipendentemente dal verificarsi di collaudi parziali o provvisori, di
presa in consegna provvisoria di futte o parte delle opere realizzate.

2. In caso diinterruzione, proroga o sospensione dei lavori, la polizza rimane efficace e deve
infendersi aufomaticamente prorogata di un uguale periodo, confermandosi anche in
questo caso quali termini di efficacia, quelli specificatamente indicatiin precedenza.
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In relazione a quanto precede con il termine “esecuzione dei lavori”, ai fini della polizza CAR
deve intendersi qualungue attivitd — anche propedeutica - svolta dall’ Appaltatore per garantire la
perfetta esecuzione di tutte le opere e prestazioni oggetto dell’appalto.

La suddetta polizza dovra prevedere le seguenti estensioni specifiche, in deroga alle esclusioni
specifiche della sezione A di cui all’art. 3 - schema tipo 2.3 ex D.M. n° 123/2004:
- danni da forza maggiore;

- danni da errori di progettazione o da insufficiente progettazione;
in deroga alle esclusioni specifiche della sezione B di cui all’art. 12 - schema tipo 2.3 ex
D.M. n° 123/2004:

- i danni ai macchinari, baraccamenti od attrezzature di cantiere e quell a cose che
I'Assicurato abbia in proprietd, possesso, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque
ne sia la destinazione;

- i danni derivanti da polvere;

- idanni a cose dovuti a vibrazioni;

- i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li abbia originati,
nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, da
alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere;

- idanni a cavi e condutture sotterranee;

- idanni da forza maggiore;

in deroga alle delimitazioni dell’assicurazione di cui all’art. 16 - schema tipo 2.3 ex D.M. n° 123/2004:

- i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di servizi pubblici di trasporto;

- i danni cagionati o agevolati da dolo del Contraente o delle persone del fatto delle quali
detti soggetti debbano rispondere;

L'Appaltatore dovrda trasmettere alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente
articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

In deroga a quanto stabilito dall’art. 1901 del Codice Civile, 'omesso o il ritardato pagamento delle
somme dovute a titolo di premio da parte dellAppaltatore non comporta l'inefficacia della
garanzia.

In caso di discordanza fra le garanzie previste dal presente Capitolato e le garanzie presentate
dall'appaltatore, prevarranno le condizioni piu favorevoli per la Stazione Appaltante.

La firma di chi rilascia la polizza dovrd essere autenticata, da parte di un notaio o altro pubblico
ufficiale autorizzato. Detto visto di autenticita dovrd espressamente dichiarare I'identitd, la qualifica
ed i poteri di firma della persona che sottoscrive il documento.

2.4 ALTRE CONDIZIONI

L' Appaltatore non poftrd iniziare i lavori finché tutte le polizze assicurative la cui stipula sia prescritta
prima dell’esecuzione, non siano state presentate alla Committente e si assumerd, comungue, ogni
conseguente responsabilitd in qualsiasi sede, nel caso che tali polizze non fossero state stipulate o lo
fossero state senza il pieno rispetto di tutte le clausole contrattualmente previste. Se cid non
avvenisse, la Committente si riserva di procedere direttamente alla stipulazione di dette polizze
addebitandone all’ Appaltatore il costo.

Le garanzie sopra indicate non limiteranno in alcun modo le responsabilitd dell’ Appaltatore a norma
delle obbligazioni contrattuali e degli obblighi dilegge. Pertanto, I' Appaltatore risponderd in proprio
qualora i danni verificati dovessero superare i massimali previsti in dette polizze.

2.5 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

2.5.1 Premessa

In ossequio a quanto disposto dall’art. 105 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., la presente Disciplina
del Subappalto si estende ai tuttii Sub Affidamenti (Subappalti, Subcontratti assimilati al subappalto
e Subconftratti diversi).
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Coerentemente alle indicazioni contenute nell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono individuate
le seguenti fipologie di Sub Affidamento:

A. Subappalto

E il contratto con il quale I' Appaltatore affida a Terzi I'esecuzione di parte delle prestazioni o
lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivitd ovunque espletate che
richiedono I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo
superiore a € 100.000,00 e qualora I'incidenza del costo della mano d’'opera e del personale sia
superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare (contratto di subappalto).

B. Subcontratto

Alfri contratti, stipulati dall’ Appaltatore per I'esecuzione dell’appalto dilavori, ma non ricadenti
nelle casistiche definite dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 per l'individuazione dei Confrafti di
Subappalto e dei Contratti assimilabili al Subappalto.

Sub Affidatario

E I'impresa fitolare di un contratto di sub affidamento stipulato con I’ Appaltatore.

2.5.2 Auvutorizzazione al subappalto e comunicazione di subconiratto

Ai sensi della normativa vigente, I'Appaltatore pud affidare a Terzi I'esecuzione di parte delle
prestazioni o lavorazioni solo se previsto in contratto e previa autorizzazione di ARST.

L'autorizzazione di ARST non si estende invece ai Subcontratti, rispetto ai quali € fatto obbligo
all' Appaltatore di comunicare ad ARST il nome del Subcontraente, I'importo del Subcontratto e
I'oggetto del Subconfratto medesimo, anche ai fini dell'obbligo del Committente di acquisire -
laddove previsto dalla legge o dal contratto di appalto - la pertinente documentazione antimafia.

All'atto della ricezione della richiesta di autorizzazione al Subappalto, olire alla completezza della
documentazione a corredo della richiesta, ARST verifica preliminarmente che:

a) I'affidatario del subappalto faccia parte della terna dichiarata in sede di offerta, qualora
obbligatorio;

b) I'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per I'affidamento
dell’appalto;

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

c) all’atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o
parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

d) I'Appaltatore dimostri I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui
all'arficolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

ARST, inoltre, verifica se il Sub Affidamento sia eventualmente riconducibile alle attivita definite come
“maggiormente esposte a rischio di infilirazione mafiosa”, dal comma 53 dell’art. 1 della L. 190/2012.
In tale caso, troveranno applicazione le norme di cui alcomma 1 dell’art. 29 del D. L. 24 giugno 2014,
n. 90, convertito con Legge 114 del 11/8/2014, che ha previsto “nuove norme in materia di iscrizione
nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentafivo di
infilfrazione mafiosa” (le cd. "white list"”). Viceversa saranno effettuati i “controlli antimafia.

Il perfezionamento dell'iter autorizzativo per i subappalti e i subcontratti ad essi assimilati o di quello
meramente comunicativo per i subcontratti non costituisce mai autorizzazione, implicita o ipso iure,
ad effettuare ingresso in cantiere da parte di terzi diversi dall’Appaltatore.

Il rilascio dell’autorizzazione al subappalto da parte di ARST avviene mediante specifica
comunicazione all' Appaltatore.

La richiesta di autorizzazione al Subaffidamento, corredata da copia del contfratto di subappalto o
del confratto assimilabile (o di bozza delle stesse), nonché la trasmissione della comunicazione (per
i Subcontratti), deve necessariamente contenere i seguenti elementi essenziali:
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Indicazione della natura del subaffidamento richiesto (subappalto, contratto assimilabile al
subappalto o subcontratto);

Indicazione delle attivita/lavorazioni oggetto del subaffidamento;

Indicazione delle categorie di lavoro oggetto del subaffidamento;

Importo delle prestazioni oggetto di subaffidamento con evidenza dell'importo degli oneri di
sicurezza;

Nominativo dell'impresa subcontraente;

WBS delle opere interessate dal subaffidamento (ove ricorrano le condizioni);

Termine utile del contratto di subaffidamento (termini previsti per I'inizio e per il completamento
delle prestazioni);

Inoltre, I'istanza per i subappalti e i contratti assimilabili dovrd essere corredata dalle seguenti

dichiarazioni e/o documenti:

1.

2.

10.
1.
12.

Dichiarazione resa dal subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di
cuiall'art. 80 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Dichiarazione resa dal subappaltatore ai sensi del D.P.C.M. n. 187/1991 circa la composizione
societaria;

Dichiarazione resa dall’ Appaltatore di avvenuta verifica dell’idoneitd tecnico-professionale del
subappaltatore, secondo le modalitd di cui allegato XVII del D. Lgs. n. 81/2008;

Dichiarazione resa dall’ Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o
di collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto;
Dichiarazione con cui I'Appaltatore attesta I'avvenuta applicazione al subappalto degli stessi
prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 % (venti per cento) e
corresponsione degli oneri della sicurezza e della manodopera senza ribasso;

(se del caso) Dichiarazione resa dal subappaltatore di essere una micro o una piccola impresa;
(se del caso) Dichiarazione resa dal subappaltatore circa il possesso di abilitazioni/certificazioni
specifiche previste per norma per I'esecuzione della prestazione oggetto di subaffidamento;
(nel caso di subappalti di lavori di importo pari o inferiore a 150'000€) Dichiarazione resa dal
subappaltatore sul possesso dei requisiti di capacitd tecnico-organizzativa ex art. 90 del D.P.R.
n. 207/2010;

(nel caso di subappalti di lavori di importo superiore a 150'000€) Dichiarazione resa dal
subappaltatore circa il possesso dell’attestazione di qualificazione SOA coerente, ovvero
presentazione di copia della stessa attestazione;

Certificato diiscrizione camerale del subappaltatore;

Patto di Integrita sottoscritto dal subappaltatore;

(se del caso) Dichiarazione sostitutiva, resa dal subappaltatore, sui soggetti di cui agli art. 85 e
91 comma 5 del D.Lgs. 159/2011;

Il contratto di subappalto deve contenere le seguenti clausole:

1.

W

che [I'Appaltatore praticherd al subappaltatore gli  stessi  prezzi  unitari  risultanti
dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% e nel rispetto degli standard qualitativi e
prestazionali previsti nel contratto di appalto;

che I'Appaltatore corrisponderd i costi della sicurezza e della manodopera senza alcun ribasso;
sugli obblighi di tracciabilitd di cui alla L. 136/2010, con l'indicazione degli estremi del c/c
bancario dedicato al pagamento del subcontraente;

sul rispetto delle prescrizioni di cui alla Normativa Antimafia e (se del caso) del Patto di Integritd;

La mancanza dei dati e allegati sopra citati determinerd I'impossibilitd alla prosecuzione dell’iter

autorizzativo.

2.5.3 Tempistica dell'accoglimento/rigetto delle richieste di autorizzazione

Dalla data di protocollo in arrivo della richiesta di autorizzazione al Subappalto, e solo se corredata
da tutta la documentazione necessaria, decorrono i seguenti fermini:

- Il termine di 30 (trenta) giorni per il rilascio dell’autorizzazione o per il suo diniego;

- Il termine di 15 (gquindici) giorni, per I'autorizzazione inerente ai subappalti di importo inferiore al
2% dell'importo delle prestazioni affidate o inferiore a € 100.000,00.
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Tali termini sono prorogabili una sola volta ove ricorrano giustificati motivi che saranno nofificati
all’Appaltatore, entro la decorrenza della prima scadenza.

Trascorso tale tfermine senza che vi si sia provveduto, |'autorizzazione si intende concessa, fatti salvi
gli adempimenti in materia di ambiente e sicurezza.

2.5.4 Rilascio atto di autorizzazione/diniego delle richieste di autorizzazione

ARST comunica all’ Appaltatore I'avvenuta concessione di autorizzazione o il suo diniego.

2.5.5 Atto direvoca durante lo svolgimento dei lavori sub affidati

Durante lo svolgimento dei lavori Sub Affidati sotto condizione risolutiva, in caso diriscontro negativo
circa la veridicita degli elementi dichiarati, ARST predispone I'Atto di Revoca della autorizzazione all
Subappalto o Contratto assimilabile, che sard comunicato.

Inoltre, a seguito di contestazione scritta all'impresa da parte del D.L., il Committente pud predisporre
Atto di Revoca anche in caso di inosservanza alle disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul
lavoro, di sicurezza dell’esercizio e di qualita delle prestazioni rese.

2.5.6 Verifica subcontratti

Nelle ipotesi di Subcontratto I'Appaltatore assume [I'obbligo di comunicare I nome del
Subcontraente, I'importo del contratto nonché I'oggetto del Subcontratto medesimo.

L'Appaltatore deve aliresi frasmettere, ove I'importo del Subcontratto superi i 150.000,00 euro e
contestualmente al perfezionamento del medesimo Subcontratto, le seguenti dichiarazioni:

a) Dichiarazione del subcontraente attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all’art.80 del D. Lgs. 502016 e s.m.i.;

b) (se del caso) Dichiarazione sostitutiva, resa dal subappaltatore, sui soggetti di cui agli art. 85
e 91 comma 5 del D.Lgs. 159/2011;

c) Dichiarazione del subcontraente, sostitutiva del Certificato di Iscrizione Camerale, nonché
degli elementi suppletivi eventualmente richiesti dal Patto di Integrita.

2.5.7 Esecuzione delle lavorazioni subaffidate

Nel caso di subappalto I'Appaltatore € tenuto, se non avesse gid provveduto al riguardo, a
depositare almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni, il confratto
di subappalto autorizzato.

Inoltre, prima dell’inizio delle prestazioni autorizzate I' Appaltatore deve:

— trasmefttere il Piano Operativo di Sicurezza dell'impresa subappaltatrice relativo alle lavorazioni
oggetto del subappalto, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008, coerente con il POS
dell’Appaltatore e con il PSC;

- aggiornare e frasmettere, in caso di incoerenza con il precedente, i due documenti POS
Appaltatore e PSC;

— trasmettere la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa
edile ove presente, assicurativi e antfinfortunistici;

— aggiornare il cartello di cantiere con il nominativo del subappaltatore autorizzato.

A seguito della presentazione ed approvazione dei documenti necessari all’esecuzione dei lavori
subappaltati, il D.L. e/o il CSE per le rispettive competenze, formalizzeranno I'autorizzazione all’inizio
dei lavori subappaltati autorizzati.

Il D.L. verifica “sul campo” I'effettiva esecuzione delle lavorazioni e delle forniture dichiarate ed
accerta che le lavorazioni effettivamente rese in cantfiere non si concretizzino in altre tipologie di Sub
Affidamento, tali da necessitare di apposita autorizzazione da parte del Committtente.

Inoltre il D.L. e il CSE verificano che al subappaltatore siano stati effettivamente praticati gli stessi
prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%, e che I'affidatario abbia
corrisposto allo stesso subappaltatore i costi della sicurezza e della manodopera senza alcun ribasso.
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In caso conftrario, il D.L. o il CSE inibisce - con OdS verso |' Appaltatore- qualsiasi ulteriore attivita del
Subcontraente.

2.5.8 Controlli: quote, pagamenti, percentuale diribasso e oneri della sicurezza

ARST corrisponde diretftamente ai subappaltatori 'importo dovuto per le prestazioni rese dagli stessi,
nei casi di cui al comma 13 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/ 2016.

L' Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dallaggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard
qualitativi e prestazionali previsti nel confratto di appalto. Inolire, corrisponde i costi della sicurezza e
della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza
alcun ribasso.

L' Appaltatore & solidalmente responsabile con il subappaltatore, degli adempimenti, da parte di
questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

I Committente si avvale del D.L. e del CSE per verificare il rispetto dei richiamati obblighi; il D.L. ed il
CSE durante I'esecuzione dell’opera, riferiscono su ogni anomalia riscontrata, per il seguito di
competenza.

2.6 DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEI LAVORI E FORNITURE

2.6.1 Premessa
ARST svolgera direttamente la direzione dei lavori o tframite suoi incaricati.

La Direzione dei Lavori, nominata prima dell'inizio delle prestazioni, potrd essere sostituita in qualsiasi
momento previa comunicazione all’ Appaltatore a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C.

2.6.2 Poteri e compiti

Tutti i contatti, le relazioni, la consegna dei documenti, gli ordini di servizio e le richieste attinenti
all’esecuzione deilavori e alle forniture, dovranno avvenire solo ed esclusivamente tframite la D.L. ed
il rappresentante dell’ Appaltatore incaricato.

L' Appaltatore dovrd ottemperare senza indugio a tutte le prescrizioni che gli saranno impartite dalla
Direzione dei Lavori.

Fatta eccezione per i casi d'urgenza, in cui un ritardo nell’esecuzione delle prestazioni potrebbe
compromettere la sicurezza e la regolare realizzazione delle opere, la D.L. non potrd richiedere
all Appaltatore I'esecuzione di lavorazioni o I'acquisto di beni o di servizi che comportino un
aumento di spesq, senza la preventiva autorizzazione scritta di ARST.

Le afttivitd eseguite dall’Appaltatore in violazione della predetta prescrizione, anche se
successivamente ritenute utili da ARST, non saranno compensate.

Compete alla D.L. verificare, in ogni momento, la corretta esecuzione delle opere, intervenendo
ogni volta che ritenga necessario o utile tutelare ARST, anche formulando all’ Appaltatore richieste
di chiarimento su qualsiasi fase delle lavorazioni. Pertanto, in qualsiasi momento dovra essere
consentito I'accesso al cantiere ed alla zona dei lavori agli incaricati della Direzione Lavori, del
Ministero e della Regione, i quali avranno facoltd di assistere ai lavori e di effettuare controlli e
richiedere I'esecuzione di prove anche dilaboratorio nonché I'acquisizione di eventuali certificazioni
sui materiali e sulle forniture prima e durante la loro posa in opera.

E in facoltd della D.L. ordinare la demolizione dei manufatti o I'allontanamento dal cantiere dei
materiali rifiutati.

L'attivitd e le prescrizioni della Direzione dei lavori non potfranno giammai essere invocati
dall' Appaltatore come pretesto per sospendere le lavorazioni, ovvero come causa di ritardi o di
cattiva esecuzione dei lavori.
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Per quanto non espressamente previsto dagli atti contrattuali in materia di Direzione dei Lavori, si fa
espresso rinvio alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, dal Decreto n.49 del 7 marzo 2018, e dalla
Legge Regionale 13 marzo 2018 n. 8, in quanto compatibili.

2.6.3 Atrezzature e servizi di cantiere a disposizione della D.L.

Saranno, tral'altro, a carico dell’ Appaltatore compresi e compensati nell'importo d'appalto gli oneri
relativi a:

- lamessa a disposizione della D.L. di attrezzi e strumenti di misura per I'effettuazione dirilievi e
misure di conftrollo per le opere da eseguire ed eseguite e per la contabilizzazione di queste
ultime, nonché il personale tecnico occorrente;

- lespese perl'esecuzione e raccolta periodica di fotografie e riprese video relative alle opere
appaltate durante la costfruzione e a ultimazione avvenuta, che saranno di volta in volta
richieste dalla D.L.

2.7 IMPIEGO DI MACCHINARI SILENZIATI

I macchinari ed i mezzi d'opera da impiegare per i lavori del presente appalto debbono essere di
tipo silenziato, in modo tale che il rumore prodotto durante il funzionamento rientri nei limiti previsti
dalle normative vigenti in materia.

Il slenziamento dei macchinari dovrd risultare da apposita documentazione tecnica che
I' Appaltatore dovrd presentare alla D.L./al CSE, prima del loro impiego. La D.L./il CSE siriserva, inoltre,
di fare verificare la rumorositd dei macchinari da tecnici o laboratori specializzati.

Nell'ipotesi che tali verifiche accertino caratteristiche di rumorositd superiori a quelle documentate,
tutte le spese occorrenti per I'accertamento saranno poste a carico dell’ Appaltatore il quale dovrad,
inoltre, a sua cura e spese, provvedere all'adeguamento o sostituzione dei macchinari, senza che
tale eventualitd possa comportargli il iconoscimento di proroghe o sospensioni.

2.8 PIANI DI SICUREZZA E COORDINATORI

2.8.1 Norme disicurezza generali

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigentiin materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
L' Appaltatore € altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente D.Lgs. 9
Aprile 2008, n. 81, per quanto attiene alla gestione del cantiere.

L'appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.

2.8.2 Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

Fanno carico al Responsabile dei Lavori e ai Coordinatori, futti gli obblighi ed adempimenti previsti —
in particolare — dagli art. n. 90, 91 e 92 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81.

Prima della consegna dei lavori, I' Appaltatore dovrd frasmettere un’eventuale, ulteriore, proposta
di integrazione del piano di sicurezza e coordinamento, nonché un piano operativo di sicurezza,
enframbi riferiti alla progettazione esecutiva/costruttiva.

Il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori &, fra I'altro, tenuto a curare il coordinamento di tutte le
imprese operanti nel cantiere, al fine di verificare I'applicazione delle disposizioni contenute nel
Piano di Sicurezza e di Coordinamento da parte di tfutte le imprese. | datori di lavoro di queste ultime,
durante I'esecuzione dell’appalto, dovranno altresi rispettare tutte le normative vigenti in materia di
sicurezza e, in particolare, le disposizioni di cui all'art. 96 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81.

2.8.3 Sicurezza sul lvogo dilavoro

L' Appaltatore & obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, prima della stipula del contratto, i datfi
e i documenti seguenti:
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1. Indicazione del nominativo del soggetto o dei soggetti della propria impresa, con le specifi-
che mansioni, incaricati per I'assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97 del D. Lgs. n.
81/2008;

2. Certificato diiscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

Documento di Valutazione dei Rischi DVR di cui all’art. 17, comma 1, leftera a) del D. Lgs. n.
81/2008 recante la data certa e le firme indicate all’art. 28, comma 2, dello stesso decreto.
Ovvero, se applicabile, autocertificazione (di cui all’art. 29, comma 5, del D. Lgs. n. 81/2008)
redatta secondo quanto indicato nel D. L. 30.11.2012 (pubblicato sulla GURI 06.12.2012) re-
cante la data certa e le firme indicate all’art. 28, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008;

4. Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti disospensione o interdittivi di cui all’ art.
14 del D. Lgs. n. 81/2008;

5. Dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce deilavoratori effettuate alllstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lsti-
tuto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichia-
razione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativa-
mente piU rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

L' Appaltatore € - come detto - obbligato ad osservare le misure generali di tutela previste dal D.Lgs.
9 Aprile 2008, n. 81 nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel
canftiere.

Per quanto attiene alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81, ARST provvederd, prima del
termine fissato per la consegna delle prestazioni, a fornire dettagliate informazioni sui rischi esistenti
nei propri siti di competenza in cui sono da realizzare gli interventi oggetto d'appalto, nonché sulle
misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle specifiche attivitd svolte da ARST
nell’ambito dei propri impianti e linee, attraverso una riunione di coordinamento.

2.8.4 Piano di Sicurezza e di Coordinamento

L' Appaltatore € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione
e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.

2.8.5 Modifiche ed integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento

Oltre a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, I’ Appaltatore pud presentare al Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte motivate o diintegrazione al piano di sicurezza e
di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguare i contenuti alle proprie tfecnologie, ovvero quando ritenga di pofer meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri
lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute
dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o
prescrizioni degli organi di vigilanza.

L' Appaltatore ha il diritto ad esigere che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si
pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,
sullaccoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore sono,
comunqgue, vincolanti per I' Appaltatore.

2.8.6 Piano Operativo di Sicurezza

Aisensidell’ art. 89, lettera h, del D.Lgs. ? Aprile 2008, n. 81 con le s.m.i., I'Appaltatore prima dell’inizio
dei relativi lavori, deve predisporre e consegnare al Coordinatore per la Sicurezza nella fase di
esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori.

Prima della consegna dei lavori I' Appaltatore dovrd fornire la seguente documentazione:
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1. Attestati, in corso di validitd, relativi alla formazione in materia di sicurezza, deilavoratori presenti
in cantiere e delle figure indicate:

— formazione generale e specifica (ed eventuali aggiornamenti) dei lavoratori ai sensi dell'art.
37 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. e dell Accordo Stato Regionin. 221 del 21-12-11;

- formazione (ed eventuali aggiornamenti) dellAddetto al Primo Soccorso;

- formazione (ed eventuali aggiornamenti) dellAddetto all'Antincendio;

- formazione (ed eventuali aggiornamenti) del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
(RLS);

- formazione (ed eventuali aggiornamenti) del Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione (RSPP);

— formazione per gli operatori di attrezzature ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. e
delllAccordo Stato Regioni n. 53 del 22-02-12;

— formazione specifica per i lavoratori che impiegano DPI di lll categoria;

— formazione specifica per i lavoratori che effettuano lavori in quota;

- formazione specifica per i lavoratori impiegati nelle afttivitd di apposizione della segnaletica
per la delimitazione di canfieri stradali in presenza di fraffico veicolare (Decreto
Interministeriale del 04-03-2013);

2. Autocertificazione (aisensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00) dellidoneitd alla mansione deilavoratori
presenti in cantiere;

3. Verbale diverifica, in corso di validitd, delle attrezzature, aisensi dell'art. 71 e dell'allegato VI del
D.Lgs. 81/08 s.m.i.;

4. Verbale di verifica, in corso di validita, delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare o
movimentare carichi, ai sensi del punto 3.1.2 dell'allegato VI del D.Lgs. 81/08 s.m.i.

Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81,
comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 28 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81,
con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle
lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il Piano operativo disicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e
di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 2 Aprile 2008, n. 81.

2.8.7 Altre indicazioni

Per quanto precede, fatte salve le competenze dei coordinatori per la progettazione e per
I'esecuzione dei lavori, ogni responsabilitd nel caso di infortuni o danni di qualsiasi genere ricadrd
esclusivamente sull’ Appaltatore, restando completamente esonerato da tale responsabilitd ARST
S.p.A. e il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

2.9 PROPRIETA DEI PROGETTI. RISERVATEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

Tutta la documentazione, gli studi ed i progeftti forniti o che saranno forniti dall’ Appaltatore, o
comunque richiesti da ARST nel corso dell’espletamento della prestazione, resteranno di esclusiva
proprietd di ARST, a decorrere dall'intervenuta approvazione del contratto d’appalto.

Pertanto, ARST avrd la completa libertd di utilizzarli in forma piena ed esclusiva, anche al di fuori delle
prestazioni oggetto del presente Appalto, con la facoltd di apportarvi modifiche di qualunque
genere.

L'ARST siriserva, quindi, la pit ampia libertd per qualsiasi utilizzazione delle predette documentazioni,
anche mediante pubblicazione, citandone solamente la provenienza, fatti salvi i diritti relativi a
brevetti.

L' Appaltatore si impegna a conservare nei suoi archivi, a disposizione di ARST, per un periodo di 5
anni dalla conclusione della prestazione, tutti gli elaborati, provvisori, definitivi, esecutivi e costruttivi,
prodotti nel corso della prestazione.

L' Appaltatore, inolire, siimpegna a:
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— non permettere I'uso, diretto od indiretto, di disegni, specifiche, capitolati ed ogni
aliro dato fornito da ARST, se non per quanto necessario all’espletamento delle
prestazioni affidategli;

— non divulgare o diffondere immagini, disegni ed informazioni riguardanti fatti specifici
attinenti alla realizzazione dell’opera, o comungue alle altre opere di proprietd ARST,
delle qualiil personale dipendente o incaricato dall’ Appaltatore possa essere venuto
in qualsiasi modo a conoscenza.

In caso diinosservanza dei predetti impegni € prevista la risoluzione del rapporto contrattuale, fatto
salvo il risarcimento dei danni a qualunqgue fitolo derivati.

2.10 PARTICOLARI VINCOLI NELLA CONDOTTA DEI LAVORI

2.10.1 Generalita

Tutti gli oneri, adempimenti e impegni, derivanti dai vincoli precisati nella documentazione di gara,
e in particolare nel Capitolato Tecnico e relativi allegati, si infendono - sempre e comunque -
compresi e compensati nel prezzo d'appalto.

2.10.2 Vincoli conseguenti alle interferenze con la viabilita

In futti quei casi in cui lavorazioni o macchinari dovessero interferire con il traffico veicolare,
I' Appaltatore dovrd mettere in atto tutti gli accorgimenti possibili affinché sia garantita la regolarita
dei flussi di fraffico o quanto meno siano contenute le soggezioni, in modo tale da non provocare
aggravi di notevole entitd nella circolazione stradale, particolarmente nei periodi e nelle ore di
punta. La segnaletica temporanea € un onere compreso e compensato nel prezzo d'appalto.

Per i lavori la cui esecuzione richieda l'interruzione totale o parziale del fraffico di alcune strade
I' Appaltatore dovrd concordare tali interruzioni con gli enti proprietari interessati. Tali interruzioni
potranno anche essere prolungate; resta inteso perd che, qualora per particolari esigenze degli enti
proprietari, questi ultimi dovessero ridurne la durata, I' Appaltatore non potrd sollevare eccezione
alcuna, anche se I'avviso della riduzione sia dato all’ultimo momento.

2.10.3 Vincoli conseguenti alla presenza di edifici e fabbricati in genere

In tutti quei casi in cui le lavorazioni o macchinari dovessero procurare disturbi o interferenze con
edifici e fabbricati presenti in prossimitd dei cantieri, I' Appaltatore dovrd mettere in atto tutti gli
accorgimenti possibili affinché sia contenuta al minimo qualsiasi soggezione nei confronti delle
costruzioni presenti.

ARST, anche per il tramite della D.L., siriserva in ogni momento di dare disposizioni volte a garantire
comunqgue la sicurezza ed il minimo impatto nei confronti del tessuto urbano ed extraurbano
circostante la sede dei lavori.

Nella rielaborazione del cronoprogramma dei lavori (Programma dei lavori operativo) I' Appaltatore
dovrda tenere in particolare conto sfavorevoli situazioni di questo tipo, proponendo tutti gli
accorgimenti e le cautele per evitare il verificarsi di danni, anche se dilieve entitd, con le opportune
opere atte a prevenirli, 0 necessarie per ridurre al minimo possibili effetti negativi.

Al fine di evitare o direndere meno pesanti eventuali contenziosi con i proprietari di immobili prossimi
alla linea ferroviaria I'Appaltatore dovrd effettuare una campagna di monitoraggio basata su
fotografie e con eventuali altri dispositivi e/o apparecchiature per documentare la situazione degli
edifici in situazioni di rischio, prima dell’apertura dei cantieri ed eventualmente nel corso dei lavori.
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3. ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI

3.1 MOBILITAZIONE DEI CANTIERI

Prima della consegna dei lavori I' Appaltatore dovra predisporre il documento Programma dei Lavori
Operativo PLO, quale rielaborazione del cronoprogramma dei lavori di progetto. Il PLO deve essere
redatto per tenere conto dell’organizzazione propria dell’ Appaltatore nella gestione del cantiere.

La mobilitazione dei cantieri avverrd a partire dalla data di consegna dei lavori.

Durante la mobilitazione e in parallelo allinstallazione del cantiere, ' Appaltatore concorderd con la
D.L. le procedure e la documentazione occorrente per il controllo dei tempi, nonché per la
contabilizzazione dei lavori.

L' Appaltatore € inoltre comunqgue tenuto, prima di dare inizio ai lavori, ad eseguire una puntuale
verifica degli elaborati grafici di progetto definitivo-esecutivo ARST e/0 a predisporre, se necessario,
gli elaborati di dettaglio riferiti in particolare alle modalitd operative e di cantiere occorrenti per la
costruzione delle opere oggetto dell’appalto.

3.2 CUSTODIA E PULIZIA DEI CANTIERI

La custodia sia diurna sia notturna dei cantieri, delle opere e forniture € a carico e cura
dell' Appaltatore, anche negli eventuali periodi di sospensione dei lavori, dalla data di consegna dei
lavori sino alla data del verbale di presa in consegna delle opere finite da parte della Committente.

L'accesso ai cantieri € permesso solo agli addetti ai lavori, al personale della D.L., di ARST, del
Ministero dei Trasporti e della Regione Sardegna, nonché ad estranei preventivamente autorizzati
dalla D.L. o da ARST.

| cantieri, le opere e forniture devono essere mantenuti in perfetto stato di pulizia dall'Appaltatore
durante futto il corso dei lavori, sino alla data del verbale di presa in consegna definitiva.

In particolare, I'Appaltatore provvederd ad un’accurata pulizia delle strade di accesso al cantiere
e al mantenimento delle aree di cantiere senza polveri durante le lavorazioni.

3.3 DISINSTALLAZIONE DEI CANTIERI

Nel periodo intercorrente fra la data di ultimazione dei lavori e quella dell'accettazione definitiva,
I'Appaltatore deve dare corso al progressivo ripiegamento dei cantieri, secondo un programma
(orogramma dei lavori operativo) concordato in precedenza con la D.L., provvedendo alla
demolizione delle opere provvisionali, al trasporto dei materiali di risulta, lasciando i terreni utilizzati,
sgombri e ben sistemai.

3.4 COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA DI CANTIERE

L' Appaltatore sard responsabile della corretta e tempestiva informazione ad ARST sullo stato del
cantiere e dei lavori.

L'Appaltatore sottoporrd alla D.L., ogni quindici giorni, una relazione sullo stato dei lavori che tratterd
almeno i seguenti argomenti:

— personale presente in cantiere, per area di lavoro e per impresa, comprese quelle in
subappalto;

- idoneitd del personale secondo i termini dilegge;

— aftrezzature presentiin cantiere e relative certificazioni di legge;

- aftivitd in esecuzione alla data della relazione;

- avanzamento delle attivitd di esecuzione;

— previsioni di completamento dell'opera o di parte di essa, eventualmente riformulate;
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— analisi di eventualiritardi e proposte direvisione del programma e della mobilitazione
per un loro eventuale recupero.

3.5 OCCUPAZIONI TEMPORANEE E SERVITU

Qualora si presenti il caso, le occupazioni, le eventuali espropriazioni e gli asservimenti, necessari per
I'esecuzione dei lavori, saranno richiesti e oftenuti direttamente da ARST, alla quale faranno carico
le relative indennitd ed i relativi oneri accessori, ivi inclusi gli oneri di stipula degli atti di acquisto o
cessione volontaria e le spese relative. L'attivitd amministrativa di predisposizione degli atti e
documenti occorrenti (compresi rilievi) € a carico dell' Appaltatore, compresa e compensata
nell'importo di Contratto. Resta infeso che non saranno a carico di ARST le spese relative a
contenzioso imputabile a comportamento dell’ Appaltatore.

Le somme occorrenti per indennitd di occupazione temporanea, di espropriazione e di servitu
saranno erogate direttamente da ARST.

L'ARST, anche per il tframite della D.L., ha la facoltd di controllare, in ogni stadio e sviluppo
dell'appalto, la regolaritd e la legittimita formale e sostanziale dei comportamenti dell’ Appaltatore
nei confronti dei terzi proprietari o confinanti con le aree interessate dai lavori e dai cantieri.

3.6 AREE DI DEPOSITO

Qualora si presenti il caso, I'Appaltatore predisporrd, a sua cura e spese, adatte aree di deposito,
eventualmente coperte e presenziate.

ARST, dietro richiesta dell’ Appaltatore, potrd concedere in uso gratuito, e per il tempo strettamente
necessario, aree, parti di aree, ovvero immobili di proprietd ARST che dovessero risultare disponibili a
tale scopo, in particolare, come aree di deposito. Nell'ipotesi che occorrano alire aree o quelle
individuate non siano disponibili, resta a carico dell Appaltatore, in funzione delle proprie esigenze,
la reperibilitd (a propria cura e spese) di altre aree, risultando tali oneri compresi e compensati nel
prezzo d'appalto.

3.7 DISCIPLINA DEI CANTIERI

L'Appaltatore dovrd mantenere la disciplina nei cantieri e ha l'obbligo di osservare e far osservare ai
dipendenti e agli operaile leggi, i regolamenti, le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

Il Direttore dei lavori pofrad ordinare la sostituzione dei dipendenti e degli operai che, per
insubordinazione, incapacitd o grave negligenza non siano di suo gradimento e I'Appaltatore sard
in ogni caso responsabile dei danni causati dallimperizia o dalla negligenza dei suoi dipendenti e di
guei danni che potrebbero essere subiti ed arrecati da terzi estranei al lavoro, infrodottisi nel cantiere.

3.8 ULTERIORI ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri e obblighi specificamente previsti dalla documentazione contrattuale e dagli ulteriori
aftti di gara e a maggiore precisazione di questi, compete all’ Appaltatore tutto quanto occorrente
per |'esecuzione anche delle prestazioni di seguito indicate che dovranno essere assolte sotfto la sua
esclusiva responsabilita:

— provvedere a tutte le attivita dirette ed indirette finalizzate allo spostamento dei sotto
e sovra servizi interferenti, compreso ogni onere per diritti diversi o derivante
dalladozione di eventuali prescrizioni che gli enti gestori dovessero richiedere;

— fornire personale esperto ed attrezzature adeguate peritracciati, irilievi, le misurazioni,
le picchettazioni, i saggi, etc. relativi alle operazioni di consegna, misura, verifiche in
corso d'opera, contabilitad e collaudo dei lavori;

— assicurazione contro gli incendi di tutte le opere, dei materiali in deposito e del
canfiere, dallinizio dei lavori fino al collaudo finale. L'assicurazione contro tali rischi
dovra farsi con polizza a favore dell' ARST;
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— pagare le tasse e accollarsi ogni altro onere per concessioni comunali (es. licenza di
occupazione femporanea di suolo pubblico, etc.) non necessarie per I'esecuzione
dei lavori, nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali
e mezzi d'opera da impiegarsi;

— provvedere agli allacciamenti provvisori e le relative spese per il consumo dellacqua,
dell'energia elettrica, del telefono, della fognatura, occorrenti per il funzionamento
del cantiere;

— il provvedere a sua cura e spese alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro,
di appositi cartelli indicativi dei lavori ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs.
n. 50/2016, con i contenuti di cui allo schema allegato alla Circolare del Ministero dei
lavori pubblici 01.06.1990 n. 1729/UL, nonché - se del caso - nelle proporzioni e nei tipi
di cui ai Regolamenti (CE) nn. 1303/2013 e 1828/2006, nonché alle indicazioni relative
alle modalitd che regolano le azioni di informazione e pubblicitd del programma
operativo FESR 2014-2020 emanate dalla Regione Autonoma della Sardegna.

— predisporre e consegnare alla Committente, prima dell’'inizio dei lavori, fufta la
documentazione comprovante I'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali - iviinclusa
la Cassa Edile - assicurativi ed infortunistici, anche con riferimento agli eventuali
subappaltatori, restando inteso che I'Appaltatore, e per il suo framite le eventuali
imprese subappaltatrici, dovrd trasmettere, periodicamente alla Committente, copia
delle ricevute dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli
dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

— osservare e far osservare futta la normativa vigente in materia di assicurazioni sociali
e previdenziali e di assunzioni obbligatorie;

— applicare integralmente, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento
economico e normativo stabilito dai confratti collettivi nazionali e territoriali in vigore
per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni ed & altresi
responsabile, in solido, dell’osservanza delle norme anzidette da parte di eventuali
subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito
del contratto di subappalto.

Tutti gli oneri e spese occorrenti all’esecuzione anche delle suddette attivitd sono compresi e
compensati nel prezzo d'appalto.

L'Affidatario dovrd, inoltre, provvedere, sempre a sua cura e spese, a effettuare tutti gli ulteriori
adempimenti, alle eventuali prestazioni e/o forniture di mezzi, opere provvisionali, etc., necessari per
il buon risultato delle prestazioni e la realizzazione a perfetta regola d'arte, anche se non esplicita-
mente richiamati nel presente Capitolato, nonché richiedere agli entiinteressati (es. Comune, ANAS,
Provincia, etc..) futte le autorizzazioni comunque occorrenti per I'esecuzione delle lavorazioni previ-
ste, anche per eventualmente consentire il trasporto di carichi eccezionali.

L'Affidatario, nel rispetto dei vincoli suddetti, ha la facoltd di svolgere i lavori nel modo che riterrd piu
opportuno, concordandoli preventivamente con I'ARST, purché non arrechi pregiudizio alla buona
riuscita delle opere, e senza interferire con le attivitd aziendali ARST. Allo scopo € responsabile della
perfetta rispondenza delle opere a tutte le condizioni stabilite, nonché alle disposizioni contenute
negli ordini di servizio, nelle istruzioni e nelle prescrizioni della Committente.

4. TEMPISTICA DELLE PRESTAZIONI

4.1 CONSEGNA DELLE PRESTAZIONI

A seguito della sottoscrizione del Contratto d'appalto sard effettuata la consegna delle prestazioni
con apposito Verbale in contraddittorio tra I' Appaltatore e la D.L.

| termini essenziali per I'esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto sono quelli di cui all'art. 4
del contratto.

In caso di mancato rispetto di tali termini saranno applicate le penali di cui all’art. 8 del contratto.

Le penali sono cumulabili e non sono recuperabili a seguito di accelerazione dei lavori.
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L'importo delle penali sard detratto sui pagamenti in acconto e a saldo.

Ove i pagamenti da eseguire non siano sufficientemente capienti per il pagamento di una
eventuale penale, si provvederd escutendo la garanzia prestata dal contraente ai sensi dell’art.
2.2.2 del presente Capitolato Amministrativo.

Non & previsto alcun premio di accelerazione. Né sard riconosciuto in nessun caso o circostanza,
alcun maggior onere o compenso all' Appaltatore, anche nell’ipotesi che lo stesso dia evidenza di
avere messo a disposizione (per qualsiasi durata) maggiori risorse umane, mezzi e/o attrezzature,
rispetto a quanto previsto o necessario per il rispetto degliimpegni contrattuali.

4.2 DOCUMENTI DA PRESENTARE PRIMA DELLA CONSEGNA DEI LAVORI

Di seguito si riepiloga la documentazione da presentare prima della consegna dei lavori al piu di
qguanto previsto dalle norme relative alla sicurezza:

- Programma dei Lavori Operativo di cui al paragrafo 3.1;

4.3 SOSPENSIONE DEI LAVORI

Non potranno in nessun caso essere invocate come causa di forza maggiore circostanze o eventi
imputabili all’ Appaltatore o che lo stesso avrebbe potuto evitare usando I'ordinaria diligenza.

Resta, in ogni caso, convenuto che gli eventi come I'insorgere di scioperi a carattere aziendale e le
avverse condizioni atmosferiche/meteorologiche non costituiscono cause di forza maggiore ai fini
del presente punto.

In ogni caso in cui I' Appaltatore fosse ritardato da un evento di forza maggiore, € tenuto a fare
qguanto ragionevolmente possibile per consentire la sollecita rimozione degli impedimenti o
comunqgue per attenuarne le conseguenze, nonché a comunicare alla D.L. e ad ARST, per iscritto,
ed entro 24 ore dal loro verificarsi, I'insorgere e il cessare di tali eventi.

Durante I'esecuzione dei lavori, la direzione lavori potrd sospendere totalmente o parzialmente i
lavori nei casi e con le modalitd di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 10 del D.M. n. 49 del
7 marzo 2018.

Aisensidell’art. 107, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di sospensione totale o parziale deilavori
disposta per cause diverse da quelle previste dai commi 1, 2 e 4 dello stesso art. 107, I'appaltatore
pud chiedere il risarcimento dei danni subiti quantificato secondo i seguenti criteri stabiliti all’art. 10,
comma 2, D.M. n. 49 del 7 marzo 2018.

Al di fuori delle voci elencate dal precedente periodo, sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di
danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

4.4 MANUTENZIONE DELLE OPERE E FORNITURE ESEGUITE

L' Appaltatore avra I'obbligo di custodia e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e dei
lavori eseguiti sino alla presa in consegna definitiva degli stessi da parte di ARST; il relativo onere &
compreso e compensato dal corrispettivo dell’ appalto.

La presa in consegna definitiva avverrd, comungue, dopo ['esito favorevole del collaudo finale;
peraltro ARST potrd chiedere la consegna (provvisoria) parziale di quanto eseguito sia in corso
d'opera, ovvero dopo la ultimazione dei lavori e prima di detta presa in consegna. La consegna
parziale o totale di quanto eseguito, anche in corso d'opera, non da diritto ad alcuna indennitd a
favore dell' Appaltatore, franne il venire meno dell’onere di custodia dei lavori consegnati e fermo
restando I'obbligo di provvedere alla immediata riparazione e completamento dei difefti e
mancanze riscontrate da ARST.

Durante tale periodo I'Appaltatore dovrd anche eliminare, a sua cura e spese, tutti i difetti, le
manchevolezze, le deficienze e le carenze che si rilevassero, eseguendo i relativi interventi nel
rispetto degli impegni contfrattuali e seguendo le indicazioni e le prescrizioni impartite da ARST, D.L.
e dagli organi di controllo e collaudo.
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ARST dard avviso all’ Appaltatore delle constatate manchevolezze o difetti, o delle necessitd di
manutenzione di cui innanzi; I'Appaltatore, conseguentemente, dovrd provvedervi entro il termine
fissato. In difetto vi provvederd ARST stessa, recuperando le spese sostenute dai crediti
dell’Appaltatore medesimo o, in mancanza, dalla garanzia di cui al punto 2.2.2 del presente
Capitolato Amministrativo.

Tutte le somme relative a dette rivalse saranno maggiorate del 10% per spese generali, nonché
dell'lVA.

4.5 PERIODO DI GARANIZIA

Dalla data dell’emissione del certificato di collaudo finale delle prestazioni decorre il periodo di
garanzia di tutti gli impianti, opere, apparecchiature e loro componenti, etc., realizzate o fornite.

Quando nella documentazione progettuale in genere e nel Capitolato Tecnico in particolare, non
sia diversamente stabilito, detto periodo di garanzia € non inferiore ad un anno, sempre che
I'Appaltatore non abbia offerto maggiori durate.

Sono comprese nel periodo di garanzia tutte le opere oggetto del contratto, nonché eventuali
opere o lavorazioni che si fossero rese necessarie per eliminare danni dovuti a malfunzionamenti, o
conseguenti a non corretto funzionamento, o a errate messe in opera o a errori di montaggio.

In questi casi il periodo di garanzia decorre dalla constatazione dell’intervento di ripristino.

4.6 COLLAUDO ED ACCETTAZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI

4.6.1 Generadlita

Sard effettuato il collaudo dell’opera. Al riguardo, il certificato di collaudo, poiché trattasi dilavori di
importo pari o inferiore a 1 milione di euro sard sostituito con il certificato di regolare esecuzione
rilasciato dal direttore deilavori. Il certificato diregolare esecuzione € emesso non oltre tre mesi dalla
data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contrafto.

Qualora emergessero deficienze, inadempienze o anomalie, ARST ordinerd all’Appaltatore
I'eliminazione delle stesse e fard successivamente ripetere le prove e i collaudi esponendo a carico
dell’ Appaltatore ogni onere relativo. Fermo restando quanto previsto al punto 4.5 circa la durata
della garanzia.

4.6.2 Prove e campionature

Le forniture dei materiali (anche in opera) dovranno essere conformi ai campioni che I'Appaltatore
dovrd sottoporre, arichiesta di ARST e/o della D.L., alla loro approvazione.

Su tali campioni saranno eseguite tutte le prove tecniche ritenute opportune. | campioni possono
essere prelevati anche da strutture gid costruite.

Se tali prove non daranno risultati soddisfacenti, I'intera fornitura potrd essere rifiutata e I' Appaltatore
provvederd, a sud cura e spese, ad eseguire altre campionature fintanto che i risultati delle prove
saranno ritenuti soddisfacenti da ARST e/o dalla D.L.

Le prove potranno essere effettuate anche presso i fornitori dell’ Appaltatore.

Tutto il materiale prelevato per le prove dovrd essere sostituito o ripristinato, a perfetta regola d’arte,
a totale carico dell’ Appaltatore.
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5. CONTABILITA DEI LAVORI E PAGAMENTI

5.1 INVARIABILITA DEI PREZZI

Non & prevista alcuna forma di revisione prezzi o di adeguamento del prezzo, pertanto sia il prezzo
d'appalto offerto sia i prezzi riportati nell’elenco prezzi unitari (giustificativi del prezzo d'appalto) si
intendono offerti dall’ Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime.

Non trova applicazione il comma 1 dell’art. 1664 del c.c., per cui rimane stabilito che tali prezzi
saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, gualungue eventudlitd possa verificarsi in
qualungue momento, per tutta la durata del contratto, comprese eventudli protrazioni del termine
utile per I'esecuzione delle prestazioni, per effetto di proroghe concesse, novazioni del termine e
sospensioni dei lavori ordinate.

In particolare, il corrispettivo specificamente indicato nel Contratto €, come detto, per la parte a
corpo invariabile e per la parte a misura i prezzi sono invariabili per I'unitd di misura. Il corrispettivo a
corpo e i prezzi delle parti a misura comprendono e compensano tutti gli oneri diretti ed indiretti,
nessuno eccettuato, compresi quelli relativi all’espletamento della progettazione dell’opera
provvisionale, della progettazione costruttiva, di dettaglio e “come costruito”, e di qualunque altro
onere che I'Appaltatore dovrd sostenere per consegnare le opere complete ed ultimate, per
osservare tutte le prescrizioni esecutive contenute sia in Contratto sia nei documenti ad esso allegati,
ovvero per redlizzare tutte quelle opere e lavorazioni anche aggiuntive (per quantita e/o qualitd)
che si fossero rese necessarie per garantire un'esecuzione a “regola d’'arte”.

5.2 MISURA DEGLI AVANZAMENTI

Le prestazioni saranno contabilizzate, di norma, mediante frazionamento percentuale per la parte
dell'importo a corpo, commisurato all’avanzamento dei lavori.

Il direttore dei lavori, su un apposito libretto delle misure, in occasione di ogni stato d’avanzamento
e per ogni categoria di lavorazione in cui risulfano suddivisi i lavori a corpo, registra la quota
percentuale dell’aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal
contratto, che & stata eseguita. Le quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie
categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direftore dei
lavori.

Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto puod variare, in aumento o in diminuzione, secondo la
quantita effettiva dei lavori eseguiti.

In ogni caso, la contabilizzazione potrd avvenire solo previa esecuzione di prove o collaudi formali,
e conseguente accettazione e constatazione da parte della D.L., nello stabilimento di produzione o
in cantiere. Di tali adempimenti saranno redatti appositi verbali.

L'importo da liquidare risulterd dal relativo certificato di pagamento, emesso in base ad appositi stati
di avanzamento, con i quali saranno contabilizzati gli effettivi avanzamenti di ciascuna prestazione.

5.3 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI, PAGAMENTI IN ACCONTO

La contabilizzazione delle prestazioni e le modalitd di pagamento sono indicate all'art.7 del
conftratto.

5.4 MODALITA DI PAGAMENTO.

A seguito dell’emissione del certificato di pagamento I'Appaltatore, provvederd ad emettere
regolare fattura, la cui liquidazione avverrd entro 30 giorni fine mese data fattura.

In caso di ritardata emissione del certificato di pagamento olire 30 giorni dalla data di
contabilizzazione dei lavori, sard ridotto di una misura uguale al ritardo, il termine previsto per la
liguidazione della fattura.
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Decorsi, dalla data di ricevimento della fattura, 30 giorni (eventualmente ridotti per effetto della
ritardata emissione del certificato di pagamento), I' Appaltatore avra diritto al riconoscimento degli
interessi al tasso legale, in occasione della liquidazione del successivo SAL.

ARST, nel caso di inadempienza degli obblighi comunque gravanti sull' Appaltatore in forza del
Contratto e suoi allegati, siintende autorizzato a sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti dovuti,
sino a quando I’ Appaltatore non avrd regolarizzato la propria posizione. Qualora, I' Appaltatore non
provveda aregolarizzare la propria posizione entro i termini che saranno, caso per caso, stabiliti dalla
D.L., ARST potrd provvedervi direttamente a spese dell’ Appaltatore, senza che questi acquisisca
alcun diritto ad opporre eccezioni o ad avanzare richiesta di risarcimento.

5.5 CONTO FINALE

Entro trenta giorni dal Verbale di ultimazione delle opere e forniture - indipendentemente dal tempo
intercorso dall'ultima contabilizzazione - sard redatto il conto finale, nonché la relazione di
accompagnamento predisposta dalla D.L.

Il termine dei trenta giorni decorre — in ogni caso — dal momento in cui sono state ottemperate
dall’ Appaltatore eventuali prescrizioni contenute nel Verbale di ultimazione.

Il Responsabile del Procedimento inviterd, quindi, I' Appaltatore alla sottoscrizione dello stesso entro i
trenta giorni successivi dal suddetto termine.

La liquidazione della rata di saldo avverrd a seguito dell’approvazione del certificato di collaudo
finale o diregolare esecuzione, nei termini di cui al precedente punto 5.4.

5.6 OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore € tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art.3 della Legge n. 136/2010 al
fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi all’appalto.

5.7 ANTICIPAZIONE

Secondo quanto previsto dal comma 18 dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, all'appalto in questione
sard erogata I'anticipazione del prezzo pari al 20 percento dell'importo di Contratto. L'anticipazione
sard corrisposta all Appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori ed & subordinata
alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, secondo quanto previsto al punto
2.3.1.

5.8 VARIAZIONE DELLE OPERE PROGETTATE

Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente punto, ARST si riserva la facoltd di introdurre
nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti, modifiche, integrazioni che a suo insindacabile
giudizio ritenga opportune, senza che per questo I'Appaltatore possa pretendere compensi
all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piu o in meno con I'osservanza delle
prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in pPiU 0 in meno dell'importo contrattuale, ai sensi
dell'articolo 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016. Olire tale limite I'Appaltatore pud richiedere la
risoluzione del contratto.

Qualungue variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal Responsabile del
Procedimento, pertanto non saranno riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né
prestazioni o forniture extra contrattuali di qualsiasi tipo e quantitd, senza il preventivo ordine scritto
della D.L., recante anche dgli estremi dell’approvazione da parte del Responsabile del Procedimento.

Fermarestando la preventiva autorizzazione del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’articolo
106, comma 1, lettera e), non sono considerati varianti gli interventi disposti dalla D.L. per risolvere
aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 20% (venti per cento)
dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o sostanziali ai sensi dell’articolo 106,
comma 4, del Codice dei confratti.
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Sono ammesse modifiche al progetto secondo quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

Le modifiche comprendono, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, I'adeguamento del PSC, con i relativi costi non assoggettatfi a ribasso, nonché
I'adeguamento dei POS.

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi
contrattuale.

Se fra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale, non siano previsti prezzi perilavori e le prestazioni
di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in confraddittorio tra ARST e
I' Appaltatore. In caso didisaccordo, I' Affidataro non pud rifiutarsi di eseguire la prestazione richiesta.

Mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti
nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorita:

a) da listini ufficiali vigenti nell’area interessata;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi di mercato effettuate con

riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione
dell’offerta.

Sono considerati Listini ufficiali:
- RFl — Elenco tariffe - Anno 2019;

- Prezziario Regione Autonoma della Sardegna lavori pubblici 2018 approvato con Delibera
della Giunta Regionale n. 19/39 del 17/04/2018

Sono considerati prezziari ufficiali di riferimento quelli vigenti nel territorio dove si eseguono i lavori, in
assenza di questi dei territori vicini seguendo I'ordine di prioritd rispetto alla vicinanza.

| nuovi prezzi, defratti gli eventuali oneri della sicurezza, sono soggetti al relativo ribasso d’asta.

Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi
sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella
contabilitd dei lavori.

6. CONTROVERSIE

6.1 CONTESTAZIONI

L'Appaltatore, € sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Committente, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni. Qualora intenda sollevare contestazioni,
pretese o avanzare richieste di qualsiasi natura e contenuto legato all’esecuzione delle prestazioni,
con apposita domanda, a pena di decadenza, & tenuto a:

a) formulare ed indicare in modo specifico e dettagliato le ragioni sulle quali le contestazioni,
pretese o richieste si fondano;

b)precisare qualisiano le conseguenze sul piano economico ed indicare con precisione I'esatto
ammontare della somma che ritenga gli sia dovuta. Le voci di danno dovranno essere, olire
che stretftamente connesse alla contestazione sollevata, necessariamente documentate.
Saranno rigettate infegralmente le pretese la cui somma sia valuata parametricamente e/o
forfettariamente. La quantificazione & effettuata in via definitiva, senza possibilita di
successive infegrazioni o incrementi rispetto allimporto iscritto. Nel caso di fatti e/o
circostanze continuative I’ Appaltatore (nel caso voglia convalidare quanto gid comunicato
e/o iscritto su atto idoneo e registro) € obbligato a confermare la contestazione e I'importo
e, in forma a se stante, a indicare con precisione le voci di danno pretese per il solo nuovo
periodo. Eventuali ragioni agguntive costituiscono una nuova e diversa contestazione.
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Le contfestazioni, pretese e richieste suddette devono essere inviate per lettera raccomandata a.r.
o PEC al verificarsi del fatto e/o circostanze su cui esse si fondano, e comunque entro il termine di
quindici giorni da gquando sono divenuti conoscibili all’ Appaltatore. Nel caso in cui non siano
rispettati le modalitd e i termini di cui al presente articolo, I' Appaltatore decade da ogni suo diritto
di farle valere successivamente. Entro frenta giorni dal ricevimento della lettera di cui sopra, il
Committente comunica le proprie determinazioni in merito alle contestazioni, pretese e richieste
avanzate dall’ Appaltatore. In caso di mancata comunicazione enfro il predetto termine, tali
contestazioni, pretese e richieste siinfendono rigettate.

In entrambi i casi (comunicazione del Committente o mancata comunicazione del Committente),
I' Appaltatore & tenuto, a pena di decadenza, a rinnovare la domanda sul primo atto dell'appalto
idoneo ariceverle. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le domande sono iscritte anche nel
registro di contabilitd allatto della firma immediatamente successiva alla data della lettera
raccomandata a.r. o PEC.

La lettera raccomandata e/o PEC contenente le contestazioioni e/o pretese non € necessaria solo
nel caso in cuiil primo atto dell’appalto idoneo ariceverle e/o il registro di contabilitd sono sottoposti
all’Appaltatore nell’intervallo di tempo tra il verificarsi dell’evento e il termine dei quindici giorni. In
tal caso se I'Appaltatore, ha firmato con riserva il Registro di Contabilitd, qualora I'esplicazione e la
qguantificazione non siano possibili al momento della firma, egli esplica, a pena di decadenza, nel
termine di quindici giomni, la propria domanda, riportando e sottoscrivendo nel registro le cifre di
compenso cui crede aver diritto e le ragioni come dettagliato ai punti a) e b).

Nel caso in cui 'Appaltatore abbia firmato il registro con riserva, ma senza esplicarla nel modo e nel
termine sopraindicati, i fatti registrati siinfendono definitivamente accertati, e I'Appaltatore decade
dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le domande che ad essi si riferiscono.

Il direttore dei lavori non & obbligato ad esporre nel Registro le proprie motivate deduzioni in merito
alle contfestazioni, pretese e richieste avanzate dall’Appaltatore. Entro trenta giorni dalla
esplicitazione e quantificazione della contestazione sul registro, il Committente comunica le proprie
determinazioni. In caso di mancata comunicazione entro il predetto termine, tali contestazioni,
pretese e richieste si infendono rigettate.

Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige, in contraddittorio con I' Appaltatore
un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni.
In quest'ultimo caso copia del verbale é comunicata all' Appaltatore per le sue osservazioni, da
presentarsi al direttore deilavori nel termine di cinque giorni dalla data del ricevimento. In mancanza
di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si infendono definitivamente accettate.

Se le contestazioni riguardano aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori; il
responsabile del procedimento convoca I'Appaltatore e il direftore dei lavori entro cinque giorni
dalla comunicazione di contestazione e promuove, in contraddittorio, I'esame della questione al
fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento & comunicata
all’Appaltatore, il quale ha I'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di
contabilitd.

6.2 TRANSAZIONE

Le controversie relative all’interpretazione, esecuzione, risoluzione, validitd, esistenza del Contratto o,
comungue, a questo connesse, e, piU in generale, le controversie relative a diritti soggettivi,
contestazioni, pretese o richieste formulate dall' Appaltatore derivanti dall’esecuzione del Contratto,
possono essere risolte in via fransattiva nelrispetto delle disposizioni contenute nel Codice. L'accordo
transattivo & redatto in forma scritta a pena di nullitd.

6.3 FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che insorgano fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione,
risoluzione, validitd, esistenza del Contratto o, comunque, a questo connesse e, piu in generale, per
tutte le controversie relative a diritti soggettivi, contestazioni, pretese o richieste formulate
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dall’ Appaltatore, con le modadalitd e i termini di cui paragrafo 6.1 derivanti dall'esecuzione del
Conftratto, non risolubili in via transattiva, € competente, in via esclusiva il Foro di Cagliari
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