
 

 

 

 

 

REP.N. del 

DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE NO 

363/2021. -COLLEGAMENTO FERROVIARIO ALGHERO CENTRO - ALGHERO AEROPORTO CON 

IMPIANTO DI PRODUZIONE DI IDROGENO E MATERIALE ROTABILE PER LA LINEA SASSARI 

-ALGHERO AEROPORTO  

CONVENZIONE TRA RAS E ARST S.P.A N°2/6428 DEL 15/03/2022 - CONVENZIONE PER 

IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO: "COLLEGAMENTO 

FERROVIARIO ALGHERO CENTRO - ALGHERO AEROPORTO, CON IMPIANTO DI PRODUZIONE 

DI IDROGENO E MATERIALE ROTABILE PER LA LINEA SASSARI ALGHERO AEROPORTO”, 

OBIETTIVO 1 “REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO FERROVIARIO TRA LA LINEA SASSARI 

– ALGHERO CENTRO E L’AEROPORTO DI ALGHERO COMPRESO DI IMPIANTO DI PRODUZIONE 

DI IDROGENO, DEPOSITO E OPERE COMPLEMENTARI”. 

CUP F11B21007070001 - CIG _______________ 

AFFIDAMENTO PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DELLE ALTERNATIVE PROGETTULI E 

DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA 

 

L'anno duemila ventidue, il giorno__/__/____/ del mese di________, in Ca-

gliari, nella sede _____,  

sono presenti i Signori: 

_____________________ nato a _____________ il _____________________, il qua-

le interviene al presente atto non in proprio ma in nome e nell’interesse di 

ARST S.p.A. con sede in Cagliari – Via Posada n. 8/10 – codice fiscale e 

partita Iva 00145190922 - domiciliato presso la sede della Società, nella 



 

 

 

 

 

sua qualità di Amministratore Unico, di seguito indicata come “Committente 

e/o ARST S.p.A.”,  

___________________ nato a __________________il _____________, il quale in-

terviene al presente atto non in proprio ma in nome e nell’interesse d… con 

sede in ___________________, Via ________________________ n. _________ - co-

dice fiscale ______________________ partita iva ____________________, domi-

ciliato – per la carica - presso la sede di _________________, il quale in-

terviene nel presente atto in proprio e in qualità di Legale rappresentante 

della Società di___________________, con sede in_____________________, via 

_______________________n°______, iscritta alla Camera di Commercio di 

______________al numero____________________, di iscrizione al Registro Im-

prese e C.F.__________________ 

La Società è la capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Pro-

fessionisti (RTP) come risulta dall'atto costitutivo del RTI, Rep_______ 

n_____. stipulato in data______ dal Dott______, Notaio in_________, iscritto 

nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di______________ e registrato 

a_____, il_____ col n.________ -Mod. 1 T, allegato al presente contratto sub 

A), costituito con: 

- l'lng.___________ mandante - C.F.___________ domiciliato in , viale ______ 

n.______, PI _____________iscritto al numero n°_____________ d'ordine degli 

Ingegneri della Provincia di ______ 

- l'lng._________________ mandante - C.F._______________ domiciliato 

in_________, viale___________________n. , PI iscritto al numero n° d'ordine 

degli Ingegneri della Provincia di _______ 



 

 

 

 

 

Detti comparenti, dichiarano di eleggere per l'odierna esigenza il loro do-

micilio presso ___________.. 

Le parti, come sopra rappresentate e costituite, sono consapevoli circa le 

conseguenze civili, amministrative e penali cui vanno incontro in caso di 

dichiarazioni mendaci e non veritiere. 

Preliminarmente l'lng. _______ in qualità di Legale rappresentante della 

Stazione Appaltante, sotto la sua responsabilità dichiara quanto segue: 

- in esecuzione della determinazione dirigenziale n. ________ del __/__/____ 

è stata esperita apposita gara con procedura aperta informatizzata, sulla 

piattaforma di negoziazione SardegnaCAT, con applicazione del criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 

comma 3 lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento del 

servizio per la redazione del DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE 

PROGETTUALI e PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA E ECONOMICA  

CUP F11B21007070001 - CIG _______________, per l'importo a base di gara € 

2.562.626,86 €  

- il bando di gara prot n.______ del_______ è stato regolarmente pubblicato; 

- i verbali della conseguente procedura sono stati parimenti regolarmente 

predisposti; 

- nella seduta pubblica di gara, svoltasi in data_______________, la Commis-

sione giudicatrice ha proposto l'aggiudicazione del servizio in oggetto al 

oncorrente (C.F.________ e partita I.V.A.________________), previo parere di 

verifica della congruità dei costi della manodopera da parte del RUP 

lng.__________________; 



 

 

 

 

 

- il RUP, con propria nota Prot._____ n._______ del_______; ha valutato come 

congrua l'offerta anche in relazione ai costi della manodopera; 

- con Determinazione dirigenziale n°_______________ del ____________ è stato 

aggiudicato alla___________________, per l'importo totale di aggiudicazione 

pari a €_______________________ , risultante dall'applicazione del ribasso 

offerto del_____% all'importo a base di gara e oltre €_________ per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi per l'importo contrattuale 

complessivo di €______________________ 

- con Determinazione Dirigenziale  n°____del_____, si è dato atto della con-

clusione dei controlli di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  

EVIDENZIATO che: 

- l'aggiudicatario ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula 

del contratto· 

- i competenti Servizi della Stazione Appaltante hanno provveduto alla ac-

quisizione tramite il sistema AVCPASS del documento di verifica della Camera 

di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, da cui si trae conferma, 

per la società capogruppo mandataria del numero_________, di iscrizione al 

Registro Imprese e del C.F./P.I. 

'- si è inoltre provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità 

Contributiva INAIL_____ , ed lnarcassa_________ attestante la conformità di 

posizione della società capogruppo; 

Le parti, come sopra generalizzate, costituite e identificate, mentre con-

fermano e ratificano la precedente narrativa, di comune accordo, convengono 

e stipulano quanto segue: 



 

 

 

 

 

ART. 1 OGGETTO E IMPORTO DEL CONTRATTO 

ARST SPA, come sopra rappresentata, ed in virtù degli atti sopra indicati, 

affida al raggruppamento I società che, come sopra rappresentato, accetta, 

l'incarico del Servizio per la redazione del DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ 

DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALIE DELPROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA 

CUP F11B21007070001 – CIG_______________, per l'importo di _________€ (dicon-

si Euro _____)., al netto di oneri previdenziali assistenziali e I.V.A.. 

Il corrispettivo spettante al raggruppamento/società per l'esecuzione 

dell'incarico comprensivo di rimborsi spese potrà essere oggetto di revisio-

ne prezzi come normata nel Disciplinare di gara. 

ART. 2 ATTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 

Sono parte integrante del contratto anche se non materialmente allegati ai 

sensi dell'art. 137 comma 3 del DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii. i seauenti docu-

menti di cui le parti come sopra rappresentate dichiarano di avere perfetta 

conoscenza e che saranno sottoscritti per accettazione: 

 -Repertorio dei chiarimenti; 

 - Avvertenze Generali 

- Quadro Esigenziale; 

 -Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale; 

 -Servizi Tecnici richiesti; 

 -Capitolato Informativo 

 -Scheda Informativa 

 -Schema di Parcella per PFTE 

 -Schema di Parcella per DOCFAP 



 

 

 

 

 

 -Schema di Parcella per studio di Impatto ambientale 

- Patto di inteqrità tra ARST S.P.A e l'Affidatario;· 

- Offerta tecnica ed economica; 

- Polizza di qaranzia definitiva. 

- Informativa di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Par-

lamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (RGPD) 

ART. 3 OBBLIGHI A CARICO DEI PROGETTISTI 

L'incarico professionale dovrà svolgersi in conformità alle soluzioni tecni-

che offerte in sede di gara. Il progetto, nella sua stesura finale, deve es-

sere coerente con la normativa vigente, e con gli strumenti di pianificazio-

ne di settore. 

A tal fine è obbligo dei progettisti, nel redigere il progetto, coordinarsi 

ed interloquire con il Responsabile del procedimento di ARST al quale ri-

chiedere, ed ottenere dove possibile, tutta la documentazione, disegni e 

progetti, necessari per una completa analisi delle interferenze, agli Enti 

preposti al rilascio delle autorizzazioni Pareri nulla osta necessari per 

l'approvazione del progetto. 

I professionisti sono obbligati alla rigorosa osservanza delle norme del 

D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., delle “Linee guida Linee Guida per la redazio-

ne del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base 

dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC”, del 

codice civile, nonché al rispetto di tutte le norme vigenti interessanti 

l'esecuzione delle attività richieste. 

ART. 4 RESPONSABILITÀ DEI PROGETTISTI 



 

 

 

 

 

Il progettista è responsabile della perfetta rispondenza del progetto alle 

regole tecniche e alle norme di legge regolanti la materia. E' tenuto, al-

tresì, a progettare di nuovo, a proprie spese, quanto risulti eseguito in 

difformità da norme di legge, di regolamento o da regole d'arte. E' respon-

sabile, secondo le leggi civili e penali che qui si intendono tutte richia-

mate, dei danni di qualsiasi genere che potessero derivare a persone o cose, 

a causa e in occasione dell'attività di esecuzione dell'incarico. 

ART. 5 TERMINI DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE 

Il termine per l'esecuzione della prestazione completa in ogni sua parte e 

al netto delle sospensioni determinate dai tempi di approvazione delle varie 

fasi, viene così stabilita: 

- Per la consegna del Documento di Fattibilità Alternative Progettuali: in 

30 giorni naturali e consecutivi, dalla data del verbale di consegna anche a 

carattere di urgenza ai sensi dell'art. 32 c.8 del Codice;  

Per la consegna del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica: in 40 

giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna; 

Per i servizi opzionali: Studio di Impatto Ambientale e servizi eventuali 

per approfondimenti tecnici necessari, nei termini della durata delle varie 

fasi; 

Alla scadenza di ciascun termine il RTP / società dovrà consegnare gli ela-

borati progettuali, completi in ogni sua parte, unitamente agli eventuali 

studi, indagini e verifiche supplementari. 

ART. 6 CONSEGNA E PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI 



 

 

 

 

 

La consegna formale degli elaborati ai fini dell’avvio della verifica di 

conformità e conseguente interruzione dei termini di esecuzione della pre-

stazione avverrà in formato PDF firmato digitalmente dai professionisti in-

caricati. 

Di tutti gli elaborati progettuali approvati dovranno essere rese, su ri-

chiesta della Stazione Appaltante e senza costi aggiuntivi, fino a n° 3 

(tre) copie cartacee firmate dal progettista.  

Tutta la documentazione (relazioni, documentazione fotografica, elaborati 

grafici) dovranno essere forniti alla Stazione Appaltante:  

Su supporto informatico, nel formato di elaborazione documentale aperto edi-

tabile, DOC/XLS, DWG/DXF;  

Su supporto informatico, nel formato per documenti non editabile PDF, firma-

te digitalmente dall’esecutore del servizio e/o del Tecnico abilitato;  

Nella predisposizione degli elaborati l’Aggiudicatario dovrà utilizzare il 

formato di cartiglio e il sistema di codifica degli elaborati in uso presso 

ARST SPA e resi disponibili dal RUP in fase di avvio del servizio nonché 

utilizzare, ove possibile, la simbologia e le regole grafiche in vigore 

presso ARST SPA.  

Dovrà essere fornito l’elenco elaborati completo della codificazione di cia-

scun elaborato (da inserire nel cartiglio), che corrisponderà anche al nome 

del file corrispondente, nonché i nomi dei responsabili della qualità 

dell’elaborato;  

Durante le fasi di verifica e approvazione del progetto dovranno essere pro-

dotte, senza ulteriori oneri per la stazione appaltante, tutte le copie in 



 

 

 

 

 

formato cartaceo o digitale necessarie ad ottenere i prescritti pareri e 

nulla osta da parte degli Enti e Amministrazioni interessati.  

La liquidazione dei corrispettivi per i servizi di progettazione è subordi-

nata alla consegna di tutti gli elaborati tecnici ed alla loro approvazione 

da parte ARST SPA, gli elaborati prodotti nelle varie attività oggetto del 

presente incarico resteranno di piena ed assoluta proprietà di ARST SPA. 

ART. 7 DIRITTO DI OPZIONE E REVISIONE DEI PREZZI 

ARST SPA si riserva la facoltà di esercitare il diritto di opzione per 

l'affidamento agli stessi patti e condizioni, al medesimo operatore economi-

co aggiudicatario, delle ulteriori attività: Studio di Impatto Ambienta/e e 

servizi eventuali per approfondimenti tecnici necessari; tale opzione potrà 

essere utilmente esercitata qualora la Stazione appaltante qualora lo riten-

ga opportuno e conveniente. L'offerta per l'espletamento delle predette at-

tività aggiuntive opzionali potrà essere oggetto di revisione prezzi come 

meglio specificato di seguito. 

In conformità all’art. 29 comma 1 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, è 

ammessa la revisione del prezzo. 

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura 

di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, qualo-

ra, durante l’esecuzione del contratto e solo oltre l’anno solare di sotto-

scrizione dello stesso, il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, 

per effetto della variazione dell’importo dei lavori determinato da varia-

zioni di singoli prezzi di materiali e/o servizi che determinano variazioni 



 

 

 

 

 

in aumento o in diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo 

complessivo di contratto.  

L’effettivo corrispettivo delle prestazioni relative alla progettazione af-

fidata verrà rideterminato a consuntivo sulla base delle vigenti tariffe 

professionali depurato del ribasso percentuale offerto in sede di gara, in 

riferimento all’effettivo importo lordo dei lavori calcolato in progetto. 

Art. 8 MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il corrispettivo descritto sarà liquidato, dietro presentazione di regolari 

fatture, per: 

L’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20% è calcolato sul valore 

contrattuale dei servizi, con esclusione delle prestazioni opzionali per le 

quali potrà essere richiesta solo a seguito dell’effettivo affidamento delle 

stesse, e sarà corrisposto all'appaltatore entro quindici giorni dall'effet-

tivo inizio delle prestazioni, nelle modalità disciplinate dall’art. 35 c. 

18 del D.lgs. 50/2016.  

Il pagamento del corrispettivo per i servizi di progettazione sarà effettua-

to, al netto del progressivo recupero dell'anticipazione liquidata, in due 

fasi:  

per il DOCFAP: 

100% dell’importo di contratto per la redazione del documento di fattibilità 

delle alternative progettuali, a seguito della sua approvazione da parte di 

ARST SPA e nulla osta del centro di responsabilità 

Per il PFTE:  



 

 

 

 

 

50% dell’importo di contratto a seguito della consegna del progetto di fat-

tibilità tecnico economica da parte dell’Aggiudicatario  

50% dell’importo di contratto a seguito di approvazione del progetto di fat-

tibilità tecnico economica da parte di ARST SPA. 

Il pagamento del corrispettivo per i servizi (opzionali) di redazione della 

documentazione per la Valutazione di Impatto Ambientale, sarà effettuato in 

due fasi:  

30% a seguito della trasmissione degli elaborati per l’indizione della pro-

cedura di VIA.  

70% alla adozione del provvedimento conclusivo della procedura di VIA.  

Art. 9 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Il Raggruppamento, come sopra rappresentato, assume tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 

2010, n. 136 e ss.mm.ii.  

Il raggruppamento, come sopra rappresentato, si obbliga ad utilizzare uno 

più conti correnti bancari o postali, ovvero altri strumenti di pagamento 

idonei a consentire la piena tracciabilità dei pagamenti accesi presso ban-

che o presso la società Poste italiane S.p.A., dedicati anche in via non 

esclusiva.  

Il raggruppamento ha depositato agli atti, dichiarazione relativa agli 

estremi identificativi del c.c. dedicato per le transazioni relative al pre-

sente appalto. Il bonifico bancario/postale dovrà riportare, in relazione 

a ciascuna transazione il seguente CUP F11B21007070001 e CIG __________ 



 

 

 

 

 

L'appaltatore, come sopra rappresentato, si impegna a dare immediatamente 

comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territo-

riale del Governo di Cagliari, della notizia di inadempimento della propria 

controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 

136/2010 e ss.mm.ii.. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale 

dedicato o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità 

delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto. É 

obbligatorio che ogni fattura elettronica riporti il Codice Univoco Ufficio, 

(______) che è un'informazione obbligatoria della stessa e rappresenta l'i-

dentificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SOi), gestito 

dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettro-

nica all'Ufficio destinatario, inserendo il codice CIG e l'eventuale codice 

CUP in corrispondenza degli elementi denominati "CodiceCUP" e "Codice CIG" 

di uno dei blocchi informativi: 1) Dati Ordine Acquisto, 2) Dati Contratto, 

3) Dati Convenzione, 4) Dati Ricezione 5) Dati Fatture Collegate. 

ART. 1O PENALI 

Per ogni giorno di ritardo sui tempi di consegna degli elaborati relativi ai 

servizi di progettazione sarà applicata una penale calcolata nella misura 

dell’1 per mille dell’importo contrattuale, fino alla concorrenza del 20% 

dello stesso importo, oltre al quale la stazione appaltante si riserva la 

facoltà di risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del mag-

gior danno derivante dall’inadempimento contrattuale.  

Non conformità progettuali: qualora, durante le fasi di acquisizione dei pa-

reri e delle autorizzazioni di Legge o in esito alle attività di verifica di 



 

 

 

 

 

conformità o verifica della progettazione ai sensi dall’art. 26 del D.lgs. 

50/2016, si riscontrino negli elaborati elementi contrastanti rispetto alla 

normativa vigente, incongruenze di natura tecnica o violazioni degli indi-

rizzi progettuali, è applicata la penale del 0,6 per mille dell’importo con-

trattuale per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati conformi 

alle prescrizioni riportate nei verbali di verifica, fino al raggiungimento 

del termine massimo di 7 giorni naturali e consecutivi, oltre il quale sarà 

applicata una penale dell’ 1 per mille dell’importo contrattuale per ogni 

giorno di ritardo fino al raggiungimento del termine massimo di 20 giorni 

naturali e consecutivi, oltre i quali la Stazione Appaltante si riserva la 

facoltà di risolvere il contratto per inadempimento.  

Reiterate non conformità progettuali: per ogni fase di revisione successiva 

alla prima, qualora permangano elaborati non conformi a quanto già rilevato 

nelle precedenti fasi di verifica, sarà applicata una penale forfettaria di 

€ 500,00, oltre alla penale giornaliera già prevista per il ritardo nella 

consegna degli elaborati.  

Termine essenziale: al fine di garantire il rispetto dei cronoprogrammi fi-

nanziari di attuazione degli interventi e l’assunzione delle OGV, la Stazio-

ne Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora il ri-

tardo accumulato nell’esecuzione dell’appalto, sia superiore a 20 giorni na-

turali e consecutivi oltre i termini indicati nel presente CSDP.  

La penale irrogata per ritardo nella consegna degli elaborati è disapplicata 

e, se già addebitata, restituita, qualora l’appaltatore, in seguito 

all’andamento imposto alle attività, recuperi il ritardo accumulato nelle 



 

 

 

 

 

successive scadenze previste nel piano di progettazione (es. in caso di ri-

tardo di 5 gg. nella consegna del documento di fattibilità delle alternative 

progettuali, la penale potrà essere disapplicata qualora l’Appaltatore con-

segni il Progettazione di fattibilità tecnico economica con 5 gg. di antici-

po rispetto ai termini previsti nel piano di progettazione). 

In caso di mancato invio della documentazione richiesta al punto 5 del Di-

sciplinare di gara (ovvero la riserva di una quota pari al 30% a occupazione 

giovanile e femminile in caso di nuove assunzioni per esecuzione del con-

tratto, verificare il riferimento) il concorrente sarà tenuto a corrisponde-

re, ai sensi dell’art. 47, comma 6, del DL 77/2021, convertito con modifica-

zioni in L. 108/2021, una penale pari 50.000 €. Il mancato adempimento 

dell’invio della documentazione richiesta entro 30 giorni dall’applicazione 

della penale comporta l’applicazione di una ulteriore penale del medesimo 

importo fino ad avvenuto adempimento e comunque, a parziale deroga di quanto 

previsto dal successivo punto, per un importo complessivo non superiore al 

20% dell’importo del contratto. 

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il 

concorrente dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso ina-

dempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima pena-

le. 

ART. 11 VERIFICA SUSSISTENZA DEI REQUISITI 

In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti 

prescritti, la stazione appaltante procederà alla risoluzione dello stesso 

ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle presta-



 

 

 

 

 

zioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta ed all'incameramento 

della cauzione definitiva di cui all'art. 14. 

ART. 12 GARANZIE 

A garanzia dell'esatto adempimento dell'incarico affidatogli, il raggruppa-

mento ha depositato ai sensi dell'art. 103 comma 1 del Dlgs 50/2016 polizza 

fideiussoria n°______del_________ sottoscritta con la Compagnia Assicurativa 

dell'importo di €________; I professionisti hanno presentato propria polizza 

di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgi-

mento delle attività di propria competenza. 

ART. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 108 del D. lgs. 50/2016, e ferma 

restando l’applicazione delle eventuali penali, la Stazione Appaltante si 

riserva di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli ef-

fetti dell’articolo 1456 Cod. Civ. (clausola risolutiva espressa) nei se-

guenti casi:  

a) esistenza o sopravvenienza di provvedimenti di cui alla normativa 

“Antimafia”;  

b) sostituzione non autorizzata dei componenti della Struttura operati-

va;  

c) non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipa-

zione alla gara e in fase contrattuale;  

d) sospensione del servizio senza giustificato motivo;  

e) violazione dell’obbligo di riservatezza;  

f) manifesta incapacità nell’esecuzione dei servizi;  



 

 

 

 

 

g) ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impar-

tite dal committente;  

h) il venir meno dei requisiti professionali richiesti per la partecipa-

zione alla procedura di aggiudicazione dell’appalto;  

i) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli 

infortuni, la sicurezza sul lavoro, le assicurazioni obbligatorie 

del personale, gli obblighi retributivi;  

j) frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle con-

dizioni contrattuali;  

k) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale, fat-

to salvo quanto previsto dall’art. 110 del d. lgs. 50/2016;  

l) gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni, 

tali da comportare l’irrogazione di penali superiori al 10% 

dell’importo contrattuale;  

m) violazione del divieto di subappalto e di cessione del contratto; 

n) omessa consegna degli elaborati progettuali entro il termine essen-

ziale di 20 giorni naturali e consecutivi oltre i termini massimi 

stabiliti contrattualmente, per ciascun livello progettuale;  

o) gravi non conformità attestate dai verbali di verifica, con partico-

lare riferimento al rispetto delle normative tecniche e di calcolo e 

degli indirizzi progettuali;  

p) reiterate non conformità rilevate negli elaborati progettuali e atte-

stata dai verbali di verifica di conformità o di verifica di cui 

all’art. 26 del D.lgs. 50/2016, con particolare riferimento al per-



 

 

 

 

 

sistere di errori e omissioni progettuali già rilevati nelle prece-

denti fasi di verifica;  

Nei casi di cui al comma 1, la risoluzione di diritto opera a seguito della 

comunicazione fatta dalla Stazione Appaltante, per iscritto, al Contraente, 

tramite PEC.  

Impregiudicato ogni altro diritto e rimedio previsto a favore della Stazione 

Appaltante, ai sensi di legge o ai sensi del presente Contratto, Stazione 

Appaltante e Contraente convengono che il Contratto si risolverà, fatto sal-

vo il risarcimento dei danni, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 

Cod. Civ., in tutti i casi in cui le transazioni da esso previste siano sta-

te eseguite in violazione degli obblighi di tracciabilità, secondo quanto 

disposto ai sensi dell’articolo 3, della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.  

In tutti i casi di risoluzione previsti nel presente articolo, ARST SPA sarà 

tenuta a corrispondere soltanto il prezzo contrattuale dei servizi eseguiti 

fino al momento della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese 

sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti all’inadempimento stesso.  

Nei casi di risoluzione di cui sopra la Stazione Appaltante si riserva ogni 

diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di 

esigere dal Contraente il rimborso delle eventuali maggiori spese, rispetto 

a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del 

Contratto, avvalendosi anche della garanzia definitiva.  

Per effetto della risoluzione, la Stazione Appaltante ha diritto di rivaler-

si su eventuali crediti del Contraente e di affidare a terzi l’esecuzione 

dei servizi, attraverso lo scorrimento della graduatoria o con le altre mo-



 

 

 

 

 

dalità previste dal D. lgs. 50/2016, con addebito al Contraente 

dell’eventuale maggior costo del nuovo affidamento.  

Resta ferma la responsabilità civile e penale in cui il Contraente può in-

correre a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.  

8. In qualsiasi caso di risoluzione del Contratto, tutta la documentazione 

relativa all’attività prestata fino al momento della cessazione del rapporto 

dovrà essere consegnata dal Contraente al RUP entro il minor tempo possibi-

le. 

ART. 14 FACOLTÀ DI RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

È facoltà della Stazione Appaltante recedere, ex art. 2237 del codice civi-

le, unilateralmente dal contratto, in qualunque momento, anche a prestazione 

del servizio già avviata, rimborsando all’operatore economico aggiudicatario 

le spese sostenute e pagando il compenso per le prestazioni regolarmente 

svolte.  

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione 

al Contraente, da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, de-

corsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi e verifica 

la regolarità dei servizi. Il termine decorre dalla ricezione della PEC.  

È fatto divieto al Contraente di recedere dal contratto con ARST SPA. 

Per quanto attiene alla consegna ad ARST SPA da parte del Contraente della 

documentazione relativa all’attività prestata fino al momento della cessa-

zione del rapporto, si applicano le stesse previsioni indicate all’articolo 

14, comma 8 che precede per il caso di risoluzione del Contratto. 

ART 15 RISPETTO PRESCRIZIONI DEL CONTRATTO COLLETTIVO 



 

 

 

 

 

Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il rag-

gruppamento odierno costituito, si impegna ad applicare e fare applicare 

condizioni contrattuali non inferiori a quelle previste nel CCNL di riferi-

mento, compresi gli accordi integrativi del predetto CCNL a livello locale. 

Il raggruppamento, come sopra rappresentato, si impegna altresì ad applicare 

il contratto e gli accordi integrativi anche dopo la scadenza e fino alla 

loro sostituzione. In caso di prestazioni condotte in subappalto, il rag-

gruppamento, odierno costituito, sarà responsabile in solido col sub affida-

tario per il rispetto delle previsioni di cui al presente articolo. 

ART. 16 REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA 

Qualora il raggruppamento odierno costituito risulti inadempiente agli ob-

blighi contributivi e previdenziali, ARST SPA non procede alla liquidazione 

delle relative fatture. Tali somme, unitamente a quelle trattenute a norma 

del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., rimarranno accantonate, per l'eventuale at-

tivazione di eventuali interventi sostitutivi finalizzati ad effettuare di-

rettamente i pagamenti dovuti agli Enti competenti 

ART. 17 RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’Appaltatore dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui agli 

art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consi-

glio del 27 aprile 2016 (RGPD), allegata alla documentazione di gara. 

ART. 18 DOMICILIO DELL'APPALTATORE 

Il domicilio dell'appaltatore è fissato presso la sede legale della società, 

come sopra indicata. 

ART. 19 NORME APPLICABILI 



 

 

 

 

 

Al presente contratto si applicano le disposizioni di legge che disciplinano 

la materia, quali esemplificativamente, il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  il 

Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla Legge 

29 luglio 2021, n. 108, e il codice civile. 

ART. 20 FORO COMPETENTE E CONTROVERSIE 

Per le eventuali controversie che dovessero sorgere nell'esecuzione del pre-

sente contratto, le parti, odierne costituite, dichiarano di eleggere compe-

tente in via esclusiva il Foro di Cagliari Per quanto non espressamente pre-

visto in materia di controversie si rinvia alla normativa vigente. 

ART. 20 NORME DI CHIUSURA 

Il contratto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della 

volontà negoziale delle Parti che, come sopra rappresentate, hanno preso 

piena conoscenza di tutte le relative clausole. L'eventuale invalidità o 

inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta invalidità o 

inefficacia del contratto nel suo complesso. Qualsiasi omissione o ritardo 

nella richiesta di adempimento del contratto da parte dell'Amministrazione 

non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti che la 

medesima Amministrazione si riserva di far valere nei limiti della prescri-

zione. Ai fini della registrazione di questo atto in via telematica, le par-

ti, come sopra rappresentate, chiedono l'applicazione della tassa in misura 

fissa, trattandosi di prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, 

ai sensi dell'art.40 del D.P.R. 131/1986 e ss.mm. e ii..  



 

 

 

 

 

L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 

22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo 

di €  

Il presente contratto è stipulato in modalità elettronica, ai sensi 

dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 

Per ARST S.P.A  

Per l'Appaltatore:  


