

	REP.N. del	
	DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE NO	
	363/2021. -COLLEGAMENTO FERROVIARIO ALGHERO CENTRO - ALGHERO AEROPORTO CON	
	IMPIANTO DI PRODUZIONE DI IDROGENO E MATERIALE ROTABILE PER LA LINEA SASSARI	
	-ALGHERO AEROPORTO	
	CONVENZIONE TRA RAS E ARST S.P.A N°2/6428 DEL 15/03/2022 - CONVENZIONE PER	
	IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO: "COLLEGAMENTO	
	FERROVIARIO ALGHERO CENTRO - ALGHERO AEROPORTO, CON IMPIANTO DI PRODUZIONE	
	DI IDROGENO E MATERIALE ROTABILE PER LA LINEA SASSARI ALGHERO AEROPORTO",	
	OBIETTIVO 1 "REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO FERROVIARIO TRA LA LINEA SASSARI	
	- ALGHERO CENTRO E L'AEROPORTO DI ALGHERO COMPRESO DI IMPIANTO DI PRODUZIONE	
	DI IDROGENO, DEPOSITO E OPERE COMPLEMENTARI".	
	CUP F11B21007070001 - CIG	
	AFFIDAMENTO PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DELLE ALTERNATIVE PROGETTULI E	
	DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA	
	L'anno duemila ventidue, il giorno / / / del mese di , in Ca-	
	gliari, nella sede ,	
	sono presenti i Signori:	
	nato a il , il qua-	
	le interviene al presente atto non in proprio ma in nome e nell'interesse di	
	ARST S.p.A. con sede in Cagliari - Via Posada n. 8/10 - codice fiscale e	
	partita Iva 00145190922 - domiciliato presso la sede della Società, nella	

	sua qualità di Amministratore Unico, di seguito indicata come "Committente	
	e/o ARST S.p.A.",	
	_____ nato a _____ il _____, il quale in-	
	terviene al presente atto non in proprio ma in nome e nell'interesse d.. con	
	sede in _____, Via _____ n. _____ - co-	
	dice fiscale _____ partita iva _____, domi-	
	ciliato - per la carica - presso la sede di _____, il quale in-	
	terviene nel presente atto in proprio e in qualità di Legale rappresentante	
	della Società di _____, con sede in _____, via	
	_____ n° _____, iscritta alla Camera di Commercio di	
	_____ al numero _____, di iscrizione al Registro Im-	
	prese e C.F. _____	
	La Società è la capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Pro-	
	fessionisti (RTP) come risulta dall'atto costitutivo del RTI, Rep _____	
	n _____. stipulato in data _____ dal Dott _____, Notaio in _____, iscritto	
	nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di _____ e registrato	
	a _____, il _____ col n. _____ -Mod. 1 T, allegato al presente contratto sub	
	A), costituito con:	
	- l'lng. _____ mandante - C.F. _____ domiciliato in _____, viale _____	
	n. _____, PI _____ iscritto al numero n° _____ d'ordine degli	
	Ingegneri della Provincia di _____	
	- l'lng. _____ mandante - C.F. _____ domiciliato	
	in _____, viale _____ n. _____, PI iscritto al numero n° d'ordine	
	degli Ingegneri della Provincia di _____	

	Detti componenti, dichiarano di eleggere per l'odierna esigenza il loro do-	
	micilio presso _____..	
	Le parti, come sopra rappresentate e costituite, sono consapevoli circa le	
	conseguenze civili, amministrative e penali cui vanno incontro in caso di	
	dichiarazioni mendaci e non veritiere.	
	Preliminarmente l'lng. _____ in qualità di Legale rappresentante della	
	Stazione Appaltante, sotto la sua responsabilità dichiara quanto segue:	
	- in esecuzione della determinazione dirigenziale n. _____ del ____/____/____	
	è stata esperita apposita gara con procedura aperta informatizzata, sulla	
	piattaforma di negoziazione SardegnaCAT, con applicazione del criterio	
	dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95	
	comma 3 lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento del	
	servizio per la redazione del DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE	
	PROGETTUALI e PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA E ECONOMICA	
	CUP F11B21007070001 - CIG _____, per l'importo a base di gara €	
	2.562.626,86 €	
	- il bando di gara prot n. _____ del _____ è stato regolarmente pubblicato;	
	- i verbali della conseguente procedura sono stati parimenti regolarmente	
	predisposti;	
	- nella seduta pubblica di gara, svoltasi in data _____, la Commis-	
	sione giudicatrice ha proposto l'aggiudicazione del servizio in oggetto al	
	concorrente (C.F. _____ e partita I.V.A. _____), previo parere di	
	verifica della congruità dei costi della manodopera da parte del RUP	
	lng. _____ ;	

	- il RUP, con propria nota Prot. _____ n. _____ del _____; ha valutato come	
	congrua l'offerta anche in relazione ai costi della manodopera;	
	- con Determinazione dirigenziale n° _____ del _____ è stato	
	aggiudicato alla _____, per l'importo totale di aggiudicazione	
	pari a € _____, risultante dall'applicazione del ribasso	
	offerto del _____ % all'importo a base di gara e oltre € _____ per oneri	
	della sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi per l'importo contrattuale	
	complessivo di € _____	
	- con Determinazione Dirigenziale n° _____ del _____, si è dato atto della con-	
	clusione dei controlli di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.	
	EVIDENZIATO che:	
	- l'aggiudicatario ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula	
	del contratto.	
	- i competenti Servizi della Stazione Appaltante hanno provveduto alla ac-	
	quisizione tramite il sistema AVCPASS del documento di verifica della Camera	
	di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, da cui si trae conferma,	
	per la società capogruppo mandataria del numero _____, di iscrizione al	
	Registro Imprese e del C.F./P.I.	
	'- si è inoltre provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità	
	Contributiva INAIL _____, ed Inarcassa _____ attestante la conformità di	
	posizione della società capogruppo;	
	Le parti, come sopra generalizzate, costituite e identificate, mentre con-	
	fermano e ratificano la precedente narrativa, di comune accordo, convengono	
	e stipulano quanto segue:	

#### **ART. 1 OGGETTO E IMPORTO DEL CONTRATTO**

ARST SPA, come sopra rappresentata, ed in virtù degli atti sopra indicati, affida al raggruppamento / società che, come sopra rappresentato, accetta, l'incarico del Servizio per la redazione del DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ

DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI E DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

CUP F11B21007070001 - CIG \_\_\_\_\_, per l'importo di \_\_\_\_\_ € (diconsi Euro \_\_\_\_\_) al netto di oneri previdenziali assistenziali e I.V.A..

Il corrispettivo spettante al raggruppamento/società per l'esecuzione dell'incarico comprensivo di rimborsi spese potrà essere oggetto di revisione prezzi come normata nel Disciplinare di gara.

#### **ART. 2 ATTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

Sono parte integrante del contratto anche se non materialmente allegati ai sensi dell'art. 137 comma 3 del DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii. i seguenti documenti di cui le parti come sopra rappresentate dichiarano di avere perfetta conoscenza e che saranno sottoscritti per accettazione:

- Repertorio dei chiarimenti;
- Avvertenze Generali
- Quadro Esigenziale;
- Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
- Servizi Tecnici richiesti;
- Capitolato Informativo
- Scheda Informativa
- Schema di Parcella per PFTE
- Schema di Parcella per DOCFAP

	-Schema di Parcella per studio di Impatto ambientale	
	- Patto di integrità tra ARST S.P.A e l'Affidatario;·	
	- Offerta tecnica ed economica;	
	- Polizza di garanzia definitiva.	
	- Informativa di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (RGPD)	
	<b>ART. 3 OBBLIGHI A CARICO DEI PROGETTISTI</b>	
	L'incarico professionale dovrà svolgersi in conformità alle soluzioni tecniche offerte in sede di gara. Il progetto, nella sua stesura finale, deve essere coerente con la normativa vigente, e con gli strumenti di pianificazione di settore.	
	A tal fine è obbligo dei progettisti, nel redigere il progetto, coordinarsi ed interloquire con il Responsabile del procedimento di ARST al quale richiedere, ed ottenere dove possibile, tutta la documentazione, disegni e progetti, necessari per una completa analisi delle interferenze, agli Enti preposti al rilascio delle autorizzazioni Pareri nulla osta necessari per l'approvazione del progetto.	
	I professionisti sono obbligati alla rigorosa osservanza delle norme del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., delle "Linee guida Linee Guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC", del codice civile, nonché al rispetto di tutte le norme vigenti interessanti l'esecuzione delle attività richieste.	
	<b>ART. 4 RESPONSABILITÀ DEI PROGETTISTI</b>	

	Il progettista è responsabile della perfetta rispondenza del progetto alle	
	regole tecniche e alle norme di legge regolanti la materia. E' tenuto, al-	
	trisi, a progettare di nuovo, a proprie spese, quanto risulti eseguito in	
	difformità da norme di legge, di regolamento o da regole d'arte. E' respon-	
	sabile, secondo le leggi civili e penali che qui si intendono tutte richia-	
	mate, dei danni di qualsiasi genere che potessero derivare a persone o cose,	
	a causa e in occasione dell'attività di esecuzione dell'incarico.	
	<b>ART. 5 TERMINI DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE</b>	
	Il termine per l'esecuzione della prestazione completa in ogni sua parte e	
	al netto delle sospensioni determinate dai tempi di approvazione delle varie	
	fasi, viene così stabilita:	
	- Per la consegna del Documento di Fattibilità Alternative Progettuali: in	
	30 giorni naturali e consecutivi, dalla data del verbale di consegna anche a	
	carattere di urgenza ai sensi dell'art. 32 c.8 del Codice;	
	Per la consegna del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica: in 40	
	giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna;	
	Per i servizi opzionali: Studio di Impatto Ambientale e servizi eventuali	
	per approfondimenti tecnici necessari, nei termini della durata delle varie	
	fasi;	
	Alla scadenza di ciascun termine il RTP / società dovrà consegnare gli ela-	
	borati progettuali, completi in ogni sua parte, unitamente agli eventuali	
	studi, indagini e verifiche supplementari.	
	<b>ART. 6 CONSEGNA E PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI</b>	

	La consegna formale degli elaborati ai fini dell'avvio della verifica di	
	conformità e conseguente interruzione dei termini di esecuzione della pre-	
	stazione avverrà in formato PDF firmato digitalmente dai professionisti in-	
	caricati.	
	Di tutti gli elaborati progettuali approvati dovranno essere rese, su ri-	
	chiesta della Stazione Appaltante e senza costi aggiuntivi, fino a n° 3	
	(tre) copie cartacee firmate dal progettista.	
	Tutta la documentazione (relazioni, documentazione fotografica, elaborati	
	grafici) dovranno essere forniti alla Stazione Appaltante:	
	Su supporto informatico, nel formato di elaborazione documentale aperto edi-	
	tabile, DOC/XLS, DWG/DXF;	
	Su supporto informatico, nel formato per documenti non editabile PDF, firma-	
	te digitalmente dall'esecutore del servizio e/o del Tecnico abilitato;	
	Nella predisposizione degli elaborati l'Aggiudicatario dovrà utilizzare il	
	formato di cartiglio e il sistema di codifica degli elaborati in uso presso	
	ARST SPA e resi disponibili dal RUP in fase di avvio del servizio nonché	
	utilizzare, ove possibile, la simbologia e le regole grafiche in vigore	
	presso ARST SPA.	
	Dovrà essere fornito l'elenco elaborati completo della codificazione di cia-	
	scun elaborato (da inserire nel cartiglio), che corrisponderà anche al nome	
	del file corrispondente, nonché i nomi dei responsabili della qualità	
	dell'elaborato;	
	Durante le fasi di verifica e approvazione del progetto dovranno essere pro-	
	dotte, senza ulteriori oneri per la stazione appaltante, tutte le copie in	



	formato cartaceo o digitale necessarie ad ottenere i prescritti pareri e	
	nulla osta da parte degli Enti e Amministrazioni interessati.	
	La liquidazione dei corrispettivi per i servizi di progettazione è subordi-	
	nata alla consegna di tutti gli elaborati tecnici ed alla loro approvazione	
	da parte ARST SPA, gli elaborati prodotti nelle varie attività oggetto del	
	presente incarico resteranno di piena ed assoluta proprietà di ARST SPA.	
	<b>ART. 7 DIRITTO DI OPZIONE E REVISIONE DEI PREZZI</b>	
	ARST SPA si riserva la facoltà di esercitare il diritto di opzione per	
	l'affidamento agli stessi patti e condizioni, al medesimo operatore economi-	
	co aggiudicatario, delle ulteriori attività: <i>Studio di Impatto Ambienta/e e</i>	
	<i>servizi</i> eventuali per approfondimenti tecnici necessari; tale opzione potrà	
	essere utilmente esercitata qualora la Stazione appaltante qualora lo riten-	
	ga opportuno e conveniente. L'offerta per l'espletamento delle predette at-	
	tività aggiuntive opzionali potrà essere oggetto di revisione prezzi come	
	meglio specificato di seguito.	
	In conformità all'art. 29 comma 1 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, è	
	ammessa la revisione del prezzo.	
	Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura	
	di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, qualo-	
	ra, durante l'esecuzione del contratto e solo oltre l'anno solare di sotto-	
	scrizione dello stesso, il corrispettivo offerto debba essere aggiornato,	
	per effetto della variazione dell'importo dei lavori determinato da varia-	
	zioni di singoli prezzi di materiali e/o servizi che determinano variazioni	

	in aumento o in diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo complessivo di contratto.	
	L'effettivo corrispettivo delle prestazioni relative alla progettazione affidata verrà rideterminato a consuntivo sulla base delle vigenti tariffe professionali depurato del ribasso percentuale offerto in sede di gara, in riferimento all'effettivo importo lordo dei lavori calcolato in progetto.	
	<b>Art. 8 MODALITÀ DI PAGAMENTO</b>	
	Il corrispettivo descritto sarà liquidato, dietro presentazione di regolari fatture, per:	
	L'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% è calcolato sul valore contrattuale dei servizi, con esclusione delle prestazioni opzionali per le quali potrà essere richiesta solo a seguito dell'effettivo affidamento delle stesse, e sarà corrisposto all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio delle prestazioni, nelle modalità disciplinate dall'art. 35 c. 18 del D.lgs. 50/2016.	
	Il pagamento del corrispettivo per i servizi di progettazione sarà effettuato, al netto del progressivo recupero dell'anticipazione liquidata, in due fasi:	
	per il DOCFAP:	
	100% dell'importo di contratto per la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali, a seguito della sua approvazione da parte di ARST SPA e nulla osta del centro di responsabilità	
	Per il PFTE:	

	50% dell'importo di contratto a seguito della consegna del progetto di fattibilità tecnico economica da parte dell'Aggiudicatario	
	50% dell'importo di contratto a seguito di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica da parte di ARST SPA.	
	Il pagamento del corrispettivo per i servizi (opzionali) di redazione della documentazione per la Valutazione di Impatto Ambientale, sarà effettuato in due fasi:	
	30% a seguito della trasmissione degli elaborati per l'indizione della procedura di VIA.	
	70% alla adozione del provvedimento conclusivo della procedura di VIA.	
	<b>Art. 9 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI</b>	
	Il Raggruppamento, come sopra rappresentato, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.	
	Il raggruppamento, come sopra rappresentato, si obbliga ad utilizzare uno più conti correnti bancari o postali, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dei pagamenti accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva.	
	Il raggruppamento ha depositato agli atti, dichiarazione relativa agli estremi identificativi del c.c. dedicato per le transazioni relative al presente appalto. Il bonifico bancario/postale dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione il seguente CUP F11B21007070001 e CIG _____	

L'appaltatore, come sopra rappresentato, si impegna a dare immediatamente comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari, della notizia di inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii.. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale dedicato o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto. È obbligatorio che ogni fattura elettronica riporti il Codice Univoco Ufficio, (\_\_\_\_\_) che è un'informazione obbligatoria della stessa e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SOI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ufficio destinatario, inserendo il codice CIG e l'eventuale codice CUP in corrispondenza degli elementi denominati "CodiceCUP" e "Codice CIG" di uno dei blocchi informativi: 1) Dati Ordine Acquisto, 2) Dati Contratto, 3) Dati Convenzione, 4) Dati Ricezione 5) Dati Fatture Collegate.

#### **ART. 10 PENALI**

Per ogni giorno di ritardo sui tempi di consegna degli elaborati relativi ai **servizi di progettazione** sarà applicata una penale calcolata nella misura dell'**1 per mille** dell'importo contrattuale, fino alla concorrenza del **20%** dello stesso importo, oltre al quale la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno derivante dall'inadempimento contrattuale.

**Non conformità progettuali:** qualora, durante le fasi di acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni di Legge o in esito alle attività di verifica di

	conformità o verifica della progettazione ai sensi dall'art. 26 del D.lgs.	
	50/2016, si riscontrino negli elaborati elementi contrastanti rispetto alla	
	normativa vigente, incongruenze di natura tecnica o violazioni degli indi-	
	rizzi progettuali, è applicata la penale del <b>0,6 per mille</b> dell'importo con-	
	trattuale per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati conformi	
	alle prescrizioni riportate nei verbali di verifica, fino al raggiungimento	
	del termine massimo di <b>7 giorni</b> naturali e consecutivi, oltre il quale sarà	
	applicata una penale dell' <b>1 per mille</b> dell'importo contrattuale per ogni	
	giorno di ritardo fino al raggiungimento del termine massimo di <b>20 giorni</b>	
	naturali e consecutivi, oltre i quali la Stazione Appaltante si riserva la	
	facoltà di risolvere il contratto per inadempimento.	
	<b>Reiterate non conformità progettuali:</b> per ogni fase di revisione successiva	
	alla prima, qualora permangano elaborati non conformi a quanto già rilevato	
	nelle precedenti fasi di verifica, sarà applicata una penale forfettaria di	
	<b>€ 500,00</b> , oltre alla penale giornaliera già prevista per il ritardo nella	
	consegna degli elaborati.	
	<b>Termine essenziale:</b> al fine di garantire il rispetto dei cronoprogrammi fi-	
	nanziari di attuazione degli interventi e l'assunzione delle OGV, la Stazio-	
	ne Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora il ri-	
	tardo accumulato nell'esecuzione dell'appalto, sia superiore a <b>20 giorni na-</b>	
	<b>turali e consecutivi</b> oltre i termini indicati nel presente CSDP.	
	La penale irrogata per ritardo nella consegna degli elaborati è <b>disapplicata</b>	
	e, se già addebitata, restituita, qualora l'appaltatore, in seguito	
	all'andamento imposto alle attività, recuperi il ritardo accumulato nelle	

	<p>successive scadenze previste nel piano di progettazione (es. in caso di ritardo di 5 gg. nella consegna del documento di fattibilità delle alternative progettuali, la penale potrà essere disapplicata qualora l'Appaltatore consegnasse il Progetto di fattibilità tecnico economica con 5 gg. di anticipo rispetto ai termini previsti nel piano di progettazione).</p> <p>In caso di mancato invio della documentazione richiesta al <b>punto 5 del Disciplinare di gara</b> (ovvero la riserva di una quota pari al 30% a occupazione giovanile e femminile in caso di nuove assunzioni per esecuzione del contratto, verificare il riferimento) il concorrente sarà tenuto a corrispondere, ai sensi dell'art. 47, comma 6, del DL 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021, una penale pari <b>50.000 €</b>. Il mancato adempimento dell'invio della documentazione richiesta entro 30 giorni dall'applicazione della penale comporta l'applicazione di una ulteriore penale del medesimo importo fino ad avvenuto adempimento e comunque, a parziale deroga di quanto previsto dal successivo punto, per un importo complessivo non superiore al 20% dell'importo del contratto.</p> <p>La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il concorrente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.</p> <p><b>ART. 11 VERIFICA SUSSISTENZA DEI REQUISITI</b></p> <p>In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la stazione appaltante procederà alla risoluzione dello stesso ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle presta-</p>	

	zioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta ed all'incameramento	
	della cauzione definitiva di cui all'art. 14.	
	<b>ART. 12 GARANZIE</b>	
	A garanzia dell'esatto adempimento dell'incarico affidatogli, il raggruppa-	
	mento ha depositato ai sensi dell'art. 103 comma 1 del Dlgs 50/2016 polizza	
	fideiussoria n° _____ del _____ sottoscritta con la Compagnia Assicurativa	
	dell'importo di € _____; I professionisti hanno presentato propria polizza	
	di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgi-	
	mento delle attività di propria competenza.	
	<b>ART. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</b>	
	Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 108 del D. lgs. 50/2016, e ferma	
	restando l'applicazione delle eventuali penali, la Stazione Appaltante si	
	riserva di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli ef-	
	fetti dell'articolo 1456 Cod. Civ. <b>(clausola risolutiva espressa)</b> nei se-	
	quenti casi:	
	a) esistenza o sopravvenienza di provvedimenti di cui alla normativa	
	"Antimafia";	
	b) sostituzione non autorizzata dei componenti della Struttura operati-	
	va;	
	c) non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipa-	
	zione alla gara e in fase contrattuale;	
	d) sospensione del servizio senza giustificato motivo;	
	e) violazione dell'obbligo di riservatezza;	
	f) manifesta incapacità nell'esecuzione dei servizi;	

	g) ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dal committente;	
	h) il venir meno dei requisiti professionali richiesti per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell'appalto;	
	i) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro, le assicurazioni obbligatorie del personale, gli obblighi retributivi;	
	j) frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;	
	k) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 110 del d. lgs. 50/2016;	
	l) gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni, tali da comportare l'irrogazione di penali superiori al 10% dell'importo contrattuale;	
	m) violazione del divieto di subappalto e di cessione del contratto;	
	n) <b>omessa consegna degli elaborati progettuali</b> entro il termine essenziale di 20 giorni naturali e consecutivi oltre i termini massimi stabiliti contrattualmente, per ciascun livello progettuale;	
	o) <b>gravi non conformità</b> attestate dai verbali di verifica, con particolare riferimento al rispetto delle normative tecniche e di calcolo e degli indirizzi progettuali;	
	p) <b>reiterate non conformità rilevate negli elaborati progettuali</b> e attestata dai verbali di verifica di conformità o di verifica di cui all'art. 26 del D.lgs. 50/2016, con particolare riferimento al per-	



	sistere di errori e omissioni progettuali già rilevati nelle prece-	
	denti fasi di verifica;	
	Nei casi di cui al comma 1, la risoluzione di diritto opera a seguito della	
	comunicazione fatta dalla Stazione Appaltante, per iscritto, al Contraente,	
	tramite PEC.	
	Impregiudicato ogni altro diritto e rimedio previsto a favore della Stazione	
	Appaltante, ai sensi di legge o ai sensi del presente Contratto, Stazione	
	Appaltante e Contraente convengono che il Contratto si risolverà, fatto sal-	
	vo il risarcimento dei danni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456	
	Cod. Civ., in tutti i casi in cui le transazioni da esso previste siano sta-	
	te eseguite in violazione degli <b>obblighi di tracciabilità</b> , secondo quanto	
	disposto ai sensi dell'articolo 3, della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.	
	In tutti i casi di risoluzione previsti nel presente articolo, ARST SPA sarà	
	tenuta a corrispondere soltanto il prezzo contrattuale dei servizi eseguiti	
	fino al momento della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese	
	sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti all'inadempimento stesso.	
	Nei casi di risoluzione di cui sopra la Stazione Appaltante si riserva ogni	
	diritto al <b>risarcimento dei danni subiti</b> ed in particolare si riserva di	
	esigere dal Contraente il rimborso delle eventuali maggiori spese, rispetto	
	a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del	
	Contratto, avvalendosi anche della garanzia definitiva.	
	Per effetto della risoluzione, la Stazione Appaltante ha diritto di rivaler-	
	si su eventuali crediti del Contraente e di affidare a terzi l'esecuzione	
	dei servizi, attraverso lo scorrimento della graduatoria o con le altre mo-	

	dalità previste dal D. lgs. 50/2016, con addebito al Contraente	
	dell'eventuale maggior costo del nuovo affidamento.	
	Resta ferma la <b>responsabilità civile e penale</b> in cui il Contraente può in-	
	correre a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.	
	8. In qualsiasi caso di risoluzione del Contratto, tutta la documentazione	
	relativa all'attività prestata fino al momento della cessazione del rapporto	
	dovrà essere consegnata dal Contraente al RUP entro il minor tempo possibi-	
	le.	
	<b>ART. 14 FACOLTÀ DI RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA</b>	
	È facoltà della Stazione Appaltante recedere, ex art. 2237 del codice civi-	
	le, unilateralmente dal contratto, in qualunque momento, anche a prestazione	
	del servizio già avviata, rimborsando all'operatore economico aggiudicatario	
	le spese sostenute e pagando il compenso per le prestazioni regolarmente	
	svolte.	
	L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione	
	al Contraente, da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, de-	
	corsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi e verifica	
	la regolarità dei servizi. Il termine decorre dalla ricezione della PEC.	
	È fatto divieto al Contraente di recedere dal contratto con ARST SPA.	
	Per quanto attiene alla consegna ad ARST SPA da parte del Contraente della	
	documentazione relativa all'attività prestata fino al momento della cessa-	
	zione del rapporto, si applicano le stesse previsioni indicate all'articolo	
	14, comma 8 che precede per il caso di risoluzione del Contratto.	
	<b>ART 15 RISPETTO PRESCRIZIONI DEL CONTRATTO COLLETTIVO</b>	

	Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il rag-	
	gruppamento odierno costituito, si impegna ad applicare e fare applicare	
	condizioni contrattuali non inferiori a quelle previste nel CCNL di riferi-	
	mento, compresi gli accordi integrativi del predetto CCNL a livello locale.	
	Il raggruppamento, come sopra rappresentato, si impegna altresì ad applicare	
	il contratto e gli accordi integrativi anche dopo la scadenza e fino alla	
	loro sostituzione. In caso di prestazioni condotte in subappalto, il rag-	
	gruppamento, odierno costituito, sarà responsabile in solido col sub affida-	
	tario per il rispetto delle previsioni di cui al presente articolo.	
	<b>ART. 16 REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA</b>	
	Qualora il raggruppamento odierno costituito risulti inadempiente agli ob-	
	blighi contributivi e previdenziali, ARST SPA non procede alla liquidazione	
	delle relative fatture. Tali somme, unitamente a quelle trattenute a norma	
	del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., rimarranno accantonate, per l'eventuale at-	
	tivazione di eventuali interventi sostitutivi finalizzati ad effettuare di-	
	rettamente i pagamenti dovuti agli Enti competenti	
	<b>ART. 17 RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</b>	
	L'Appaltatore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui agli	
	art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consi-	
	glio del 27 aprile 2016 (RGPD), allegata alla documentazione di gara.	
	<b>ART. 18 DOMICILIO DELL'APPALTATORE</b>	
	Il domicilio dell'appaltatore è fissato presso la sede legale della società,	
	come sopra indicata.	
	<b>ART. 19 NORME APPLICABILI</b>	

	Al presente contratto si applicano le disposizioni di legge che disciplinano	
	la materia, quali esemplificativamente, il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il	
	Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla Legge	
	29 luglio 2021, n. 108, e il codice civile.	
	<b>ART. 20 FORO COMPETENTE E CONTROVERSIE</b>	
	Per le eventuali controversie che dovessero sorgere nell'esecuzione del pre-	
	sente contratto, le parti, odierne costituite, dichiarano di eleggere compe-	
	tente in via esclusiva il Foro di Cagliari Per quanto non espressamente pre-	
	visto in materia di controversie si rinvia alla normativa vigente.	
	<b>ART. 20 NORME DI CHIUSURA</b>	
	Il contratto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della	
	volontà negoziale delle Parti che, come sopra rappresentate, hanno preso	
	piena conoscenza di tutte le relative clausole. L'eventuale invalidità o	
	inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta invalidità o	
	inefficacia del contratto nel suo complesso. Qualsiasi omissione o ritardo	
	nella richiesta di adempimento del contratto da parte dell'Amministrazione	
	non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti che la	
	medesima Amministrazione si riserva di far valere nei limiti della prescri-	
	zione. Ai fini della registrazione di questo atto in via telematica, le par-	
	ti, come sopra rappresentate, chiedono l'applicazione della tassa in misura	
	fissa, trattandosi di prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto,	
	ai sensi dell'art.40 del D.P.R. 131/1986 e ss.mm. e ii..	

[illegible]