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1. Premessa 

 

Il presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale stabilisce norme, prescrizioni ed oneri 
generali, nonché clausole particolari, dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra 
ARST SPA e il soggetto esecutore, in relazione alle caratteristiche del servizio richiesto.  

Ai fini del presente Capitolato speciale, si intende per: 

CSDP il presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.  

Codice Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” s.m.i;  

DIP Documento di indirizzo alla progettazione, nel quale sono dettagliati i contenuti della 
progettazione, redatto ai sensi dell’articolo 23, c.3 del D.lgs. 50/2016 e dall’art. 15 c.5 del 
D.P.R. 207/2010.  

Documenti di Gara il Documento di indirizzo alla progettazione e relativi allegati, il DGUE 
(Documento di Gara Unico Europeo) e modelli integrativi, il presente Capitolato, che nel loro 
insieme forniscono ai Concorrenti le informazioni necessarie alla preparazione e presentazione 
dell’Offerta e i criteri di valutazione delle offerte e di scelta dell’Aggiudicatario del servizio in 
appalto.  

RUP il Responsabile Unico del Procedimento (Responsabile di Progetto) ai sensi dell’art. 31 del 
D. Lgs 50/2016 e dell’art. 34 c.1 della LR 8/2018.  

RP il Responsabile del Procedimento individuato per le singole fasi dell’attuazione 
dell’intervento, se nominato ai sensi dell’art. 34 c.2 della LR 8/2018.  

SIA Servizi di ingegneria e architettura, la tipologia di servizi tecnici oggetto dell’appalto 
definiti ai sensi dall’art. 3, comma 1, lett. vvvvv) del d.lgs. 50/2016 

2. Oggetto e Importo dell’Appalto 

Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento, tramite procedura aperta con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dei seguenti servizi:  

- Redazione del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali 

- Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica con restituzione in modalità 
BIM;  

con riserva di affidamento dei servizi opzionali di:  

- Studio di impatto ambientale -opzionale in esito alla verifica di assoggettabilità  

 

Il progetto riguarda la realizzazione di un collegamento ferroviario tra la linea Sassari - 
Alghero centro e l’aeroporto di Alghero compreso di impianto di produzione di idrogeno, 
deposito e opere complementari, previsto all’interno dell’intervento “Collegamento 
ferroviario Alghero centro - Alghero aeroporto, con impianto di produzione di 
idrogeno e materiale rotabile per la linea Sassari-Alghero-Aeroporto”. 

Come meglio specificato di seguito: 

 una diramazione ferroviaria per l’Aeroporto di Alghero (6,75 km), delimitata dalle due 
località di Servizio (fermata Mamuntanas e capolinea Aeroporto) 

 La realizzazione del deposito ferroviario corredata di impianto di lavaggio e relativa 
sistemazione del piazzale ferroviario; 

 un impianto di produzione di idrogeno da elettrolisi (1.500 kgH2/giorno) 
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 La connessione alla rete elettrica per alimentazione dell’impianto di produzione a idrogeno 

 

Il maggior impatto è chiaramente quello determinato dalla realizzazione dell’infrastruttura 
ferroviaria. L’area interessata dall’intervento è quella compresa tra l’aerostazione e la fermata 
di Mamuntanas. 

Dal punto di vista tecnico, il collegamento Mamuntanas - Aeroporto di Alghero, non presenta 
particolari difficoltà e lo studio è stato sviluppato prendendo in considerazione la possibilità di 
realizzare un collegamento a semplice binario. Si tratta quindi di una tratta banalizzata in cui il 
servizio ferroviario è a spola. 

Il tracciato attraversa un’area prevalentemente pianeggiante, in cui differenze d quota rilevanti 
si riscontrano in corrispondenza dei rii attraversati (rii Sassu e Filibertu); lontana da 
insediamenti abitativi. 

 

Si ritiene, nel complesso bilanciamento degli interessi coinvolti nel procedimento, non 
appropriato suddividere l’appalto in lotti in quanto, sulla base di valutazioni di carattere 
tecnico-economiche, tale suddivisione rischia di rendere l’esecuzione dell’appalto 
eccessivamente complessa dal punto di vista tecnico e maggiormente onerosa sotto l’aspetto 
economico; pertanto l’appalto è composto da un unico lotto al fine di garantire l’unitarietà del 
processo di analisi di fattibilità e la valutazione delle opere. 

 

 

Descrizione delle prestazioni CPV Importo servizi a base 
di gara 

Documenti di fattibilità delle alternative progettuali  264.533,58 € 

Progetto di fattibilità tecnico economico   2.298.093,28 € 

Importo totale a base di gara 2.562.626,86 € 

 

L’importo complessivo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di 
legge nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenza. 

L’importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 
2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle 
prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice” (in seguito: 
d.m. 17.6.2016). 

La prestazione principale è quella relativa alla categoria V03 

Per la prestazione di redazione del Documenti di Fattibilità delle Alternative Progettuali, 
le categorie d’opera, cui si riferiscono i servizi di ingegneria e architettura oggetto 
dell’appalto, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel DM 17/06/2016, sono le 
seguenti: 

 

Denominazione Categoria 
Grado di 

complessità 

Importo presunto 
dei lavori in 

progetto (Euro) 

Importo 
(Euro) 

Spese e oneri 
(10%) 

Euro 
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Viabilità speciale V03 0,75 31.262.500,00 75.116,28 7.511,63 

Sistemi e reti di 
telecomunicazioni 

T02 0,70 3.382.500,00 12.892,64 1.289,26 

Strutture, opere 
infrastrutturali puntuali, 
verifiche soggette ad azioni 
sismiche 

S03 0,95 26.137.500,00 91.160,18 9.116,20 

Impianti industriali IB06 0,70 3.895.000,00 13.032,40 1.303,24 

Opere elettriche per reti di 
trasmissione e distribuzione 
energia e segnali 

IB10 0,75 12.710.000,00 38.091,01 
3.809,10 

Stazioni di trasformazione e 
di conversione - Impianti di 
trazione elettrica 

IB.09 0,60 3.485.000,00 10.192,56 1.019,26 

Somma 240.485,07 24.048,5 

Totale comprensivo di spese e oneri 264.533,58 

 

Per la prestazione di redazione del Progetto di fattibilità Tecnica ed Economica, le 
categorie d’opera, cui si riferiscono i servizi di ingegneria e architettura oggetto dell’appalto, 
individuate sulla base delle elencazioni contenute nel DM 17/06/2016, sono le seguenti: 

Denominazione Categoria 
Grado di 

complessità 

Importo presunto 
dei lavori in 

progetto (Euro) 

Importo 
(Euro) 

Spese e oneri 
(10%) 

Euro 

Viabilità speciale V03 0,75 31.262.500,00 713.402,35 71.340,24 

Sistemi e reti di 
telecomunicazioni T02 0,70 3.382.500,00 84.833,54 8.483,35 

Strutture, opere 
infrastrutturali puntuali, 
verifiche soggette ad azioni 
sismiche 

S03 0,95 26.137.500,00 756.469,12 75.646,91 

Impianti industriali IB06 0,70 3.895.000,00 122.095,57 12.209,56 

Opere elettriche per reti di 
trasmissione e distribuzione 
energia e segnali 

IB10 0,75 12.710.000,00 321.437,22 32.143,72 

Stazioni di trasformazione e 
di conversione - Impianti di 
trazione elettrica 

IB.09 0,60 3.485.000,00 90.937,91 9.093,79 

Somma 2.089.175,71 208.917,57 

Totale comprensivo di spese e oneri 2.298.093,28 
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Di seguito è riportato l’importo dei corrispettivi dei servizi di ingegneria e architettura posti a 
base di gara, ai sensi dell’articolo 24, comma 8 del Codice, IVA e oneri previdenziali esclusi, 
come risultanti dallo schema di calcolo dei corrispettivi determinato in base al DM 
17/06/2016, allegato al presente Capitolato: 

 

Corrispettivi a base di gara Importi 

Documenti di fattibilità delle alternative progettuali 264.533,58 € 

Progetto di fattibilità tecnico economico  2.298.093,28 € 

Totale corrispettivi a base di gara  2.562.626,86 € 

 

I costi delle misure di eliminazione o riduzione dei rischi interferenziali sono pari a zero ai sensi 
dell’art. 26, comma 3 bis, del D.lgs. 81/2008 in quanto il contratto ha ad oggetto prestazioni di 
servizi di natura intellettuale e non sono presenti rischi da interferenze con le attività lavorative 
della Stazione appaltante; pertanto, non è redatto il documento di valutazione dei rischi 
(DUVRI). 

 

L’appalto è finanziato con risorse a valere sul Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della 
Mobilità Sostenibili n.363 del 23.09.2021. 

 

2.1. Durata 

Le prestazioni oggetto dell’appalto devono essere eseguite nel termine complessivo secondo le 
seguenti indicazioni: 

 per la redazione del documento delle alternative progettuali n. 30 giorni, decorrenti 
dalla data di sottoscrizione del contratto. 

 per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica n. 40 giorni, decorrenti 
dalla data di comunicazione del RUP con annessa trasmissione del DIP. 

2.2. Opzioni e Modifiche del contratto in corso di esecuzione  

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai 
sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, per l’esecuzione di servizi tecnici relativi a:  

 redazione dello Studio di impatto ambientale, sulla base degli importi a base di gara 
definiti nello schema di calcolo dei corrispettivi allegato al presente CSDP, alle stesse 
condizioni tecniche ed economiche previste nel contratto d’appalto originario, nel CSDP 
e nell’offerta tecnica. Tale affidamento sarà vincolato all’esito della verifica di 
assoggettabilità a VIA, per un importo pari a 195.453,86 € al netto di IVA e oneri 
previdenziali. 

 servizi di progettazione, sorveglianza e assistenza archeologica in fase di scavo e servizi 
di direzione dei lavori e CSE delle attività di indagine e ogni altro servizio ritenuto 
necessario dalla stazione appaltante per il pieno conseguimento degli obiettivi 
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dell’intervento ovvero, su richiesta delle autorità o degli enti preposti alla tutela di 
interessi rilevanti, secondo quanto disciplinato nel contratto d’appalto originario, previo 
accertamento della disponibilità finanziaria nel quadro economico di intervento. 

 servizi per eventuali approfondimenti tecnici necessari quali ad esempio di 
progettazione, sorveglianza e assistenza archeologica in fase di scavo e ogni altro 
servizio ritenuto necessario dalla stazione appaltante per il pieno conseguimento degli 
obiettivi dell’intervento ovvero, su richiesta delle autorità o degli enti preposti alla tutela 
di interessi rilevanti, secondo quanto disciplinato nel contratto d’appalto originario, 
previo accertamento della disponibilità finanziaria nel quadro economico di intervento.  

La portata delle modifiche del contratto d’appalto non potrà superare il 50 per cento del 
valore del contratto iniziale, comprensivo delle opzioni e modifiche contrattuali di cui al 
precedente paragrafo e sarà calcolata sulla base delle prestazioni definite ai sensi del DM 
17.06.2016 in ragione dell’importo e della categoria lavori corrispondente, al netto del ribasso 
d’asta, oltre IVA e oneri previdenziali. 

Ai sensi dell’art. 35, co. 4 del Codice il valore globale massimo stimato dell’appalto, 
comprensivo di ogni eventuale opzione e degli oneri previdenziali, è dettagliato nel seguente 
quadro riepilogativo: 

LOTTO 

Corrispettivo a 
base di gara 

(compresi oneri 
previdenziali) 

Modifiche opzionali 
art. 106, co.1, lett. 

a) - Studio di 
impatto ambientale 

(compresi oneri 
previdenziali) 

Modifiche 
opzionali art. 106, 
co.1, lett. a) - Altri 
Servizi (compresi 

oneri 
previdenziali) 

Valore stimato 
dell’appalto 
(compresi 

oneri 
previdenziali) 

TOTALE  2.665.131,93 € 203.272,01 € 1.129.293,96 € 3.997.697,90 € 

N.B.: la stazione appaltante, nel calcolare il valore stimato dell’appalto ai fini della determinazione del 
superamento delle soglie di cui dell’art. 35, comma 4 del Codice, deve ricomprendere oltre a tutti i 
servizi, anche gli oneri previdenziali e assistenziali, esclusi invece dall’importo a base di gara. 

 

L’importo complessivo dell’appalto comprensivo delle opzioni di modifiche e rinno è il 
seguente: 

LOTTO Corrispettivo a 
base di gara  

Modifiche opzionali 
art. 106, co.1, lett. 

a) - Studio di 
impatto ambientale  

Modifiche 
opzionali art. 106, 
co.1, lett. a) - Altri 

Servizi  

Valore stimato 
dell’appalto  

TOTALE  2.562.626,86 € 195.453,86 € 1.085.859,57 € 3.843.940,29 € 

 

2.3. Norme di riferimento 

L’appalto è disciplinato dal D.lgs. 50/2016 s.mi., dalla L. 120/2020, dalle prescrizioni contenute 
nelle Linee Guida ANAC n. 1, 2, 3, nel Bando di Gara, nel Disciplinare e relativi allegati nonché 
nell’art. 1655 e seguenti del Codice. Civile, oltre che nel presente Capitolato.  

Dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 560 del 1° dicembre 2017 che 
definisce le modalità e i tempi di progressiva introduzione, da parte delle stazioni appaltanti, 
delle amministrazioni concedenti e degli operatori economici, dell’obbligatorietà dei metodi e 
degli strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, 
nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere e relative verifiche.  
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E inoltre da: 

 L. 20/3/1865 n. 2248 Allegato F - Legge sulle Opere Pubbliche; 

 D. Lgs. 18/4/2016 n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti 
e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

 Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione e l’innovazione digitale” (Decreto Semplificazioni); 

 Legge n. 108 del 29 luglio 2021, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 
accelerazione e snellimento delle procedure; 

 Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a 
base di gara dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC (art. 48, 
comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 
2021, n. 108); 

 D.P.R. 5/10/2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», nelle parti 
ancora applicabili; 

 Linee guida di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 predisposte dall’ANAC; 

 Legge 19/03/1990, n. 55 - Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di 
tipo mafioso e di altre forme di manifestazione di pericolosità sociale; 

 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ”Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, 
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

 L. R. 7 agosto 2007, n. 5 “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, 
forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 
2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto”; 

 D.M. 7 marzo 2018 n. 49 Regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle 
modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore 
dell’esecuzione”. 

 Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni e Circolare Esplicativa - DM Infrastrutture 17 
gennaio 2018, Circolare 21 gennaio 2019, n.7; 

 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. - Norme in materia ambientale. 

 L. Regionale n. 8 del 13 marzo 2018 – Nuove norme in materia di contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture 

3. Prescrizioni Generali 

Il contraente svolgerà l’incarico seguendo le istruzioni della Stazione Appaltante e per essa del 
Responsabile Unico di Progetto (RUP), ovvero del Responsabile del Procedimento per le fasi di 
progettazione ed esecuzione, se nominato ai sensi dell’art. 34 c.2 della L.R. 8/2018.  

Il nominativo del RUP è indicato all’atto della pubblicazione della presente procedura di 
affidamento. Ogni variazione sarà tempestivamente comunicata dalla Stazione Appaltante.  



 

Gara __/__ Affidamento servizi di ingegneria:   

Collegamento ferroviario Alghero centro - Alghero aeroporto, con impianto di 
produzione di idrogeno e materiale rotabile per la linea Sassari-Alghero-

Aeroporto.  

Obiettivo 1 - Realizzazione del collegamento ferroviario tra la linea Sassari - 
Alghero centro e l’aeroporto di Alghero compreso di impianto di produzione di 

idrogeno, deposito e opere complementari. 

Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale 

 

 
ARST S.p.A. – Società con socio unico – Sede Legale via Posada 8, 09122 Cagliari – n° PI/CF e iscrizione CCIAA Cagliari 00145190922 – Capitale Sociale € 819.000 i.v. 

Pag. 9 a 24 

Le attività oggetto del presente appalto devono essere espletate dai professionisti 
nominativamente indicati in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione 
delle rispettive qualificazioni professionali e degli estremi di iscrizione al relativo ordine/collegio 
professionale.  

I contenuti dell’offerta tecnica acquisita in sede di gara costituiscono obbligazione 
contrattuale specifica e integrano automaticamente le prescrizioni riportate negli atti posti a 
base di gara e nel presente CSDP, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante. 

4. Struttura Operativa Minima 

Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del D. lgs. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica 
del soggetto affidatario, il servizio deve essere svolto da professionisti iscritti negli appositi 
albi, previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e 
nominativamente indicati in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle 
rispettive qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione al relativo  

Ordine professionale, secondo quanto stabilito dall’art. 46 del D. Lgs n. 50/2016.  

Per lo svolgimento delle prestazioni richieste si individuano le seguenti professionalità:  

 

 

n.1 Direttore Responsabile della Progettazione, con titolo di Ingegnere o Architetto, con 
laurea magistrale, abilitato all’esercizio della professione, iscritto al relativo Albo professionale 
in conformità con le norme vigenti, con comprovata esperienza professionale di almeno dieci 
anni nella progettazione di infrastrutture di trasporto su sede fissa, che assume anche le 
funzioni di “Progettista incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche”  

 

n.2 Progettisti, con titolo di Ingegnere, con laurea magistrale, abilitato all’esercizio della 
professione, iscritto al relativo Albo professionale in conformità con le norme vigenti, con 
comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni nella progettazione ciascuno 
rispettivamente di: i) opere strutturali; ii) opere idrauliche 

 

n.3 Progettisti, con titolo di Ingegnere o Architetto, con laurea magistrale, abilitati 
all’esercizio della professione, iscritti al relativo Albo professionale in conformità con le norme 
vigenti, con comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni nella progettazione di 
infrastrutture di trasporto su sede fissa ciascuno rispettivamente negli ambiti relativi: i) 
armamento; ii) alla trazione elettrica; iii) agli impianti di segnalamento 

 

n.1 Progettista, con titolo di Ingegnere, con laurea magistrale, abilitato all’esercizio della 
professione, iscritto al relativo Albo professionale in conformità con le norme vigenti, con 
comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni in studi e analisi trasportistiche  

 

n.1 Geologo, con laurea magistrale, abilitato all’esercizio della professione, iscritto al relativo 
Albo professionale in conformità con le norme vigenti, con comprovata esperienza 
professionale di almeno cinque anni. 

 

n.1 Archeologo, con laurea magistrale, con iscrizione all’elenco del MiBACT di cui all’art. 25 
c.2 del D.Lgs. 50/2016. in conformità con le norme vigenti, con comprovata esperienza 
professionale di almeno cinque anni 
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n.1 Progettista, con titolo di Architetto, con laurea magistrale, abilitato all’esercizio della 
professione, iscritto al relativo Albo professionale in conformità con le norme vigenti, con 
comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni in studi di inserimento urbanistico 
e paesaggistico 

 

n.1 Progettista, con titolo di Ingegnere, con laurea magistrale, abilitato all’esercizio della 
professione, iscritto al relativo Albo professionale in conformità con le norme vigenti ed iscritto 
nell’elenco del Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 16 del d. lgs. 139/2006 professionista 
antincendio, con comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni in opere 
impiantistiche e meccaniche 

 

n.1 Progettista, con titolo di Ingegnere o Architetto, con laurea magistrale, abilitato 
all’esercizio della professione, iscritto al relativo Albo professionale in conformità con le norme 
vigenti, iscritto nell’elenco dei tecnici competenti in acustica, istituito presso il Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell’art. 21 comma 5 del d.lgs. 
42/2017, con comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni in Acustica 
Ambientale ai fini della redazione della Valutazione preliminare di impatto acustico e del 
Calcolo del disturbo vibrazionale indotto su edifici e persone 
 

n.1 Progettista, con titolo di Ingegnere o Architetto o Geometra, abilitato all’esercizio della 
professione, iscritto al relativo Albo professionale in conformità con le norme vigenti, con 
comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni in rilievi topografici, elaborati 
grafici e catastali 

 

n.1 Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione, con titolo di Ingegnere o 
Architetto, con laurea magistrale, abilitato all’esercizio della professione iscritto al relativo Albo 
professionale in conformità con le norme vigenti in possesso di abilitazione di cui al D.lgs. 9 
aprile 2008, n. 81, con comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni  

 

n.1 Struttura organizzativa BIM costituita almeno dalle seguenti figure professionali: 

 Bim Specialist,  
 Bim Coordinator,  
 Bim Manager  
 CDE Manager 

Ciascuna delle figure sopra citate dovrà essere ricoperta da un progettista, con titolo di 
Ingegnere o Architetto o Geometra, abilitato all’esercizio della professione, iscritto al relativo 
Albo professionale in conformità con le norme vigenti, con comprovata esperienza 
professionale di almeno due anni per la figura richiesta. 

È ammesso che il BIM Manager possa ricoprire il ruolo di CDE Manager, qualora in 
possesso delle relative competenze. 

 

È ammesso che un singolo professionista possa rappresentare più figure tra quelle sopra 
elencate come struttura operativa minima, qualora in possesso delle relative competenze, in 
numero comunque non superiore a tre professionalità per uno stesso tecnico. 
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Il professionista individuato per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione deve 
essere in possesso delle abilitazioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.  

Il professionista individuato per la progettazione antincendio deve essere iscritto nell’elenco del 
Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 16 del d. lgs. 139/2006.  

Il professionista Archeologo individuato deve essere iscritto all’elenco del MiBACT di cui all’art. 
25 c.2 del D.lgs. 50/2016.  

Il professionista “Tecnico Competente in acustica ambientale” deve essere iscritto nell’elenco 
dei tecnici competenti in acustica, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare ai sensi dell’art. 21 comma 5 del d.lgs. 42/2017 

 

Nell’ambito della Struttura Operativa, deve essere individuato il professionista incaricato 
dell’integrazione delle prestazioni specialistiche ai sensi dell’art. 24, comma 5 del d.lgs. 
50/2016, nella persona di un laureato in ingegneria, abilitato all’esercizio della professione ed 
iscritto al relativo albo professionale.  

Ai sensi dell’art. 4 del DM n. 263 del 2/12/2016, i raggruppamenti temporanei previsti 
dall’articolo 46, comma 1, lettera e), del Codice dovranno prevedere, quale progettista, la 
presenza di almeno un giovane professionista laureato, abilitato da meno di cinque anni 
all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione Europea di 
residenza, ferma restando l’iscrizione al relativo albo professionale;  

È ammessa la partecipazione di ulteriori figure professionali, purché in aggiunta alle 
professionalità minime inderogabili di cui al presente articolo, fermi restando i limiti delle 
singole competenze professionali.  

Ciascuno dei soggetti indicati nella struttura operativa deve essere componente di una 
associazione temporanea (in qualità di mandante o mandatario) oppure professionista in 
organico del concorrente, con status di dipendente, amministratore, socio attivo, consulente su 
base annua. 

È ammessa la sostituzione o integrazione di uno o più componenti della struttura operativa 
indicata in sede di gara, previa autorizzazione del RUP, purché il professionista subentrante sia 
in possesso di tutti i requisiti e le abilitazioni di legge e assicuri un livello di competenza ed 
esperienza professionale almeno pari al soggetto sostituito, fermi restando i limiti stabiliti 
dall’art. 48 del D.lgs. 50/2016.  

Eventuali titoli equipollenti devono essere indicati in sede di offerta con il riferimento legislativo 
che ne sancisce l’equipollenza.  

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione dell'offerta. I 
servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il 
caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei 
lavori ad essa relativi. L’approvazione dei servizi di direzione lavori e di collaudo si intende 
riferita alla data della deliberazione di cui all’articolo 234, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, 
n. 207. I servizi resi in favore di committenti privati sono valutabili solo se l’opera progettata è 
stata in concreto realizzata, ovvero la prestazione risulti documentata mediante la produzione 
del contratto di conferimento dell’incarico e delle relative fatture di pagamento.  

Ai sensi dell'art.48, c.4, del Codice, nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio 
che verranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati.  
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5. Prestazioni oggetto del servizio 

 

5.1. Modalità di esecuzione del servizio  

Nel documento quadro esigenziale allegato alla documentazione di gara sono definiti i 
fabbisogno del contesto economico e sociale e i correlati obiettivi del progetto. 

Le specifiche tecniche delle prestazioni oggetto dell’appalto sono definite nel documento 
“servizi tecnici richiesti” allegato al presente capitolato. 

Nel Capitolato informativo BIM e nella scheda informativa, allegati alla documentazione 
di gara sono definiti i requisiti informativi minimi in merito alle Specifiche Informative richieste 
e finalizzate alla razionalizzazione delle attività di costruzione e delle connesse verifiche 
attraverso l’uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per 
l’edilizia e le infrastrutture (art. 23, c.13, D.lgs. 50/2016);  

Successivamente alla stipula del contratto, ovvero nel caso di esecuzione d’urgenza ai sensi 
dell’art. 32 c.8 del Codice, è convocata dal RUP, la riunione di avvio della progettazione nel 
corso della quale sarà presentato dall’appaltatore il piano di progettazione comprendente 
tutte le attività necessarie per il corretto svolgimento del servizio, articolato nelle seguenti 
sezioni: 

 
i. aggiornamento dello stato di fatto dell’intervento, degli assunti e vincoli di progetto 

rispetto ai contenuti del quadro esigenziale posto a base di gara;  

ii. organigramma della struttura operativa con evidenza delle figure deputate 
all’interlocuzione esterna e con la Committenza;  

iii. pianificazione di dettaglio e sequenza logica delle attività di progettazione;  

iv. fabbisogno di approfondimenti tecnici e di indagini e relative tempistiche di esecuzione;  

v. prezzario lavori di riferimento e criteri per la definizione dei nuovi prezzi;  

vi. pianificazione delle interlocuzioni con i soggetti esterni coinvolti nella realizzazione 
dell’opera;  

vii. modalità e strumenti di comunicazione con la Stazione Appaltante, ed eventuali soggetti 
esterni interessati dall’intervento;  

viii. analisi dei potenziali rischi nell’attuazione dell’intervento e le misure di prevenzione e 
mitigazione da predisporre in sede progettuale;  

ix. struttura ed indice preliminare degli elaborati da emettere;  

x. strumenti informatici utilizzati (software e codici di calcolo);  

xi. cronoprogramma dettagliato dello svolgimento dei servizi e termini di rilascio degli 
elaborati nei formati intermedi e definitivi;  

xii. descrizione delle procedure interne di controllo della commessa e di verifica degli 
elaborati;  

 

Il Piano di progettazione è redatto sulla base della metodologia e dell'organizzazione del 
servizio proposti nell’offerta tecnica, è esteso a tutti i livelli di progettazione oggetto 
dell’incarico e dovrà essere costantemente aggiornato per l’intera durata del servizio.  

Contestualmente al piano di progettazione l’aggiudicatario dovrà presentare il Piano per la 
gestione informativa (pGI), nel quale l’affidatario del servizio approfondisce la propria 
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offerta per la gestione informativa (oGI) definendo i dettagli e, se necessario, revisionando i 
contenuti, secondo le indicazioni del committente.  

Il ritardo nella consegna del piano di progettazione e nel Piano per la gestione informativa 
(pGI), costituisce una inadempienza contrattuale specifica e sarà soggetto all’applicazione delle 
penali previste nel presente CSDP.  

Con specifico verbale di consegna delle prestazioni il RUP dispone: 

 l’approvazione del piano di progettazione; 

 l’approvazione del piano per la gestione informativa (pGI); 

 l’avvio della progettazione, contenente le eventuali prescrizioni finalizzate 
all’adeguamento del documento alle disposizioni contrattuali e agli indirizzi progettuali; 

 

Saranno previste riunioni a metà del tempo previsto per ciascuna prestazione 

Durante lo sviluppo delle attività, il RUP potrà richiedere relazioni periodiche, ovvero 
convocare riunioni, con preavviso di almeno 48 ore, anche in modalità telematica e su 
richiesta dell’Appaltatore, nel corso delle quali saranno analizzati l’avanzamento del piano di 
progettazione, le eventuali criticità emerse in fase di esecuzione del servizio e definite le 
strategie di intervento e i piani di azione che possono determinare una riprogrammazione delle 
attività. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a partecipare a tali riunioni con personale 
adeguatamente preparato e investito di potere decisionale. Le decisioni operative assunte nel 
corso delle riunioni, dopo la loro formalizzazione da parte del RUP, saranno vincolanti se non in 
contrasto con la normativa vigente. La mancata partecipazione alle riunioni convocate dal RUP 
comporta l’applicazione di una penale per ogni giorno di ritardo. 

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle 
attività di progettazione, il RUP può ordinarne la sospensione, indicando le ragioni e 
l'imputabilità delle medesime. È ammessa la sospensione della prestazione nei casi di forza 
maggiore o di altre circostanze speciali che impediscano l’esecuzione dei servizi. Non è 
ammessa la sospensione per cause riconducibili alla capacità organizzativa dell’appaltatore, 
che dovrà essere sempre garantita nei termini previsti nella struttura tecnica minima ed 
eventualmente integrati nell’offerta tecnica. I termini di esecuzione delle prestazioni possono 
essere sospesi con disposizione del RUP per procedere alla valutazione delle alternative 
progettuali, per consentire l’esecuzione di accertamenti tecnici, indagini geognostiche e sui 
manufatti non prevedibili in sede di presentazione dell’offerta. 

L’operatore economico dovrà presentare il documento di fattibilità delle alternative 
progettuali entro i termini previsti al punto 2.1 del presente CSDP. Il progettista nelle 
considerazioni finali del Documento di fattibilità delle alternative progettuali dovrà dare conto 
della valutazione di ciascuna alternativa progettuale esaminata, in termini qualitativi, tecnici ed 
economici, nonché sotto il profilo della compatibilità ambientale, e proporre alla Stazione 
Appaltante la soluzione progettuale che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la 
collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare. 

La stazione appaltante in esito all’esame e valutazione del documento potrà chiedere 
chiarimenti. La valutazione si conclude con un atto di approvazione della Stazione appaltante. 
A seguito di comunicazione di approvazione del documento di fattibilità delle alternative 
progettuali ed individuazione della soluzione ottimale, il RUP redige il documento di indirizzo 
alla progettazione (DIP) e provvede a trasmetterlo all’aggiudicatario. 

L’aggiudicatario procederà alla redazione del progetto di fattibilità tecnico economica, 
sviluppato sull’alternativa prescelta come descritto nel DIP.  

La scelta di tracciato, da svilupparsi nelle differenti fasi progettuali (fattibilità tecnico 
economica, definitiva ed esecutiva), dovrà essere supportata fin dalla prima fase di progetto, 
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dallo Studio Preliminare ambientale ai fini della verifica di assoggettabilità a Valutazione di 
Impatto ambientale (VIA). 

L’affidatario dovrà ottenere per conto della Stazione Appaltante tutti i permessi e le 
autorizzazioni che dovessero rendersi necessari, in ogni caso l’affidatario dovrà fornire 
supporto e preparare tutti i documenti necessari all’eventuale espletamento della conferenza 
dei servizi che sarà indetta da ARST SPA.  

I termini di rilascio degli elaborati progettuali possono essere prorogati con disposizione scritta 
del RUP in caso di motivate ragioni connaturate alla eccezionale complessità e articolazione 
delle soluzioni progettuali. 

I servizi di progettazione sono considerati conclusi con l’emissione del provvedimento di 
approvazione degli elaborati tecnici da parte di ARST SPA. 

5.2. Adozione dei criteri ambientali minimi  

L’Aggiudicatario dovrà porre in essere tutte le azioni e le opere necessarie per il rispetto dei 
requisiti ambientali minimi, del loro eventuale miglioramento e degli ulteriori impegni presi in 
sede contrattuale (ai sensi dell’art. 34, comma 2 del Codice degli Appalti) relativamente alla 
parte dell’offerta tecnica riferita alla tematica ambientale.  

Ai sensi dell’art. 23 co. 6 del D. Lgs 50/2016, il progetto di fattibilità indica le caratteristiche 
prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni e di mitigazione 
dell’impatto ambientale.  

In attesa dell'emanazione di specifici Criteri Ambientali Minimi per Servizi di progettazione e 
lavori per la nuova costruzione e manutenzione di strade, si fa riferimento al DM 11.10.2017 
Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova 
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Nel seguito si richiamano gli 
obiettivi minimi richiesti per l'opera in oggetto: 

5.3. Specifiche tecniche per gruppi di opere 

5.3.1. Riduzione dell’impatto sul sistema idrografico superficiale e sotterraneo  

5.4. Criteri comuni a tutti i componenti edilizi 

L'Appaltatore dovrà rispettare tutti i criteri previsti al presente paragrafo, con particolare 
riguardo al contenuto superiore al 5% di materiale riciclato nel confezionamento di calcestruzzi 
e negli elementi prefabbricati in cls (§2.4.2.1 e §2.4.2.2) ed al contenuto superiore al 10% di 
materiale riciclato nel confezionamento di acciai strutturali (§2.4.2.5). 

5.5. Specifiche tecniche del cantiere  

5.5.1. Demolizioni e rimozione dei materiali 

Almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati durante le opere di demolizione 
previste nel cantiere, escludendo gli scavi, deve essere avviato a operazioni di preparazione 
per il riutilizzo, recupero o riciclaggio 

5.5.2. Materiali usati nel cantiere 
I materiali usati per l’esecuzione del progetto devono rispondere ai criteri previsti nel presente 
capitolato. L'Appaltatore dovrà presentare la documentazione di verifica come previsto per ogni 
criterio contenuto nel presente capitolato.  
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5.5.3. Prestazioni ambientali 

Ferme restando le norme e i regolamenti più restrittivi (es. regolamenti urbanistici e edilizi 
comunali, etc.), le attività di cantiere devono garantire le seguenti prestazioni: per tutte le 
attività di cantiere e trasporto dei materiali devono essere utilizzati mezzi che rientrano almeno 
nella categoria EEV (veicolo ecologico migliorato). Al fine di impedire fenomeni di diminuzione 
di materia organica, calo della biodiversità, contaminazione locale o diffusa, salinizzazione, 
erosione del suolo, etc. sono previste le seguenti azioni a tutela del suolo: tutti i rifiuti prodotti 
dovranno essere selezionati e conferiti nelle apposite discariche autorizzate quando non sia 
possibile avviarli al recupero; 

5.5.4. Scavi e rinterri 
Per i rinterri deve essere riutilizzato anche materiale di scavo proveniente dal cantiere stesso. 

La scelta dei requisiti ambientali minimi da adottare è demandata unicamente 
all’Aggiudicatario che redigerà una apposita relazione tecnica, comprensiva degli allegati grafici 
in cui vengano esplicitate:  

 le tematiche di impatto ambientale e sulla riduzione dei consumi relative al progetto; 

 le modalità di selezione dei CAM da recepire nell’attività di progettazione;  

 il confronto tra lo stato ante operam e post operam al fine di determinare l’impatto degli 
interventi previsti ed i risultati raggiungibili;  

L’aggiudicatario, in sede di offerta ed in sede di esecuzione del servizio, dovrà redigere i 
seguenti documenti relativi all’applicazione Criteri Ambientali Minimi: 

 Relazione metodologica sintetica sull’applicazione dei CAM (da presentare in sede di 
offerta) 

 Relazione preliminare di approfondimento sull’applicazione dei CAM in fase di 
progettazione (da consegnare al RUP contestualmente allo Studio di Fattibilità tecnica); 

5.6. Restituzione degli elaborati progettuali 

La consegna formale degli elaborati ai fini dell’avvio della verifica di conformità e conseguente 
interruzione dei termini di esecuzione della prestazione avverrà in formato PDF firmato 
digitalmente dai professionisti incaricati. 

Di tutti gli elaborati progettuali approvati dovranno essere rese, su richiesta della Stazione 
Appaltante e senza costi aggiuntivi, fino a n° 3 (tre) copie cartacee firmate dal progettista.  

Tutta la documentazione (relazioni, documentazione fotografica, elaborati grafici) dovranno 
essere forniti alla Stazione Appaltante:  

 Su supporto informatico, nel formato di elaborazione documentale aperto editabile, 
DOC/XLS, DWG/DXF;  

 Su supporto informatico, nel formato per documenti non editabile PDF, firmate 
digitalmente dall’esecutore del servizio e/o del Tecnico abilitato;  

Nella predisposizione degli elaborati l’Aggiudicatario dovrà utilizzare il formato di cartiglio e il 
sistema di codifica degli elaborati in uso presso ARST SPA e resi disponibili dal RUP in fase di 
avvio del servizio nonché utilizzare, ove possibile, la simbologia e le regole grafiche in vigore 
presso ARST SPA.  

Dovrà essere fornito l’elenco elaborati completo della codificazione di ciascun elaborato (da 
inserire nel cartiglio), che corrisponderà anche al nome del file corrispondente, nonché i nomi 
dei responsabili della qualità dell’elaborato;  
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Durante le fasi di verifica e approvazione del progetto dovranno essere prodotte, senza 
ulteriori oneri per la stazione appaltante, tutte le copie in formato cartaceo o digitale 
necessarie ad ottenere i prescritti pareri e nulla osta da parte degli Enti e Amministrazioni 
interessati.  

La liquidazione dei corrispettivi per i servizi di progettazione è subordinata alla consegna di 
tutti gli elaborati tecnici ed alla loro approvazione da parte ARST SPA, gli elaborati prodotti 
nelle varie attività oggetto del presente incarico resteranno di piena ed assoluta proprietà di 
ARST SPA. 

5.7. Processo di verifica e approvazione degli elaborati progettuali 

Il progettista è tenuto, senza aver diritto a speciali e maggiori compensi, a introdurre negli 
elaborati progettuali tutte le modifiche necessarie all’ottenimento delle autorizzazioni di 
Legge, nel rispetto delle norme vigenti, delle specifiche tecniche di capitolato e degli indirizzi 
progettuali, fino alla emissione del provvedimento di approvazione dei progetti.  

L’Appaltatore assicura, prima della consegna alla Stazione Appaltante, l’esecuzione della 
verifica interna della qualità degli elaborati tecnici, nelle modalità definite nel piano di 
progettazione, in conformità alle specifiche dell’offerta tecnica.  

Sono definiti tre momenti successivi di verifica:  

I. Verifica di conformità della progettazione, eseguita dal RUP, finalizzata ad accertare la 
completezza, il rispetto dei termini di consegna degli elaborati e la rispondenza del progetto 
alle specifiche tecniche di capitolato e agli indirizzi progettuali definiti nel DIP, con avvio alla 
consegna degli elaborati da parte del Progettista.  

Il processo di verifica si protrae fino alla conclusione del livello di progettazione richiesto, 
coincidente con l’acquisizione di tutti i pareri e autorizzazioni e con il provvedimento di 
approvazione del progetto nelle modalità definite nel DIP.  

Lo svolgimento dell’attività di verifica è documentato attraverso la redazione di appositi 
verbali in contraddittorio con il progettista e di rapporti del soggetto preposto alla 
verifica.  

Qualora, durante le fasi di acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni di Legge o in esito alle 
attività di verifica della progettazione ai sensi dall’art. 26 del D. Lgs. 50/2016, si riscontrino 
negli elaborati elementi contrastanti rispetto alla normativa vigente, incongruenze di natura 
tecnica o violazioni degli indirizzi progettuali, saranno applicate le penali previste nel presente 
CSDP. 

6. Servizi Archeologici  

Il servizio di archeologia preventiva e di assistenza archeologica in fase di scavo è eseguito 
dai soggetti iscritti agli elenchi del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in 
conformità alle prescrizioni della Soprintendenza territorialmente competente.  

In fase di progettazione di fattibilità sarà predisposta la documentazione necessaria per 
l’attivazione della procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico ai sensi 
dell’art. 25 c.1 del D.lgs. 50/2016, comprensiva degli esiti delle indagini geologiche e 
archeologiche preliminari, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, 
all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del 
territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni, i cui oneri sono interamente 
compensati nei corrispettivi posti a base di gara. 
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7. Indagini  

È compresa nell’appalto la redazione da parte dell’aggiudicatario, senza oneri, aggiuntivi del 
progetto delle indagini. 

Le attività di indagine definite ai sensi dell’art. 23 comma 6 del D.lgs. 50/2016 sono eseguite 
durante la fase della progettazione di fattibilità tecnico-economica e comprendono, a titolo 
esemplificativo: indagini geognostiche e geotecniche, indagini strutturali e sui materiali, 
eventuale caratterizzazione ai sensi del DPR 120/2017, prove di laboratorio, valutazione e 
censimento delle interferenze, eventuale bonifica degli ordigni bellici finalizzata alle sole 
indagini, indagini archeologiche preliminari e rilievi plano-altimetrici. 3. È definito nel quadro 
economico di intervento l’importo presunto per l’esecuzione delle indagini, che verranno 
affidate con specifica procedura d’appalto.  

L’attivazione delle indagini è subordinata alla ricognizione storico-documentale dei precedenti 
fascicoli progettuali e degli eventuali accertamenti tecnici già disponibili sui siti o sulle opere 
oggetto di intervento;  

L’attività di ricognizione documentale, l’analisi delle precedenti campagne di indagine 
eventualmente disponibili, le indagini archeologiche preliminari e i rilievi planoaltimetrici si 
intendono compensati con i corrispettivi professionali posti a base di gara, senza ulteriori oneri 
per la Stazione Appaltante.  

Le indagini geognostiche, strutturali e le prove di laboratorio saranno realizzate con specifica 
procedura di affidamento sulla base del progetto delle indagini predisposto dall’aggiudicatario e 
approvato dal RUP, finalizzato a:  

 acquisire gli elementi di indagine stabiliti dall’art. 23, comma 6 del D. lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii..  

 ricostruire il modello geologico del contesto interessato dagli interventi;  

 accertare le caratteristiche geotecniche dell’ammasso roccioso e dei terreni, al fine di 
consentire il corretto dimensionamento statico delle opere.  

 acquisire gli elementi necessari alla predisposizione degli studi necessari all’ottenimento 
delle autorizzazioni richieste (studio di compatibilità idraulica, idrogeologica ecc).  

 determinare le caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche dei materiali costituenti le 
costruzioni.  

 caratterizzare le terre e rocce da scavo in ottemperanza al DPR 120/2017. 

Il progetto delle indagini, contiene tutti gli elementi necessari per l’affidamento delle 
prestazioni: la qualifica dei soggetti esecutori, la relazione generale e le relazioni tecniche 
contenenti la descrizione e le modalità esecutive, gli elaborati grafici con la localizzazione delle 
indagini, il capitolato tecnico, le misure per la sicurezza, il cronoprogramma, e il computo 
metrico estimativo delle indagini redatto sulla base del vigente prezzario della Regione 
Sardegna e, per le voci non presenti, mediante composizione di nuovi prezzi con relativa 
analisi. Il computo metrico dovrà esplicitare analiticamente gli oneri della sicurezza per 
l’esecuzione delle indagini, non soggetti a ribasso d’asta. 

Le indagini dovranno essere condotte nel rispetto del capitolo 6 del D.M. 17 gennaio 2018 
“Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni”. Le prove sulle terre e sulle rocce 
dovranno essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all’art. 59 del DPR 6 giugno 2001, n. 
380. I laboratori fanno parte dell’elenco depositato presso il Servizio Tecnico Centrale del 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Gli esiti delle indagini, ivi compresi i certificati di 
laboratorio, costituiranno uno specifico allegato del fascicolo progettuale. 

Gli oneri per i servizi tecnici di redazione del progetto delle indagini si intendono interamente 
compensati nei corrispettivi dei servizi di progettazione posti a base di gara. I servizi di 
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direzione dei lavori e CSE delle attività di indagine potranno essere affidati all’operatore 
economico aggiudicatario quali servizi opzionali ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. a) del Codice, 
sulla base dei corrispettivi determinati ai sensi del DM 17.06.2016 in relazione alla categoria e 
all’importo dei lavori in progetto.  

8. Altre Attività 

Con riferimento ai servizi opzionali, per la determinazione delle prestazioni non riconducibili 
direttamente alle attività di progettazione, direzione e sorveglianza dei lavori e non ricomprese 
nelle tavole allegate al DM 17/06/2016 si fa ricorso al criterio di analogia con le prestazioni 
comprese nello stesso decreto.  

Per le prestazioni non altrimenti determinabili i corrispettivi sono valutati in funzione della 
stima del tempo e delle figure professionali previste per l’esecuzione dei servizi. Le suddette 
attività potranno riguardare a titolo esemplificativo pareri, elaborazioni, perizie, 
approfondimenti, non ricompresi negli incarichi di cui al presente CSDP e non direttamente 
riconducibili al valore dell’opera da realizzare. 

Facendo riferimento all’art. 6 comma 2 del D.M. 17/06/2016, per la valorizzazione di questi 
servizi, alle ore stimate dal RUP in fase di determinazione dei servizi supplementari si 
applicheranno le tariffe orarie delle figure professionali di seguito elencate, oltre l’IVA e gli 
oneri previdenziali.  

a) professionista incaricato euro/ora 50,00; 

b) aiuto iscritto euro/ora 40,00;  

c) aiuto di concetto euro/ora 35,00. 

9. Termini di esecuzione delle prestazioni 

Il termine massimo contrattuale previsto per la consegna degli elaborati progettuali è calcolato 
al netto della riduzione percentuale offerta in fase di gara con riferimento al tempo di 
esecuzione, sulla base dei tempi di riferimento di seguito indicati: 

 

Denominazione 

Documento di 
Fattibilità 

Alternative 
Progettuali 

PFTE TOT 

Collegamento ferroviario Alghero centro - 
Alghero aeroporto, con impianto di 
produzione di idrogeno e materiale rotabile 
per la linea Sassari-Alghero-Aeroporto 

30 40 70 

 

Nel piano di progettazione definito in fase di avvio del servizio potranno essere dettagliati i 
termini previsti per il rilascio degli elaborati in versione prima stesura (draft), che saranno 
oggetto di valutazione intermedia degli indirizzi progettuali.  
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La consegna del documento di fattibilità delle alternative progettuali deve avvenire entro 
30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna delle prestazioni     di 
avvio del servizio sottoscritto dal Responsabile del Procedimento.  

La consegna del progetto di fattibilità tecnico economica deve avvenire entro 40 giorni 
naturali e consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione di approvazione del documento 
di fattibilità delle alternative progettuali e della trasmissione del Documento di Indirizzo alla 
Progettazione (DIP) da parte del RUP;  

Per la determinazione del termine di esecuzione al netto del ribasso temporale, si considera 
la giornata lavorativa unitaria. 

Scaduti i termini sopra indicati saranno applicate le penali previste nel presente capitolato. 

 

10. Finanziamento, modalità di pagamento 

L’intervento è finanziato con risorse a valere sul Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della 
Mobilità Sostenibili n.363 del 23.09.2021. 

L’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20% è calcolato sul valore contrattuale dei 
servizi, con esclusione delle prestazioni opzionali per le quali potrà essere richiesta solo a 
seguito dell’effettivo affidamento delle stesse, e sarà corrisposto all'appaltatore entro quindici 
giorni dall'effettivo inizio delle prestazioni, nelle modalità disciplinate dall’art. 35 c. 18 del 
D.lgs. 50/2016.  

Il pagamento del corrispettivo per i servizi di progettazione sarà effettuato, al netto del 
progressivo recupero dell'anticipazione liquidata, in due fasi:  

 per il DOCFAP: 

o 100% dell’importo di contratto per la redazione del documento di fattibilità delle 
alternative progettuali, a seguito della sua approvazione da parte di ARST SPA e 
nulla osta del centro di responsabilità 

 Per il PFTE:  

o 50% dell’importo di contratto a seguito della consegna del progetto di fattibilità 
tecnico economica da parte dell’Aggiudicatario  

o 50% dell’importo di contratto a seguito di approvazione del progetto di fattibilità 
tecnico economica da parte di ARST SPA. 

 

Il pagamento del corrispettivo per i servizi (opzionali) di redazione della documentazione 
per la Valutazione di Impatto Ambientale, sarà effettuato in due fasi:  

• 30% a seguito della trasmissione degli elaborati per l’indizione della procedura 
di VIA.  

• 70% alla adozione del provvedimento conclusivo della procedura di VIA.  

 

In ogni caso, l’Appaltatore provvederà ad emettere la fattura solo a seguito della 
comunicazione da parte del RUP nella quale sono riportati gli importi maturati, comprensivi 
di IVA e oneri previdenziali, al netto del ribasso d’asta e di eventuali penali.  

Il corrispettivo maturato sarà liquidato entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura 
autorizzata dal RUP e sarà subordinato alla verifica della regolarità fiscale e contributiva e 
al rispetto degli obblighi contrattuali.  
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Il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. I pagamenti saranno effettuati esclusivamente 
mediante accreditamento in conto corrente bancario o postale, ovvero con altri strumenti di 
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

11. Penali 

 

11.1. Attività di progettazione 

Per ogni giorno di ritardo sui tempi di consegna degli elaborati relativi ai servizi di 
progettazione sarà applicata una penale calcolata nella misura dell’1 per mille dell’importo 
contrattuale, fino alla concorrenza del 20% dello stesso importo, oltre al quale la stazione 
appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del 
maggior danno derivante dall’inadempimento contrattuale.  

Non conformità progettuali: qualora, durante le fasi di acquisizione dei pareri e delle 
autorizzazioni di Legge o in esito alle attività di verifica di conformità o verifica della 
progettazione ai sensi dall’art. 26 del D.lgs. 50/2016, si riscontrino negli elaborati elementi 
contrastanti rispetto alla normativa vigente, incongruenze di natura tecnica o violazioni degli 
indirizzi progettuali, è applicata la penale del 0,6 per mille dell’importo contrattuale per ogni 
giorno di ritardo nella consegna degli elaborati conformi alle prescrizioni riportate nei verbali di 
verifica, fino al raggiungimento del termine massimo di 7 giorni naturali e consecutivi, oltre il 
quale sarà applicata una penale dell’ 1 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di 
ritardo fino al raggiungimento del termine massimo di 20 giorni naturali e consecutivi, oltre i 
quali la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento.  

Reiterate non conformità progettuali: per ogni fase di revisione successiva alla prima, 
qualora permangano elaborati non conformi a quanto già rilevato nelle precedenti fasi di 
verifica, sarà applicata una penale forfettaria di € 500,00, oltre alla penale giornaliera già 
prevista per il ritardo nella consegna degli elaborati.  

Termine essenziale: al fine di garantire il rispetto dei cronoprogrammi finanziari di 
attuazione degli interventi e l’assunzione delle OGV, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà 
di risolvere il contratto qualora il ritardo accumulato nell’esecuzione dell’appalto, sia superiore 
a 20 giorni naturali e consecutivi oltre i termini indicati nel presente CSDP.  

La penale irrogata per ritardo nella consegna degli elaborati è disapplicata e, se già 
addebitata, restituita, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto alle attività, 
recuperi il ritardo accumulato nelle successive scadenze previste nel piano di progettazione 
(es. in caso di ritardo di 5 gg. nella consegna del documento di fattibilità delle alternative 
progettuali, la penale potrà essere disapplicata qualora l’Appaltatore consegni il Progettazione 
di fattibilità tecnico economica con 5 gg. di anticipo rispetto ai termini previsti nel piano di 
progettazione). 

 

Il mancato invio entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del servizio di apposita 
dichiarazione contenente le informazioni relative alle eventuali assunzioni effettuate durante 
il periodo di vigenza del contratto con indicazione del numero di persone assunte e relativa 
indicazione di età e genere, nel rispetto ad assicurare una quota pari ad almeno il 30 per 
cento delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del servizio o per la realizzazione di attività 
ad esso connesse o strumentali, destinata sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione 
femminile, come previsto dall’art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021, convertito con modifiche in l. 
108/2021 e come meglio disciplinato dalle Linee Guida volte a favorire la pari opportunità di 
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genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti 
pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, come da Decreto della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità, pubblicato in data 30/12/2021,  
comporterà l’applicazione una penale pari 50.000 €. Il mancato adempimento dell’invio 
della documentazione richiesta entro 30 giorni dall’applicazione della penale comporta 
l’applicazione di una ulteriore penale del medesimo importo fino ad avvenuto adempimento e 
comunque, a parziale deroga di quanto previsto dal successivo punto, per un importo 
complessivo non superiore al 20% dell’importo del contratto. 

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il concorrente 
dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere 
l’obbligo di pagamento della medesima penale. 

11.2. Procedura di contestazione 

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo è regolata dalla seguente procedura: 

i. il RUP contesta il fatto all’Appaltatore mediante comunicazione via posta elettronica 
certificata (PEC);  

ii. L’Appaltatore, entro 5 giorni dalla ricezione della contestazione, fornisce via PEC le 
proprie controdeduzioni;  

iii. Il RUP valuta le eventuali controdeduzioni fornite e adotta le decisioni conseguenti, 
dandone comunicazione scritta all’Appaltatore;  

iv. In caso di applicazione della penale contrattuale, il RUP provvede a detrarre il relativo 
importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa 
competenza, fatta salva comunque la facoltà per la stazione appaltante di avvalersi 
dell’incameramento anche parziale della garanzia definitiva; in tale ultimo caso, sarà 
onere del Contraente ricostituire l’importo complessivo oggetto della cauzione. Resta 
salva la facoltà della Stazione appaltante di applicare le penali nella fattura di saldo.  

11.3. Grave inadempimento  

Costituisce grave inadempimento contrattuale con conseguente risoluzione del contratto, 
risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:  

 omessa consegna degli elaborati progettuali per un termine superiore di 20 giorni 
naturali e consecutivi oltre i termini massimi stabiliti nel piano di progettazione, per 
singolo livello progettuale, in assenza di un provvedimento di proroga da parte del RUP;  

 gravi non conformità attestate dai verbali di verifica, con particolare riferimento al 
rispetto delle normative tecniche e di calcolo e degli indirizzi progettuali;  

 reiterate non conformità attestate dai verbali di verifica, con particolare riferimento 
al persistere di errori e omissioni progettuali già rilevati nei precedenti verbali di 
verifica;  

 

12. Copertura assicurativa 

L’aggiudicatario, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovrà presentare la polizza 
di responsabilità civile professionale per un massimale non inferiore a € 
1.000.000,00 iva esclusa, valida fino a conclusione del contratto.  

La mancata presentazione della polizza da parte dei progettisti esonera la stazione appaltante 
dal pagamento della parcella professionale. 
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13. Garanzie 

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da 
calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del 
Codice.  

ARST SPA, in caso di risoluzione del contratto, dispone l’escussione della garanzia definitiva, a 
titolo di risarcimento danni, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore. 

14. Risoluzione del contratto 

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 108 del D. lgs. 50/2016, e ferma restando 
l’applicazione delle eventuali penali, la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla 
risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Cod. Civ. (clausola 
risolutiva espressa) nei seguenti casi:  

a) esistenza o sopravvenienza di provvedimenti di cui alla normativa “Antimafia”;  

b) sostituzione non autorizzata dei componenti della Struttura operativa;  

c) non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara e in fase 
contrattuale;  

d) sospensione del servizio senza giustificato motivo;  

e) violazione dell’obbligo di riservatezza;  

f) manifesta incapacità nell’esecuzione dei servizi;  

g) ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dal 
committente;  

h) il venir meno dei requisiti professionali richiesti per la partecipazione alla procedura di 
aggiudicazione dell’appalto;  

i) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la 
sicurezza sul lavoro, le assicurazioni obbligatorie del personale, gli obblighi retributivi;  

j) frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;  

k) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale, fatto salvo quanto 
previsto dall’art. 110 del d. lgs. 50/2016;  

l) gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni, tali da comportare 
l’irrogazione di penali superiori al 10% dell’importo contrattuale;  

m) violazione del divieto di subappalto e di cessione del contratto;  

n) omessa consegna degli elaborati progettuali entro il termine essenziale di 20 giorni 
naturali e consecutivi oltre i termini massimi stabiliti contrattualmente, per ciascun 
livello progettuale;  

o) gravi non conformità attestate dai verbali di verifica, con particolare riferimento al 
rispetto delle normative tecniche e di calcolo e degli indirizzi progettuali;  

p) reiterate non conformità rilevate negli elaborati progettuali e attestata dai 
verbali di verifica di conformità o di verifica di cui all’art. 26 del D.lgs. 50/2016, con 
particolare riferimento al persistere di errori e omissioni progettuali già rilevati nelle 
precedenti fasi di verifica;  

Nei casi di cui al comma 1, la risoluzione di diritto opera a seguito della comunicazione fatta 
dalla Stazione Appaltante, per iscritto, al Contraente, tramite PEC.  

Impregiudicato ogni altro diritto e rimedio previsto a favore della Stazione Appaltante, ai sensi 
di legge o ai sensi del presente Contratto, Stazione Appaltante e Contraente convengono che il 
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Contratto si risolverà, fatto salvo il risarcimento dei danni, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 
1456 Cod. Civ., in tutti i casi in cui le transazioni da esso previste siano state eseguite in 
violazione degli obblighi di tracciabilità, secondo quanto disposto ai sensi dell’articolo 3, 
della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.  

In tutti i casi di risoluzione previsti nel presente articolo, ARST SPA sarà tenuta a corrispondere 
soltanto il prezzo contrattuale dei servizi eseguiti fino al momento della risoluzione, dedotte le 
eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti 
all’inadempimento stesso.  

Nei casi di risoluzione di cui sopra la Stazione Appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento 
dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Contraente il rimborso delle 
eventuali maggiori spese, rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare 
adempimento del Contratto, avvalendosi anche della garanzia definitiva.  

Per effetto della risoluzione, la Stazione Appaltante ha diritto di rivalersi su eventuali crediti del 
Contraente e di affidare a terzi l’esecuzione dei servizi, attraverso lo scorrimento della 
graduatoria o con le altre modalità previste dal D. lgs. 50/2016, con addebito al Contraente 
dell’eventuale maggior costo del nuovo affidamento.  

Resta ferma la responsabilità civile e penale in cui il Contraente può incorrere a norma di 
legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.  

8. In qualsiasi caso di risoluzione del Contratto, tutta la documentazione relativa all’attività 
prestata fino al momento della cessazione del rapporto dovrà essere consegnata dal 
Contraente al RUP entro il minor tempo possibile. 

15. Facoltà di recesso della Stazione Appaltante 

È facoltà della Stazione Appaltante recedere, ex art. 2237 del codice civile, unilateralmente dal 
contratto, in qualunque momento, anche a prestazione del servizio già avviata, rimborsando 
all’operatore economico aggiudicatario le spese sostenute e pagando il compenso per le 
prestazioni regolarmente svolte.  

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione al Contraente, da 
darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante 
prende in consegna i servizi e verifica la regolarità dei servizi. Il termine decorre dalla ricezione 
della PEC.  

È fatto divieto al Contraente di recedere dal contratto con ARST SPA. 

Per quanto attiene alla consegna ad ARST SPA da parte del Contraente della documentazione 
relativa all’attività prestata fino al momento della cessazione del rapporto, si applicano le 
stesse previsioni indicate all’articolo 14, comma 8 che precede per il caso di risoluzione del 
Contratto. 

16. SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

Il subappalto è ammesso unicamente per le attività di cui all’art. 31, comma 8 del Codice, 
incluse le indagini geognostiche, previa dichiarazione resa in sede di gara. In tal caso si 
applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, ferma la responsabilità del 
progettista.  

Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, del Codice, le seguenti categorie di servizi, per le loro 
specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:  

 affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare 
comunicazione alla stazione appaltante;  



 

Gara __/__ Affidamento servizi di ingegneria:   

Collegamento ferroviario Alghero centro - Alghero aeroporto, con impianto di 
produzione di idrogeno e materiale rotabile per la linea Sassari-Alghero-

Aeroporto.  

Obiettivo 1 - Realizzazione del collegamento ferroviario tra la linea Sassari - 
Alghero centro e l’aeroporto di Alghero compreso di impianto di produzione di 

idrogeno, deposito e opere complementari. 

Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale 

 

 
ARST S.p.A. – Società con socio unico – Sede Legale via Posada 8, 09122 Cagliari – n° PI/CF e iscrizione CCIAA Cagliari 00145190922 – Capitale Sociale € 819.000 i.v. 

Pag. 24 a 24 

 prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di 
cooperazione, servizio e/o fornitura, sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della 
procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. Si precisa che tali contratti 
dovranno essere depositati presso la stazione appaltante prima o contestualmente alla 
sottoscrizione del contratto di appalto.  

 

Ai sensi dell’art. 105, comma 13, del codice, la stazione appaltante corrisponde direttamente al 
subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:  

a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;  

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;  

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.  

 

È vietata la cessione totale o parziale del contratto, ogni atto contrario è nullo.  

È ammessa la sostituzione, con un nuovo contraente, di quello a cui la stazione appaltante ha 
aggiudicato l ’appalto, quando ricorra una delle circostanze di cui alla lett. d) del comma 1 
dell’art. 106 del codice.  

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i 
sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-
contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, 
altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute 
nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa 
qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato 
nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016. 

17. Sicurezza 

Per quanto attiene ai servizi di ingegneria, non viene redatto il documento di valutazione dei 
rischi interferenziali (DUVRI), ed i costi delle misure di eliminazione o riduzione di tali rischi 
sono quindi pari a zero, in quanto:  

 trattasi di Contratto di prestazione di servizi di natura prevalentemente intellettuale ai 
sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D.lgs. n. 81/2008;  

 il servizio non è da svolgere presso gli uffici dell'Amministrazione Regionale;  

 non sono comunque presenti rischi da interferenze con le attività lavorative del 
Committente.  

Per quanto attiene all’esecuzione delle indagini geognostiche e di caratterizzazione, dovrà 
essere redatto, a cura dell’aggiudicatario, il piano della sicurezza, ai sensi del D.lgs. n. 81/08, 
quale elaborato costituente il Piano delle Indagini. 

 

18. Allegati 

Allegato B1: Servizi Tecnici richiesti  

Allegato C: Capitolato informativo e Scheda informativa;  

Allegato E: Schema di parcella per documento di fattibilità delle alternative progettuali;  

Allegato F: Schema di parcella per progettazione di fattibilità tecnico economica 

Allegato G: Schema di parcella per lo studio di impatto ambientale; 


