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Progetto esecutivo

1. OGGETTO DELL'APPALTO

1.1 PREMESSA

Il presente Capitolato amministrativo ha essenzialmente lo scopo di fornire una dettagliata
descrizione delle condizioni generali e particolari, amministrative, in conformitd alle quali dovranno
essere eseguite tutte le prestazioni oggetto dell’appalto.

1.2 PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA

Oggetto dell'appalto € la realizzazione di tutte le attivita connesse e correlate all'esecuzione
dei lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione delle coperture e risanamento dei cornicioni
dell'immobile della Sede Territoriale Automobilistica ARST di Cagliari, sulla base del progetto
esecutivo predisposto da ARST, completo in tutte le sue parti e relativi accessori, secondo le modalitd
e condizioniriportate nella documentazione contrattuale, in perfetta relazione allo scopo, all'uso ed
alla funzione cui le prestazioni sono finalizzate.

L'importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza ed esclusi gli oneri fiscali,
ammonta a € 149.397,56 (euro centoquarantanovemilatrecentonovantasette/56), di cui:

oneri per I'esecuzione dei lavori parte a misura, assoggettabili a ribasso € 25.839,94

oneri per I'esecuzione dei lavori parte a corpo, assoggettabili a ribasso € 107.407,48

oneri per I'attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso €16.150,14
Tabella 1

In conformita al comma 16 dell’art. 23 del Codice il costo della manodopera & individuato pari
a € 55.773,91.

Aisensi dell’ Allegato A all’art. 61 del D.P.R. n°® 207/2010, i lavori, oggetto dell’appalto, sono clas-
sificati come segue:

N Quadlificazione I PR
Categoria obbligatoria Indicazioni speciali ai fini della gara
Lavorazione D.P.R. Classifica D.P.R. 207/2010 Importo %
207/2010 D.M. MIT 248/2016 Prevalente o Scorporabil Subappaltabil
Opere di impermeabilizzazione 0s8 | si €134.783,30 | 90,218 Prevalente NO!
edifici civili e industriali OG1 | si €13.294,05 8,898 Scorporabile NO!
opere ed impianti di bonifica e . .
profezione ambientale 0G12 | si € 1.320,21 0,884 Scorporabile SI
TOTALE 100.000

Tabella 2

1.3 PREZZO A CORPO E A MISURA

Le prestazioni di cui al presente appalto saranno compensate in parte “a corpo” e in parte “a
misura”. Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non pud variare in aumento o in
diminuzione, secondo la qualita e la quantita effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura
il prezzo convenuto puo variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantita effettiva dei lavori
eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unitd di misura e per ogni
tipologia di lavori.

1 Al subappalto si applica la disciplina vigente al momento dell’offerta.
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Il prezzo comprende e compensa tutte le spese ed oneri comungue correlati all’esecuzione
delle prestazioni.

2. DISPOSIZIONI GENERALI

2.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO: OSSERVANZA DI CAPITOLATI GENERALI, SPECIALI,
LEGGI, NORME E PRESCRIZIONI

La normativa di riferimento da utilizzare per la predisposizione dell’offerta e per la successiva
esecuzione delle prestazioni € riportata in dettaglio negli elaborati progettuali e, piu in generale,
riepilogata nel Capitolato Tecnico.

2.2 GARANIIE

2.2.1 GARANIIA A CORREDO DELL'OFFERTA

Per la partecipazione alla gara, I'Appaltatore dovrd prestare una garanzia nelle forme e con
le modalita previste dal Disciplinare di Gara/Lettera diinvito.

2.2.2 GARANIIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva € da costituire alle condizioni, nelle forme e con le modalita di cui
all'articolo 103 del Codice, del D.M. n. 31/2018 e dello schema tipo 1.2, contenuto nello stesso
decreto. Inoltre, dovrd essere corredata da autentica notarile della firma, dell'identitd, dei poteri e
della qualifica del soggetto/i firmatario/i del titolo di garanzia.

ARST puo richiedere all'esecutore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno
in futto o in parte; in caso di inoftemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo
da corrispondere all'esecutore.

Qualora le opere siano poste in esercizio prima del collaudo tecnico-amministrativo, I'esercizio
protratto per oltre un anno determina lo svincolo automatico della garanzia, a condizione che non
siano statirilevati vizi dell'opera oppure, qualora rilevati, siano stati rimossi dall' Appaltatore.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e
l'acquisizione - da parte di ARST - della cauzione provvisoria, presentata in sede di offerta.

La modalita di costituzione € quella prevista dall'articolo 93, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 50/2016.
Nel caso di fideiussione, questa dovrd essere intestata ad ARST. E espressamente esclusa la
possibilitd di presentare una fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di
una societd direvisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58.

2.2.3 GARANIIA PER L’ANTICIPAZIONE

Per I'esecuzione dell'appalto sard corrisposta all' Appaltatore un'anticipazione pari al 20%
dell’importo contrattuale.

L'erogazione dell'anticipazione e' subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa secondo quanto previsto dal comma 18 dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016,
del D.M. n. 31/2018 e dello schema tipo 1.3, contenuto nello stesso decreto.

L'importo della garanzia &€ gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in
rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione. Il beneficiario decade dall'antficipazione, con
obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i
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tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data
di erogazione della anticipazione.

La modalitd di costituzione & quella prevista dall'articolo 93, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 50/2016.
Nel caso di fideiussione questa dovrd essere intestata ad ARST. E_espressamente esclusa la
possibilitd di presentare una fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono softoposti a revisione contabile da parte di
una societa direvisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58.

2.24 GARANIIA PER IL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

Il comma 6 dell’art. 103 prevede che il pagamento della rata di saldo & subordinato alla
costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari allimporto
della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo
intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo.

La garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa deve essere costituita secondo quanto
previsto dal D.M. n. 31/2018 e, in particolare dallo schema tipo 1.4, contenuto nello stesso decreto.

La modalitd di costituzione & quella prevista dall'articolo 93, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 50/2016.
Nel caso di fideiussione questa dovrd essere intestata ad ARST. E_espressamente esclusa la
possibilitd di presentare una fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di
una societd direvisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58.

2.3 POLIZZE

L'Appaltatore, oltre a tutte le assicurazioni obbligatorie per legge (assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro, malattie professionali ecc.) dovrd altresi stipulare le assicurazioni elencate in
appresso, che dovranno essere mantenute in vigore per I'intero periodo cui esse si riferiscono e,
comunque, fino al momento della liberazione scritta da parte della Committente.

2.3.1 POLIZZA ASSICURATIVA DEL TIPO “DECENNALE POSTUMA”

Ai sensi dell'art. 103 comma 7, € previsto un periodo di garanzia, pertanto I’ Appaltatore dovrd
provvedere a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del Certificato di Collaudo
provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza assicurativa del tipo “decennale
postuma” di durata decennale cominciando dal collaudo contro i rischi di cui all’art. 1669 C.C.,
riferita alle opere di impermeabilizzazione delle coperture “chiusure orizzontali” e del solaio della
pensilina degli autobus “partizione esterna orizzontale™.

2.3.2 POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE, RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E
OPERE

Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice, I'Appaltatore e obbligato a stipulare una
polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione fotale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve, inolire, assicurare la Stazione
Appaltante contro la responsabilitd civile per danni causati a terzi, nel corso dell'’esecuzione dei
lavori.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e
cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo e comunque decorsi 12 mesi
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dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Il premio & stabilito in misura
unica e indivisibile per le coperture C.A.R. e R.C.T. Le garanzie assicurative devono essere efficaci
anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a fitolo di premio da parte
dell'esecutore.

2.3.2.1 Sezione A - Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, deve
coprire tutti i danni subiti dalla Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da azioni di terzi; tale
polizza deve essere stipulata nella forma «Confractors All Risks» (C.A.R.).

La somma assicurata, lo scoperto e la franchigia sono stabiliti come segue:

. Somme assicurate alla % Scoperto | Scoperto | Franchigia
Sezione A . o .
stipula [€] scoperto| minimo | massimo [€]
Partita 1 — Opere 1'000'000 10 - - 20’000
Partita 2 — Opere preesistenti 1'000'000 10 - - 10’000
Partita 3 — Demolizione e sgombero 200'000 10 - - 5'000

2.3.2.2 Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilita civile durante I'esecuzione delle
opere

La garanzia assicurativa di responsabilitd civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve
prevedere che fra le "persone” si infendono compresi i rappresentanti della Committente, della
Regione Sardegna e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti autorizzati all’accesso al
cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza ed i
collaudatori.

La somma assicurata, lo scoperto e la franchigia sono stabiliti come segue:

. Massimale/sinistro alla % Scoperto | Scoperto | Franchigia
Sezione B . o )
stipula [€] scoperto| minimo | massimo [€]
1'000'000 10 - - 20’000

Data inizio copertura assicurativa Data cessazione copertura assicurativa
Emissione del certificato di collaudo definitivo o diregolare

esecuzione

Consegna dei lavori

2.3.2.3 Condizioni generali

Le garanzie per le coperture C.A.R. e R.C.T., prestate dall’ Appaltatore, coprono senza alcuna
riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

L' Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante copia della polizza almeno dieci
giorni prima della consegna dei lavori.

La polizza, in lingua italiana, & redatta in conformitd allo schema tipo 2.3 di cui al Decreto del
Ministero delle Attivitd Produttive 12 marzo 2004 n. 123 (G.U. 11 maggio 2004 n. 109, S.0.), poiché
non disciplinata dal D.M. n. 31/2018.

Valgono le seguenti condizioni particolari di polizza:
1. L'efficacia dell’assicurazione non cessera se non, esclusivamente, alla decorrenza dei
termini indicati in precedenza, indipendentemente dal verificarsi di collaudi parziali o
provvisori, di presa in consegna provvisoria di tutte o parte delle opere realizzate.
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2. In caso diinterruzione, proroga o sospensione dei lavori, la polizza rimane efficace e deve
infendersi aufomaticamente prorogata di un uguale periodo, confermandosi anche in
questo caso quali termini di efficacia, quelli specificatamente indicatiin precedenza.

In relazione a quanto precede con il termine “esecuzione dei lavori”, ai fini della polizza CAR

deve intendersi qualunque attivitd — anche propedeutica - svolta dall’ Appaltatore per garantire la
perfetta esecuzione di tutte le opere e prestazioni oggetto dell’appalto.

La suddetta polizza dovra prevedere le seguenti estensioni specifiche, in deroga alle esclusioni
specifiche della sezione A di cui all’art. 3 - schema tipo 2.3 ex D.M. n° 123/2004:

- danni da forza maggiore;

- dannida errori di progettazione o da insufficiente progettazione;
in deroga dalle esclusioni specifiche della sezione B di cui all’art. 12 - schema tipo 2.3 ex
D.M. n° 123/2004:

- i danni ai macchinari, baraccamenti od atfrezzature di cantiere e quelli a cose che
I'Assicurato abbia in proprietd, possesso, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque
ne sia la destinazione;

- idanniderivanti da polvere;

- idanni a cose dovuti a vibrazioni;

- i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li abbia originati,
nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, da
alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere;

- idanni a cavi e condutfture softerranee;

- idanni da forza maggiore;

in deroga dlle delimitazioni dell’assicurazione di cui all’art. 16 - schema tipo 2.3 ex
D.M. n° 123/2004:
- idanni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di servizi pubblici di trasporto;

- i danni cagionati o agevolafi da dolo del Confraente o delle persone del fatto delle quali
detti soggetti debbano rispondere;

L'Appaltatore dovrd trasmettere alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente
articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

In deroga a quanto stabilito dall’art. 1901 del Codice Civile, 'omesso o il ritardato pagamento
delle somme dovute a fitolo di premio da parte dellAppaltatore non comporta I'inefficacia della
garanzia.

In caso di discordanza tra le garanzie previste dal presente Capitolato e le garanzie presentate
dall’appaltatore, prevarranno le condizioni piu favorevoli per la Stazione Appaltante.

La firma di chi rilascia la polizza dovrd essere autenticata, da parte di un notaio o altro pubblico
ufficiale autorizzato. Detto visto di autenticitd dovra espressamente dichiarare I'identita, la
qualifica ed i poteri di firma della persona che sottoscrive il documento.

2.4 ALTRE CONDIZIONI

L' Appaltatore non potrd iniziare i lavori finché tutte le garanzie e/o polizze assicurative la cui
stipula sia prescritta prima dell’esecuzione, non siano state presentate alla Committente e si
assumerd, comungue, ogni conseguente responsabilitd in qualsiasi sede, nel caso che tali polizze
non fossero state stipulate o lo fossero state senza il pieno rispetto di tutte le clausole
contrattualmente previste. Se cid non avvenisse, la Committente si riserva di procedere
direttamente alla stipulazione di dette polizze addebitandone all’ Appaltatore il costo.

Le garanzie sopra indicate non limiteranno in alcun modo le responsabilita dell’ Appaltatore a
norma delle obbligazioni contrattuali e degli obblighi di legge. Pertanto, I'Appaltatore risponderd
in proprio qualora i danni verificati dovessero superare i massimali previsti in dette polizze.
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2.5 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

In ossequio a quanto disposto dall’art. 105 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., la presente
Disciplina del Subappalto si estende ai tutti i Sub Affidamenti (Subappalti, Subcontratti assimilati al
subappalto e Subcontratti diversi).

Coerentemente alle indicazioni contenute nell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, sono individuate le
seguenti tipologie di Sub Affidamento:

A. Subappalto

E il contratto con il quale I'Appaltatore affida a Terzi I'esecuzione di parte delle prestazioni o
lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivitd ovunque espletate che
richiedono I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2% del’'importo delle prestazioni affidate o di importo
superiore a € 100.000,00 e gualora I'incidenza del costo della mano d’opera e del personale
sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare (contratto di subappalto).

B. Subcontratto

Altri confratti, stipulati dall’ Appaltatore per I'esecuzione dell’appalto di lavori, ma non
ricadenti nelle casistiche definite dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 per l'individuazione dei
Contratti di Subappalto e dei Contratti assimilabili al Subappalto.

C. Sub Affidatario
E 'impresa titolare di un contratto di sub affidamento stipulato con I'Appaltatore.

Al subappalto si applica la normativa vigente al momento dell’ offerta.

2.6 DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEI LAVORI E FORNITURE

2.6.1 Premessa
ARST svolgerd direttamente la direzione dei lavori o tramite suoi incaricati.

La Direzione dei Lavori, nominata prima dell’inizio delle prestazioni, potrd essere sostituita in
qualsiasi momento previa comunicazione all’ Appaltatore a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C.

2.6.2 Poteri e compiti

Tutti i contaftti, le relazioni, la consegna dei documenti, gli ordini di servizio e le richieste
attinenti all’esecuzione dei lavori e alle forniture, dovranno avvenire solo ed esclusivamente framite
la D.L. ed il rappresentante dell’ Appaltatore incaricato.

L’ Appaltatore dovra ottemperare senza indugio a tutte le prescrizioni che gli saranno impartite
dalla Direzione dei Lavori.

Fatta eccezione per i casi d'urgenza, in cui un ritardo nell’esecuzione delle prestazioni
potfrebbe compromettere la sicurezza e la regolare realizzazione delle opere, la D.L. non potra
richiedere all’Appaltatore I'esecuzione di lavorazioni o I'acquisto di beni o di servizi che
comportino un aumento di spesa, senza la preventiva autorizzazione scritta di ARST.

Le attivitd eseguite dall’Appaltatore in violazione della predetta prescrizione, anche se
successivamente ritenute utili da ARST, non saranno compensate.

Compete alla D.L. verificare, in ogni momento, la correfta esecuzione delle opere,
intervenendo ogni volta che ritenga necessario o utile tfutelare ARST, anche formulando
all’Appaltatore richieste di chiarimento su qualsiasi fase delle lavorazioni. Pertanto, in qualsiasi
momento dovrd essere consentito I'accesso al cantiere ed alla zona dei lavori agli incaricati della
Direzione Lavori e della Regione, i quali avranno facoltda di assistere ai lavori e di effettuare controlli
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e richiedere I'esecuzione di prove anche di laboratorio nonché I'acquisizione di eventual
certificazioni sui materiali e sulle forniture prima e durante la loro posa in opera.

E in facoltd della D.L. ordinare la demolizione dei manufatti o I'allontanamento dal cantiere
dei materiali rifiutati.

L'aftivita e le prescrizioni della Direzione dei lavori non pofranno giammai essere invocafi
dall' Appaltatore come pretesto per sospendere le lavorazioni, ovvero come causa di ritardi o di
cattiva esecuzione dei lavori.

Per quanto non espressamente previsto dagli atti confrattuali in materia di Direzione dei Lavori,
si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, dal Decreto n.49 del 7 marzo 2018, e
dalla Legge Regionale 13 marzo 2018 n. 8, in quanto compatibili.

2.6.3 Attrezzature e servizi di cantiere a disposizione della D.L.

Saranno, tra I'altro, a carico dell’ Appaltatore compresi e compensati nell'importo d'appalto
gli oneri relativi a:

- la messa a disposizione della D.L. di attrezzi e strumenti di misura per I'effettuazione di rilievi
e misure di controllo per le opere da eseguire ed eseguite e per la contabilizzazione di
queste ultime, nonché il personale tecnico occorrente;

- le spese per I'esecuzione e raccolta periodica di fotografie e riprese video relative alle
opere appaltate durante la costruzione e a ultimazione avvenuta, che saranno di volta in
volta richieste dalla D.L.

2.7 IMPIEGO DI MACCHINARI SILENZIATI

I macchinari ed | mezzi d’'opera da impiegare per i lavori del presente appalto debbono
essere di tipo silenziato, in modo tale che il rumore prodotto durante il funzionamento rientri nei
limiti previsti dalle normative vigenti in materia.

Il silenziamento dei macchinari dovrd risultare da apposita documentazione tecnica che
I'Appaltatore dovrd presentare alla D.L./al CSE, prima del loro impiego. La D.L./il CSE si riserva,
inoltre, di fare verificare la rumorositd dei macchinari da tecnici o laboratori specializzati.

Nell'ipotesi che tali verifiche accertino caratteristiche di rumorositd superiori a quelle
documentate, ftutte le spese occorrenti per Il'accertamento saranno poste a carico
dell' Appaltatore il quale dovrd, inoltre, a sua cura e spese, provvedere all’adeguamento o
sostituzione dei macchinari, senza che tale eventualitd possa comportargli il riconoscimento di
proroghe o sospensioni.

2.8 PIANIDISICUREZZA E COORDINATORI

2.8.1 Norme disicurezza generali

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di fufte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza
e igiene. L' Appaltatore e altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
D.Lgs. ? Aprile 2008, n. 81, per quanto attiene alla gestione del cantiere.

L' Appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di
quanto stabilito nel presente articolo.

2.8.2 Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

Fanno carico al Responsabile dei Lavori e ai Coordinatori, tutti gli obblighi ed adempimenti
previsti — in particolare — dagli art. n. 90, 91 e 92 del D.Lgs. ? Aprile 2008, n. 81.
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Prima della consegna dei lavori, I'Appaltatore dovrd trasmettere un’eventuale, ulteriore,
proposta di integrazione del piano di sicurezza e coordinamento, nonché un piano operativo di
sicurezza, entrambi riferiti alla progettazione esecutiva/costruttiva.

Il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori €, tra I'altro, tenuto a curare il coordinamento di
futte le imprese operanti nel cantiere, al fine di verificare I'applicazione delle disposizioni contenute
nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento da parte di tutte le imprese. | datori di lavoro di queste
ultime, durante I'esecuzione dell’appalto, dovranno altresi rispettare tutte le normative vigenti in
materia di sicurezza e, in particolare, le disposizioni di cui all’art. 96 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81.

2.8.3 Sicurezza sul lvogo dilavoro

L' Appaltatore &€ obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, prima della stipula del contratto,
i dati e i documenti seguenti:

1. Indicazione del nominativo del soggetto o dei soggetti della propria impresa, con le speci-
fiche mansioni, incaricati per I'assolvimento dei compiti di cui all’arficolo 97 del D. Lgs. n.
81/2008;

2. Certificato diiscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

3. Documento di Valutazione dei Rischi DVR di cui all’art. 17, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n.
81/2008 recante la data certa e le firme indicate all’art. 28, comma 2, dello stesso decreto.
Ovvero, se applicabile, autocertificazione (di cui all'art. 29, comma 5, del D. Lgs. n.
81/2008) redatta secondo guanto indicato nel D. L. 30.11.2012 (pubblicato sulla GURI
06.12.2012) recante la data certa e le firme indicate all’art. 28, comma 2, del D. Lgs. n.
81/2008;

4. Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui
all’art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008;

5. Dichiarazione dell'organico medio annuo, distinfo per qualifica, corredata dagli estremi
delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
all'stituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali compa-
rativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

L' Appaltatore & - come detto - obbligato ad osservare le misure generali di tutela previste dal
D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni
previste nel cantiere.

Per quanto attiene alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81, ARST provvederd, prima
del termine fissato per la consegna delle prestazioni, a fornire dettagliate informazioni sui rischi
esistenti nei propri siti di competenza in cui sono da readlizzare gli inferventi oggetto d’'appalto,
nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle specifiche attivita
svolte da ARST nell’ambito dei propri impianti e linee, attraverso una riunione di coordinamento.

2.8.4 Piano di Sicurezza e di Coordinamento

L' Appaltatore € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano
di sicurezza e di coordinamento predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di
progetftazione e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del D. Lgs. n.
81/2008.

2.8.5 Modifiche ed integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento

Oltre a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, I' Appaltatore pud presentare al Coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte motivate o di integrazione al piano di
sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
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a) per adeguare i contenuti alle proprie tecnologie, ovvero quando ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri
lavoratori o arilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute
dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o
prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'Appaltatore ha il diritto a esigere che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si
pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,
sul’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore sono,
comungue, vincolanti per I'Appaltatore.

2.8.6 Piano Operativo di Sicurezza

Ai sensi dell’ art. 89, lettera h, del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 con le s.m.i., I'’Appaltatore prima
dell’inizio dei relativi lavori, deve predisporre e consegnare al Coordinatore per la Sicurezza nella
fase di esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilitd nell’ organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori.

Prima della consegna dei lavori I' Appaltatore dovrd fornire la seguente documentazione:

1. Attestati, in corso di validitd, relativi alla formazione in materia di sicurezza, dei lavoratori pre-
sentiin cantiere e delle figure indicate:

- formazione generale e specifica (ed eventuali aggiornamenti) dei lavoratori ai sensi dell'art.
37 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. e dell Accordo Stato Regioni n. 221 del 21-12-11;

— formazione (ed eventuali aggiornamenti) dell'Addetto al Primo Soccorso;

— formazione (ed eventuali aggiornamenti) delllAddetto all' Anfincendio;

- formazione (ed eventuali aggiornamenti) del Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza (RLS);

— formazione (ed eventuali aggiornamenti) del Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione (RSPP);

— formazione per gli operatori di attrezzature ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. e
dell'Accordo Stato Regioni n. 53 del 22-02-12;

— formazione specifica perilavoratori che impiegano DPI di lll categoria;

— formazione specifica perilavoratori che effettuano lavori in quota;

- formazione specifica per i lavoratori impiegati nelle attivita di apposizione della segnaletica
per la delimitazione di canfieri stradali in presenza di fraffico veicolare (Decreto
Interministeriale del 04-03-2013);

2. Autocertificazione (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00) dell'idoneita alla mansione dei lavora-
fori presenti in cantiere;

3. Verbale di verifica, in corso di validita, delle attrezzature, ai sensi dell'art. 71 e dell'allegato Vi
del D.Lgs. 81/08 s.m.i.;

4. Verbale di verifica, in corso di validita, delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare o
movimentare carichi, ai sensi del punto 3.1.2 dell'allegato VI del D.Lgs. 81/08 s.m.i.

Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81,
comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 28 del D.Lgs. ? Aprile 2008, n. 81,
con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle
lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il Piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di deftaglio del Piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all’arficolo 100 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81.
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2.8.7 Alire indicazioni

Per quanto precede, fatte salve le competenze dei coordinatori per la progettazione e per
I'esecuzione dei lavori, ogni responsabilitd nel caso di infortuni o danni di qualsiasi genere ricadrd
esclusivamente sull’ Appaltatore, restando completamente esonerato da tale responsabilitd ARST
S.p.A. e il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

2.9 PROPRIETA DEI PROGETTI. RISERVATEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

Tutta la documentazione, gli studi ed i progetti forniti o che saranno forniti dall’ Appaltatore, o
comunque richiesti da ARST nel corso dell’espletamento della prestazione, resteranno di esclusiva
proprietd di ARST, a decorrere dall’intervenuta approvazione del contratto d’appalto.

Pertanto, ARST avrd la completa libertd di utilizzarli in forma piena ed esclusiva, anche al di
fuori delle prestazioni oggetto del presente Appalto, con la facoltd di apportarvi modifiche di
qualungque genere.

L'ARST si riserva, quindi, la pi0 ampia libertd per qualsiasi utilizzazione delle predette
documentazioni, anche mediante pubblicazione, citandone solamente la provenienza, fatti salvi i
diritti relativi a brevetti.

L' Appaltatore siimpegna a conservare nei suoi archivi, a disposizione di ARST, per un periodo
di 5 anni dalla conclusione della prestazione, tutti gli elaborati, provvisori, definitivi, esecutivi e
costruttivi, prodotti nel corso della prestazione.

L' Appaltatore, inoltre, siimpegna a:

— non permettere I'uso, diretto od indiretto, di disegni, specifiche, capitolati ed ogni altro
dato fornito da ARST, se non per quanto necessario all’espletamento delle prestazioni
affidategli;

— non divulgare o diffondere immagini, disegni ed informazioni riguardanti fatti specifici
attinenti alla realizzazione dell’'opera, o comungue alle altre opere di proprietd ARST, delle
quali il personale dipendente o incaricato dall’Appaltatore possa essere venuto in
qualsiasi modo a conoscenza.

In caso diinosservanza dei predetti impegni € prevista la risoluzione del rapporto contfrattuale,
fatto salvo il risarcimento dei danni a qualunque titolo derivati.

2.10 PARTICOLARI VINCOLI NELLA CONDOTTA DEI LAVORI

2.10.1 Generalita

Tutti gli oneri, adempimenti e impegni, derivanti dai vincoli precisati nella documentazione di
gara, e in particolare nel Capitolato Tecnico e relativi allegati, siinfendono — sempre e comunque -
compresi e compensati nel prezzo d’appalto.

2.10.2 Vincoli conseguenti alle interferenze con I'esercizio o il servizio automobilistico

In generale le lavorazioni di competenza dell’ Appaltatore che interessano I'autostazione ARST
saranno effettuate con la simultaneita del servizio automobilistico di trasporto pubblico, e le
lavorazioni non dovranno interferire con le attivitd di trasporto pubblico ARST.

In tutti quei casi in cui attivitd o macchinari interferiscano con il servizio automobilistico
operante nella zona limitrofa ai lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti possibili
affinché sia garantita la regolaritd della marcia degli autobus o della presenza del personale
aziendale o quanto meno siano contenute le soggezioni in limiti tali da non provocare pregiudizio
alla circolazione automobilistica ed al servizio di trasporto pubblico.

In futti gli altri casi ARST S.p.A. si riserva in ogni momento di dare disposizioni volte a garantire
comunqgue la regolaritd e la sicurezza del servizio ed esercizio. L'Affidatario dovra rispettare e fare

CONTRATTO E CAPITOLATI
4.60 - Capitolato amministrativo pag. 10/24



lavori di “Rifacimento dell'impermeabilizzazione del lastrico solare della Sede Territoriale Automobilistica ARST in piazza Matteotti, Cagliari”
Progetto esecutivo

rispettare, da parte del proprio personale la normale circolazione automobilistica secondo I'orario
vigente durante lo svolgimento delle attivitd.

Di conseguenza, la prestazione dell' Appaltatore, seppur temporalmente fissata, & vincolata a
realizzarsi in intervalli di tempo stabiliti e determinati a completa e totale discrezione di ARST. Quindi,
ARST potrd disporre e ordinerd allAppaltatore di procedere con tutte quelle lavorazioni che
avranno interferenza con la circolazione automobilistica, precisando, su esplicita e formale
richiesta dell'Appaltatore, i tempi e le modalitd per operare.

A questo riguardo si precisa che per il rispetto dei suddetti adempimenti potranno essere
eseguite prestazioni anche nelle ore notturne e in giorni festivi. Per cui I'Appaltatore dovra
immediatamente adeguarsi, non potendo sollevare eccezioni e/o riserve in quanto anche tali
oneri sono compresi e compensati nel prezzo d'appalto.

In particolare, per evitare qulasiasi tipo di interferenza con il servzio automobilistico, tutte le
attivitd e/o lavorazioni all’'interno del piazzale di sosta autobus (ripristino cornicioni lato piazzale
autobus, rimozione materiali di risulta, trsasporti in genere, etc.) che possono interferire con la
circolazione dei mezzi e le attivitd ARST dovranno essere svolte senza arrecare disturbo e/o
interferenza alle stesse afttivitd, nel periodo notturno (dopo le ore 22.00) all'atto della chiusura
dell’autostazione al servizio di trasporto.

2.10.3 Vincoli conseguenti alle interferenze con la viabilita

In tutti quei casi in cui lavorazioni o macchinari dovessero interferire con il traffico veicolare
limitrofo ai lavori (via Sassari, piazza Matteotti o via Riva di Ponente), I' Appaltatore dovrd mettere in
atto tutti gli accorgimenti possibili affinché sia garantita la regolarita dei flussi di traffico o quanto
meno siano confenute le soggezioni, in modo tale da non provocare aggravi di notevole entita
nella circolazione stradale. La segnaletica temporanea & un onere compreso e compensato nel
prezzo d'appalto.

Per i lavori la cui esecuzione richieda l'interruzione totale o parziale del traffico di alcune
strade I'Appaltatore dovra concordare tali interruzioni con gli enti proprietari interessati. Tali
interruzioni potranno anche essere prolungate; resta inteso perd che, qualora per particolari
esigenze degli enti proprietari, questi ultimi dovessero ridurne la durata, I'Appaltatore non potrd
sollevare eccezione alcuna, anche se I'avviso della riduzione sia dato all’ultimo momento.

2.10.4 Vincoli conseguenti alla presenza di edifici e fabbricati in genere

In tutti quei casi in cui le lavorazioni o macchinari dovessero procurare disturbi o interferenze
con edifici e fabbricati presenti in prossimitd del cantiere, I' Appaltatore dovrd mettere in atto tutti
gli accorgimenti possibili affinché sia contenuta al minimo qualsiasi soggezione nei confronti delle
costruzioni presenti (es. stazioni ferroviarie, edifici privati etc.).

ARST, anche per il framite della D.L., si riserva in ogni momento di dare disposizioni volte a
garantire comunqgue la sicurezza ed il minimo impatto nei confronti del tessuto urbano circostante
la zona dei lavori.

Nella rielaborazione del cronoprogramma dei lavori (Programma dei lavori operativo)
I'Appaltatore dovrd tenere in particolare conto sfavorevoli situazioni di questo tipo, proponendo
tutti gli accorgimenti e le cautele per evitare il verificarsi di danni, anche se di lieve entitd, con le
opportune opere afte a prevenirli, 0 necessarie per ridurre al minimo possibili effefti negativi.

3. ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI

3.1 MOBILITAZIONE DEI CANTIERI

Prima della consegna dei lavori I' Appaltatore dovrd predisporre i| documento Programma dei
Lavori Operativo (PLO), quale rielaborazione del cronoprogramma dei lavori di progetto. Il PLO
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deve essere redatto per tenere conto dell’organizzazione propria dell’ Appaltatore nella gestione
del cantiere.

Nel PLO devono essere riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione.

La mobilitazione dei cantieri avverra a partire dalla data di consegna dei lavori.

Durante la mobilitazione e in parallelo allinstallazione del cantiere, I'Appaltatore concorderd
conla D.L. le procedure e la documentazione occorrente per il controllo dei tfempi.

L'Appaltatore e inoltre comunque tenuto, prima di dare inizio ai lavori, ad eseguire una
puntuale verifica degli elaborati grafici di progetto esecutivo ARST e/o a predisporre, se necessario,
gli elaborati di dettaglio riferiti in particolare alle modalitd operative e di cantiere occorrenti per
I'esecuzione delle opere oggetto dell’appalto.

3.2 CUSTODIA E PULIZIA DEI CANTIERI

La custodia sia diurna sia notturna dei cantieri, delle opere e forniture € a carico e cura
dellAppaltatore, anche negli eventuali periodi di sospensione dei lavori, dalla data di consegna
dei lavori sino alla data del verbale di presa in consegna delle opere finite da parte della
Committente.

La custodia dei cantieri dovra essere affidata, come previsto dall'art. 22 della legge 13
settembre 1982, n. 646 e successive modifiche e integrazioni, a persone provviste della qualifica di
guardia particolare giurata e I'Appaltatore dovrd comunicare alllARST ed al Direttore dei lavori le
generalitd del personale addetto alla guardiania, nonché le eventuali variazioni che possano
verificarsi nel corso dei lavori.

L'accesso ai cantieri & permesso solo agli addetti ai lavori, al personale della D.L., di ARST e
della Regione Sardegna, nonché ad estranei preventivamente autorizzati dalla D.L. o da ARST.

| cantieri, le opere e forniture devono essere mantenuti in perfetto stato di pulizia
dall'Appaltatore durante tutto il corso dei lavori, sino alla data del verbale di presa in consegna
definitiva.

In particolare, I'Appaltatore provvederd ad un'accurata pulizia delle strade di accesso al
cantiere e al mantenimento delle aree di cantiere senza residui durante le lavorazioni.

3.3 DISINSTALLAZIONE DEI CANTIERI

Nel periodo intercorrente tra la data di ultimazione dei lavori e quella dellaccettazione
definitiva, I'Appaltatore deve dare corso al progressivo ripiegamento dei cantieri, secondo |l
programma (PLO) concordato in precedenza con la D.L., provvedendo alla rimozione delle opere
provvisionali, al frasporto dei materiali di risulta, lasciando le aree utilizzate, sgombre e ben
sistemate.

3.4 OCCUPAZIONI TEMPORANEE E SERVITU

Qualora si presenti il caso, le occupazioni, le eventuali asservimenti, necessari per I'esecuzione
dei lavori, saranno richiesti e ottenuti direttamente da ARST, alla quale faranno carico le relative
indennitd ed i relativi oneri accessori, ivi inclusi gli oneri di stipula degli atti di acquisto o cessione
volontaria e le spese relative. L'attivitd amministrativa di predisposizione degli atti e documenti
occorrenti (compresi rilievi) & a carico dell’ Appaltatore, compresa e compensata nell'importo di
Confratto. Resta inteso che non saranno a carico di ARST le spese relative a contenzioso
imputabile a comportamento dell’ Appaltatore.
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Le somme occorrenti per indennitd di occupazione temporanea saranno erogate
direttamente da ARST.

L'ARST, anche per il framite della D.L., ha la facoltd di controllare, in ogni stadio e sviluppo
dell'appalto, la regolaritd e la legittimitd formale e sostanziale dei comportamenti dell’ Appaltatore
nei confronti dei terzi proprietari o confinanti con le aree interessate dai lavori e dai cantfieri.

3.5 AREE DI DEPOSITO

Qualora si presenti il caso, I'Appaltatore predisporrd, a sua cura e spese, adatte aree di
deposito, eventualmente coperte e presenziate.

ARST, dietfro richiesta dell’Appaltatore, potrd concedere in uso gratuito, e per il tempo
strettamente necessario, aree, parti di aree, ovvero immobili di proprietd ARST che dovessero
risultare disponibili a tale scopo, in particolare, come aree di deposito. Nell'ipotesi che occorrano
altre aree o quelle individuate non siano disponibili, resta a carico dell Appaltatore, in funzione
delle proprie esigenze, la reperibilitd (a propria cura e spese) di altre aree, risultando tali oneri
compresi e compensati nel prezzo d'appalto.

3.6 DISCIPLINA DEI CANTIERI

L'Appaltatore dovrd mantenere la disciplina nei cantieri e ha I'obbligo di osservare e far
osservare ai dipendenti e agli operai le leggi, i regolamenti, le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

Il Direttore dei lavori potrd ordinare la sostituzione dei dipendenti e degli operai che, per
insubordinazione, incapacitd o grave negligenza non siano di suo gradimento e I'Appaltatore sard
in ogni caso responsabile dei danni causati dallimperizia o dalla negligenza dei suoi dipendenti e
di quei danni che potrebbero essere subiti ed arrecati da terzi estranei al lavoro, infrodottisi nel
cantiere.

3.7 ULTERIORI ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

Oltre agli oneri e obblighi specificamente previsti dalla documentazione contrattuale e dagli
ulteriori atti di gara e a maggiore precisazione di questi, compete all’ Appaltatore tutto quanto
occorrente per |'esecuzione anche delle prestazioni di seguito indicate che dovranno essere
assolte sotto la sua esclusiva responsabilitd:

— fornire personale esperto ed attrezzature adeguate per i fracciati, i rilievi, le misurazioni, le
picchettazioni, i saggi, efc. relativi alle operazioni di consegna, misura, verifiche in corso
d'opera, contabilitd e collaudo dei lavori;

— assicurazione contro gli incendi di tutte le opere, dei materiali in deposito e del cantiere,
dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale. L'assicurazione contro tali rischi dovrd farsi con
polizza a favore dell’ ARST;

— pagare le tasse e accollarsi ogni altfro onere per concessioni comunali (es. licenza di
occupazione temporanea di suolo pubblico, etc.) non necessarie per |'esecuzione dei lavori,
nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da
impiegarsi;

— provvedere agli allacciamenti provvisori e le relative spese per il consumo dellacqua,
dellenergia elettrica, del telefono, della fognatura, occorrenti per il funzionamento del
cantiere;

— il provvedere a sua cura e spese alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, di appositi
cartelli indicativi dei lavori ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, con i
contenuti di cui allo schema allegato alla Circolare del Ministero dei lavori pubblici 01.06.1990
n. 1729/UL, nonché - se del caso - nelle proporzioni e nei tfipi di cui ai Regolamenti (CE) nn.
1303/2013 e 1828/2006, nonché alle indicazioni relative alle modalitad che regolano le azioni di
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informazione e pubblicita del programma operativo FESR 2014-2020 emanate dalla Regione
Autonoma della Sardegna.

— predisporre e consegnare alla Committente, prima dell'inizio dei lavori, futta la
documentazione comprovante I'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali - ivi inclusa la Cassa
Edile - assicurativi ed infortunistici, anche con riferimento agli eventuali subappaltatori,
restando inteso che I'Appaltatore, e per il suo tramite le eventuali imprese subappaltatrici,
dovra trasmettere, periodicamente alla Committente, copia delle ricevute dei versamenti
conftributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti
dalla contfrattazione collettiva;

— osservare e far osservare futta la normativa vigente in materia di assicurazioni sociali e
previdenziali e di assunzioni obbligatorie;

— applicare integralmente, nei confronti dei propri dipendenti, il tfrattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la
zona nella quale si svolgono le prestazioni ed € altresi responsabile, in solido, dell’osservanza
delle norme anzidette da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti
per le prestazioni rese nell’ambito del contfratto di subappalto.

Tutti gli oneri e spese occorrenti all’esecuzione anche delle suddette aftivitd sono compresi e
compensati nel prezzo d’'appalto.

L' Appaltatore dovrd, inoltre, provvedere, sempre a sua cura e spese, a effettuare tutti gli ulte-
riori adempimenti, alle eventuali prestazioni e/o forniture di mezzi, opere provvisionali, etc., neces-
sari per il buon risultato delle prestazioni e la realizzazione a perfetta regola d'arte, anche se non
esplicitamente richiamati nel presente Capitolato, nonché richiedere agli enti interessati (es. Co-
mune, etfc.) tutte le autorizzazioni comunque occorrenti per I'esecuzione delle lavorazioni previste.

L'Affidatario, nel rispetto dei vincoli suddetti, ha la facolta di svolgere i lavori nel modo che ri-
terrd pivu opportuno, concordandoli preventivamente con I'ARST, purché non arrechi pregiudizio
alla buona riuscita delle opere, e senza interferire con I'esercizio automobilistico e le attivitd azien-
dali ARST. Allo scopo & responsabile della perfetta rispondenza delle opere a tutte le condizioni
stabilite, nonché alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, nelle istruzioni e nelle prescrizioni
della Committente.

3.8 MODALITA E DESCRIZIONE DEI LAVORI

Con riferimento all’elencazione del D.P.R. n. 207/2010, le opere che formano oggetto
dell’appalto ricadono prevalentemente nella categoria OS8. Le lavorazioni comprendono anche
opere ricadenti nella categoria OG1 e nella categoria OG12; trattandosi quest’ultima di bonifica
di manufatti contenenti amianto, si richiede che la ditta esecutrice (anche in subappalto) sia
qualificata nella categoria OG12 e sia iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, alla cat. 5 e
alla cat. 10, ai sensi dell’art. 212 del D. Lgs n. 152/2006, “Norme in materia di gestione ambientale”
e s.m.i.

Le prestazioni ed attivitd comprese nell’appalto, salvo eventuali variazioni, disposte da ARST,
risultano essere quelle indicate in seguito e cosi riassunte:

a) Redazione del Piano Operatfivo di Sicurezza (POS); Nellambito dei lavori, I'Appaltatore ha
l'onere della predisposizione dei relativi documenti sulla sicurezza nonché l'elaborazione e la
presentazione del Piano di Lavoro per la bonifica dellamianto, di cui al comma 2 dell'art. 256 del D.
Lgs. 81/2008, alla ASL competente per territorio (una copia del Piano approvato dalla ASL dovrd
essere consegnato alllARST);

b) Impianto di cantiere:

b1) Recinzione delle aree di cantiere (da concordarsi con ARST), sia di quella per lo stoccaggio
dei materiali dirisulta, sia di quella per il deposito delle attrezzature;

b2) predisposizione dei presidi di sicurezza secondo il P.O.S. che I'Appaltatore deve redigere;
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c) Lavori:
c1) bonifica e rimozione dai materiali contenenti amianto posti sul solaio del Piano primo;

c2) rimozione, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito temporaneo di tutti i
materiali di risulta e dismessi posizionati sul solaio del Piano primo;

c3) Rimozione e/o spostamento provvisorio nellarea di canfiere di impianti e/o
elementi/strutture, che nel corso dell’esecuzione delle attivitd costituiscono intralcio per dare |l
lavoro finito e successivo ripristino dello stato degli elementi;

c4) rimozione di strato impermeabile, compreso il calo in basso e I'avvicinamento al luogo di
deposito temporaneo nellambito del cantiere;

cs) fornitura e posa di nuovi *messicani” previa verifica della funzionalita dello scarico;

cs) fornitura e posa di elemento di tenuta in doppio strato (impermeabilizzazione) di
membrana elastoplastomerica (spessore complessivo 8 mm) con flessibilitd a freddo di -15°,
armata con NT di poliestere da filo continuo. Il secondo strato avrd una flessibilitd a freddo di -20° e
sard autoprotetto da scaglie di ardesia, applicate a fiamma, previa spalmatura di un primer
bituminoso, con giunti sovrapposti di 10 cm (12 cm in testata), secondo norme UNI 11333;

c7) messa in opera dilinea vita (UNI EN 795 - tipo C) e apprestamenti (UNI EN 795 — tipo A) per
la prevenzione delle cadute in copertfura;

cs) risanamento di cornicioni e relativi ferri di armatura con utilizzo di prodotti specifici,
risanamento di infonaci su pareti orizzontali e verticali e successiva tinteggiatura degli stessi;

C9) Rimozione, carico, frasporto e conferimento in discarica autorizzata di fufti i materiali di
risulta (amianto, inerti, materiale di risulta e materiali vari). Ad avvenuto smaltimento I'Appaltatore
dovrd presentare all' ARST copia del formulario dei rifiuti datato e vidimato dal destinatario.

Cio) ottenimento, a fine lavori, dell'’eventuale certificato di restituibilita dell'immobile.

Per il dettaglio delle lavorazioni ed alla descrizione si rimanda alla Relazione Generale e
descrittiva di progetto.

4. TEMPISTICA DELLE PRESTAZIONI

4.1 CONSEGNA DELLE PRESTAZIONI

A seguito della sottoscrizione del relativo Contratto d'appalto sard effettuata la consegna
delle prestazioni con apposito Verbale in contraddittorio tra I’ Appaltatore e la D.L.

| termini essenziali per I'esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto sono quelli di cui
all’art. 4 del contratto.

In caso di mancato rispetto di tali termini saranno applicate le penali di cui all’art. 8 del
Contratto.

Le penali sono cumulabili e non sono recuperabili a seguito di accelerazione dei lavori.

L'importo delle penali sara detratto sui pagamenti in acconto e a saldo.

Ove i pagamenti da eseguire non siano sufficientemente capienti per il pagamento di una
eventuale penale, si provvederd escutendo la garanzia prestata dal contraente ai sensi dell’art.
2.2.2 del presente Capitolato Amministrativo.

Non & previsto alcun premio di accelerazione. Né sard riconosciuto in nessun caso o
circostanza, alcun maggior onere o compenso all’ Appaltatore, anche nell’ipotesi che lo stesso dia
evidenza di avere messo a disposizione (per qualsiasi durata) maggiori risorse umane, mezzi €/o
attrezzature, rispetto a quanto previsto o necessario per il rispetto degli impegni contrattuali.
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4.2 DOCUMENTI DA PRESENTARE PRIMA DELLA CONSEGNA DEI LAVORI

Di seguito si riepiloga la documentazione da presentare prima della consegna dei lavori al piU
di guanto previsto dalle norme relative alla sicurezza (par. 2.8.6 del presente Capitolato Ammini-
strativo) ed alle polizze assicurative:

- Programma dei Lavori Operativo di cui al paragrafo 3.1;
- Piano dilavoro e nofifica presentato all’ ASL competente relativa alla rimozione dell’amianto;
- Eventuali autorizzazioni a Enti/Amministrazioni, occorrenti per I'avvio dei lavori.

La consegna interverrd entro dieci giorni dalla presentazione, da parte dell’ Appaltatore,
dell'ultimo dei documenti detti secondo le modalitd meglio precisate all'art. 4 del Contratto
d'appalto.

4.3 SOSPENSIONE DEI LAVORI

Non potranno in nessun caso essere invocate come causa di forza maggiore circostanze o
eventi imputabili all’ Appaltatore o che lo stesso avrebbe potuto evitare usando I'ordinaria
diligenza.

Resta, in ogni caso, convenuto che gli eventi come l'insorgere di scioperi a carattere
aziendale e le avverse condizioni atmosferiche/meteorologiche non costituiscono cause di forza
maggiore ai fini del presente punto.

In ogni caso in cui I' Appaltatore fosse ritardato da un evento di forza maggiore, € tenuto a
fare quanto ragionevolmente possibile per consentire la sollecita rimozione degli impedimenti o
comungue per attenuarne le conseguenze, nonché a comunicare alla D.L. e ad ARST, per iscritto,
ed entro 24 ore dal loro verificarsi, I'insorgere e il cessare di tali eventi.

Durante I'esecuzione dei lavori, la direzione lavori potrd sospendere totalmente o
parzialmente i lavori nei casi e con le modalita di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 10
del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018.

Ai sensi dell’art. 107, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di sospensione totale o parziale
dei lavori disposta per cause diverse da quelle previste dai commi 1, 2 e 4 dello stesso art. 107,
I'Appaltatore pud chiedere il risarcimento dei danni subiti quantificato secondo i seguenti criteri
stabiliti all’art. 10, comma 2, D.M. n. 49 del 7 marzo 2018.

Al di fuori delle voci elencate dal precedente periodo, sono ammesse a risarcimento ulteriori
voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

4.4 MANUTENZIONE DELLE OPERE E FORNITURE ESEGUITE

L' Appaltatore avrd I'obbligo di custodia e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere
e dei lavori eseguiti sino alla presa in consegna definitiva degli stessi da parte di ARST; il relativo
onere &€ compreso e compensato dal corrispettivo dell’appalto.

La presa in consegna definitiva avverrd, comunque, dopo I'esito favorevole del collaudo
finale e/o regolare esecuzione; peraltro ARST potrd chiedere la consegna (provvisoria) parziale di
quanto eseguito sia in corso d'opera, ovvero dopo la ultimazione dei lavori e prima di detta presa
in consegna. La consegna parziale o totale di quanto eseguito, anche in corso d'opera, non dd
diritto ad alcuna indennitd a favore dell’ Appaltatore, tranne il venire meno dell’onere di custodia
dei lavori consegnati e fermo restando I'obbligo di provvedere alla immediata riparazione e
completamento dei difetti e mancanze riscontrate da ARST.

Durante tale periodo I'Appaltatore dovrd anche eliminare, a sua cura e spese, tutti i difetti, le
manchevolezze, le deficienze e le carenze che si rilevassero, eseguendo i relativi interventi nel
rispefto degli impegni confrattuali e seguendo le indicazioni e le prescrizioni impartite da ARST, D.L.
e dagli organi di confrollo e collaudo.
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ARST dard avviso all’ Appaltatore delle constatate manchevolezze o difetti, o delle necessitd di
manutenzione di cui innanzi; I'Appaltatore, conseguentemente, dovrd provvedervi entro il termine
fissato. In difetto vi provvederd ARST stessa, recuperando le spese sostenute dai crediti
dell’Appaltatore medesimo o, in mancanza, dalla garanzia di cui al punto 2.2.2 del presente
Capitolato Amministrativo.

Tutte le somme relative a defte rivalse saranno maggiorate del 10% per spese generali,
nonché dell'lVA.

4.5 PERIODO DI GARANIZIA

Dalla data dell’emissione del certificato di collaudo e/o regolare esecuzione delle prestazioni
decorre il periodo di garanzia di tutti le opere realizzate o fornite. Per quanto riguarda le garanzie
da prestare ad ARST si fa riferimento all’art. 2.3.1 del presente Capitolato.

Sono comprese nel periodo di garanzia tutte le opere oggetto del Contratto, nonché
eventuali opere o lavorazioni che si fossero rese necessarie per eliminare danni dovuti a
malfunzionamenti, o conseguenti a non corretto funzionamento, o a errate messe in opera o a
errori di montaggio.

In questi casi il periodo di garanzia decorre dalla constatazione dell’intervento di ripristino.

4.6 COLLAUDO ED ACCETTAZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI

4.6.1 Generalita

Sara effettuato il collaudo dell’opera. Al riguardo, il certificato di collaudo, poiché frattasi di
lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro sard sostituito con il certificato di regolare
esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione € emesso non olfre
fre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora emergessero deficienze, inadempienze o anomalie, ARST ordinerd all’ Appaltatore
I'eliminazione delle stesse e fard successivamente ripetere le prove e i collaudi esponendo a
carico dell’ Appaltatore ogni onere relativo. Fermo restando quanto previsto al punto 4.5 circa la
durata della garanzia.

4.6.2 Prove e campionature

Le forniture dei materiali (anche in opera) dovranno essere conformi ai campioni che
I' Appaltatore dovrd sottoporre, a richiesta di ARST e/o della D.L., alla loro approvazione.

Su tfali campioni saranno eseguite futte le prove tecniche ritenute opportune. | campioni
possono essere prelevati anche da strutture gia costruite.

Se tali prove non daranno risultati soddisfacenti, I'intera fornitura potrd essere rifiutata e
I'Appaltatore provvederd, a sua cura e spese, ad eseguire alire campionature fintanto che i
risultati delle prove saranno ritenuti soddisfacenti da ARST e/o dalla D.L.

Le prove potranno essere effettuate anche presso i fornitori dell’ Appaltatore.

Tutto il materiale prelevato per le prove dovrd essere sostituito o ripristinato, a perfetta regola
d'arte, a totale carico dell’ Appaltatore.
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5. CONTABILITA DEI LAVORI E PAGAMENTI

5.1 INVARIABILITA DEI PREZZI

Non & prevista alcuna forma di revisione prezzi o di adeguamento del prezzo, pertanto sia il
prezzo d'appalto offerto sia i prezzi riportati nell’elenco prezzi unitari (giustificativi del prezzo
d’'appalto) si intendono offerti dall’ Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed
alle proprie stime.

Non trova applicazione il comma 1 dell’art. 1664 del c.c., per cui rimane stabilito che tdli prezzi
saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualungque eventualitd possa verificarsi in
qualungue momento, per tutta la durata del contratto, comprese eventuali protrazioni del fermine
ulile per I'esecuzione delle prestazioni, per effetto di proroghe concesse, novazioni del termine e
sospensioni dei lavori ordinate.

In particolare, il corrispettivo specificamente indicato nel Contratto €, come detto, per la
parte a corpo invariabile e per la parte a misura i prezzi sono invariabili per I'unita di misura. |l
corrispettivo a corpo e i prezzi delle parti a misura comprendono e compensano futti gli oneri diretti
ed indiretti, nessuno eccettuato e di qualunque altro onere che I'Appaltatore dovrd sostenere per
consegnare le opere complete ed ultimate, per osservare tutte le prescrizioni esecutive contenute
sia in Contratto sia nei documenti ad esso allegati, ovvero per realizzare tutte quelle opere e
lavorazioni anche aggiuntive (per quantita e/o qualitd) che si fossero rese necessarie per garantire
un'esecuzione a “regola d'arte”.

5.2 MISURA DEGLI AVANZAMENTI

La contabilizzazione dei lavori sard eseguita in unica soluzione in occasione dello stato finale
da redigere entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

Le prestazioni saranno contabilizzate, di norma, a corpo e misura. Per la parte a corpo,
I'importo rimane fisso ed invariabile indipendentemente dalla quantitd dei lavori eseguiti mentre
per la parte a misura il prezzo convenuto pud variare, in aumento o in diminuzione, secondo la
quantita effettiva dei lavori eseguiti.

In ogni caso, la contabilizzazione potrd avvenire solo previa esecuzione di prove o collaudi
formali, e conseguente accettazione e constatazione da parte della D.L. Di tali adempimenti
saranno redatti appositi verbali.

L'importo da corrispondere sara liquidato in unica soluzione in occasione dello stato finale
successivamente corretta verifica di quanto eseguito.

5.2.1 Contabilizzazione dei costi della sicurezza

| costi della sicurezza specifici saranno contabilizzati tenendo conto sia degli apprestamenti
eventualmente non necessari, in considerazione della reale configurazione logistica e
dell’organizzazione del canftiere, pur mantenendo gli standard di sicurezza cogenti e acceftati dal
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), sia di quegli apprestamenti non ancora
attuati nella fase di avanzamento dell’esecuzione.

Al riguardo, in occasione dell’emissione dello stato finale si provvederd ad aggiungere
all'importo i costi per la sicurezza specifici relativi agli apprestamenti fino a quel momento realizzafti
in cantiere. Il Direttore dei Lavori, per poter procedere con I'emissione dello stato finale, & tenuto
ad acquisire I'approvazione della contabilitd dei costi per la sicurezza dal CSE, il quale dovrd
verificare la regolare attuazione delle misure afferenti alla sicurezza e la loro ammissibilita al
pagamento. I CSE nell’approvare I'importo relativo ai costi della sicurezza specifici in base allo
stato finale formalizzerd, eventualmente, le motivazioni di modifica o di diniego, come sopra
indicato.
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5.3 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI, PAGAMENTI IN ACCONTO

La contabilizzazione delle prestazioni e le modalitd di pagamento sono indicate all'art. 7 del
contratto.

5.4 MODALITA DI PAGAMENTO.

A seguito dell’emissione dello stafo finale ed all’autorizzazione da parte del RUP I'Appaltatore,
provvederd ad emettere regolare fattura, la cui liquidazione avverrd entro 30 giorni fine mese data
fattura.

In caso di ritardata emissione di redazione dello stato finale oltre i 30 giorni dalla data di
ultimazione dei lavori, sard ridotto di una misura uguale al ritardo, il termine previsto per la
liguidazione della fattura, salvo il buon esito delle operazioni di collaudo come meglio specificato
al par. 5.2.

Decorsi, dalla data di ricevimento della fattura, 30 giorni (eventualmente ridofti per effetto
della ritardata emissione dello stato finale), I'Appaltatore avrda diritto al riconoscimento degli
interessi al tasso legale, in occasione della liquidazione della liguidazione della fattura.

ARST, nel caso diinadempienza degli obblighi comunque gravanti sull’ Appaltatore in forza del
Conftrafto e suoi allegati, si intende autorizzato a sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti dovuti,
sino a quando I'Appaltatore non avrd regolarizzato la propria posizione. Qualora, I' Appaltatore
non provveda a regolarizzare la propria posizione entro i termini che saranno, caso per caso,
stabiliti dalla D.L., ARST potrd provvedervi direttamente a spese dell' Appaltatore, senza che questi
acquisisca alcun diritto ad opporre eccezioni o ad avanzare richiesta di risarcimento.

5.5 CONTO FINALE

Entro trenta giorni dal Verbale di ultimazione delle opere e forniture sard redatto il conto finale,
nonché la relazione di accompagnamento predisposta dalla D.L.

Il fermine dei trenta giorni decorre — in ogni caso — dal momento in cui sono state ottemperate
dall’ Appaltatore eventudli prescrizioni contenute nel Verbale di ultimazione.

Il Responsabile del Procedimento inviterd, quindi, I' Appaltatore alla sottoscrizione dello stesso
entro i frenta giorni successivi dal suddetto termine.

La liguidazione della rata di saldo avverrd a seguito dell'approvazione del certificato di
collaudo finale o diregolare esecuzione, nei termini di cui al precedente punto 5.4.

5.6 OBBLIGHIIN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore € tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art.3 della Legge n.
136/2010 al fine di assicurare la tracciabilitd dei movimenti finanziari relativi all’ appalto.

5.7 ANTICIPAZIONE

Secondo quanto previsto dal comma 18 dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, all’appalto in
questione sard erogata I'anticipazione del prezzo pari al 20 percento dell'importo di Contratto.
L'anticipazione sard corrisposta all' Appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori ed
e subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, secondo quanto
previsto al punto 2.2.3.

CONTRATTO E CAPITOLATI
4.60 - Capitolato amministrativo pag. 19/24



lavori di “Rifacimento dell'impermeabilizzazione del lastrico solare della Sede Territoriale Automobilistica ARST in piazza Matteotti, Cagliari”
Progetto esecutivo

5.8 MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente punto, ARST si riserva la facolta di
infrodurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti, modifiche, infegrazioni che a suo
insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo I'Appaltatore possa pretendere
compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piu o in meno con
I'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in piU o in meno dell'importo
confrattuale, ai sensi dell’articolo 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016. Olire tale limite
I'Appaltatore puod richiedere la risoluzione del contratto.

Qualungue variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal Responsabile
del Procedimento, pertanto non saranno riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né
prestazioni o forniture extra contrattuali di qualsiasi tipo e quantitd, senza il preventivo ordine scritto
della D.L., recante anche dli estremi dell’approvazione da parte del Responsabile del
Procedimento.

Ferma restando la preventiva autorizzazione del Responsabile del Procedimento, ai sensi
dell’articolo 106, comma 1, lettera €), non sono considerati varianti gli inferventi disposti dalla D.L.
per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti enfro un importo non superiore al 20% (venti
per cento) dellimporto del contratto stipulato e purché non essenziali o sostanziali ai sensi
dell’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti.

Sono ammesse modifiche al progetto secondo quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.

Le eventudli variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi
contrattuale.

Se tfra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale, non siano previsti prezzi per i lavori e le
prestazioni di nuova intfroduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra
ARST e I' Appaltatore. In caso di disaccordo, I' Affidataro non pud rifiutarsi di eseguire la prestazione
richiesta.

Mediante apposito verbale di concordamento softoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i
predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorita:

a) da listini ufficiali vigenti nell’area interessata;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

c) ricavandoli fotalmente o parzialmente da nuove regolari analisi di mercato effetfuate con
riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e frasporti alla data di formulazione
dell’ offerta.

Sono considerati Listini ufficiali:

- Prezziario Regione Autonoma della Sardegna lavori pubblici 2019 approvato con Delibera
della Giunta Regionale n. 27/12 del 23/07/2019.

| nuovi prezzi, detratti gli eventuali oneri della sicurezza, sono soggetti al relativo ribasso d’asta.

Le nuove analisi sono effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d’operaq,
materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’ offerta.

Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i Nuovi
prezzi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella
contabilitd dei lavori.
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6. CONTROVERSIE

6.1 CONTESTAZIONI

L'Appaltatore, &€ sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della Committente, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni. Qualora intenda sollevare
contfestazioni, pretese o avanzare richieste di gualsiasi natura e contenuto legato all’esecuzione
delle prestazioni, con apposita domanda, a pena di decadenza, & tenuto a:

a) formulare ed indicare in modo specifico e dettagliato le ragioni sulle quali le
contestazioni, pretese o richieste si fondano;

b) precisare quali siano le conseguenze sul piano economico ed indicare con precisione
I'esatto ammontare della somma che ritenga gli sia dovuta. Le voci di danno dovranno
essere, oltre che streftamente connesse alla contestazione sollevata, necessariamente
documentate. Saranno rigettate integralimente le pretese la cui somma sia valutata
parametricamente e/o forfettariamente. La quantificazione e effettuata in via definitiva,
senza possibilitd di successive integrazioni o incrementi rispetto allimporto iscritto. Nel caso
di fatti e/o circostanze continuative I' Appaltatore (nel caso voglia convalidare quanto gid
comunicato e/o iscritto su atto idoneo e registro) &€ obbligato a confermare la
contestazione e I'importo e, in forma a se stante, a indicare con precisione le voci di
danno pretese per il solo nuovo periodo. Eventuali ragioni aggiuntive costituiscono una
nuova e diversa contestazione.

Le contestazioni, pretese e richieste suddette devono essere inviate per lettera raccomandata
a.r. o PEC al verificarsi del fatto e/o circostanze su cui esse si fondano, e comunque entro il termine
di quindici giorni da quando sono divenuti conoscibili all’ Appaltatore. Nel caso in cui non siano
rispettati le modalitda e i termini di cui al presente articolo, I' Appaltatore decade da ogni suo diritto
di farle valere successivamente. Entro frenta giorni dal ricevimento della leftera di cui sopra, la
Committente comunica le proprie determinazioni in merito alle contestazioni, pretese e richieste
avanzate dall’Appaltatore. In caso di mancata comunicazione entro il predetto termine, tali
contestazioni, pretese e richieste si intendono rigettate.

In enframbi i casi (comunicazione della Committente o mancata comunicazione della
Committente), I' Appaltatore & tenuto, a pena di decadenza, a rinnovare la domanda sul primo
atto dell'appalto idoneo ariceverle. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le domande sono
iscritte anche nel registro di contabilitd all'atto della firma immediatamente successiva alla data
della lettera raccomandata a.r. o PEC.

La lettera raccomandata e/o PEC contenente le contestazioni e/o pretese non &€ necessaria
solo nel caso in cui il primo atto dell’appalto idoneo a riceverle e/o il registro di contabilitd sono
sottoposti all’ Appaltatore nell’intervallo di tempo tra il verificarsi dell’evento e il termine dei quindici
giorni. In tal caso se I'Appaltatore, ha firmato con riserva il Registro di Contabilitd, qualora
l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della firma, egli esplica, a pena di
decadenza, nel termine di quindici giorni, la propria domanda, riportando e sottoscrivendo nel
registro le cifre di compenso cui crede aver diritto e le ragioni come dettagliato ai punti a) e b).

Nel caso in cui I'Appaltatore abbia firmato il registro con riserva, ma senza esplicarla nel modo
e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e I'Appaltatore
decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le domande che ad essi si riferiscono.

Il direttore dei lavori non € obbligato ad esporre nel Registro le proprie motivate deduzioni in
merito alle contestazioni, pretese e richieste avanzate dall’ Appaltatore. Entro trenta giorni dalla
esplicitazione e quantificazione della contestazione sul registro, la Committente comunica le
proprie determinazioni. In caso di mancata comunicazione entro il predetto termine, tali
contestazioni, pretese e richieste si infendono rigettate.
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Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige, in contraddittorio con
I’Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di
due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale € comunicata all' Appaltatore per le sue
osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di cinque giorni dalla data del
ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risulfanze del verbale si intendono
definiivamente accefttate.

Se le contestazioni riguardano aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori; il
responsabile del procedimento convoca I' Appaltatore e il direttore dei lavori entro cinque giorni
dalla comunicazione di contestazione e promuove, in contraddittorio, I'esame della questione al
fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento € comunicata
all’Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di
contabilitd.

6.2 TRANSAZIONE

Le controversie relative all’interpretazione, esecuzione, risoluzione, validitd, esistenza del
Contratto o, comunque, a questo connesse, e, piU in generale, le controversie relative a diritti
soggettivi, contestazioni, pretese o richieste formulate dall’ Appaltatore derivanti dall'esecuzione
del Contratto, possono essere risolte in via transattiva nel rispetto delle disposizioni contenute nel
Codice. L'accordo transattivo € redatto in forma scritta a pena di nullita.

6.3 FORO COMPETENTE

Per tutte le confroversie che insorgano fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione,
risoluzione, validitd, esistenza del Contratto o, comunque, a questo connesse e, piUu in generale,
per tutte le controversie relative a diritti soggettivi, contestazioni, pretese o richieste formulate
dall’Appaltatore, con le modalita e i termini di cui paragrafo 6.1 derivanti dall'esecuzione del
Contratto, non risolubili in via fransattiva, € competente, in via esclusiva il Foro di Cagliari
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