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SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO

lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione del lastrico solare della Sede Territoriale
Automobilistica ARST di piazza Matteotti, Cagliari.

L'anno il giorno del mese di a Cagliari, via n.

TRA

il nato a il , i quale interviene al presente atto nonin
proprio ma in nome e nell'interesse di ARST S.p.A. con sede in Cagliari — Via Posada n. 8/10 — codice fiscale e
partita Iva 00145190922 - domiciliato presso la sede della Societd, nella sua qualitd di Amministratore Unico, di
seguito indicata come "Committente” o “"ARST S.p.A.”,

E

......................................................... nato/a a il
.................................................... il quale interviene al presente affo non in proprio ma in nome e
1S 10} (TSI T [ PN con sede in
...................................................................... Vid oo N ... - cOdice fiscale
....................................................... PO O VO e
domiciliato — per la carica - presso 1A sede di ..., nella sua qualita
Al e, di seguito indicato come “Appaltatore”

PREMESSO CHE
- e stata espletata una gara a procedura......;

- I'invito a presentare offerta, frasmesso con , aveva ad oggetto I'appalto per la realizzazione dei
lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione del lastrico solare dell'immobile della Sede Territoriale
Automobilistica ARST di piazza Matteotti, Cagliari;

- a seguito dell’esperimento della procedura di gara e risultata aggiudicataria la ditta con sede
in (), via n._.

- I'Appaltatore ha prodotto la documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti dichiarati in sede di
gara;

- I"Appaltatore ha prodotto i documenti richiesti dal D.P.C.M. 11.5.1991, n. 187;

- si & provveduto in data , a richiedere il rilascio delle “informazioni antimafia™ di cui al D. Lgs. n.
159/2011, alla competente Prefettura;

- I'Appaltatore ha prodotto la dichiarazione prevista dall’art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010;
- la Prefettura ha fornito riscontro all’istanza suddetta, con nota
Tutto cid premesso, tra le Parti, come sopra costituite e rappresentate, si conviene e stipula quanto segue.

ART. 1
Valore delle premesse

Le premesse, la documentazione, gli atti di gara e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente contratto ed assumono ad ogni effetto valore di patto.

ART. 2
Oggetto del contratto

Il presente contratto ha ad oggetto la realizzazione dei lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione delle
coperture dell'immobile della Sede Territoriale Automobilistica ARST di piazza Matteotti Cagliari, comprese tutte
le attivitd complementari ed accessorie per dare le opere finite nel rispetto delle prescrizioni del progetto
esecutivo predisposto da ARST SpA.

Il rapporto contrattuale di che trattasi € dalle parti consensualmente inteso come un appalto di lavori,
disciplinato dall’art. 1655 e seguenti del C.C. oltre che dalle pattuizioni contenute nella documentazione
confrattuale di cui al successivo art. 3.
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ART. 3
Documentazione contrattuale

Anche se materialmente non allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, a tutti gli
effetti, i seguenti documenti, ferma restando la prioritd del presente contratto:

1) Repertorio dei chiarimenti (se presente);

2) Capitolato Amministrativo;

3) Capitolato Tecnico;

4) Progetto di esecutivo redatto da ARST (a base di gara);
5) Lettera diinvito;

6) Offerta economica;

7) Patto diintegritd;

8) Informativa per il frattamento dei dati personali.

Detti documenti sono sottoscritti dalle partiin segno di piena e incondizionata accettazione in due originali, uno
per ognuna delle parti.

ART. 4
Consegna prestazioni, tempistiche ed ultimazione delle prestazioni

A seguito dell'intervenuta efficacia del Contratto, risultante dalla data dell’apposizione dell'ultima firma
digitale, previa presentazione ed approvazione dei documenti necessari alla consegna dei lavori, di cui al
paragrafo 4.2 del Capitolato Amministrativo e compresi quelli relativi alla sicurezza previsti dal D. Lgs. n. 81/2008,
nonché della garanzia per la cauzione definitiva e della polizza di cui al paragrafo 2.3.2 del Capitolato
Amministrativo, si dard luogo alla consegna dei lavori, previa formale convocazione da parte di ARST. La
consegna interverrd entro dieci giorni dalla presentazione, da parte dell’ Appaltatore, dell'ultimo dei documenti
detti. L' Appaltatore sard invitato alla consegna, a mezzo telegramma o telefax o comunicazione via PEC, con
almeno tre giorni di anticipo. Della consegna si dard atto con apposito verbale redatto dalla Direzione dei
Lavori e sottoscritto per accettazione dall’ Appaltatore. Nello stesso verbale la Direzione Lavori dard, inoltre, atto
dell’avvenuta presentazione della documentazione suddetta, propedeutica alla consegna stessa.

Qualora I' Appaltatore non si presenti alla consegna o non sottoscriva il verbale, la Committente potrd risolvere
il contratto in danno dell’ Appaltatore.

La Committente potrd procedere a consegne parziali dei lavori, senza che cid possa determinare riserve o
eccezioni alcuna per I' Appaltatore.

Dalla data del verbale di consegna dei lavori decorrono i termini per dare ultimate tutte le prestazioni oggetto
dell’appalto.

Qualora, per fatti addebitabili alla Committente, la consegna definitiva dei lavori, sia ritardata di un periodo
eccedente 180 giorni dalla data prevista, I' Appaltatore potrd chiedere il recesso dal contratto senza alcuna
richiesta di danni o indennizzi. Ove la Committente non acconsenta al recesso, spetterd all' Appaltatore
esclusivamente l'indennizzo degli oneri effettivamente sostenuti e documentati e che, comunque, non
potevano essere evitati dall’ Appaltatore con I'ordinaria diligenza, per il periodo successivo alla istanza di
recesso. Nessun indennizzo e/o risarcimento spetterd all’ Appaltatore qualora non abbia richiesto di recedere
dal contratto.

Il tempo utile per I'esecuzione di tutte le prestazioni previste, € stabilito pari a 47 (quarantasette) giorni naturali
e consecutivi dalla data del verbale di consegna, come da cronoprogramma lavori allegato al progetto (Tav.
4.100).

Come previsto dall'art. 12, comma 1, del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018 il certificato di ultimazione dei lavori potrd
comunque prevedere |'assegnazione di un termine perentorio non superiore a 60 giorni naturali e consecutivi
decorrenti dal giorno successivo alla data di emissione del certificato stesso, per il completamento dilavorazioni
di piccola entitd, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e
sulla funzionalita dei lavori.

L'Appaltatore &, inoltre, comunqgue tenuto, prima di dare inizio ai lavori, ad eseguire una puntuale verifica degdli
elaborati grafici del progetto esecutivo ARST e/o a predisporre, se necessario, gli elaborati di dettaglio riferiti in
particolare alle modalitd operative e di cantiere occorrenti per la costruzione delle opere oggetto dell'appalto.

Tutti i termini prima indicati tfengono conto e sono comprensivi anche dell’andamento stagionale sfavorevole.

Eventuali proroghe pofranno essere disposte, discrezionalmente, dalla Committente, previa tempestiva
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richiesta scritta dell’Appaltatore soltanto in caso di impedimenti comunque non riconducibili a fatto o
responsabilitd dell’ Appaltatore.

L'integrale ultimazione dei lavori in ogni loro parte, anche accessoria e/o complementare, dovrd essere
riscontrata in contraddittorio tra I' Appaltatore e la Direzione Lavori che ne redigerd formale verbale. Anche
qualora i lavori non siano ultimati, alla data di scadenza del termine fissato per I'ultimazione delle prestazioni, la
Direzione dei Lavori provvederd alla redazione del verbale di verificazione dello stato di avanzamento deilavori,
sottoscritto dall’ Appaltatore, da inviare alla Committente per le determinazioni correlate.

Dalla data diredazione del verbale di ultimazione decorre il termine di 20 giorni per I'accettazione provvisoria
dei lavori, fermo restando il collaudo finale e sempre che I'Appaltatore abbia ottemperato ad eventudli
prescrizioni trascritte nel verbale di ultimazione.

ART. 5
Condizioni di esecuzione

Con la sottoscrizione del presente contratto, I' Appaltatore, tral'altro, conferma e dd espressamente atto, senza
riserva, a ogni effetto di legge e di contratto:

- di essere a perfetta conoscenza, per averne preso cognizione diretta, e diimpegnarsi, quindi, a rispettare tutti
gli obblighi, oneri, modalitd di esecuzione, procedimenti costruttivi magisteri, prescrizioni tecniche ed
amministrative previsti nella documentazione contrattuale;

- di essere pienamente edotto per averne acquisito, con diligenza e professionalitd, conoscenza diretta
mediante attento sopralluogo e di averne tenuto conto nella determinazione dell’offerta, della situazione dei
luoghi dove dovrd essere organizzato il cantiere ed eseguito il lavoro, delle risorse esistenti nella zona, delle
discariche e di quanto altro occorrente alle fasi produttive, delle strade e degli accessi al sito dei lavori stessi,
della vicinanza e delle interferenze con infrastrutture stradali, automobilistiche in esercizio, dei sovraservizi e
sottoservizi e, in genere, delle condizioni generali e particolari, di fatto e di diritto, che possano influire
sull'esecuzione delle prestazioni, sul loro costo e onerositd;

- di essere a conoscenza delle condizioni contrattuali e del mercato della mano d’opera, anche softo il profilo
quadlitativo, e delle disponibilitd sul luogo dei lavori, degli oneri generali e particolari insiti nel prezzo di contratto
e di ogni condizione onerosa dipendente dai luoghi suddetti e dalla loro distanza dai centri abitati e di
approvvigionamento;

- di avere la piena consapevolezza che i lavori saranno eseguiti, in parte, sotto la soggezione di interferenze
derivanti dalla presenza dell’esercizio automobilistico;

- che, in nessun caso, le particolari situazioni dei luoghi, delle risorse, delle discariche, dei servizi, delle aree di
deposito, nonché le interferenze, potranno essere addotte quale motivazione per la richiesta di sovrapprezzi,
maggiori compensi, indennitd e risarcimenti o giustificare ritardi nello svolgimento dei lavori;

- di impegnarsi a dare corso e ad ultimare I'esecuzione delle opere e dei lavori in conformitd alle prescrizioni
temporaliimposte dalla Committente e precisate nella documentazione di gara;

- di essere in possesso delle risorse economiche, delle capacitd tecniche e di personale, dei macchinari e delle
attrezzature necessari a garantire la perfetta esecuzione dell’appalto, si da poter sostenere, inferamente ed
esclusivamente a proprio rischio, le spese, la gestione, I'organizzazione e I'esecuzione dello stesso;

- di assolvere tempestivamente e regolarmente a futti gli adempimenti previsti dalle vigenti e future norme in
materia di sicurezza;

- di essere a conoscenza e diimpegnarsi arispettare e a far rispettare futte le normative nazionali e comunitarie
vigenti in materia diigiene e sicurezza dei lavori, nonché in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;

- di accettare i contenuti dell’elaborato 4.80 “Piano di Sicurezza e Coordinamento”, nonché la stima degli oneri
a cura del CSP;

- di assumere tutti gli obblighi di tfracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2013 n. 136
e successive modifiche;

- di accettare gli obblighi in materia di prevenzione e di contrasto delle infiltrazioni criminali nel settore degli
appaltiin particolare del Patto di Integritd.

ART. é
Corrispettivo
Il corrispettivo per il pieno e perfetto adempimento del contratto, comprensivo dei costi per la sicurezza, & fissato
in € __(Euro /__) oltre 'IVA, come perlegge, di cui:
- Euro per lavori a misura;
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- Euro per lavori a corpo;
- Euro 16.150,14 quali costi per I'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso.

Il ribasso offerto & pari al % ( /per cento).

La parte dell'importo a corpo stabilito in Contratto non pud essere modificato sulla base della verifica della
quantitd o della qualitd della prestazione. Lo stesso siintende fisso e invariabile per I' Appaltatore, sia in relazione
a qualunque circostanza od avvenimento che dovesse verificarsi sia in relazione ad eventudali errori di qualsiasi
genere, anche materiali, in cui fosse incorso I'offerente.

L'Appaltatore dd espressamente atto e conferma che il prezzo contrattuale & remunerativo e che é stato
offerto ed accettato in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, sulla scorta della propria
competenza, esperienza e professionalitd, a tutto suo rischio ed & pertanto - per la parte a corpo - fisso,
invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualitd; - per la parte a misura - i prezzi sono invariabili
per I'unitd di misura. L'Appaltatore si assume espressamente - per il caso di sopravvenute condizioni di
esecuzione diverse (anche a seguito di nuove disposizioni legislative) da quanto previsto in sede di offerta e dall
presente contratto - ogni alea relativa, ai sensi dell’art. 1469 c.c. e con espressa rinuncia ai diritti derivanti dagli
artt. 1467 e 1664 c.c., ivi compresa qualsiasi revisione, aggiornamento o adeguamento dei prezzi.

E esclusa qualsiasi forma di revisione prezzi se non diversamente disposto dalla legge.

In caso di varianti disposte dalla Committente, eventuali nuovi prezzi non previsti in Elenco Prezzi saranno
determinati con riferimento al punto 5.8 del Capitolato Amministrativo, I'importo delle opere sard determinato
parte a corpo e parte a misura.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono
approvati dalla Committente su proposta del Responsabile del Procedimento, prima di essere ammessi nella
contabilitd dei lavori.

Nel caso in cui non sia possibile addivenire al concordamento di nuovi prezzi, la Committente ha diritto di
imporre I'esecuzione dei lavori variati al prezzo dalla stessa stimato e I'Appaltatore dovrd tempestivamente
provvedere alla loro realizzazione, salvo il diritto di esprimere le proprie contestazioni ai sensi del successivo art.
26.

ART. 7
Contabilizzazione dei lavori, forniture, pagamenti in acconto e ritenute a garanzia

La contabilizzazione deilavori sard eseguita in occasione dello stato finale secondo le modalitd previste dall’art.
5.2 del Capitolato amministrativo. La contabilizzazione dei lavori, cosi come i pagamenti effettuati, non
comportano accettazione delle prestazioni cui si riferiscono, né costituiscono accertamento vincolante per la
Committente in ordine alla quantitd e qualitd delle prestazioni eseguite.

Quando il subappaltatore o il cottimista &€ una microimpresa o piccola impresa I' Appaltatore, contestualmente
o immediatamente dopo I'emissione da parte del Direttore dei Lavori dello stato finale, deve comunicare le
prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo, per consentire, al
Responsabile del Procedimento, I'emissione del certificato di pagamento.

Entro sette giorni dalla data di ricevimento della comunicazione suddetta da parte dell’ Appaltatore il
Responsabile del Procedimento emette il relativo certificato di pagamento.

Sulla base del certificato di pagamento cosi redatto la stazione appaltante autorizza i due distinti pagament,
uno nei confronti dell’ Appaltatore ed uno nei confronti del subappaltatore.

A seguito dell’emissione del certificato di pagamento, I'Appaltatore provvederd ed emettere regolare fattura.

Quando il subappaltatore o il cottimista non & una microimpresa o piccola impresa I'Appaltatore deve
comunicare alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori o dai cottimisti, con
la specificazione del relativo importo, al momento in cui emette la regolare fattura.

Il pagamento delle fatture, in entrambi i casi, sard effettuato a 30 giorni fine mese data fattura, mediante
bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale “dedicato”, anche non in via esclusiva, all’appalto di
cui al presente contratto indicato dall’ Appaltatore ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari (art. 3, legge n.
136/2010).

Ai sensi dell’art. 3, comma ? bis, della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale
ovvero degli altri sfrumenti idonei a consentire la piena tracciabilitd delle operazioni finanziarie relative al
presente affidamento, costituisce causa dirisoluzione del contratto.
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E necessario che nei contratti di subappalto sia sempre indicato il conto corrente del subappaltatore, ai fini
della tracciabilita dei flussi finanziari, affinché la stazione appaltante possa corrispondere direttamente limporto
dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi individuati dai punti a) e b) del comma 13 dell’art. 105 del
D.lgs 50/2016.

Ai sensi della legge n. 96/2017, tutte le fatture dovranno riportare la dicitura SCISSIONE DEI PAGAMENTI art. 17-
ter D.P.R. n. 633/72. ARST S.p.A. corrisponderd il solo imponibile e provvederd a versare direttamente all'Erario
l'importo dell'lVA esposto in fattura secondo le disposizioni legislative in vigore.

Tutti i pagamenti saranno subordinati alla verifica della regolaritd contributiva.

Per pagamenti superiori a 5.000,00 euro, in applicazione di quanto disposto dall’art. 48 bis, del D.P.R. 602/73 (*...
obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento ... “), ARST provvederd ai
relativi controlli secondo le disposizioni vigenti.

Sulllammontare di ciascuna rata di acconto sard applicata una ritenuta a garanzia dello 0.5% a norma
dell’art.30 del D. Lgs. n. 50/2016, che sard svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione
da parte della Committente del certificato di collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio
del documento unico diregolaritd conftributiva (DURC).

La fattura elettronica, dovrd essere frasmessa framite il sistema di interscambio, al seguente indirizzo telematico
daindicare in fattura:

Ragione Sociale: ARST SpA;
P.IVA 00145190922;

PEC: arst.fei@pec.it;

Codice Destinatario SDI: 0000000.

Entro trenta giorni dal Verbale di ultimazione delle opere e forniture sard redatto il conto finale. Il termine dei
frenta giorni decorre — in ogni caso — dal momento in cui sono state oftemperate dall’ Appaltatore eventuali
prescrizioni contenute nel Verbale di ultimazione. Il Responsabile del Procedimento inviterd, quindi,
I'Appaltatore alla sottoscrizione dello stesso entro i frenta giorni successivi dal suddetto termine. La liquidazione
della rata di saldo avverrd a seguito dell’approvazione del certificato di collaudo finale o di regolare
esecuzione, entro i termini stabilito dall’art. 113-bis del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 8
Penali

In caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e
consecutivo di ritardo nellultimazione dei lavori € applicata una penale giornaliera pari alluno per mille
dellimporto di contratto, pari ad €

L'applicazione della penale, salvo il maggior danno, non esclude la facolta della Committente di risolvere in
qualsiasi momento il contratto nel caso in cui i ritardi accumulati possano, ad insindacabile giudizio della
Committente medesima, compromettere la tempestiva e regolare esecuzione dell’opera.

L'importo delle penali sard detratto sui pagamenti a saldo.

Ove i pagamenti da eseguire non siano sufficientemente capienti per il pagamento delle penali, si provvederd
escutendo la garanzia prestata dall’ Appaltatore ai sensi dell’art. 2.2 del Capitolato Amministrativo.

Non ¢ previsto alcun premio di accelerazione, né il iconoscimento di eventuali maggiori oneri, costi o spese
che I'Appaltatore dovesse — a qualsiasi titolo — sostenere per rispettare i tempi di esecuzione del contratto,
anche nell'ipotesi che dovesse dimostrare di averli effettivamente sostenuti.

ART. 9
Sospensione e differimento del termine di ultimazione

La sospensione dei lavori & disciplinata dal paragrafo 4.3 del Capitolato Amministrativo.

Durante il periodo di sospensione dei lavori I' Appaltatore dovrd aver cura di proteggere e custodire tuttii lavori
in corso di esecuzione e tutti i materiali, forniture, mezzi ed installazioni di cantiere che sono in suo possesso per
I'esecuzione dei lavori.

Qualora, per cause non imputabili all’Appaltatore le prestazioni non possano essere eseguite nei fermini
confrattuali, & onere dell’ Appaltatore avanzare tempestiva domanda di fissazione di nuovi termini.
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Sono comunque intempestive le richieste di nuovi termini avanzate dopo la scadenza dei termini contrattuali.

La Committente, qualora ricorrano i presupposti — a proprio insindacabile giudizio — potrd concedere termini
suppletivi e/o proroghe.

ART. 10
Variazione delle opere progettate

La variazione delle opere progettate & disciplinata dal paragrafo 5.8 del Capitolato Amministrativo.

ART. 11
Direttore di cantiere

L' Appaltatore prima dell’inizio dei lavori dovrd nominare il Direttore di cantiere, al quale conferird i poteri
necessari per I'esecuzione dei lavori a norma di legge e di contratto.

Il relativo mandato, unitamente al curriculum professionale, dovrd essere depositato nello stesso termine presso
la Committente.

La Committente ha il diritto di esigere in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, la sostituzione del
Direttore di cantiere e dei tecnici che lo coadiuvano, senza che I'Appaltatore o le persone sostituite o
sostituende possano opporsi o pretendere indennitd o risarcimento alcuno.

ART. 12
Direzione e sorveglianza dei lavori e forniture

La direzione e sorveglianza dei lavori & disciplinata dal paragrafo 2.6 del Capitolato Amministrativo.

ART. 13
Oneri ed obblighi generali a carico dell’Appaltatore

Oltre agli oneri e obblighi specificamente previsti dalla documentazione contrattuale e dagli ulteriori atti di gara
e a maggiore precisazione di questi, compete all’ Appaltatore tutto quanto occorrente per I'esecuzione anche
delle prestazioni di seguito indicate che dovranno essere assolte sotto la sua esclusiva responsabilitd:

- provvedere a tutte le attivita dirette ed indirette finalizzate allo spostamento di eventuali interferenze con i
lavori, compreso ogni onere per diritti diversi o derivante dalladozione di eventuali prescrizioni che gli enti
dovessero richiedere;

- fornire personale esperto ed attrezzature adeguate per i tracciati, i rilievi, le misurazioni, le picchettazioni, i
saggi, etc. relativi alle operazioni di consegna, misura, verifiche in corso d'opera, contabilitd e collaudo dei
lavori;

- assicurazione contro gli incendi di tutte le opere, dei materiali in deposito e del cantiere, dallinizio dei lavori
fino al collaudo finale. L'assicurazione contro tali rischi dovrd farsi con polizza a favore dell’ ARST;

- pagare le tasse e accollarsi ogni altro onere per concessioni comunali (es. licenza di occupazione temporanea
di suolo pubblico, etc.) necessarie per I'esecuzione dei lavori, nonché il pagamento di ogni tassa presente e
futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi;

- provvedere agli allacciamenti provvisori e alle relative spese per il consumo dellacqua, dell'energia elettrica,
del telefono, della fognatura, occorrenti per il funzionamento del cantiere;

- il provvedere a sua cura e spese alla fornitura e posa in opera, nei cantieri dilavoro, di appositi cartelliindicativi
deilavori ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, con i contenuti di cui allo schema allegato
alla Circolare del Ministero dei lavori pubblici 01.06.1990 n. 1729/UL, nonché - se del caso - nelle proporzioni e
nei tipi di cui ai Regolamenti (CE) nn. 1303/2013 e 1828/2006, nonché alle indicazioni relative alle modalitd che
regolano le azioni di informazione e pubblicitd del programma operativo FESR 2014-2020 emanate dalla
Regione Autonoma della Sardegna;

- predisporre e consegnare alla Committente, prima dell’'inizio dei lavori, futta la documentazione comprovante
I'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali - ivi inclusa la Cassa Edile - assicurativi ed infortunistici, anche con
riferimento agli eventuali subappaltatori, restando inteso che I'Appaltatore, e per il suo tramite le eventuali
imprese subappaltatrici, dovrd trasmettere, periodicamente alla Committente, copia delle ricevute dei
versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla
confrattazione collettiva;

- osservare e far osservare tutta la normativa vigente in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di
assunzioni obbligatorie;
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- applicare integralmente, nei confronti dei propri dipendenti, il frattamento economico e normativo stabilito
dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le
prestazioni ed & altresi responsabile, in solido, dell’osservanza delle norme anzidette da parte di eventuali
subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti per le prestazionirese nell’ambito del contratto di subappalto;

- fatta salva la facoltd di organizzare i cantieri secondo le proprie migliori funziondalitd, in ogni caso, I'esecuzione
dei lavori dovrd avvenire nel rispetto delle condizioni esplicitate nella documentazione e delle disposizioni
impartire dal personale ARST preposto alla sorveglianza;

- il cantiere che eventualmente interessi la sede stradale dovrd essere organizzato in modo da permettere un
celere sgombero della sede;

- definire, oltre al nominativo del direttore tecnico del cantiere, anche a quelli dei responsabili delle singole
unitd che interverranno durante la mobilitazione;

- richiedere a propria cura e spese tutte le autorizzazioni e permessi occorrenti per gli allestimenti e le eventuali
recinzioni dei cantieri.

La Committente siriserva la facoltd di richiedere all’ Appaltatore in qualsiasi momento e con la frequenza che
riterrd opportuna, la dimostrazione del pieno adempimento di tutti gli obblighi in materia assicurativa,
previdenziale, retributiva e comunque derivanti da rapporti di lavoro.

In caso diinottemperanza accertata dalla Committente o a questa segnalata dall’lspettorato del lavoro o dai
competenti Enti previdenziali ed assicurativi, la Committente medesima — fermo restando la facoltd di avvalersi
della clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 24 — avrd diritto di sospendere immediatamente ogni
pagamento, fino a quando [I'Appaltatore non avrd prodotto idonea documentazione probatoria
dell’assolvimento di tali obblighi.

L'Appaltatore non potrd richiedere danni o interessi per i ritardi nei pagamenti derivanti dalle suddette
circostanze.

L' Appaltatore dovrd, inoltre:

- rispettare e far rispettare tutta la normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, adottando i
procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e I'incolumitd delle persone addette ailavori e dei
terzi, nonché per evitare danni a cose. Pertanto, ogni responsabilitd nel caso di infortuni o danni di qualsiasi
genere ricadrd esclusivamente sull’ Appaltatore, restando completamente esonerata da tale responsabilitd la
Committente ed il personale da essa preposto alla direzione ed alla sorveglianza dei lavori;

- provvedere all’esecuzione delle prestazioni con la propria organizzazione imprenditoriale e/o professionale.
L'Appaltatore, pertanto, terrd indenne la Committente da qualsiasi pretesa o azione dei propri dipendenti e/o
collaboratori intervenendo, ove occorra, nei relativi giudizi;

- verificare prima dell'inizio dei lavori la sussistenza di tutti i permessi e autorizzazioni necessari per la realizzazione
degli stessi e provvedere a tutti gli ulteriori adempimenti relativi alle approvazioni, nulla osta, autorizzazioni,
licenze che, a norma di leggi, di regolamenti, o di prescrizioni preventive, si rendessero necessari per la
realizzazione delle opere oggetto del presente contratto, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente o
modifica dei tempi. Costituiscono un onere ed obbligo dell’Appaltatore le richieste di autorizzazione
all'esecuzione deilavori da parte dei diversi enti eventualmente interessati compreso ogni onere per diritti diversi
o derivante dall'adozione di eventuali prescrizioni che tali enti dovessero richiedere;

- predisporre a propria cura e spese, le opere atte a proteggere e mantenere la regolare continuitd
dell'esercizio automobilistico (nei termini e con le modalitd previste dal Capitolato Amministrativo), delle strade,
dei passaggi pubblici e privati e dei servizi in genere, delle proprietd pubbliche e private, provvedendo, anche,
a tutte le opere di difesa, con sbarramenti e segnalazioni in corrispondenza dei lavori, in sede stradale da
attuarsi con cavalletti, fanali, cartelli avvisatori, nonché con i segnali prescritti da leggi, regolamenti e dalla
Committente. Restano pure a carico dell’ Appaltatore le soggezioni ed i relativi oneri derivanti dalla presenza di
linee elettriche, telefoniche, telegrafiche, idrauliche, reti di servizi in genere, e dalla necessitd di una loro
eventuale protezione, deviazione, spostamento o ripristino;

- oftemperare alle prescrizioni della Committente o direttamente richieste dalle Amministrazioni proprietarie,
concessionarie, esercenti, tutelatrici delle opere, dei beni e delle reti di servizi suddetti, al fine di disciplinare i
tempi e le moddalitd esecutive necessari sia per intervenire direttamente (caso della viabilitd), sia per attuare
quegli spostamenti provvisori e definitivi dei servizi interferenti con le opere oggetto del presente appalto,
riconoscendosi unico e diretto debitore di tasse, contributi e gravami, che fossero a qualsiasi titolo dovuti.
L' Appaltatore si riconosce, altresi, unico e diretto responsabile di ogni eventuale danno o inconveniente che
per fatto proprio o dei suoi dipendenti possa derivare alle persone, alle cose ed ai beni stessi, alla regolarita e
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alla sicurezza di esercizio, alle reti di servizi ed al loro godimento, al traffico, nonché alla libertd del deflusso delle
acque;

- fornire ed installare a proprie spese eventuali impianti di illuminazione che si rendessero necessari per
I'esecuzione dei lavori durante le ore notfturne;

- denunciare tempestivamente alle competenti Autoritd ogni ritrovamento di oggetti di valore, anche artistico
od archeologico. La proprietd dei summenzionati oggetti sard della Committente, salvo il rispetto delle
disposizioni delle leggi vigenti in materia;

- sostenere i maggiori costi derivanti dall’eventualitd di dover effettuare lavoro straordinario, notturno, festivo o
SU piu turni, occorrente per la realizzazione dei lavori nei termini previsti;

- assicurare la custodia dei cantieri a mezzo di persone provviste della qualifica di “*guardia particolare giurata”
ai sensi dell’art. 22 della Legge 13.9.1982, n. 646 ed eventuali, successive modifiche o integrazioni;

- consentire che gli incaricati della Committente, la Direzione Lavori, il Responsabile del Procedimento, gli
addetti ministeriali e regionali alla sorveglianza e controllo, abbiano accesso, in qualungue momento, durante
I'attivita lavorativa, ai cantieri, locali, spazi, officine, stabilimenti dell’ Appaltatore ovvero da questi utilizzati per
I'espletamento di lavorazioni, analisi, prove, etc., al fine di controllare che le prestazioni siano eseguite
conformemente alle previsioni e ai tempi di contratto;

- eseguire tutte le verifiche e le prove di qualsiasi natura che la Direzione dei Lavori e/o la Committente
intendano effettuare per accertare il corretto svolgimento delle prestazioni a termini del contratto;

- nell'ambito della gestione dei materiali di risulta e deirifiuti derivanti dalle lavorazioni e attivitd di cantiere, oltre
agli obblighi conseguenti alla sua qualitd di produttore, dovrd verificare che i trasportatori e i destinatari dei
propri rifiuti siano soggetti regolarmente autorizzati al trasporto, riutilizzo, smaltimento, commercio o
intermediazione di rifiuti. L'Appaltatore dovrd classificare i propri rifiuti e provvedere alla caratterizzazione
anche, se del caso, con I'ausilio di opportune andlisi, al fine di determinare la destinazione finale (riutilizzo,
ammissibilitd presso impianto di recupero o smaltimento);

- eseguire, presso istituti, laboratori o enti autorizzati che saranno indicati dalla Direzione Lavori e/o dalla
Committente, prove, analisi e saggi che siano in ogni tempo ordinati sui materiali impiegati o da impiegarsi, in
correlazione a quanto prescritto circa I'accettazione dei materiali stessi dalle vigenti norme e dai capitolati e
manuali richiamati nei documenti confrattuali;

- eseguire ogniintervento necessario alla predisposizione ed al ripiegamento del cantiere, attrezzato in relazione
al’entitd dei lavori, con tutti i pi moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione degli stessi;

- fornire e curare la manutenzione di cartelli di avviso, di tabelle indicative dei lavori, di fanali di segnalazione
notturna nei punti prescritti e di quanto altro fosse particolarmente indicato dalla Committente e/o dalla
Direzione lavori, nonché prescritto dagli Enti competenti.

Tutti gli oneri e spese occorrenti all’esecuzione anche delle suddette attivitd sono compresi e compensati nel
prezzo d'appalto.

L' Affidatario dovrd, inoltre, provvedere, sempre a sua cura e spese, a effettuare tutti gli ulteriori adempimenti,
alle eventuali prestazioni e/o forniture di mezzi, opere provvisionali, etc., necessari per il buon risultato delle
prestazioni e la realizzazione a perfetta regola d’arte, anche se non esplicitamente richiamati nel presente
Capitolato, nonché richiedere agli enti interessati tutte le autorizzazioni comungue occorrenti per I'esecuzione
delle lavorazioni previste.

L'Affidatario, nel rispetto dei vincoli suddetti, ha la facoltd di svolgere i lavori nel modo che riterrd pib opportuno,
concordandoli preventivamente con I'ARST, purché non arrechi pregiudizio alla buona riuscita delle opere, e
senza interferire con I'esercizio ferroviario e le attivitd aziendali ARST. Allo scopo € responsabile della perfetta
rispondenza delle opere a tutte le condizioni stabilite, nonché alle disposizioni contenute negli ordini di servizio,
nelle istruzioni e nelle prescrizioni della Committente.

ART. 14
Accettazione delle opere

La accettazione provvisoria e la presa in consegna provvisoria delle prestazioni saranno certificate dalla
Direzione Lavori previa verifica positiva anche di funzionalitd delle stesse, entro 20 giorni dalla data del verbale
di ultimazione e, comunque, una volta che siano state ottemperate eventuali prescrizioni contenute nel verbale
di ultimazione. La presa in consegna provvisoria non comporta in nessun caso accettazione definitiva da parte
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della Committente.
La garanzia per la cauzione definitiva sard mantenuta sino alla presa in consegna definitiva delle opere.

L’Appaltatore & tenuto ad assicurare, a proprie spese, quanto necessario alla Committente per la verifica e
collaudo finale dei lavori.

L'accettazione definitiva delle prestazioni siintende intervenuta con I'approvazione del certificato di collaudo
finale e/o del certificato di regolare esecuzione dell’intera opera.

ART. 15
Manutenzione

L'Appaltatore ha I'obbligo di custodia e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere eseguite e dei
materiali forniti, gid in corso d’opera e sino alla presa in consegna definitiva dell’opera, previo esito positivo del
collaudo finale. Il relativo onere &€ compreso nel corrispettivo dell’appalto.

La manutenzione delle opere dovrd essere garantita in conformitd alle indicazioni minime di cui al progetto
esecutivo di ARST.

La presa in consegna definitiva avverrd dopo I'accettazione definitiva; peraliro la Committente potrd chiedere
la consegna parziale di quanto eseguito, sia in corso d’'opera, sia dopo I'ultimazione dei lavori e prima di detta
accettazione. La consegna parziale o totale di quanto eseguito, anche in corso d'opera, non dd diritto ad
alcuna indennitd a favore dell’ Appaltatore, franne il venir meno dell’onere di custodia dei lavori consegnati e
fermo restando I'obbligo di provvedere alla manutenzione e all'limmediata riparazione e completamento di
eventuali difefti e/o mancanze riscontrati dalla Committente.

ART. 16
Garanzie ed assicurazioni

A garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattualmente assunte e del risarcimento dei
danni e dei maggiori oneri derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, I’Appaltatore ha prestato la

garanzia definitiva di cui al punto 2.2.2 del Capitolato Amministrativo, nella misura del ...... % dell'importo
confrattuale, mediante polizza n. rilasciata dalla agenzia di
codice in data , diimporto pari a € __(Euro /).

Resta convenuto che I'Appaltatore ha I'obbligo direintegrare la suddetta garanzia, sino all'importo convenuto,
ogni qualvolta la Committente abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante I'esecuzione del
contratto.

In caso di mancata ottemperanza all'obbligo del reintegro, la Committente sard autorizzata a trattenere gli
importi corrispondenti dagli stati di avanzamento lavori o dalle ritenute di garanzia.

La Committente ha diritto di escutere la garanzia a soddisfazione di quanto ad essa dovuto anche a titolo di
penale oppure per la restituzione delle maggiori somme che essa affermi aver pagato in piu durante lo
svolgimento dei lavori rispefto a quanto risultante dalla situazione finale, per inesatto o non puntuale
adempimento alle obbligazioni contrattuali e, comunque, per qualsiasi credito che la Committente stessa
ritenga di avere nei confronti dell’ Appaltatore in relazione al rapporto contrattuale.

La garanzia sard progressivamente svincolata in corso d'opera, a norma dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
L'ammontare residuo, pari al 20% dell'importo iniziale, sard svincolato con la presa in consegna definitiva
dell’opera, previa deduzione di eventuali crediti della Committente verso I' Appaltatore, soltanto dopo che sia
stato emesso, ed approvato senza riserve, il certificato di collaudo finale o regolare esecuzione e vi sia stata la
conseguente accettazione definitiva dell’opera.

L' Appaltatore oltre alle assicurazioni dette e a tutte le altre assicurazioni obbligatorie per legge (assicurazione
confro gli infortuni sul lavoro, malattie professionali, ecc.) dovrd stipulare, a sua cura e spese con primarie
Compagnie Assicuratrici le ulteriori polizze previste all’art. 2.3 del Capitolato amministrativo, con le condizioni di
cui al medesimo articolo.

Tutte le polizze suddette dovranno essere mantenute in vigore per I'intero periodo di durata delle attivitd cui
esse si riferiscono.

L' Appaltatore non potrd iniziare i lavori finché tutte le polizze assicurative la cui stipula sia prescritta prima
dell’esecuzione, non siano state presentate alla Committente e si assumerd, comungue, ogni conseguente
responsabilitd, in qualsiasi sede, nel caso in cui tali polizze non fossero state stipulate o lo fossero state senza il
pieno rispetto di tutte le clausole contrattualmente previste. Se cid non avvenisse, la Committente si riserva di
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procedere direttamente alla stipulazione di dette polizze addebitandone all’ Appaltatore il premio.

Le garanzie sopra indicate non limiteranno in alcun modo le responsabilitd dell’ Appaltatore a norma delle
obbligazioni contrattuali e di legge. Pertanto I' Appaltatore risponderd in proprio qualora i danni verificati
dovessero superare i massimali previsti in dette polizze.

ART. 17
Subappalto

Il subappalto, oltre che dall’art. 2.5 del Capitolato Amministrativo, & disciplinato dalle leggi vigenti al momento
dell’' offerta.

L’Appaltatore non potrd pretendere alcun maggiore onere, indennizzo, protrazione del termine di ultimazione
o proroghe per I'eventuale ritardo o diniego dell’autorizzazione al subappalto.

| confratti di subappalto, nell'ipotesi di A.T.I., dovranno essere sottoscritti esclusivamente dall'impresa
mandataria.

L' Appaltatore dovrd prevedere espressamente nei contratti di subappalto il divieto di cui all’art. 105, comma
19, del D. Lgs. n. 50/2016 e avrd cura di organizzare e coordinare le attivitd in modo da garantire il rispetto di
detta disposizione.

ART. 18
Cessione del contratto

E fatto divieto all’ Appaltatore, a pena dirisoluzione di diritto in danno, di cedere, in tutto o in parte, il contratto
a terzi.

L'Appaltatore pud cedere, mediante atto pubblico, i crediti derivanti dal contratto previa espressa
autorizzazione scritta della Committente e nel rispetto della normativa vigente. In ogni caso I'atto di cessione
dovrd prevedere che il ceduto possa opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente.

I mancato rispetto della presente disposizione costituisce motivo di risoluzione di diritto in danno del contratto
e comunqgue comporta per I'Appaltatore I'onere di restituire immediatamente alla Committente le eventuali
spese sostenute per resistere alle azioni dei terzi cessionari.

ART. 19
Lavori in economia

Non sono previsti lavori in economia.

ART. 20
Responsabilita verso terzi

La Committente & estranea ai rapporti dell’ Appaltatore con i terzi e non risponde per fatti e/o danni di qualsiasi
natura riconducibili all’attivitd dell’ Appaltatore.

L' Appaltatore, percio, terrd indenne la Committente - nel modo piu ampio e senza eccezioni o riserve - da ogni
diritto, pretesa o molestia che terzi dovessero avanzare per circostanze direttamente o indirettamente
riconducibili all’attivitd dell’ Appaltatore medesimo.

Nel caso in cui la Committente fosse costretta da terzi al pagamento di somme, causalmente riconducibili
all’attivita dell' Appaltatore, questi sard tenuto a rimborsare alla Committente, a prima richiesta e senza opporre
eccezioni di alcun tipo, quanto la Committente stessa fosse costretta a pagare, con una maggiorazione del
10% per spese generali, con facoltd per la Committente di escutere la garanzia di cui all'art. 16 del presente
Conftratto.

L'Appaltatore € tenuto, inoltre, ad eseguire a sua cura e spese tutte le opere necessarie a prevenire eventudali
danni agli impianti, alle apparecchiature, ai fabbricati ed agliimmobili in genere, sia della Committente, sia di
terzi, in dipendenza dei lavori oggetto del presente Contratto. Dette opere dovranno essere tali da non alterare
lo stato dei luoghi, nonché atte a garantire, a costruzione ultimata, la perfetta stabilitd ed efficienza dei
fabbricati, degliimmobili e degliimpianti.

Il relativo onere & a totale carico dell’ Appaltatore, il quale con la sottoscrizione del presente Contratto dichiara
di averne tenuto conto nell’offerta presentata.

Egli dovrd provvedere alfresi, a propria cura e spese, a eventuali constatazioni di fablbricati ricadenti nelle aree
vicine ai lavori.
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ART. 21
Pubblicita

Sono riservati alla Committente i diritti dello sfruttamento pubblicitario dei cantieri, delle relative recinzioni e di
qualungue altro impianto provvisorio adatto allo scopo che I'Appaltatore costruisca.

E fatto assoluto divieto all'’ Appaltatore, o di cedere a terzi, la possibilita di apporre avvisi pubblicitari su detti
cantieri, recinzioni e impianti.

L'Appaltatore non potrd sollevare alcuna eccezione sulle moddalitd delle affissioni pubblicitarie stabilite a
giudizio insindacabile della Committente, né potrd avanzare pretese di compensi o indennizzi di qualsiasi specie
derivanti dall’esercizio dei diritti o delle facoltd che la Committente si & riservata.

Inoltre, & fatto obbligo all’ Appaltatore di attenersi, nella comunicazione visiva, propria o di interesse della
Committente, alle indicazioni di riferimento adottate dalla Committente stessa, anche se di derivazione
regionale o comunitaria, con particolare riferimento ai “cartelli di cantiere”.

ART. 22
Proprieta industriale e commerciale. Brevetti

L' Appaltatore garantisce e si obbliga a manlevare in ogni tempo la Committente da ogni e qualsiasi pretesa
da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze (ivi compresi quelli connessi all’ utilizzazione dei
sistemi informatici), disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernentiilavori, gliimpianti, i procedimenti
e i mezzi tutti utilizzati nell’esecuzione di quanto forma oggetto del Contratto.

La Committente resta estranea ai rapporti tra I' Appaltatore e i titolari dei brevetti e alle eventuali controversie
tra di loro.

ART. 23
Collaudo

Come previsto dall’art. 102, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 ARST, in considerazione dell'importo dei lavori, ARST
si avvale della facoltd di sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dall
direttore dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione & emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione
delle prestazioni oggetto del contfratto

L'eventuale collaudo sard effettuato secondo le modalitd e i termini previsti nel Capitolato Amministrativo.
L'Appaltatore, a sue cure e spese, dovrd fornire tutta I'assistenza, il personale e i mezzi tecnici necessari per
I'espletamento delle operazioni di collaudo.

ART. 24
Recesso e risoluzione del contratto

La Committente pud, in qualsiasi momento, recedere unilateralmente dal Confratto; in tale caso spetta
all’Appaltatore il solo pagamento delle forniture, dei lavori eseguiti e dei materiali approvvigionati in cantiere e
accefttati dalla Committente e, a ftitolo di mancato utile, un compenso pari al 10% della differenza tra
I'ammontare del contratto ridotto di un quinto e quanto spettante all’ Appaltatore per le forniture, per i lavori
eseguiti e per i materiali approvvigionati in cantiere ed accettati dalla Committente.

Il contratto sard risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. per colpa dell’ Appaltatore nei casi seguenti:
- in caso diinadempimento agli obblighi di sicurezza;
- nelle ipotesi previste dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016;

- violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di antimafia, subaffidamento, cessione di
contratto e cessione di credito e sicurezza dei lavoratori;

- inadempimento nei pagamenti dei salari e stipendi ai dipendenti, contributi di legge e, in genere, per
violazione degli impegni normativi e contrattuali sul trattamento dei dipendenti, accertati dalla Committente
con qualsiasi mezzo;

- falimento o sottoposizione a qualunque procedura concorsuale, ovvero avvio di un procedimento per la
sottoposizione ad una procedura concorsuale; morte del titolare, se ditta individuale;

- quando il ritardo abbia comportato I'applicazione di penali pari al 5% del valore complessivo originario del
contratto;

- nei casi previsti dai documenti contrattuali;
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- quando I'"Appaltatore non rispetti il piano di recupero della prestazione o il piano di recupero dei vizi di
esecuzione approvati dalla Committente.

Ferma la predetta clausola risolutiva espressa, il Committente ha la facolta di risolvere il contratto quando,
ritenuto che il comportamento dell’ Appaltatore concretizzi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali, lo
diffidi per iscritto ad adempiere e questi non provveda nel termine di 15 giorni.

Nei casi di cui ai due commi precedenti, la risoluzione si verifica di diritto nel momento in cui la Committente
abbia comunicato all’Appaltatore a mezzo di raccomandata a/r o PEC la risoluzione del rapporto.

In caso dirisoluzione del contratto, I'Appaltatore ha diritto esclusivamente al pagamento di quanto stabilito e
dei materiali approvvigionati in cantiere e accettati, nella misura in cui i lavori e i materiali siano utili alla
Committente; I'Appaltatore dovra risarcire alla Committente gli oneri e i danni subiti per effetto della risoluzione,
ivi incluso I'eventuale maggiore importo —rispetto a quello di contfratto — pagato dalla Committente a terzi o
speso direttamente per la realizzazione delle prestazioni dedotte in contratto, oppure quelli derivanti dalla
perdita dei finanziamenti.

La Committente tratterrd, a garanzia degli eventuali danni subiti, I'intero debito nei confronti dell’ Appaltatore
nonché la garanzia fidejussoria di cui all’art. 16, provvedendo eventualmente al pagamento del dovuto e allo
svincolo delle garanzie residue solo dopo il compimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte diterzi
e della Committente in proprio e dopo la loro presa in consegna definitiva.

In caso di recesso e/o di risoluzione del contratto, qualunque sia la causa determinante, I'Appaltatore ha
I'onere di sgomberare immediatamente enfro e non oltre 10 giomni dalla comunicazione scritta della
Committente, il cantiere e il sito dei lavori, lasciando a disposizione della Committente, le opere eseguite ed i
materiali approvvigionati e accettati, e lasciando in proprietd o in nolo della Committente gli utensili, i
macchinari, le strutture logistiche e le opere provvisionali espressamente richieste dalla Committente stessa. |l
prezzo di vendita o nolo sard definito sulla base, per quanto possibile, dei prezzi contrattuali e, in caso di
disaccordo, I'Appaltatore sard comunque tenuto a porre a disposizione quanto richiesto, con successiva
determinazione del prezzo sulla base dei valori di mercato.

Conilrecesso e/o larisoluzione del confratto cessa di diritto I'eventuale detenzione delle aree di cantiere e del
sito dei lavori da parte dell’ Appaltatore e la Committente & autorizzata all’accesso ailuoghi, previa redazione
di un verbale di consistenza, in contraddittorio con I' Appaltatore, ovvero - in caso di assenza - con I'assistenza
di due testimoni.

In relazione ai particolari impegni della Committente ai fini della realizzazione dell’opera, anche nei confronti
dei soggetti finanziatori, si conviene espressamente che la eventuale risoluzione del contratto, in nessun caso
giustifica il prolungamento della detenzione del cantiere e del sito da parte dell’ Appaltatore. La risoluzione del
confratto, ove dichiarata dalla Committente in assenza dei relativi presupposti, costituisce comunque di per sé
atto di recesso dal contfratto ai sensi del primo comma del presente articolo, determinando nell’ Appaltatore
I'obbligo diimmediato abbandono del cantiere e del sito; pertanto, anche nel caso in cui sia successivamente
riconosciuta in via giudiziale la illegittimita della risoluzione, I' Appaltatore sard egualmente tenuto, in caso di
opposizione di fatto o di diritto a consentire I'accesso della Committente al cantiere e al sito, e per il solo fatto
di avere ritardato I'accesso di quest’ultima, I'Appaltatore sard assoggettato ad una penalitd pari a € 3.000,00
(tremila/00) per ogni giorno di ritardo nell’accesso medesimo.

Conformemente a quanto sopra previsto le parti convengono espressamente che la detenzione del cantiere
da parte dell' Appaltatore successiva alla dichiarazione di risoluzione del contratto o alla comunicazione del
recesso deve quadlificarsi come illegittima e abilita in ogni caso la Committente a porre in essere tutte le azioni
che riterrd opportune per reimmettersi nella detenzione e/o possesso del cantiere.

ART. 25
Costituzione in mora

Tutti i termini previsti nel presente contratto e negli allegati sono essenziali e perentori e operano di diritto senza
alcun obbligo per la Committente della costituzione in mora dell’ Appaltatore.

ART. 26
Contestazioni

Ogni contestazione da parte dell’ Appaltatore dovrd essere comunicata, formulata, iscritta, esplicitata e
quantificata nei modi e nei termini prescritti dall’art. 6.1 del Capitolato Amministrativo.

Se la contestazione non risponde ai suddetti articoli, I' Appaltatore decadrd dal diritto di far valere in qualunque
modo e tempo qualsiasi pretesa, anche in dipendenza di fatti continuativi o accertabili in ogni fempo o di
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questioni di interpretazione del contratto e dei suoi allegati.

ART. 27
Controversie

Le controversie relative all'interpretazione, esecuzione, risoluzione, validitd, esistenza del Contratto o,
comunque, a questo connesse, e, piU in generale, le controversie relative a diritti soggettivi, contestazioni,
pretese o richieste formulate dall’ Appaltatore derivanti dall’esecuzione del Contratto, possono essere risolte in
via transattiva nel rispetto delle disposizioni contenute nel Capitolato Amministrativo al punto 6.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione all’interpretazione e/o all’esecuzione del presente
confratto sard competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

Nessuna procedura contenziosa potrd essere avviata dall’ Appaltatore, a pena di improcedibilitd, in relazione
ad eventi che non siano stati oggetto di tempestiva riserva.

ART. 28
Domicilio dell’Appaltatore

A tutti gli effetti contrattuali e giudiziari I' Appaltatore elegge domicilio in , via n.__
eventuali mutamenti del domicilio dell’ Appaltatore non saranno opponibili alla Committente salvo esplicito
accordo scritto tra le parti.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il domicilio eletto dovesse mancare, lo stesso si intende a tutti gli effetti
trasferito presso la Casa Comunale di Cagliari.

ART. 29
Spese contrattuali

Sono a carico dell’ Appaltatore tutte le spese di stipulazione, di copie di stampati ed elaborati, bolli, registrazione
ove necessario, onorari professionali e, in genere, spese diretftamente o indirettamente correlate all’esecuzione
delle prestazioni oggetto del presente contratto, fino all’approvazione del Certificato di collaudo ad eccezione
di quelle legislativamente poste a carico della Committente.

L' Appaltatore dichiara, anche ai fini della registrazione, che I'appalto € eseguito nell'esercizio di impresa e,
pertanto, lo stesso & soggetto ad IVA, ai sensi del DPR n. 633/1972.

ART. 30
Trattamento dei dati personali

L' Appaltatore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (RGPD), allegata alla documentazione di gara.

ART. 31
Efficacia del contratto

Il presente contratto € impegnativo per le parti stipulanti dal momento della sua sottoscrizione. L' efficacia dello
stesso & subordinata all'esito delle verifiche previste dalla vigente normativa antimafia. Resta, in ogni caso,
inteso che, in caso di esito positivo delle suddette verifiche, il contratto siintenderd risolto di diritto anche ai sensi
dell’art. 1456 c.c.

ART. 32
Disposizioni finali

Per quanto non diversamente previsto nel contratto e negli altri documenti di gara, si intfendono richiamate e
sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche e, in particolare, le
norme confenute nel D. Lgs. n. 50/2016, nel Decreto n.49/2018 e nel DPR n. 207/2010, nelle parti non abrogate.

Cagliari,

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

PER L'APPALTATORE PER LA COMMITTENTE
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Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C. I'Appaltatore approva specificatamente i seguenti
articoli: ART. 1 Valore delle premesse, ART. 2 Oggetto del contratto, ART. 3 Documentazione contrattuale, ART.
4 Consegna prestazioni ed ultimazione delle prestazioni, ART. 5 Condizioni di esecuzione, ART. é Corrispettivo,
ART. 7 Contabilizzazione dei lavori, forniture, pagamenti in acconto e ritenute a garanzia, ART. 8 Penali, ART. 9
Sospensione e differimento del termine di ultimazione, ART. 10 Variazioni delle opere progettate, ART. 13 Oneri
ed obblighi generali a carico dell’Appaltatore, ART. 15 Manutenzione, ART. 16 Garanzie ed assicurazioni, ART.
20 Responsabilitd verso terzi, ART. 24 Recesso e risoluzione del contratto, ART. 25 Costituzione in mora, ART. 26
Contestazioni, ART. 27 Controversie, ART. 29 Spese contrattuali.

PER L'APPALTATORE
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