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SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO

Lavori di installazione della barriera stradale di sicurezza e recinzione in alcuni tratti della linea TPL

Monserrato-Isili

Garan. -CIG - Cup
L'anno il giorno del mese di a Cagliari,via___n.___
TRA
Il nato a il . il quale interviene al presente atto non in proprio

ma in nome e nell'interesse di ARST S.p.A. con sede in Cagliari — Via Posada n. 8/10 — Codice Fiscale
e Partita IVA 00145190922 - domiciliato presso la sede della Societd, nella sua qualitd di Amministratore

Unico, di seguito indicata come “Committente e/o ARST S.p.A.",

E

................... NAto A ..cvveveeennn il iEQuale interviene al presente atto non in proprio main
nome e nell'interesse di: ................... con Sede Legale in ............. , ViQeeeeeens, iscritta nel Registro
Imprese di ..........., codice fiscale e partita IVA ............, nella sua qualita di.................. giusta procura
speciale a lui conferita dal sig. .....cocoevviiiiininns, Amministratore Delegato e Legale Rappresentante,
Nato A ..o, [ conprocuraindata.................., repertorio ......, arogito Notaio

ar , che si allega in copia (allegato A), di seguito indicato come “Appaltatore”.

PREMESSO CHE
» che, con procedura ______ ai sensi dellart. ___ del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, la
Committente ha indetto una gara a procedura ;

» l'invito a presentare offerta, trasmesso con , aveva ad oggetto I'appalto per

I'esecuzione dei " Lavori di installazione della barriera stradale di sicurezza e recinzione in
alcuni tratti della linea TPL Monserrato-Isili” ;
» aseguito dell'esperimento della procedura di gara, con Deliberazione dell’ Amministratore

Unico n. del I'appalto & stato aggiudicato a con sedein (_), via

» |'"Appaltatore ha prodotto la documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti
dichiarati in sede di gara;

» che |I'Appaltatore ha prodotto i documentirichiesti dal D.P.C.M. 11.5.1991, n. 187;
I'Appaltatore ha prodotto la dichiarazione prevista dall’art. 3, comma 7, della L. n.
136/2010;

» che I'Appaltatore ha prestato garanzia per la cauzione definitiva come indicato al

successivo articolo 15 del presente contratto.
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Tutto cid premesso tra le Parti come sopra costituite e rappresentate, si conviene e stipula quanto

segue.
ART. 1 - Valore delle premesse

Le premesse, la documentazione, gli atti di gara e gli allegati costfituiscono parte integrante e

sostanziale del presente contratto ed assumono ad ogni effetto valore di patto.
ART. 2 - Oggetto del contratto

Il presente contratto ha ad oggetto I'esecuzione dei " Lavori di installazione della barriera stradale di
sicurezza e recinzione in alcuni tralti della linea TPL Monserrato-Isili”, comprese tutte le opere
necessarie per la loro realizzazione, a perfetta regola d'arte ed in conformitd alla normativa vigente
nel rispetto delle prescrizioni del progetto esecutivo predisposto da ARST.

Il rapporto contrattuale di che trattasi € dalle parti consensualmente inteso come un appalto dilavori,
disciplinato dall’art. 1655 e seguenti del C.C. e il commalll) dell’art. 3 del D.Lgs n. 50/2016 € s.m.i., olire

che dalle pattuizioni contenute nella documentazione contrattuale di cui al successivo art. 3.
ART. 3 - Documentazione conirattuale

Anche se materialmente non allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto,
a tutti gli effetti, i seguenti documenti, ferma restando la prioritd del presente contratto:

a) Repertorio dei chiarimenti;

b) Capitolato Tecnico Amministrativo;

c) Offerta economica, come da elenco allegato alla lettera __;

d) Progetto esecutivo redafto da ARST a base di gara (come da Elenco elaborafi _

CMIS_E_O1EG_O10_EE_00);

e) DUVRI

f) Lettera diinvito;

g) Patto diintegrita;

h) Informativa per il frattamento dei dati personali;

i) La documentazione prodotta in sede di gara come da elenco allegato alla lettera ____.
Defti documenti sono sottoscritti dalle parti (con firma digitale) in segno di piena e incondizionata

accettazione.
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ART. 4 - Consegna lavori, ultimazione delle prestazioni, sospensione e differimento del termine di

ultimazione

L' Appaltatore si impegna sin d'ora a fornire alla Committente, entfro dieci giorni dell’intervenuta
efficacia del Confratto, risultante dalla data dell’apposizione dell’ultima firma digitale, una
dichiarazione, a firma del legale rappresentante, con la quale confermi e dia espressamente atto ad
ogni effetto dilegge e di contfratto che:

— le obbligazioni contrattualmente assunte sono, senza eccezione alcuna, confermate;

— restano fermi e immutati tutti i patti, condizioni, termini e modalitd esecutive previste dal

confratto, nei capitolati e, in genere, in tutti gli atti e documenti contrattuali;

— il corrispettivo di cui all’art. 6 del presente contratto & remunerativo.
In caso di mancata produzione di detta dichiarazione o di presentazione di una dichiarazione avente
contenuti difformi, il contratto siintendera risolto di diritto in danno dell’ Appaltatore.
A seguito della presentazione della dichiarazione detta, previa presentazione ed approvazione dei
documenti necessari alla consegna dei lavori, di cui al paragrafo 8.2 del Capitolato Tecnico
Amministrativo e compresi quelli relativi alla sicurezza previsti dal D. Lgs. n. 81/2008, nonché della
garanzia per la cauzione definitiva e della polizza di cui al paragrafo 3.5 del Capitolato Tecnico
Amministrativo, si dard luogo alla consegna dei lavori, previa formale convocazione da parte di ARST.
La consegna interverrd entro dieci giorni dalla presentazione, da parte dell’ Appaltatore, dell'ultimo
dei documenti detti. L' Appaltatore sard invitato alla consegna, a mezzo telegramma o telefax o
comunicazione via PEC, con almeno tre giorni di anticipo. Della consegna si dard atto con apposito
verbale redatto dalla Direzione dei Lavori e sottoscritto per accettazione dall’ Appaltatore. Nello
stesso verbale la Direzione Lavori dard, inoltre, atfto dell’avvenuta presentazione della
documentazione suddetta, propedeutica alla consegna stessa.
Qualora I' Appaltatore non sottoscriva il verbale, la Committente potrd risolvere il contratto in danno
dell’ Appaltatore.
La Committente potrd procedere a consegne parziali dei lavori, senza che cid possa determinare
riserve o eccezioni alcuna per I' Appaltatore.
Dalla data del verbale di consegna dei lavori decorrono i termini per dare ultimate futte le prestazioni
oggetto dell’appalto.
Qualora, per fatti addebitabili alla Committente, la consegna definitiva dei lavori, sia ritardata di un
periodo eccedente 180 giorni dalla data prevista, I'Appaltatore potrd chiedere il recesso del
confratto senza alcuna richiesta di danni o indennizzi. Ove la Committente non acconsenta al

recesso, spetterd all’ Appaltatore esclusivamente I'indennizzo degli oneri effettivamente sostenuti e
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documentati e che, comungue, non potevano essere evitati dall' Appaltatore con I'ordinaria
diligenza, per il periodo successivo alla istanza direcesso. Nessun indennizzo e/o risarcimento spetterd
all’ Appaltatore qualora non abbia richiesto di recedere il contfrafto.
Il tempo utile per I'esecuzione di tutte le prestazioni previste, compreso il rilascio delle autorizzazioni i
lavori da parte degli Enti interessati &€ pari a complessivi 30 (frenta) giorni naturali e consecutivi,
secondo cronoprogramma dalla data del verbale di consegna.
Come previsto dall’art. 12, comma 1, del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018 il certificato di ultimazione dei
lavori potrd comunqgue prevedere I'assegnazione di un termine perentorio non superiore a 60 giorni
naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla data di emissione del certificato stesso, per
il completamento di lavorazioni di piccola entitd, accertate da parte del direttore dei lavori come
del tutto marginali e non incidenti sull’'uso e sulla funzionalita dei lavori.
L' Appaltatore & inoltre comungue tenuto, prima di dare inizio ai lavori, ad eseguire una puntuale
verifica degli elaborati grafici di progetto esecutivo approvato e/o a predisporre, se necessario, gli
elaborati di dettaglio, riferiti in particolare alle modalitd operative e di cantiere occorrenti per la
costruzione delle opere oggetto dell’appalto.
Tutti i termini prima indicati tengono conto e sono comprensivi anche dell’andamento stagionale
sfavorevole.
La Committente ha facoltd insindacabile di sospendere le prestazioni con conseguente protrazione
automatica del termine di esecuzione, per cause di forza maggiore, necessitd o pubblico interesse,
ovvero, per cause estranee alla Committente ed all' Appaltatore ed in particolare, in modo
esemplificativo e non limitativo:

— per cause idrogeologiche e simili;

- per fatto di Autoritad amministrativa o giudiziaria (“factum principis”);

— per l'infroduzione di varianti ritenute necessarie dalla stessa Committente o dagli Enti locali

interessati dall'opera e/o dalle competenti Soprintendenze.

Convenzionalmente, in tali casi, nessun compenso spetterd all’ Appaltatore, essendo a carico dello
stesso ogni alea relativa, comunque valutata in sede di offerta. Nel caso di sospensione, se la
sospensione, o le sospensioni se piU di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto
della durata complessiva prevista per i lavori, 0 comunqgue superano 6 mesi complessivamente,
I'Appaltatore pud richiedere la risoluzione del contratto. In tal caso all’ Appaltatore spetterd soltanto
il pagamento dei lavori eseguiti, nella misura in cui questi siano riconosciuti ed accettati dalla
Committente, senza diritto a rimborsi, indennizzi o maggiori somme per mancato utile.
La sospensione dei lavori € disciplinata dal paragrafo 9.1 del Capitolato Tecnico Amministrativo.
Durante il periodo di sospensione dei lavori I' Appaltatore dovrd aver cura di proteggere e custodire
futti i lavori in corso di esecuzione, mezzi ed installazioni di cantiere che sono in suo possesso per

|'esecuzione dei lavori.
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Qualora, per cause non imputabili all’ Appaltatore le prestazioni non possano essere eseguite nei
termini contrattuali, & onere dell’ Appaltatore avanzare tempestiva domanda di fissazione di nuovi
fermini. Sono comunque intempestive le richieste di nuovi termini avanzate dopo la scadenza dei
tfermini confrattuali. La Committente, qualora ricorrano i presupposti — a proprio insindacabile giudizio
— potrd concedere termini suppletivi e/o proroghe.

Eventuali proroghe potranno essere disposte, discrezionalmente, dalla Committente, previa
tempestiva richiesta scritta dell’ Appaltatore soltanto in caso di impedimenti comunque non
riconducibili a fatto o responsabilita dell' Appaltatore.

L'integrale ultimazione dei lavori in ogni loro parte, anche accessoria e/o complementare, dovrd
essere riscontrata in contraddittorio tra I' Appaltatore e la Direzione Lavori che ne redigerda formale
verbale. Anche qualora i lavori non siano ultimati, alla data di scadenza del termine fissato per
I'ultimazione delle prestazioni, la Direzione dei Lavori provvederd alla redazione del verbale di
verificazione dello stato di avanzamento dei lavori, sottoscritto dall’ Appaltatore, da inviare alla
Committente per le determinazioni correlate.

Dalla data di redazione del verbale di ultimazione decorre il fermine di 20 giorni per I'accettazione
provvisoria dei lavori e per I'apertura al pre-esercizio, fermo restando il collaudo finale e sempre che

I’ Appaltatore abbia ottemperato ad eventuali prescrizioni frascritte nel verbale di ultimazione.

ART. 5 - Condizioni di esecuzione

Con la sottoscrizione del presente contratto, I' Appaltatore, tra I'altro, conferma e dd espressamente
atto, senza riserva, ad ogni effetto dilegge e di contratto:

— diessere a perfetta conoscenza, per averne preso cognizione diretta, e di impegnarsi, quindi,
a rispettare tutti gli obblighi, oneri, modalitd di esecuzione, procedimenti costruttivi, magisteri,
prescrizioni tecniche ed amministrative previsti nella documentazione contrattuale;

- di essere pienamente edotto per averne acquisito, con diligenza e professionalitd,
conoscenza diretfta mediante attento sopralluogo e di averne tenuto conto nella
determinazione dell’offerta, della situazione dei luoghi dove dovranno essere organizzati i
cantieri ed eseguiti i lavori, dei terreni, delle risorse esistenti nella zona, delle cave, delle
discariche e di quanto altro occorrente alle fasi produttive, delle strade e degli accessi al sito
dei lavori stessi, della vicinanza e delle interferenze con infrastrutture stradali, ferroviarie in
esercizio, dei sovra servizi e sottoservizi e, in genere, delle condizioni generali e particolari, di
fatto e di diritto, che possano influire sull' esecuzione delle prestazioni, sul loro costo e onerositd;

— di essere a conoscenza delle condizioni contrattuali e del mercato della mano d’'operq,

anche sotto il profilo qualitativo, e delle disponibilitd sul luogo dei lavori, degli oneri generali e
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particolari insiti nel prezzo di contratto e di ogni condizione onerosa dipendente dai luoghi
suddetti e dalla loro distanza dai centri abitati e di approvvigionamento;

— di essere pienamente edotfto della situazione geomorfologica, geognostica, geotecnica,
geologica e idrogeologica di tfutte le aree interessate dai lavori;

— di avere la piena consapevolezza che i lavori saranno eseguiti, in parte, sotto la soggezione
di interferenze derivanti dalla presenza dell’esercizio tfranviario e ferroviario;

— che,innessun caso, le particolari situazioni deiluoghi, delle risorse, delle cave, delle discariche,
dei servizi, delle aree di deposito, della conformazione dei terreni e del sottosuolo e delle
condizioni generali e particolari, nonché le interferenze, potranno essere addotte quale
motivazione per la richiesta di sovrapprezzi, maggiori compensi, indennitd e risarcimenti o
giustificare ritardi nello svolgimento dei lavori;

- diimpegnarsi a dare corso e ad ultimare I'esecuzione delle opere e dei lavori in conformitd
alle prescrizioni temporali imposte dalla Committente e precisate nella documentazione di
gara;

— di essere in possesso delle risorse economiche, delle capacita tecniche e di personale, dei
macchinari e delle attrezzature necessari a garantire la perfetta esecuzione dell’appalto, si
da poter sostenere, inferamente ed esclusivamente a proprio rischio, le spese, la gestione,
I'organizzazione e I'esecuzione dello stesso;

— di assolvere tempestivamente e regolarmente a tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti e
future norme in materia di sicurezza;

— di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare e a far rispettare tutte le normative
nazionali e comunitarie vigenti in materia diigiene e sicurezza dei lavori, nonché in materia di
lotta alla delinquenza mafiosa;

— di assumere tutti gli obblighi di tracciabilitd dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13
agosto 2013 n. 136 e successive modifiche;

— diaccettare i contenuti DUVRI;

— diaccettare gli obblighi in materia di prevenzione e di contrasto delle infiltrazioni criminali nel

settore degli appalti, in particolare il Patto di Integritd.

ART. é - Corrispettivo
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Il corrispettivo contrattuale, determinato interamente a corpo, € stabilito nella somma

onnicomprensiva di € , (euro /__), di cui € (euro

) per oneri della sicurezza non assoggettati a ribasso, oltre I''VA come per legge.

Il ribasso offerto & pari al % ( /per cento).

L'importo a corpo stabilito in Contratto non pud essere modificato sulla base della verifica della

qguantitd o della qualita della prestazione.

Lo stesso si intende fisso e invariabile per I' Appaltatore, sia in relazione a qualunque circostanza od
avvenimento che dovesse verificarsi sia in relazione ad eventuali errori di qualsiasi genere, anche
materiali, in cui fosse incorso I'offerente.

L' Appaltatore dd espressamente atto e conferma che il prezzo contrattuale & remunerativo e che &
stato offerto ed accettato in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo
rischio ed & pertanto fisso, invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualitd,
assumendo espressamente |'Appaltatore medesimo - per il caso di sopravvenute condizioni di
esecuzione diverse (anche a seguito di nuove disposizioni legislative) da quanto previsto in sede di
offerta, e dal presente confratfto - ogni alea relativa, ai sensi dell’art. 1469 c.c. e con espressa rinuncia
ai diritti derivanti dagli artt. 1467 e 1664 c.c., ivi compresa qualsiasi revisione, aggiornamento o
adeguamento dei prezzi.

Il corrispettivo contrattuale compensa la realizzazione a perfetta regola d’arte dell’opera, completa
in tutte le sue parti e relativi accessori, con le modalitd e condizioni riportate nei documenti
contrattuali, in perfetta relazione altresi allo scopo, all'uso ed alla funzione cui le prestazioni sono
finalizzate. Il prezzo suddetto, pertanto, comprende e compensa tutte le spese e oneri comunque
correlati all'esecuzione delle prestazioni, ivi compresi a titolo esemplificativo: documenti e misure di
sicurezza (in fase di esecuzione lavori), provviste, manodopera, mezzi d'opera, opere provvisionali e
provvisorie, e futto quanto altro occorrente per fornire ciascuna prestazione interamente e
perfettamente compiuta anche per quanto attiene alla sicurezza.

La revisione dei prezzi sard oggetto di modifica del contratto nei limiti di cui all’art. 106, comma 1 lett.
a) del D.Igs. 50/2016 e s.m.i. e nelrispetto dell'art. 29 Disposizioni urgentiin materia di contratti pubblici”
del Decreto - Legge 27 gennaio 2022, n. 4..

In caso di varianti disposte dalla Committente, eventuali nuovi prezzi non previsti in Elenco Prezzi
saranno determinati con riferimento alle procedure di cui all’art. 10.1.3 del Capitolato Tecnico
Amministrativo, I'importo sard determinato “a corpo”.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi
sono approvati dalla Committente su proposta del Responsabile del Procedimento, prima di essere
ammessi nella contabilita dei lavori.

Nel caso in cui non sia possibile addivenire al concordamento di nuovi prezzi, la Committente ha

diritto di imporre I'esecuzione dei lavori variati al prezzo dalla stessa stimato e I' Appaltatore dovrd
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tfempestivamente provvedere alla loro realizzazione, salvo il diritto di esprimere le proprie riserve qi

sensi del successivo art. 26.
ART. 7 - Contabilizzazione dei lavori, pagamenti in acconto e ritenute a garanzia

La contabilizzazione dei lavori sard effettuata a condizione che i lavori eseguiti, al netto del ribasso
d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della
ritenuta di garanzia, un importo non inferiore a € 50.000,00 (diconsi Euro cinquantamila/00) con le

modalitd previste dall’art.16.2 del Capitolato Amministrativo.

La contabilizzazione dei lavori, cosi come i pagamenti effettuati, non comportano accettazione delle
prestazioni cui si riferiscono, né costituiscono accertamento vincolante per la Committente in ordine
alla quantita e qualitd delle prestazioni eseguite.

Nei successivi 15 giorni dalla data di accertamento delle prestazioni eseguite la Direzione Lavori
redigera il relativo stato di avanzamento (SAL).

A seguito della emissione di suddetto stato di avanzamento (SAL) il responsabile del Procedimento

emetterd il relativo Certificato di Pagamento come stabilito dall’art. 113-bis del D. Lgs. n. 50/2016.

Quando il subappaltatore o il cottimista € una microimpresa o piccola impresa I' Appaltatore,
contestualmente o immediatamente dopo I'emissione da parte del Direttore dei Lavori del SAL, deve
comunicare le prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relafivo importo, per
consentire, al Responsabile del Procedimento, I'emissione del certificato di pagamento.

Entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione suddetta da parte
dell’ Appaltatore il Responsabile del Procedimento emette il relativo certificato di pagamento.

Sulla base del certificato di pagamento cosi redatto la stazione appaltante autorizza i due distinti
pagamenti, uno nei confronti dell’ Appaltatore ed uno nei confronti del subappaltatore.

A seguito dell’emissione del certificato di pagamento, I' Appaltatore provvederd ed emettere
regolare fattura.

Quando il subappaltatore o il cottimista non € una microimpresa o piccola impresa I' Appaltatore
deve comunicare alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori o
dai cottimisti, con la specificazione del relativo importo, al momento in cui emette la regolare fattura.
Il pagamento delle fatture emesse a seguito del relativo certificato di pagamento, sard effettuato a
30 giorni fine mese data fattura, mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale
“dedicato”, anche non in via esclusiva, all’lappalto di cui al presente contratto indicato
dall’ Appaltatore ai fini della tracciabilitd dei flussi finanziari (art. 3, legge n. 136/2010).

Ai sensi dell'art. 3, comma ? bis, della legge n. 136/2010 come modificato dalla legge n. 217/2010 di

conversione del Decreto Legge n. 187/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero
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degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilitd delle operazioni finanziarie relative al
presente affidamento, costituisce causa dirisoluzione del contratto.

E' necessario che nei contratti di subappalto sia sempre indicato il conto corrente del subappaltatore,
ai fini della tracciabilitad dei flussi finanziari, affinché la Stazione Appaltante possa corrispondere
direttamente l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi individuati dai puntia) e
b) del comma 13 dell’art. 105 del D.Igs 50/2016.

La fattura elettronica, dovrd essere tfrasmessa tramite il sistema di interscambio, al seguente indirizzo
telematico da indicare in fattura:

Ragione Sociale: ARST SpA;

P.IVA 00145190922;

PEC: arst.fei@pec.it;

Codice Destinatario SDI: 0000000.

Nella fattura dovrd essere specificatamente indicato:

Titolo intervento: “Lavori di installazione della barriera stradale di sicurezza e recinzione in alcuni frafti
della linea TPL Monserrato-Isili™;

CIG di riferimento gara:

CUP di riferimento intervento:

Ai sensi della legge n. 96/2017, sulle fatture emesse per i servizi e le forniture resi ad ARST S.p.A.,
dovranno riportare la dicitura “Scissione dei pagamenti art. 17-ter D.P.R. n. 633/72". ARST S.p.A.
corrisponderd il solo imponibile e provvederd a versare direttamente all’erario I'importo dell'lVA
esposto in fattura secondo le disposizioni legislative in vigore. | pagamenti si infendono effeftuati in
acconto. In caso di ritardata emissione del cerfificato di pagamento oltre 30 giorni dalla data di
contabilizzazione dei lavori, sard ridofto di una misura uguale al ritardo, il termine di 30 giorni previsto
per la liquidazione della fattura. In caso diritardata liquidazione delle fatture oltre 30 giorni dalla data
di ricevimento delle stesse - ovvero olire I'eventuale termine ridotto conseguente alla ritardata
emissione del cerfificato di pagamento - I'Appaltatore ed i subappaltatori potranno richiedere gli
interessi al tasso legale.

Per pagamenti superiori a 5.000,00 euro, in applicazione di quanto disposto dall’art. 48 bis, del D.P.R.
602/73 (" ... obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piU cartelle di pagamento ... "),
ARST provvederd ai relativi controlli secondo le disposizioni vigenti.

Sullammontare di ciascuna rata di acconto sard applicata una ritenuta a garanzia dello 0.5% a
norma dell’art.30 del D. Lgs. n. 50/2016, che sard svincolata soltanto in sede di liquidazione finale,
dopo l'approvazione da parte della Committente del certificato di collaudo e/o del certificato di

regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolaritd contributiva.
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ART. 8 - Penali

Penali per ritardo sul termine finale:

— In caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale e consecutivo diritardo nell'ultimazione deilavori € applicata una penale giornaliera
pari all'uno per mille dellimporto di contratto, pari ad €

Le penali sono cumulabili e non sono recuperabili a seguito di accelerazione dei lavori.
L'applicazione di dette penali, salvo il maggior danno, non esclude la facoltd della Committente di
risolvere in qualsiasimomento il contratto nel caso in cuii ritardi accumulati possano, ad insindacabile
giudizio della Committente medesima, compromettere la tempestiva e regolare esecuzione
dell'opera.

L'importo delle penali sard detratto sui pagamentiin acconto ed a saldo.

Ove i pagamenti da eseguire non siano sufficientemente capienti per il pagamento delle penali, si
provvederd escutendo la garanzia prestata dall’ Appaltatore ai sensi dell’art. 3.5 del Capitolato

Tecnhico Amministrativo.

ART. 9 - Sospensione e differimento del termine di ultimazione

La sospensione dei lavori & disciplinata dal paragrafo 9.1 del Capitolato Amministrativo.

Durante il periodo di sospensione dei lavori I' Appaltatore dovrd aver cura di proteggere e custodire
tuttiilavori in corso di esecuzione e tuttii materiali, forniture, mezzi ed installazioni di cantiere che sono
in sUO possesso per I'esecuzione dei lavori.

Qualora, per cause non imputabili all’ Appaltatore le prestazioni non possano essere eseguite nei
termini contrattuali, & onere dell’ Appaltatore avanzare tempestiva domanda di fissazione di nuovi
fermini.

Sono comunque intempestive le richieste di nuovi termini avanzate dopo la scadenza dei termini
confrattuali.

La Committente, qualora ricorrano i presupposti — a proprio insindacabile giudizio — potrd concedere

termini suppletivi e/o proroghe.
ART. 10 - Varianti in corso d’opera, aumento e diminuzione dei lavori

L' Appaltatore non potrd, autonomamente, apportare variazioni ailavori se non previa autorizzazione
scritta della Committente.

In caso di modifiche o varianti non autorizzate, la Committente potrd richiedere la immediata
demolizione e ricostruzione delle opere, ovvero accettare le opere variate, applicando - se del caso

- una detrazione sul corrispettivo dovuto, salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni.
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Salvo diverso specifico accordo scritto, in nessun caso, la esecuzione di lavori piu onerosi, © maggiori
o di migliore qualitd, non specificatamente autorizzati per iscritto, dard diritto all' Appaltatore ad un
maggior corrispettivo, anche se da essi derivi un vantaggio per I'opera o per la Commiftente. La

variazione delle opere progettate € disciplinata all’art. 10 del Capitolato Tecnico Amministrativo.
ART. 11 - Direftore tecnico di cantiere

L' Appaltatore nomina, anteriormente alla consegna dei lavori, un proprio Direttore Tecnico di
cantiere, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina vigente, dandone formale comunicazione al
Direttore dei Lavori e al Responsabile del Procedimento. Il Direttore Tecnico di cantiere & incaricato
dell’organizzazione, della gestione e della conduzione del cantiere, inolire il Direttore Tecnico di
cantiere mantiene i rapporti con la Direzione dei Lavori, coordina e segue l'esecuzione delle
prestazioni in contrafto e sovrintende all'adattamento, all'applicazione e all’osservanza dei piani di

sicurezza.

Il direttore tecnico di cantiere sard, insieme all’ Appaltatore, responsabile dell' applicazione di tutte le
norme di legge vigenti soprattutto nel campo della prevenzione antinfortunistica con particolare
attenzione agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. che inferessino le opere che
I' Appaltatore dovrd eseguire, & responsabile del rispetto dei piani di sicurezza da parte di tutte le

imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Deve essere munito dei necessari poteri conferiti mediante apposita procura speciale con
softoscrizione autenticata, che I'Appaltatore deve consegnare in copia conforme all'originale
unitamente al curriculum professionale al Direttore dei Lavori al momento della consegna dei lavori.
Qualora I'Appaltatore non ottemperi a dette prescrizioni, il Direttore dei Lavori non procede alla

consegna dei lavori.

ARST S.p.A. siriserva la facoltd dirifiutare, per giustificati motivi, il Direttore Tecnico ovvero il/i direttore/i

di cantiere nominati dall’ Appaltatore ovvero di esigerne la sostituzione.
ART. 12 - Direzione e sorveglianza dei lavori e forniture

La direzione e sorveglianza dei lavori & disciplinata dal paragrafo 5 del Capitolato Techico

Amministrativo.
ART. 13- Oneri ed obblighi generali a carico dell’Appaltatore

L' Appaltatore dovrd eseguire tutte le prestazioni e le attivitd previste in contratto, secondo la perfetta

regola dell’arte, in conformitd a quanto previsto dalla documentazione contrattuale, con
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I'osservanza pedissequa di tutte le norme di legge, decreti, regolamenti e disposizioni amministrative

vigenti, da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.

A mero titolo esemplificativo e senza che cid costituisca limitazione alcuna, I' Appaltatore dovrd:

provvedere a tutte le attivitd dirette ed indirette finalizzate allo spostamento di eventuali sotto
e sovra servizi interferenti, compreso ogni onere per diritti diversi o derivante dalladozione di
eventuali prescrizioni che gli enti gestori dovessero richiedere;

fornire personale esperto ed attrezzature adeguate per i tfracciati, i rilievi, le misurazioni, le
picchettazioni, i saggi, etc. relativi alle operazioni di consegna, misura, verifiche in corso
d'opera, contabilitd e collaudo dei lavori;

assicurazione contro gli incendi di tutte le opere, dei materiali in deposito e del cantiere,
dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale. L'assicurazione contro tali rischi dovrd farsi con
polizza a favore dell’ ARST S.p.A.;

pagare le tasse e accollarsi ogni altro onere per concessioni comunali (es. licenza di
occupazione femporanea di suolo pubblico, etc.) necessarie per I'esecuzione dei lavori,
nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da
impiegarsi;

provvedere agli allacciamenti provvisori e alle relative spese per il consumo dellacqua,
dellenergia elettrica, del telefono, della fognatura, occorrenti per il funzionamento del
cantiere;

provvedere a sua cura e spese alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, di appositi
cartelli indicativi dei lavori, ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, con i
contenuti di cui allo schema allegato alla Circolare del Ministero dei lavori pubblici 01.06.1990
n. 1729/UL, nonché nelle proporzioni e nei tipi di cui ai Regolamenti (CE) nn. 1303/2013 e
1828/2006, nonché alle indicazioni relative alle modalitd che regolano le azioni diinformazione
e pubblicita del programma operativo FESR 2014-2020 emanate dalla Regione Autonoma
della Sardegna;

predisporre e consegnare alla Committente, prima dell'inizio dei lavori, futta la
documentazione comprovante I'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali - ivi inclusa la
Cassa Edile - assicurativi ed infortunistici, anche con riferimento agli eventuali subappaltatori,
restando inteso che I'Appaltatore, e per il suo tframite le eventuali imprese subappaltatrici,
dovrd trasmettere, periodicamente alla Committente, copia delle ricevute dei versamenti
contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti
dalla confrattazione collettiva;

osservare e far osservare tutta la normativa vigente in materia di assicurazioni sociali e

previdenziali e di assunzioni obbligatorie;
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— applicare integralmente, nei confronti dei propri dipendenti, il frattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la
zona nella quale si svolgono le prestazioni ed € altresi responsabile, in solido, dell’osservanza
delle norme anzidette da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei progpri dipendenti
per le prestazioni rese nell'ambito del contfratto di subappalto;

— fafta salva la facoltd di organizzare i cantieri secondo le proprie migliori funzionalitd, in ogni
caso, I'esecuzione dei lavori dovrd avvenire nel rispetto delle condizioni esplicitate nella
documentazione e delle disposizioni impartire dal personale ARST preposto alla sorveglianza;

— il cantiere, ovvero i diversi cantieri di lavoro che interessino le sedi stradali, dovranno essere
organizzati in modo da permettere un celere sgombero della sede stradale;

— -definire, oltre al nominativo del direttore tfecnico del cantiere, anche a quelli dei responsabili
delle singole unitd che interverranno durante la mobilitazione;

— richiedere a propria cura e spese tutte le autorizzazioni e permessi occorrenti per gli allestimenti
e le eventuali recinzioni dei cantieri.

La Committente si riserva la facoltd di richiedere all' Appaltatore in qualsiasi momento e con la

frequenza che riterrd opportuna, la dimostrazione del pieno adempimento di tutti gli obblighi in

materia assicurativa, previdenziale, retributiva e comunque derivanti da rapporti di lavoro.

In caso diinottemperanza accertata dalla Committente o a questa segnalata dall’lspettorato del

lavoro o dai competenti Enti previdenziali ed assicurativi, la Committente medesima - fermo

restando la facoltd di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 23 — avrd
diritto di sospendere immediatamente ogni pagamento, fino a quando I' Appaltatore non avrd
prodotto idonea documentazione probatoria dell’ assolvimento di tali obblighi.

L' Appaltatore non potrd richiedere danni o interessi per i ritardi nei pagamenti derivanti dalle

suddette circostanze.

L' Appaltatore dovrd, inoltre:

— rispettare e far rispettare tutta la normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene del
lavoro, adottando i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e
I'incolumitd delle persone addette ailavori e dei terzi, nonché per evitare danni a cose.
Pertanto, ogni responsabilitad nel caso di infortuni o danni di qualsiasi genere ricadrd
esclusivamente sull' Appaltatore, restando completamente esonerata da  fale
responsabilitd la Committente ed il personale da essa preposto alla direzione ed alla
sorveglianza dei lavori;

— provvedere all’esecuzione delle prestazioni con la propria organizzazione imprenditoriale
e/o professionale. L'Appaltatore, pertanto, terrd indenne la Committente da qualsiasi
pretesa o azione dei propri dipendenti e/o collaboratori infervenendo, ove occorra, nei

relativi giudizi;
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verificare prima dell’inizio dei lavori la sussistenza di tuttii permessi € autorizzazioni necessari
per la realizzazione degli stessi e provvedere a tutti gli ulteriori adempimenti relativi alle
approvazioni, nulla osta, autorizzazioni, licenze che, a norma di leggi, di regolamenti, o di
prescrizioni preventive, sirendessero necessari per la realizzazione delle opere oggetto del
presente contratto, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente o modifica dei
tempi. Costituiscono un onere ed obbligo dell’ Appaltatore le richieste di autorizzazione
all'esecuzione dei lavori da parte dei diversi enti eventualmente interessati (Comune,
ANAS, Provincia, Enti Regionali, etc.) compreso ogni onere per diritti diversi o derivante
dall'adozione di eventuali prescrizioni che tali enti dovessero richiedere;

predisporre a propria cura e spese, le opere atte a proteggere e mantenere, anche a
mezzo di deviazioni, la regolare continuitd dell’esercizio ferroviario e franviario (nei termini
e con le modalitd previste dal Capitolato Amministrativo e dal Capitolato Tecnico), delle
strade, dei sentieri, dei passaggi pubblici e privati, dei corsi d'acqua, degli acquedotti,
delle fognature e dei servizi in genere, delle proprietd pubbliche e private, provvedendo,
anche, a tutte le opere di difesa, con sbarramenti e segnalazioni in corrispondenza dei
lavori, in sede stradale, ferroviaria e tranviaria, da aftuarsi con cavalletti, fanali, cartelli
avvisatori, nonché con i segnali prescritti da leggi, regolamenti e dalla Committente.
Restano pure a carico dell’Appaltatore le soggezioni ed i relativi oneri derivanti dalla
presenza di linee ferroviarie e tranviarie in esercizio, linee elettriche, telefoniche,
telegrafiche, idrauliche, reti di servizi in genere, e dalla necessitd di una loro eventuale
protezione, deviazione, spostamento o ripristino;

ottemperare alle prescrizioni della Committente o direttamente richieste dalle
Amministrazioni proprietarie, concessionarie, esercenti, tfutelatrici delle opere, dei beni e
delle reti di servizi suddetti, al fine di disciplinare i tempi e le modalitd esecutive necessari
sia per intervenire direttamente (caso della viabilitd), sia per attuare quegli spostamenti
provvisori e definitivi dei servizi interferenti con le opere oggetto del presente appalto,
riconoscendosi unico e diretto debitore di tasse, contributi e gravami, che fossero a
qualsiasi titolo dovuti. L' Appaltatore siriconosce, altresi, unico e diretto responsabile di ogni
eventuale danno o inconveniente che per fatto proprio o dei suoi dipendenti possa
derivare alle persone, alle cose ed ai beni stessi, alla regolaritd e alla sicurezza di esercizio,
alle reti di servizi ed al loro godimento, al traffico, nonché alla libertd del deflusso delle
acque;

fornire ed installare a proprie spese eventuali impianti di illuminazione che si rendessero

necessari per I'esecuzione dei lavori durante le ore notturne;
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— denunciare tempestivamente alla competenti Autoritd ogni ritrovamento di oggetti di
valore, anche artistico od archeologico. La proprietd dei summenzionati oggetti sard della
Committente, salvo il rispetto delle disposizioni delle leggi vigenti in materia;

— sostenere i maggiori costi derivanti dall’eventualita di dover effettuare lavoro straordinario,
notturno, festivo o su piU turni, occorrente per la realizzazione dei lavori nei termini previsti;

— assicurare la custodia dei cantieri a mezzo di persone provviste della qualifica di “guardia
particolare giurata” ai sensi dell’art. 22 della Legge 13.9.1982, n. 646 ed eventuali,
successive modifiche o integrazioni;

— consentire che gli incaricati della Committente, la Direzione Lavori, il Responsabile del
Procedimento, gli addetti ministeriali e regionali alla sorveglianza e controllo, abbiano
accesso, in qualungue momento, durante I'attivitd lavorativa, ai cantieri, locali, spazi,
officine, stabilimenti dell’ Appaltatore ovvero da questi utilizzati per I'espletamento di
lavorazioni, andlisi, prove, etc., al fine di controllare che le prestazioni siano eseguite
conformemente alle previsioni e ai tempi di contratto;

— eseguire tutte le verifiche e le prove di qualsiasi natura che la Direzione dei Lavori e/o la
Committente intendano effettuare per accertare il corretto svolgimento delle prestazioni
a termini del contratto;

— nell'lambito della gestione dei materiali di risulta e dei rifiuti derivanti dalle lavorazioni e
attivitd di cantiere, oltre agli obblighi conseguenti alla sua qualitd di produttore, dovrd
verificare che i trasportatori e i destinatari dei propri rifiuti siano soggeftti regolarmente
autorizzati al trasporto, riutilizzo, smaltimento, commercio o intermediazione di rifiuti.
L' Appaltatore dovrd classificare i propri rifiuti e provvedere alla caratterizzazione anche,
se del caso, con I'ausilio di opportune andlisi, al fine di determinare la destinazione finale
(rivtilizzo, ammissibilitd presso impianto direcupero o smaltimento);

— eseguire, presso istituti, laboratori o enti autorizzati che saranno indicati dalla Direzione
Lavori e/o dalla Committente, prove, analisi € saggi che siano in ogni fempo ordinati sui
materiali impiegati o da impiegarsi, in correlazione a quanto prescritto circa
I'accettazione dei materiali stessi dalle vigenti norme e dai capitolati e manuali richiamati
nei documenti contrattuali;

— eseguire ogni intervento necessario alla predisposizione ed al ripiegamento del canfiere,
attrezzato in relazione all’entitd dei lavori, con tuttii piu moderni e perfezionati impianti per
assicurare una perfetta e rapida esecuzione degli stessi;

— fornire e curare la manutenzione di cartelli di avviso, di tabelle indicative deilavori, di fanali
di segnalazione nofturna nei punti prescritti e di quanto aliro fosse particolarmente
indicato dalla Committente e/o dalla Direzione lavori, nonché prescritto dagli Enti

competenti, in particolare dall’ Amministrazione Comunaili.
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L' Affidatario dovrd, inoltre, provvedere, sempre a sua cura e spese, a effettuare tutti gli ulteriori
adempimenti, alle eventuali prestazioni e/o forniture di mezzi, opere provvisionali, etc., necessari
per il buon risultato delle prestazioni e la realizzazione a perfetta regola d'arte, anche se non
esplicitamente richiamati nel presente Contratto, nonché richiedere agli enti interessati (es.
Comune, ANAS, Provincia, etc..) tutte le autorizzazioni comunque occorrenti per I'esecuzione delle
lavorazioni previste, anche per eventualmente consentire il frasporto di carichi eccezionali.

L'Affidatario, nel rispetto dei vincoli suddetti, ha la facoltd di svolgere i lavori nel modo che riterrd
piu opportuno, concordandoli preventivamente con I'ARST, purché non arrechi pregiudizio alla
buona riuscita delle opere, e senza interferire con I'esercizio ferroviario e le attivitd aziendali ARST.
Allo scopo é responsabile della perfetta rispondenza delle opere a tutte le condizioni stabilite,
nonché alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, nelle istruzioni e nelle prescrizioni della

Committente.
ART. 14- Accettazione delle opere

La accettazione provvisoria e la presa in consegna provvisoria delle prestazioni saranno certificate
dalla Direzione Lavori previa verifica positiva anche di funzionalitd delle stesse, entro 20 giorni dalla
data del verbale di ultimazione e, comunque, una volta che siano state ottemperate eventuali
prescrizioni contenute nel verbale di ultimazione. La presa in consegna provvisoria non comporta
in nessun caso accettazione definitiva da parte della Committente.

La garanzia per la cauzione definitiva sard mantenuta sino alla presa in consegna definitiva delle
opere.

L' Appaltatore & tenuto ad assicurare, a proprie spese, quanto necessario alla Committente per
la verifica e collaudo finale dei lavori.

L'accetftazione definitiva delle prestazioni si intende intervenuta con I'approvazione del

certificato di collaudo finale /certificato diregolare esecuzione dell'intera opera.
ART. 15 - Manutenzione

L' Appaltatore ha I'obbligo di custodia e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere
eseguite, ed in corso d'opera e sino alla presa in consegna definitiva dell’opera, previo esito
positivo del collaudo finale. Il relativo onere € compreso nel corrispettivo dell’ appalto.

La manutenzione delle opere dovrda essere garantita in conformitd alle indicazioni minime di cui
al progetto esecutivo di ARST e, in particolare, al Capitolato tecnico e relativi allegati.

La presa in consegna definitiva avverrd, comunque, dopo I'esito favorevole del collaudo finale;
peraltro ARST potrd chiedere la consegna (provvisoria) parziale di quanto eseguito sia in corso

d’opera, ovvero dopo la ultimazione dei lavori e prima di detta presa in consegna. La consegna
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parziale o totale di quanto eseguito, anche in corso d'opera, non da diritto ad alcuna indennita
a favore dell’ Appaltatore, tranne il venire meno dell’onere di custodia dei lavori consegnati e
fermo restando I'obbligo di provvedere alla immediata riparazione e completamento dei difefti
e mancanze riscontrate da ARST.

Durante tale periodo I'Appaltatore dovrd anche eliminare, a sua cura e spese, tutti i difetti, le
manchevolezze, le deficienze e le carenze che si rilevassero, eseguendo i relativi interventi nel
rispetto degli impegni contrattuali e seguendo le indicazioni e le prescrizioni impartite da ARST,
D.L. e dagli organi di conftrollo e collaudo.

ARST dard avviso all' Appaltatore delle constatate manchevolezze o difetti, o delle necessita di
manutenzione di cui innanzi; I'Appaltatore, conseguentemente, dovrd provvedervi entro |l
termine fissato. In difetto vi provvederd ARST stessa, recuperando le spese sostenute dai crediti
dell’ Appaltatore medesimo o, in mancanza, dalla garanzia di cui al punto 3.2 del Capitolato
Tecnico Amministrativo.

Tutte le somme relative a dette rivalse saranno maggiorate del 10% per spese generali, nonché
dell'lVA.

ART. 16 - Garanzie ed assicurazioni

A garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattualmente assunte e del
risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse,
I'Appaltatore ha prestato la garanzia definitiva di cui al punto 3.2 del Capitolato Amministrativo,
nella misura del ...... % dell'importo contrattuale, mediante polizza n. ..........., prestata dalla
Compagnia di assicurazione ............. indata ............... diimporto paria € ................

Resta convenuto che I'Appaltatore ha I'obbligo di reintfegrare la suddetta garanzia, sino
all'importo convenuto, ogni qualvolta la Committente abbia dovuto avvalersene, in tutto o in
parte, durante I'esecuzione del contratto.

In caso di mancata ottemperanza all’obbligo del reintegro, la Committente sard autorizzata a
tfrattenere gli importi corrispondenti dagli stati di avanzamento lavori o dalle ritenute di garanzia.
La Committente ha diritto di escutere la garanzia a soddisfazione di quanto ad essa dovuto anche
a fitolo di penale oppure per la restituzione delle maggiori somme che essa affermi aver pagato
in piu durante lo svolgimento dei lavori rispetto a quanto risultante dalla situazione finale, per
inesaftto o non puntuale adempimento alle obbligazioni contrattuali e, comunque, per qualsiasi
credito che la Committente stessa ritenga di avere nei confronti dell’ Appaltatore in relazione al
rapporto contrattuale.

La garanzia sard progressivamente svincolata in corso d'opera, a norma dell’art. 103 del D. Lgs.

n. 50/2016. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'importo iniziale, sard svincolato con la presa in
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consegna definitiva dell’opera, previa deduzione di eventuali crediti della Committente verso
I’Appaltatore, soltanto dopo che sia stato emesso, ed approvato senza riserve, il certificato di
collaudo finale/certificato di regolare esecuzione e vi sia stata la conseguente accettazione
definitiva dell’opera.

L' Appaltatore oltre alle assicurazioni dette ed a tutte le altre assicurazioni obbligatorie per legge
(assicurazione contro gliinfortuni sul lavoro, malattie professionali, ecc.) dovra stipulare, a sua cura
e spese con primarie Compagnie Assicuratrici le ulteriori polizze assicurative previste all'art 3.5 del
Capitolato amministrativo.

Tutte le polizze suddette dovranno essere mantenute in vigore per I'intero periodo di durata delle
attivita cui esse si riferiscono.

L' Appaltatore non potrdiniziare i lavori finché tutte le polizze assicurative la cui stipula sia prescritta
prima dell’esecuzione, non siano state presentate alla Committente e si assumerd, comungue,
ogni conseguente responsabilitd, in qualsiasi sede, nel caso che tali polizze non fossero state
stipulate o lo fossero state senza il pieno rispetto di tutte le clausole confrattualmente previste. Se
cid non avvenisse, la Committente si riserva di procedere direttamente alla stipulazione di dette
polizze addebitandone all’ Appaltatore il premio.

Le garanzie sopra indicate non limiteranno in alcun modo le responsabilita dell’ Appaltatore a
norma delle obbligazioni contrattuali e di legge. Pertanto I' Appaltatore risponderd in proprio

qualora i danni verificati dovessero superare i massimali previsti in dette polizze.

ART. 17 - Subappalto

Il subappalto, oltre che dall'art. 4 del Capitolato Tecnico Amministrativo € disciplinato dalle leggi
vigenti.

L' Appaltatore non potrd pretendere alcun maggiore onere, indennizzo, protrazione del termine
di ultimazione o proroghe per I'eventuale ritardo o diniego dell’autorizzazione al subappalto.

| contrafti di subappalto, nell’ipotesi di A.T.l., dovranno essere sottoscritti esclusivamente
dall’'impresa mandataria.

L'Appaltatore resterd unico responsabile nei confronti della Committente e di terz,
dell’esecuzione dei lavori subappaltati e di ogni adempimento comunque ad essi connesso, €
con la sottoscrizione del presente contratto manleva espressamente ed irrevocabilmente la
Committente medesima da qualsiasi eventuale pretesa delle ditte subappaltatrici, dei loro
dipendenti o di terzi.

L' Appaltatore dovrd prevedere espressamente nei contratti di subappalto il divieto di cui all’art.
105, comma 19, del D. Lgs. n. 50/2016 e avrd cura di organizzare e coordinare le attivitd in modo

da garantire il rispetto di detfta disposizione.
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ART. 18 - Cessione del contratto

E fatto divieto all' Appaltatore, a pena dirisoluzione di diritto in danno, di cedere, in tutto o in parte,
il contratto a terzi.

L' Appaltatore pud cedere, mediante atto pubblico, i crediti derivanti dal contratto previa
espressa autorizzazione scritta della Committente e nel rispetto della normativa vigente. In ogni
caso I'atto di cessione dovrd prevedere che il ceduto possa opporre al cessionario tutte le
eccezioni opponibili al cedente.

Il mancato rispetto della presente disposizione costituisce motivo di risoluzione di diritto in danno
del contratto e comungque comporta per I’ Appaltatore I'onere di restituire immediatamente alla

Committente le eventuali spese sostenute per resistere alle azioni dei terzi cessionari.
ART. 19 - Lavori in economia

Nell'appalto in oggetto non sono previsti lavori in economia.

Qualora risultassero necessario nel corso dei lavori, I' Appaltatore non potrd eseguire lavori in
economia se non a seguito di ordine scritto dalla Direzione Lavori.

La Committente ha il diritto di ordinare in economia all’ Appaltatore I'esecuzione di lavorazioni
che, ancorché non previste nel Contratto, siano complementari e/o accessorie a quelle oggetto
del contratto stesso.

| lavori in economia sono inseriti nella contabilitd secondo i prezzi di Contratto (o ricavati con le
modalita dell’art. 10.1.3 del Capitolato Tecnico Amministrativo) per l'importo delle somministrazioni
al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, frasporti e noli,
sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati
di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due
addendi. L' Appaltatore non avra diritto ad alcun indennizzo o maggior onere oltre al compenso

suindicato.
ART. 20 - Responsabilita verso terzi

La Committente & estranea ai rapporti dell' Appaltatore con i terzi e non risponde per fatti e/o
danni di qualsiasi natura riconducibili all’ attivitd dell’ Appaltatore.

L' Appaltatore, percio, terrd indenne la Committente - nel modo piU ampio e senza eccezioni o
riserve - da ogni diritfto, pretesa o molestia che terzi dovessero avanzare per circostanze
direttamente o indirettamente riconducibili all’ attivitd dell’ Appaltatore medesimo.

Nel caso in cui la Committente fosse costretta da terzi al pagamento di somme, causalmente

riconducibili all'attivitd dell’ Appaltatore, questi sard tenuto a rimborsare alla Committente, a

Pag. 19 di 25



(o g r g s ot I

trasporti regionali della sardegna

prima richiesta e senza opporre eccezioni di alcun fipo, quanto la Committente stessa fosse
costretta a pagare, con una maggiorazione del 10% per spese generali, con facoltd per la
Committente di escutere la garanzia di cui all’art. 16 del presente Contratto.

L' Appaltatore & tenuto, inoltre, ad eseguire a sua cura e spese tutte le opere necessarie a
prevenire eventuali danni agli impianti, alle apparecchiature, ai fabbricati ed agli immobili in
genere, sia della Committente, sia di ferzi, in dipendenza dei lavori oggetto del presente
Contratto. Dette opere dovranno essere tali da non alterare lo stato dei luoghi, nonché atte a
garantire, a costruzione ultimata, la perfetta stabilitd ed efficienza dei fabbricati, degliimmobili e
degli impianti.

Il relativo onere € a totale carico dell’ Appaltatore, il quale con la sottoscrizione del presente
Contratto dichiara di averne tenuto conto nell’offerta presentata.

Egli dovrd provvedere altresi, a propria cura e spese, ad eventuali constatazioni di fablbricati

ricadenti nelle aree vicine ai lavori.
ART. 21 - Pubblicita

Sono riservati alla Committente i diritti dello sfruttfamento pubblicitario dei cantieri, delle relative
recinzioni e di qualungque altro impianto provvisorio adatto allo scopo, che I'Appaltatore
costruisca.

E fatto assoluto divieto all’ Appaltatore di apporre, o di cedere a terzi la possibilit di apporre avvisi
pubblicitari su detti cantieri, recinzioni ed impianti.

L' Appaltatore non potrd sollevare alcuna eccezione sulle modadalita delle affissioni pubblicitarie
stabilite a giudizio insindacabile della Committente, né potrd avanzare pretese di compensi o
indennizzi di qualsiasi specie derivanti dall'esercizio dei diritti o delle facoltd che la Committente
si & riservata.

Inoltre, & fatto obbligo all' Appaltatore di attenersi, nella comunicazione visiva, propria o di
interesse della Committente, alle indicazioni di riferimento adottate dalla Committente stessa,
anche se di derivazione regionale o comunitaria, con particolare riferimento ai “cartelli di

cantiere”.
ART. 22 - Proprietd industriale e commerciale. Brevetti

L' Appaltatore garantisce e si obbliga a manlevare in ogni tfempo la Committente da ogni e
qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze (ivi compresi quelli
connessi all’utilizzazione dei sistemi informatici), disegni, modelli ed alire opere dell'ingegno
concernenti i lavori, gli impianti, i procedimenti ed i mezzi tutti utilizzati nell’esecuzione di quanto

forma oggetto del Contratto.
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La Committente resta estranea ai rapporti fra I'Appaltatore ed i titolari dei brevetti ed alle

eventuali controversie tra di loro.

ART. 23 - Collaudo

Sara effettuato un collaudo finale delle prestazioni oggetto del presente Contratto.
Il collaudo sarda effettuato secondo le modalitd ed i termini previsti nel Capitolato Tecnico

Amministrativo al paragrafo 14.

ART. 24 - Recesso e risoluzione del contratto

La Committente pud, in qualsiasi momento, recedere unilateralmente dal Contratto; in tale caso
spetta all’Appaltatore il solo pagamento dei lavori eseguiti e, a titolo di mancato utile, un
compenso pari al 10% della differenza tra I'ammontare del contratto ridotto di un quinto e quanto
spettante all’ Appaltatore per i lavori eseguiti e per i materiali approvvigionati in cantiere ed
accettati dalla Committente.

Il contratto sard risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. per colpa dell’ Appaltatore nei casi
seguenti:

in caso di inadempimento agli obblighi di sicurezza;

— nelle ipotesi previste dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016;

— violazione della disciplina legislativa e contfrattuale in materia di  antimafia,
subaffidamento, cessione di contratto e cessione di credito e sicurezza dei lavoratori;

— inadempimento nei pagamenti dei salari e stipendi ai dipendenti, contributi dilegge €, in
genere, per violazione degli impegni normativi e contrattuali sul trattamento dei
dipendenti, accertati dalla Committente con qualsiasi mezzo;

— falimento o sotftoposizione a qualunque procedura concorsuale, ovvero avvio di un
procedimento per la sottoposizione ad una procedura concorsuale; morte del titolare, se
ditta individuale;

— quando il ritardo abbia comportato I'applicazione di penali pari al 5% del valore
complessivo originario del contratto;

— nei casi previsti dai documenti contrattuali;

— qguando I'Appaltatore non rispetti il piano di recupero della prestazione o il piano di
recupero dei vizi di esecuzione approvati dalla Committente.

Ferma la predetta clausola risolutiva espressa, il Committente ha la facoltd dirisolvere il contratto
quando, ritenuto che I comportamento dell’Appaltatore concretizzi inadempimenti alle
obbligazioni contrattuali, o diffidi per iscritto ad adempiere e questi non provveda nel termine di

15 giorni.
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Nei casi di cui ai due commi precedenti, la risoluzione si verifica di diritto nel momento in cui la
Committente abbia comunicato all’ Appaltatore a mezzo di raccomandata a/r o PEC la
risoluzione del rapportfo.

In caso di risoluzione del contratto, I'Appaltatore ha diritto esclusivamente al pagamento di
qguanto stabilito e dei materiali approvvigionati in cantiere e accettati, nella misura in cuiilavori e
i materiali siano utili alla Committente; I' Appaltatore dovrd risarcire alla Committente gli oneri e i
danni subiti per effetto della risoluzione, iviincluso I'eventuale maggiore importo —rispetto a quello
di contratto — pagato dalla Committente a terzi o speso direttamente per la realizzazione delle
prestazioni dedotte in contratto, oppure quelli derivanti dalla perdita dei finanziamenti.

La Committente tratterrd, a garanzia degli eventuali danni subiti, I'intero debito nei confronti
dell' Appaltatore nonché la garanzia fidejussoria di cui all’art. 16, provvedendo eventualmente all
pagamento del dovuto ed allo svincolo delle garanzie residue solo dopo il compimento delle
prestazioni oggetto del contratto da parte di terzi e della Committente in proprio e dopo la loro
presa in consegna definitiva.

In caso di recesso e/o di risoluzione del confratto, qualunque sia la causa determinante,
I'Appaltatore ha I'onere di sgomberare immediatamente entro e non oltre 10 giorni dalla
comunicazione scritta della Committente, il cantiere ed il sito dei lavori, lasciando a disposizione
della Committente, le opere eseguite, e lasciando in proprietd dietro corrispettivo o noleggiando
alla Committente gli utensili, i macchinari, le strutture logistiche e le opere provvisiondli
espressamente richieste dalla Committente stessa. Il prezzo di vendita o nolo sard definito sulla
base, per quanto possibile, dei prezzi contrattuali e, in caso di disaccordo, I' Appaltatore sard
comunque tenuto a porre a disposizione quanto richiesto, con successiva determinazione del
prezzo sulla base dei valori di mercato.

Con il recesso e/o la risoluzione del contratto cessa di diritto la eventuale detenzione delle aree
di cantiere e del sito dei lavori da parte dell' Appaltatore e la Committente & autorizzata
all'accesso ai luoghi, previa redazione di un verbale di consistenza, in contraddittorio con
I"’Appaltatore, ovvero - in caso di assenza - con |'assistenza di due testimoni.

In relazione ai particolari impegni della Committente ai fini della realizzazione dell’opera, anche
nei confronti dei soggetti finanziatori, si conviene espressamente che la eventuale risoluzione del
contratto, in nessun caso giustifica il prolungamento della detenzione del cantiere e del sito da
parte dell' Appaltatore. La risoluzione del contfratto, ove dichiarata dalla Committente in assenza
dei relativi presupposti, costituisce comunque di per sé atto di recesso dal contfratto ai sensi del
primo comma del presente articolo, determinando nell’ Appaltatore I'obbligo di immediato
abbandono del cantiere e del sito; pertanto, anche nel caso in cui sia successivamente
riconosciuta in via giudiziale la illegittimita della risoluzione, I' Appaltatore sard egualmente tenuto,

in caso di opposizione di fatto o di diritto a consentire I'accesso della Committente al cantiere ed
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al sito, e per il solo fatto di avere ritardato I'accesso di quest'ultima, I'Appaltatore sard
assoggettato ad una penalitd pari a € 3.000,00 (tremila/00) per ogni giorno di ritardo nell’accesso
medesimo.

Conformemente a quanto sopra previsto le parfi convengono espressamente che la detenzione
del cantiere da parte dell’ Appaltatore successiva alla dichiarazione di risoluzione del contratto o
alla comunicazione del recesso deve qualificarsi come illegittima e abilita in ogni caso la
Committente a porre in essere tutte le azioni che riterrd opportune per reimmettersi nella

detenzione e/o possesso del cantiere.

ART. 25 - Costituzione in mora

Tutti i termini previsti nel presente contratto e negli allegati sono essenziali e perentori e operano

di diritto senza alcun obbligo per la Committente della costituzione in mora dell’ Appaltatore.

ART. 26 - Riserve

Ogni riserva da parte dell’ Appaltatore dovrd essere formulata nei modi e nei termini stabiliti
dall'art. 18.1 del Capitolato Tecnico Amministrativo. Se la confestazione non risponde ai suddetfi
articoli, I' Appaltatore decadrd dal diritto di far valere in qualunque modo e tempo qualsiasi
pretesa, anche in dipendenza di fatti continuativi o accertabili in ogni tempo o di questioni di

interpretazione del contratto e dei suoi allegati.

ART. 27 - Controversie

Tutte le controversie possono essere risolte nei modi e nei termini stabiliti dall’art. 18.2 del

Capitolato Tecnico Amministrativo.

ART. 28 - Foro competente

Per tutte le controversie che insorgano fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione,
risoluzione, validitd, esistenza del Contratto o, comunque, a questo connesse e, piu in generale,
per tutte le controversie relative a diritti soggettivi, contestazioni, pretese o richieste formulate
dall’ Appaltatore sard competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

Nessuna procedura contenziosa potrd essere avviata dall’ Appaltatore, a pena diimprocedibilitd,

in relazione ad eventi che non siano stati oggetto di tempestiva riserva.

ART. 29 - Domicilio dell’Appaltatore
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A tutti gli effetti contraftuali e giudiziari I'Appaltatore elegge domicilio in ____ , via

n.__; eventualimutamenti del domicilio dell’ Appaltatore non saranno opponibili

alla Committente salvo esplicito accordo scritto tra le parti.
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il domicilio eletto dovesse mancare, lo stesso si intende a tutti

gli effetti trasferito presso la Casa Comunale di Cagliari.

ART. 30 - Spese contrattuali

Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese di stipulazione, di copie di stampati ed elaborati,
bolli, registrazione ove necessario, onorari professionali ed, in genere, spese diretfamente o
indirettfamente correlate all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, fino
all'approvazione del Certificato di collaudo/ Certificato di Regolare esecuzione ad eccezione di
qguelle legislativamente poste a carico della Committente.

L' Appaltatore dichiara, anche ai fini della registrazione, che I'appalto & eseguito nell’esercizio di

impresa e, pertanto, lo stesso & soggetto ad Iva ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

ART. 31 - Efficacia del contratto

Il presente contratto & impegnativo per le parti stipulanti dal momento della sua sottoscrizione.
L'efficacia dello stesso € subordinata all’esito della informazione della competente Prefettura in
relazione alle verifiche previste dalla vigente normativa antimafia.

Resta, in ogni caso, inteso che, in caso di esito positivo delle suddette verifiche, il contratto si

intendera risolto di diritto anche ai sensi dell’art. 1456 C.C.

ART. 32 - Traltamento dei dati personali

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione dell’'informativa di cui agli art. 13 e 14 del
Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (RGPD),

allegata alla documentazione di gara.

ART. 33 - Disposizioni finali

Per quanto non diversamente previsto nel contratto e negli altri documenti di gara, si intendono
richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di opere
pubbliche e, in particolare, le norme contenute nel D. Lgs. 50/2016, nel D.M. 49/2018 e nel D.P.R.
207/2010 per quanto applicabile.

Letto, approvato e sottoscritto

PER Appaltatore PER ARST S.p.A.
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iNg. vovevevennnn ing.
Procuratore mandataria Amministratore Unico
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C. I' Appaltatore approva specificatamente i
seguenti articoli: ART. 1 Valore delle premesse, ART. 2 Oggetto del contratto, ART. 3
Documentazione contrattuale, ART. 4 Consegna prestazioni ed ultimazione delle prestazioni, ART.
5 Condizioni di esecuzione, ART. 6 Corrispettivo, ART. 7 Contabilizzazione dei lavori, forniture,
pagamenti in acconto e ritenute a garanzia, ART. 8 Penali, ART. 9 Sospensione e differimento del
termine di ultimazione, ART. 10 Varianti in corso d'opera, aumento e diminuzione dei lavori, ART.
13 Oneri ed obblighi generali a carico dell' Appaltatore, ART. 15 Manutenzione, ART. 16 Garanzie
ed assicurazioni, ART. 20 Responsabilitd verso terzi, ART. 24 Recesso e risoluzione del contratto, ART.
25 Costituzione in mora, ART. 26 Riserve, ART. 27 Controversie, ART. 30 Spese contrattuali.

PER L' APPALTATORE
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