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CAPITOLATO TECNICO AMMINISTRATIVO 
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1 OGGETTO DELL9APPALTO E CONDIZIONI GENERALI 

1.1 Premessa 

Il presente Capitolato tecnico amministrativo ha essenzialmente lo scopo di fornire una dettagliata 

descrizione delle condizioni generali e particolari, tecniche ed amministrative, in conformità alle quali 

dovranno essere eseguite tutte le prestazioni oggetto dell9appalto. 

L9appalto ha per oggetto i <Lavori di installazione e manutenzione di recinzioni in alcuni tratti della 

linea TPL Sassari-Alghero e Sassari-Sorso=. 

Sono compresi nell9appalto tutti i lavori e le prestazioni necessari per dare il lavoro completamente 

compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato, con le caratteristiche tecniche, 

qualitative e quantitative previste dalle tavole progettuali con i relativi allegati, con riguardo anche 

ai particolari costruttivi dei quali l9Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.  

L9esecuzione dei lavori sarà sempre e comunque effettuata secondo le regole dell9arte e 

l9Appaltatore dovrà conformarsi alla massima diligenza nell9adempimento dei propri obblighi; trova 

sempre applicazione l9articolo 1374 del codice civile. 

1.2 Oggetto e descrizione sommaria delle attività 

Le prestazioni di cui al presente appalto rappresentano tutte le attività connesse e correlate 

all9esecuzione delle lavorazioni necessarie per la ricostruzione della muratura a secco e per la posa 

della recinzione nei tratti di linea ferroviaria in oggetto. 

Dette lavorazioni consistono in: 

1. fornitura e posa in opera di recinzione in rete metallica e paletti; 

2. fornitura e posa in opera su muretti esistenti di recinzione in rete metallica e paletti; 

3. ricostruzione di muratura a secco. 

Per un maggior dettaglio delle attività previste si rimanda alla Relazione Generale Tecnica e illustrativa 

e all9elaborato progettuale. 

 

1.3 Categorie dei lavori e importo a base di gara 

Ai sensi dell9articolo 61 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e in conformità all9allegato «A» al predetto D.P.R., 

i lavori ricadono unicamente nella categoria «OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, 



     
  

 

                                                                             Pag. 3 di 52 
 

metropolitane» per un importo complessivo dell9appalto, compresi gli oneri per la sicurezza ed esclusi 

gli oneri fiscali, pari a ¬ 222.909,12 (euro duecentoventiduenovecentonove/12), di cui: 

Lavori: ¬ 206.829,83     

Oneri Sicurezza: ¬ 16.079,29 

In conformità al comma 16 dell9art. 23 del Codice il costo della manodopera è individuato pari a 

¬  67.966,37. 

LAVORAZIONE 
STIMA DELLA 

QUALIFICAZIONE 
CLASSE 

SUPERSPECIALI
STICA 

QUALIFICAZIONE 
OBBLIGATORIA 

IMPORTO % 

INDICAZIONI SPECIALI AI 
FINI DELLA GARA 

PREVALENTE O 
SCORPORABILE 

SUBAPPA
LTABILE 

Installazione 
recinzioni 
sede 
ferroviaria 

OG3 
Classifica 

1 
NO SI ¬ 222.909,12  100% Prevalente SI 

         

  

 

 
TOTALE ¬ 222.909,12 100% 

  
 

In particolare, si riportano, di seguito, le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a 

cura dell9Operatore Economico aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche 

dell9appalto stesso. 

 

PRESTAZIONI 
Non 

subappaltabile 

posa in opera di recinzione in rete metallica e paletti x 

 

Il Quadro Economico del presente progetto è di seguito riportato: 

 

QUADRO ECONOMICO 

     

A. IMPORTO 
PER LAVORI E 

FORNITURE  

  IMPORTO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE  
IMPORTO 
PARZIALE 

IMPORTO 
TOTALE 

A.1 IMPORTO DEI LAVORI     

  Importi dei lavori a misura 206.829,83 ¬    
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 di cui Importo manodopera 67.966,37 ¬  

  A.1) - Totale importo lavori   206.829,83 ¬ 

A.2 Costi per la sicurezza [non soggetti a ribasso d'asta]   16.079,29 ¬  

        

A)  Totale importo dei lavori (A.1 + A.2)   222.909,12 ¬ 

          

B. SOMME A 
DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINIS

TRAZIONE 

  SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE     

B.1 Lavori in economia   ¬    

B.2 Rilievi, accertamenti e indagini 
  

¬  
  

B.3 Allacciamenti ai pubblici servizi ¬    

B.4 Imprevisti 22.290,91  ¬    

B.5 
Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui 
all9articolo 106, comma 1 lettera a) 

 44.581,82 ¬    

B.6 Acquisizione aree o immobili e pertinenze indennizzi -   ¬   

B.7 
Spese tecniche (progettazione, D.L., contabilità, 
sicurezza, collaudo) 

-   ¬    

B.8 
Spese per attività di consulenza e supporto (Supporto al 
RUP, relazioni di tipo specialistico) 

-   ¬    

B.9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici -   ¬   

B.10 
Altre spese generali (ANAC, pubblicazioni gare, 
commissioni di gara, &) 

-   ¬   

B.11 Spese per accertamenti di laboratorio, collaudi -   ¬  

B.12 Fondo transazioni/accordi bonari art. 205 D.Lgs. 50/2016 11.145,46 ¬  

B.13 Cassa previdenziale INARCASSA (4% di b.7 e b.8)   

B.14 I.V.A. ed imposte (*)   

B) 
Sommano SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE 

APPALTANTE 
  78.018,19 ¬  

          

  C) IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA A) + B)   300.927,31 ¬  

(*) Oneri a carico ARST S.p.A.. 

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori e forniture (punto A.1 del Quadro 

Economico), al netto del ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, e degli oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso d9asta. 
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L9importo dei lavori previsto contrattualmente potrà variare fino alla concorrenza del quinto in più o 

in meno, secondo quanto previsto dall9art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto delle altre 

condizioni e limiti stabiliti dallo stesso art. 106, senza che l9esecutore possa avanzare nessuna pretesa 

od indennizzo. 

1.4 Forma dell9appalto 

Le prestazioni di cui al presente appalto saranno compensate interamente a misura per l9importo 

stabilito dal Contratto. 

Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la 

quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per 

l'unità di misura. 

Nei prezzi unitari dell'Elenco Prezzi (SS-AHO_E_04CS_010_PU_00 - Elenco prezzi unitari ) sono compresi 

e compensati tutti gli oneri, diretti e indiretti, ivi inclusi durante l'esercizio ferroviario, quindi da tutte le 

restrizioni di tempo e di luogo, previste o no, ordinate dalla Committente o da soggetti titolati, nonché 

dei lavori in ore notturne, festive, per trasporti e spostamenti materiali - siano o meno essi nelle stazioni 

limitrofe al luogo di impiego - e quanto altro necessario, ancorché non specificato, che l'Appaltatore 

dovrà sostenere per eseguire le attività oggetto del Contratto d'Appalto a regola d'arte in ogni loro 

parte. 

 

 

 

L9offerta economica dell9Aggiudicatario dell9appalto è da intendersi comprensiva di ogni onere per 

l9esecuzione dei lavori a perfetta regola d9arte secondo quanto disposto nella documentazione 

progettuale, nonché nella documentazione di gara tutta. 

L9Impresa Appaltatrice dovrà attenersi alle norme d'uso e a tutte le prescrizioni che le verranno 

impartite all'uopo dalla Direzione Lavori o dal Responsabile del Procedimento, o in casi particolari 

dalla Direzione dell9Esercizio di ARST S.p.A., secondo le rispettive competenze. 

L9appalto si intende interamente regolato da quanto disposto e prescritto nella documentazione 

progettuale e nella documentazione di gara tutta, nonché dalla normativa vigente in materia di 

contratti pubblici di lavori, se ed in quanto compatibile con la natura dell9appalto in argomento. 

La lingua ufficiale dell9appalto è l9italiano; tutta la documentazione, compresa quella di carattere 

tecnico, deve essere redatta nella medesima lingua o essere accompagnata da traduzione giurata. 
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Le comunicazioni (scritte e/o verbali) tra i tutti soggetti che intervengono nell9appalto (ARST S.p.A., 

Appaltatore e i suoi rappresentanti, imprese subappaltatrici e fornitrici, Direttore dei Lavori e 

Coordinatore per la sicurezza, ecc.) dovranno avvenire esclusivamente in lingua italiana. 

2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO: OSSERVANZA DI CAPITOLATI GENERALI, SPECIALI, LEGGI, 

NORME E PRESCRIZIONI 

L'appalto è soggetto alla rigorosa osservanza, oltre che di quanto prescritto dal presente Capitolato 

e, più in generale,  di leggi, decreti, circolari, regolamenti, ecc., anche se non espressamente citati, 

attualmente vigenti od emanati prima dell'inizio dei lavori, sia di carattere generale amministrativo 

che particolare, per quanto riguarda fondazioni, strutture, impianti, prescrizioni tecnologiche, ecc., 

purché non in contrasto con il presente Capitolato e con le norme particolari degli allegati. 

L9esecuzione dei lavori, la direzione, la contabilità ed il collaudo delle opere sono sottoposte alle 

condizioni e norme del Codice dei contratti pubblici D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., del 

Regolamento generale DPR 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

Codice dei contratti pubblici (limitatamente agli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio), 

del Capitolato generale d9appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, Decreto 

Ministeriale 07/03/2018 n.49, D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., della legge antimafia D.Lgs. del 

6.09.2011 n. 159. 

3 GARANZIE E POLIZZE 

3.1 Garanzia a corredo dell9offerta (cauzione provvisoria) 

Per la partecipazione alla gara, l9Appaltatore dovrà prestare una garanzia nelle forme e con le 

modalità previste dal Disciplinare di Gara/Lettera di invito. 

3.2 Garanzia definitiva 

La garanzia definitiva è da costituire alle condizioni, nelle forme e con le modalità di cui all9articolo 

103 del Codice, del D.M. n. 31/2018 e dello schema tipo 1.2, con le modalità previste dal Disciplinare 

di Gara/Lettera di invito.  

ARST S.p.A. può richiedere all'esecutore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno 

in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo 

da corrispondere all'esecutore. Qualora le opere siano poste in esercizio prima del collaudo tecnico-

amministrativo, l'esercizio protratto per oltre un anno determina lo svincolo automatico della garanzia, 

a condizione che non siano stati rilevati vizi dell'opera oppure, qualora rilevati, siano stati rimossi 

dall'Appaltatore. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento 

e l'acquisizione da parte di ARST S.p.A., della cauzione provvisoria, qualora presentata in sede di 

offerta. La modalità di costituzione è quella prevista dall'articolo 93, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 50/2016. 
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Nel caso di fideiussione questa dovrà essere intestata ad ARST S.p.A.. È espressamente esclusa la 

possibilità di presentare una fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui 

all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o 

prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una 

società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, 

n. 58. 

3.3 Garanzia per l9anticipazione 

Per l9esecuzione dell9appalto sarà corrisposta all9Appaltatore un9anticipazione pari al 20% 

dell9importo contrattuale.  

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria 

o assicurativa secondo quanto previsto dal comma 18 dell9art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, del D.M. n. 

31/2018 e dello schema tipo 1.3, contenuto nello stesso decreto. 

L'importo della garanzia è gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto 

al progressivo recupero dell'anticipazione. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di 

restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi 

contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di 

erogazione della anticipazione. 

La modalità di costituzione è quella prevista dall'articolo 93, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 50/2016. Nel 

caso di fideiussione questa dovrà essere intestata ad ARST S.p.A.. È espressamente esclusa la 

possibilità di presentare una fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui 

all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o 

prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una 

società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, 

n. 58. 

3.4 Garanzia sul pagamento della rata di saldo 

Il comma 6 dell9art. 103 prevede che il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione 

di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima 

rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data 

di emissione del certificato di collaudo.  

La garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa deve essere costituita secondo quanto previsto dal 

D.M. n. 31/2018 e, in particolare dallo schema tipo 1.4, contenuto nello stesso decreto.  

La modalità di costituzione è quella prevista dall'articolo 93, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 50/2016. Nel 

caso di fideiussione questa dovrà essere intestata ad ARST S.p.A.. È espressamente esclusa la 
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possibilità di presentare una fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui 

all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o 

prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una 

società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, 

n. 58. 

3.5 Polizze 

L9Appaltatore, oltre a tutte le assicurazioni obbligatorie per legge (assicurazione contro gli infortuni sul 

lavoro, malattie professionali ecc.) dovrà altresì stipulare l9assicurazione elencata in appresso, che 

dovranno essere mantenute in vigore per l9intero periodo cui esse si riferiscono e, comunque, fino al 

momento della liberazione scritta da parte della Committente. 

 Data inizio copertura assicurativa Data cessazione copertura assicurativa 

Consegna dei lavori  
Emissione del certificato di collaudo definitivo o di 
regolare esecuzione 

 

Ai sensi dell9articolo 103, comma 7, del Codice, l9Appaltatore  dovrà presentare una polizza di 

assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi e opere nell9esecuzione dell9appalto, con un 

massimale per sinistro non inferiore a ¬ 500.000,00 e con validità non inferiore alla durata dell9appalto. 

Detta polizza dovrà: 

" coprire i danni subiti da ARST S.p.A. a causa del danneggiamento o della distruzione totale o 

parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori per cause da 

imputarsi all9Appaltatore; 

" assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi, nel 

corso dell9esecuzione dei lavori. 

La polizza dovrà stipularsi con una Compagnia di Assicurazione che dichiari di rinunciare al diritto 

di surrogazione nei confronti di ARST S.p.A. e dei suoi dipendenti e che si obblighi a tenere indenne 

l9assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a 

titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per 

morte, lesioni personali e per danneggiamenti materiali in conseguenza di un fatto accidentale 

verificatosi in qualsiasi tempo in relazione all9esecuzione della fornitura e posa tutti, oggetto del 

presente Capitolato, anche con l9uso di macchine, nonché, di assumere l9onere dell9assistenza legale 

e della rappresentanza in giudizio dell9Assicurato sia per le vertenze giudiziali che extragiudiziali. 

Detta polizza dovrà contenere una chiara e specifica clausola con la quale dovranno essere 

considerati terzi anche: 

" ARST S.p.A. e i suoi dipendenti; 

" gli appaltatori di opere complementari, non formanti oggetto dell9appalto, affidate da ARST 

e i dipendenti degli appaltatori stessi; 
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" il Responsabile del Contratto e i suoi incaricati. 

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l9Affidatario potrà dimostrare l9esistenza 

di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. 

In tal caso, si dovrà produrre un9appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in 

questione copre anche la fornitura svolta per conto di ARST S.p.A., precisando che non ci sono limiti 

al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore a ¬ 500,000.00 a primo rischio, per ogni 

sinistro. 

La stipulazione della copertura assicurativa di cui sopra non limiterà in alcun modo la 

responsabilità dell9Affidatario, a norma delle obbligazioni contrattuali e delle leggi. 

Pertanto, l9Affidatario risponderà per danni in tutto o in parte non risarciti da detta polizza, comprese 

le ipotesi di sospensione, per qualsiasi motivo, della garanzia assicurativa a primo rischio. 

L9Appaltatore dovrà trasmettere alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente 

articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. 

In deroga a quanto stabilito dall9art. 1901 del Codice Civile, l9omesso o il ritardato pagamento delle 

somme dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore non comporta l9inefficacia della garanzia. 

In caso di discordanza tra le garanzie previste dal presente Capitolato e le garanzie presentate 

dall9Appaltatore, prevarranno le condizioni più favorevoli per la Stazione Appaltante. 

La firma di chi rilascia la polizza dovrà essere autenticata, da parte di un notaio o altro pubblico 

ufficiale autorizzato. Detto visto di autenticità dovrà espressamente dichiarare l9identità, la qualifica 

ed i poteri di firma della persona che sottoscrive il documento. 

3.6 Coperture assicurative speciali 

Oltre alle coperture assicurative di cui al precedente articolo non sono previste ulteriori garanzie 

assicurative o bancarie. 

3.7 Altre condizioni 

L9Appaltatore non potrà iniziare i lavori finché tutte le polizze assicurative la cui stipula sia prescritta 

prima dell9esecuzione non siano state presentate alla Committente e si assumerà, comunque, ogni 

conseguente responsabilità in qualsiasi sede, nel caso che tali polizze non fossero state stipulate o lo 

fossero state senza il pieno rispetto di tutte le clausole contrattualmente previste. Se ciò non avvenisse, 

la Committente si riserva di procedere direttamente alla stipulazione di dette polizze addebitandone 

all9Appaltatore il costo. Le garanzie sopra indicate non limiteranno in alcun modo le responsabilità 

dell9Appaltatore a norma delle obbligazioni contrattuali e degli obblighi di legge. Pertanto, 

l9Appaltatore risponderà in proprio qualora i danni verificati dovessero superare i massimali previsti in 

dette polizze. 
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4 DISCIPLINA DEI SUB AFFIDAMENTI 

4.1 Premessa 

In ossequio a quanto disposto dall9art. 105 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 , in seguito aggiornato 

dall9art. 49 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021 "Modifiche alla disciplina del subappalto=, la presente 

Disciplina del Subappalto si estende ai tutti i Sub Affidamenti (Subappalti, Subcontratti assimilati al 

subappalto e Subcontratti diversi). 

Coerentemente alle indicazioni contenute nell9art. 105 del D.Lgs. 50/2016 (nelle parti in vigore) e 

nell9art. 49 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, sono individuate le seguenti tipologie di Sub 

Affidamento: 

A. Subappalto 

È il contratto con il quale l9Appaltatore affida a Terzi l9esecuzione di parte delle prestazioni o 

lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Al riguardo, si applicano le disposizioni previste 

dall9art. 105 del Codice. 

B. Subcontratto 

Altri contratti, stipulati dall9Appaltatore per l9esecuzione dell9appalto di lavori, ma non ricadenti 

nelle casistiche definite dall9art. 105 del D.Lgs. 50/2016 per l9individuazione dei Contratti di 

Subappalto e dei Contratti assimilabili al Subappalto. 

 

 

 

Sub Affidatario 

È l9impresa titolare di un contratto di sub affidamento stipulato con l9Appaltatore. 

4.1.1 Autorizzazione al subappalto e comunicazione di subcontratto 

Ai sensi della normativa vigente, l9Appaltatore può affidare a Terzi l9esecuzione di parte delle 

prestazioni o lavorazioni solo se previsto in contratto e previa autorizzazione di ARST. 

L9autorizzazione di ARST S.p.A. non si estende invece ai Subcontratti, rispetto ai quali è fatto obbligo 

all9Appaltatore di comunicare ad ARST S.p.A. il nome del Subcontraente, l9importo del Subcontratto 

e l9oggetto del Subcontratto medesimo, anche ai fini dell9obbligo del Committente di acquisire - 

laddove previsto dalla legge o dal contratto di appalto - la pertinente documentazione antimafia. 

All9atto della ricezione della richiesta di autorizzazione al Subappalto, oltre alla completezza della 

documentazione a corredo della richiesta, ARST S.p.A. verifica: 

a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; 

b) all9atto dell9offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti 

di servizi e forniture che si intende subappaltare. 
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ARST S.p.A., inoltre, verifica se il Sub Affidamento sia eventualmente riconducibile alle attività definite 

come <maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa=, dal comma 53 dell9art. 1 della L. 

190/2012. 

In tale caso, troveranno applicazione le norme di cui al comma 1 dell9art. 29 del D. L. 24 giugno 2014, 

n. 90, convertito con Legge 114 del 11/8/2014, che ha previsto <nuove norme in materia di iscrizione 

nell9elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione 

mafiosa= (le cd. <white list=). Viceversa saranno effettuati i <controlli antimafia=. 

Il perfezionamento dell9iter autorizzativo per i subappalti e subcontratti ad essi assimilati o di quello 

meramente comunicativo per i subcontratti non costituisce mai autorizzazione, implicita o ipso iure, 

ad effettuare ingresso in cantiere da parte di terzi diversi dall9Appaltatore. 

Il rilascio dell9autorizzazione al subappalto da parte di ARST S.p.A. avviene mediante specifica 

comunicazione all9Appaltatore. 

La richiesta di autorizzazione al Subaffidamento, corredata da copia del contratto di subappalto o 

del contratto assimilabile (o di bozza delle stesse), nonché la trasmissione della comunicazione (per i 

Subcontratti), deve necessariamente contenere i seguenti elementi essenziali: 

a) Indicazione della natura del subaffidamento richiesto (subappalto, contratto assimilabile al 

subappalto o subcontratto); 

b) Indicazione delle attività/lavorazioni oggetto del subaffidamento; 

c) Indicazione delle categorie di lavoro oggetto del subaffidamento; 

d) Importo delle prestazioni oggetto di subaffidamento con evidenza dell9importo degli oneri di 

sicurezza; 

e) Nominativo dell9impresa subcontraente; 

f) WBS delle opere interessate dal subaffidamento (ove ricorrano le condizioni); 

g) Termine utile del contratto di subaffidamento (termini previsti per l9inizio e per il completamento 

delle prestazioni); 

Inoltre, l9istanza per i subappalti e i contratti assimilabili dovrà essere corredata dalle seguenti 

dichiarazioni e/o documenti: 

1. Dichiarazione resa dal subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di 

cui all9art. 80 D. Lgs. 50/2016; 

2. Dichiarazione resa dal subappaltatore ai sensi del D.P.C.M. n. 187/1991 circa la composizione 

societaria; 

3. Dichiarazione resa dall9Appaltatore di avvenuta verifica dell9idoneità tecnico-professionale 

del subappaltatore, secondo le modalità di cui allegato XVII del D. Lgs. n. 81/2008; 

4. Dichiarazione resa dall9Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo 

o di collegamento a norma dell9art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto; 
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5. (se del caso) Dichiarazione resa dal subappaltatore di essere una micro o una piccola 

impresa; 

6. (se del caso) Dichiarazione resa dal subappaltatore circa il possesso di 

abilitazioni/certificazioni specifiche previste per norma per l9esecuzione della prestazione 

oggetto di subaffidamento; 

7. (nel caso di subappalti di lavori di importo pari o inferiore a 1509000¬) Dichiarazione resa dal 

subappaltatore sul possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ex art. 90 del D.P.R. 

n. 207/2010; 

8. (nel caso di subappalti di lavori di importo superiore a 1509000¬) Dichiarazione resa dal 

subappaltatore circa il possesso dell9attestazione di qualificazione SOA coerente, ovvero 

presentazione di copia della stessa attestazione; 

9. Certificato di iscrizione camerale del subappaltatore; 

10. Patto di Integrità sottoscritto dal subappaltatore; 

11. (se del caso) Dichiarazione sostitutiva, resa dal subappaltatore, sui soggetti di cui agli art. 85 e 

91 comma 5 del D.Lgs. 159/2011; 

Il contratto di subappalto deve contenere le clausole di cui al comma 14 dell9art. 105 del Codice: 

1. il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, dovrà garantire gli stessi standard 

qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un 

trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il 

contraente principale, inclusa l9applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di 

lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti 

l9oggetto dell9appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e 

siano incluse nell9oggetto sociale del contraente; 

2. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni 

affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; 

3. L9affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte 

di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.  

Inoltre, in merito agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010, deve contenere l9indicazione degli 

estremi del c/c bancario dedicato al pagamento del subcontraente. 

Infine, il rispetto delle prescrizioni di cui alla Normativa Antimafia e del Patto di Integrità. 

La mancanza dei dati e allegati sopra citati determinerà l9impossibilità alla prosecuzione dell9iter 

autorizzativo. 

4.1.2 Tempistica dell9accoglimento/rigetto delle richieste di autorizzazione 

Dalla data di protocollo in arrivo della richiesta di autorizzazione al Subappalto, corredata da tutta la 

documentazione necessaria, decorrono i seguenti termini: 

7 il termine di 30 (trenta) giorni per il rilascio dell9autorizzazione o per il suo diniego; 
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7 il termine di 15 (quindici) giorni, per l9autorizzazione inerente ai subappalti di importo inferiore 

al 2% dell9importo delle prestazioni affidate o inferiore a ¬ 100.000,00. 

Tali termini sono prorogabili una sola volta ove ricorrano giustificati motivi che saranno notificati 

all9Appaltatore, entro la decorrenza della prima scadenza. 

Trascorso tale termine senza che vi si sia provveduto, l9autorizzazione si intende concessa fermo 

restando gli adempimenti in materia di ambiente e sicurezza. 

4.1.3 Rilascio atto di autorizzazione/diniego delle richieste di autorizzazione 

ARST S.p.A. comunica all9Appaltatore l9avvenuta concessione di autorizzazione o il suo diniego. 

4.1.4 Atto di revoca durante lo svolgimento dei lavori sub affidati 

Durante lo svolgimento dei lavori Sub Affidati sotto condizione risolutiva, in caso di riscontro negativo 

circa la veridicità degli elementi dichiarati, ARST S.p.A. predispone l9Atto di Revoca della 

autorizzazione al Subappalto o Contratto assimilabile che verrà comunicato. 

Inoltre, a seguito di contestazione scritta all9Impresa da parte del D.L., il Committente può predisporre 

Atto di Revoca anche in caso di inosservanza alle disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, 

di sicurezza dell9esercizio e di qualità delle prestazioni rese. 

4.1.5 Verifica dei subcontratti 

Nelle ipotesi di Subcontratto l9Appaltatore assume l9obbligo di comunicare il nome del 

Subcontraente, l9importo del contratto nonché l9oggetto del Subcontratto medesimo. 

L9Appaltatore deve altresì trasmettere, ove l9importo del Subcontratto superi i 150.000,00 euro e 

contestualmente al perfezionamento del medesimo Subcontratto, le seguenti dichiarazioni: 

a) Dichiarazione del subcontraente attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui 

all9art.80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

b) (se del caso) Dichiarazione sostitutiva, resa dal subappaltatore, sui soggetti di cui agli art. 85 e 91 

comma 5 del D.Lgs. 159/2011; 

c) Dichiarazione del subcontraente, sostitutiva del Certificato di Iscrizione Camerale, nonché degli 

elementi suppletivi eventualmente richiesti dal Patto di Integrità. 

4.1.6 Esecuzione delle lavorazioni subaffidate 

Nel caso di subappalto l9Appaltatore è tenuto, se non avesse già provveduto al riguardo, a 

depositare almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni, il contratto di 

subappalto autorizzato. 

Inoltre, prima dell9inizio delle prestazioni autorizzate l9Appaltatore deve: 
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- trasmettere il Piano Operativo di Sicurezza dell9impresa subappaltatrice relativo alle 

lavorazioni oggetto del subappalto, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008, coerente con il POS 

dell9Appaltatore e con il PSC (qualora presente); 

- aggiornare e trasmettere, in caso di incoerenza con il precedente, i due documenti POS 

Appaltatore e PSC (qualora presente); 

- trasmettere la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa 

edile ove presente, assicurativi e antinfortunistici; 

- aggiornare il cartello di cantiere con il nominativo del subappaltatore autorizzato. 

A seguito della presentazione ed approvazione dei documenti necessari all9esecuzione dei lavori 

subappaltati, il D.L. e/o il CSE per le rispettive competenze, formalizzeranno l9autorizzazione all9inizio 

dei lavori subappaltati autorizzati. 

Il D.L. verifica <sul campo= l9effettiva esecuzione delle lavorazioni e delle forniture dichiarate ed 

accerta che le lavorazioni effettivamente rese in cantiere non si concretizzino in altre tipologie di Sub 

Affidamento, tali da necessitare di apposita autorizzazione da parte del Committente. 

4.1.7 Controlli quote, pagamenti, percentuale di ribasso e oneri della sicurezza 

ARST S.p.A. corrisponde direttamente ai subappaltatori l'importo dovuto per le prestazioni rese dagli 

stessi, nei casi di cui al comma 13 dell9art. 105 del D.Lgs. 50/ 2016. 

L9Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore, degli adempimenti, da parte di 

questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

Il Committente si avvale del D.L. e del CSE (qualora nominato) per verificare il rispetto dei richiamati 

obblighi; il D.L. ed il CSE durante l9esecuzione dell9opera, riferiscono su ogni anomalia riscontrata, per 

il seguito di competenza. 

5 DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEI LAVORI E FORNITURE 

5.1 Premessa 

ARST S.p.A. svolgerà direttamente la direzione dei lavori o tramite suoi incaricati. 

La Direzione dei Lavori (D.L.), nominata prima dell9inizio delle prestazioni, potrà essere sostituita in 

qualsiasi momento previa comunicazione all9Appaltatore a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C. 

5.2 Poteri e compiti 

Tutti i contatti, le relazioni, la consegna dei documenti, gli ordini di servizio e le richieste attinenti 

all9esecuzione dei lavori e alle forniture, dovranno avvenire solo ed esclusivamente tramite la D.L. ed 

il rappresentante dell9Appaltatore incaricato. 

L9Appaltatore dovrà ottemperare senza indugio a tutte le prescrizioni che gli saranno impartite dalla 

Direzione dei Lavori. 

Fatta eccezione per i casi d9urgenza, in cui un ritardo nell9esecuzione delle prestazioni potrebbe 

compromettere la sicurezza e la regolare realizzazione delle opere, la D.L. non potrà richiedere 
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all9Appaltatore l9esecuzione di lavorazioni o l9acquisto di beni o di servizi che comportino un aumento 

di spesa, senza la preventiva autorizzazione scritta di ARST. 

Le attività eseguite dall9Appaltatore in violazione della predetta prescrizione, anche se 

successivamente ritenute utili da ARST S.p.A., non saranno compensate. 

Compete alla D.L. verificare, in ogni momento, la corretta esecuzione delle opere, intervenendo ogni 

volta che ritenga necessario o utile tutelare ARST S.p.A., anche formulando all9Appaltatore richieste 

di chiarimento su qualsiasi fase delle lavorazioni. Pertanto, in qualsiasi momento dovrà essere 

consentito l9accesso al cantiere ed alla zona dei lavori agli incaricati della Direzione Lavori, del 

Ministero, del Comune di Sassari, Olmedo, Alghero, Sorso e della Regione, i quali avranno facoltà di 

assistere ai lavori e di effettuare controlli e richiedere l9esecuzione di prove anche di laboratorio 

nonché l9acquisizione di eventuali certificazioni sui materiali e sulle forniture prima e durante la loro 

posa in opera. 

È in facoltà della D.L. ordinare la demolizione dei manufatti o l9allontanamento dal cantiere dei 

materiali rifiutati. 

L9attività e le prescrizioni della Direzione dei lavori non potranno giammai essere invocate 

dall9Appaltatore come pretesto per sospendere le lavorazioni, ovvero come causa di ritardi o di 

cattiva esecuzione dei lavori. 

Per quanto non espressamente previsto dagli atti contrattuali in materia di Direzione dei Lavori, si fa 

espresso rinvio alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, al Decreto n.49 del 7 marzo 2018 e DPR 

n.207/2010 nelle parti non abrogate, e alla Legge Regionale 13 marzo 2018 n. 8. 

5.3 Attrezzature e servizi di cantiere a disposizione della D.L. 

Saranno, tra l9altro, a carico dell9Appaltatore compresi e compensati nell9importo dell'appalto gli 

oneri relativi a: 

- la messa a disposizione della D.L. di attrezzi e strumenti di misura per l9effettuazione di rilievi e misure 

di controllo per le opere da eseguire ed eseguite e per la contabilizzazione di queste ultime, nonché 

il personale tecnico occorrente; 

- le spese per l9esecuzione e raccolta periodica di fotografie e/o riprese video relative alle opere 

appaltate durante la costruzione e a ultimazione avvenuta, che saranno di volta in volta richieste 

dalla D.L. 

6 PARTICOLARI VINCOLI NELLA CONDOTTA DEI LAVORI 

6.1 Generalità 

Tutti gli oneri, adempimenti e impegni, derivanti dai vincoli precisati nella documentazione di gara, si 

intendono 3 sempre e comunque - compresi e compensati nel prezzo d9appalto. 

L9Impresa Appaltatrice dovrà rigorosamente osservare gli orari di lavoro previsti dai singoli Comuni e 

le norme sulle attività rumorose emanate dai singoli Comuni stessi, nonché rispettare i livelli di 
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rumorosità previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991 e successive modificazione e integrazioni per cui, se del 

caso, dovrà munirsi dei necessari permessi in deroga rilasciati dagli organi competenti, senza che per 

ciò ARST S.p.A. possa intervenire al riguardo ed essere ritenuta in qualche maniera responsabile per 

fatti dolosi o impropri o irriguardosi delle norme da parte dell9Appaltatore.  

6.2 Vincoli e disposizioni prescrittive conseguenti alle interferenze con l9esercizio ferroviario 

Nelle tratte oggetto di intervento è previsto esercizio ferroviario, pertanto il binario di corsa deve essere 

sempre mantenuto libero per il servizio dei treni, le aree di lavoro dovranno essere delimitate, con rete 

idonea, mantenendo la distanza minima di 1.50 m dalla più vicina rotaia. 

Per quanto attiene alla circolazione dei treni lungo la linea attualmente in esercizio durante 

l9esecuzione dei lavori, è necessario che l9esercizio ferroviario sia garantito con le minori interruzioni 

possibili. 

In generale le lavorazioni di competenza dell9Appaltatore che interessano il binario saranno 

effettuate ad esercizio tranviario sospeso/interrotto. 

In tutti quei casi in cui lavorazioni o macchinari dovessero interferire con l9esercizio, l9Appaltatore 

dovrà mettere in atto tutti gli accorgimenti possibili affinché sia garantita la regolarità della marcia 

dei treni o, quanto meno, siano contenute le soggezioni in limiti tali da non provocare ritardi di 

notevole entità, particolarmente nelle ore di punta. 

ARST S.p.A.  si riserva in ogni momento di dare disposizioni volte a garantire, comunque, la regolarità 

e la sicurezza dell9esercizio ferroviario. Ferme restando le indicazioni che precedono, 

nell9elaborazione del programma di avanzamento delle prestazioni l9Appaltatore dovrà rispettare la 

normale circolazione ferroviaria secondo l9orario vigente. 

Di conseguenza, la prestazione dell'Appaltatore, seppur temporalmente fissata, è vincolata a 

realizzarsi in intervalli di tempo stabiliti e determinati a completa e totale discrezione di ARST S.p.A. . 

Quindi, ARST S.p.A.  potrà disporre e ordinerà all'Appaltatore di procedere con tutte quelle lavorazioni 

che avranno interferenza con la circolazione ferroviaria, precisando, su esplicita e formale richiesta 

dell'Appaltatore, i tempi e le modalità per operare, nell'ambito della linea ferroviaria. 

A questo riguardo si precisa che per il rispetto dei suddetti adempimenti potranno essere eseguite 

prestazioni anche nelle ore notturne ed in giorni festivi. Per cui l'Appaltatore dovrà immediatamente 

adeguarsi, non potendo sollevare eccezioni e/o riserve in quanto anche tali oneri sono compresi e 

compensati nel prezzo d'appalto. 

L9Impresa Appaltatrice dovrà tenere sempre libera da attrezzi e materiali la sagoma limite ferroviaria, 

spostando le macchine operatrici/attrezzature che impegnano durante i lavori i binari, con anticipo 
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sull9orario di arrivo e/o manovra dei treni; in caso contrario la stessa Impresa Appaltatrice sarà ritenuta 

responsabile senza appello dei ritardi della circolazione treni. 

E9 obbligo dell9Impresa Appaltatrice adottare, nell9esecuzione dei lavori, tutte le misure atte a 

garantire l9incolumità del personale comunque interessato alla esecuzione dei lavori; rimane pertanto 

stabilito che la stessa assumerà ogni più ampia responsabilità, sia civile che penale, nel caso di 

infortuni e/o danni, tenuto conto dei vincoli dell9esercizio ferroviario e del traffico stradale. 

L9impresa appaltatrice dovrà permettere che nel corso dei lavori operai di altre Ditte o di ARST S.p.A. 

possano accedere al cantiere per l9esecuzione di opere non comprese nel presente contratto o 

riguardanti quelle che ARST S.p.A. eseguirà direttamente senza diritto a compensi o indennizzi 

suppletivi, essendosi di questo onere tenuto conto nel prezzo dell9appalto, né da ciò potrà trarre 

motivo per ritardare il compimento dei lavori. 

6.3 Vincoli conseguenti alle interferenze con la viabilità 

In tutti quei casi in cui lavorazioni o macchinari dovessero interferire con il traffico veicolare, 

l9Appaltatore dovrà mettere in atto tutti gli accorgimenti possibili affinché sia garantita la regolarità 

dei flussi di traffico o quanto meno siano contenute le soggezioni, in modo tale da non provocare 

aggravi di notevole entità nella circolazione stradale, particolarmente nei periodi e nelle ore di punta. 

La segnaletica temporanea è un onere compreso e compensato nel prezzo d'appalto. Per i lavori la 

cui esecuzione richieda l9interruzione totale o parziale del traffico di alcune strade l9Appaltatore dovrà 

concordare tali interruzioni con gli enti proprietari interessati (comune di Sassari, Olmedo, Alghero e 

Sorso). Tali interruzioni potranno anche essere prolungate; resta inteso però che, qualora per 

particolari esigenze degli enti proprietari, questi ultimi dovessero ridurne la durata, l9Appaltatore non 

potrà sollevare eccezione alcuna, anche se l9avviso della riduzione sia dato all9ultimo momento. 

6.4 Vincoli conseguenti alla presenza di edifici e fabbricati in genere 

In tutti quei casi in cui le lavorazioni o macchinari dovessero provocare disturbi o interferenze con gli 

edifici presenti in prossimità dei cantieri, l9Appaltatore dovrà mettere in atto tutti gli accorgimenti 

possibili affinché sia contenuta al minimo qualsiasi soggezione nei confronti delle costruzioni presenti. 

ARST, anche per il tramite della D.L., si riserva in ogni momento di dare disposizioni volte a garantire 

comunque la sicurezza ed il minimo impatto nei confronti del tessuto urbano circostante la sede dei 

lavori. 

Nell9elaborazione del programma dei lavori operativo l9Appaltatore dovrà tenere in particolare conto 

sfavorevoli situazioni di questo tipo, proponendo tutti gli accorgimenti e le cautele per evitare il 

verificarsi di danni, anche se di lieve entità, con le opportune opere atte a prevenirli, o necessarie per 

ridurre al minimo possibili effetti negativi. 
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Al fine di evitare o di rendere meno pesanti eventuali contenziosi con i proprietari di immobili prossimi 

alla linea ferroviaria l9Appaltatore dovrà effettuare una campagna di monitoraggio basata su 

fotografie e con eventuali altri dispositivi e/o apparecchiature per documentare la situazione degli 

edifici in situazioni di rischio, prima dell9apertura dei cantieri ed eventualmente nel corso dei lavori. 

6.5 Utilizzo di macchinari silenziati 

I macchinari ed i mezzi d9opera da impiegare per i lavori del presente appalto debbono essere di 

tipo silenziato, in modo tale che il rumore prodotto durante il funzionamento rientri nei limiti previsti 

dalle normative vigenti in materia. 

7 ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI 

7.1 Impiego materiali, mezzi e attrezzature 

Per l'utilizzo dei materiali, mezzi e attrezzature necessari per l'esecuzione dell'appalto, si stabilisce: 

i mezzi, le attrezzature e tutti i materiali devono essere nel quantitativo sufficiente per l'esecuzione 

dell'appalto e possedere i necessari requisiti di idoneità allo scopo, in relazione all'ambiente in cui 

devono essere utilizzati ed alla natura del servizio cui vengono adibiti; i mezzi suddetti dovranno essere 

contrassegnati con il nome dell'appaltatore e rispondere a tutte le norme di sicurezza previste dalle 

leggi vigenti; ARST S.p.A. non si costituisce in alcun modo depositaria degli attrezzi, dei mezzi e dei 

materiali di proprietà dell'Appaltatore e dei suoi dipendenti che verranno a trovarsi nelle aree e nei 

locali di propria pertinenza, rimanendo la loro custodia e conservazione a totale carico, rischio e 

pericolo dell'Appaltatore stesso, senza responsabilità alcuna per ARST S.p.A. a seguito di mancanze, 

sottrazioni, furti, manomissioni, distruzioni ecc. dovuti a qualsiasi causa (compresi gli incendi). 

7.2 Coordinamento delle attività di cantiere 

Prima della consegna dei lavori l9Appaltatore dovrà predisporre il Programma esecutivo di dettaglio 

PLE, quale rielaborazione del cronoprogramma dei lavori di progetto. Il PLE deve essere redatto per 

tenere conto dell9organizzazione propria dell9Appaltatore nella gestione del cantiere. 

La mobilitazione dei cantieri avverrà a partire dalla data di consegna dei lavori. Durante la 

mobilitazione e in parallelo all'installazione del cantiere, l'Appaltatore concorderà con la D.L. le 

procedure e la documentazione occorrente per il controllo dei tempi, nonché per la contabilizzazione 

dei lavori. 

L9Appaltatore è inoltre comunque tenuto, prima di dare inizio ai lavori, ad eseguire una puntuale 

verifica degli elaborati grafici di progetto definitivo-esecutivo ARST e/o a predisporre, se necessario, 

gli elaborati di dettaglio riferiti in particolare alle modalità operative e di cantiere occorrenti per la 

costruzione delle opere oggetto dell9appalto. 
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L9Appaltatore sarà responsabile della corretta e tempestiva informazione ad ARST sullo stato del 

cantiere e dei lavori. 

7.3 Cantieri lungo linea 

Per l'esecuzione delle opere per le quali è necessaria la costituzione di cantieri di lavoro che 

interferiscono con la circolazione dei treni, in quanto comportano occupazioni temporanee, con 

uomini e/o attrezzi, del binario o delle sue adiacenze, al transito di ciascun treno si dovranno attuare 

provvedimenti cautelativi affinché nulla si opponga al transito del treno stesso e siano 

contemporaneamente garantite la sicurezza del traffico ferroviario e l'incolumità delle maestranze. 

Dovrà, quindi, essere messa in atto apposita protezione dei cantieri stessi con i criteri e le modalità 

stabilite dalla documentazione attinente ai temi di sicurezza (Piano di Coordinamento) nonché da 

eventuali ulteriori prescrizioni di dettaglio previste dal contratto. 

7.4 Custodia e pulizia dei cantieri 

La custodia sia diurna sia notturna dei cantieri, delle opere e forniture è a carico e cura 

dell'Appaltatore, anche negli eventuali periodi di sospensione dei lavori, dalla data di consegna dei 

lavori sino alla data del verbale di presa in consegna delle opere finite da parte della Committente. 

La custodia dei cantieri dovrà essere affidata, come previsto dall'art. 22 della legge 13 settembre 

1982, n. 646 e successive modifiche e integrazioni, a persone provviste della qualifica di guardia 

particolare giurata e l'Appaltatore dovrà comunicare all'ARST ed al Direttore dei lavori le generalità 

del personale addetto alla guardiania, nonché le eventuali variazioni che possano verificarsi nel corso 

dei lavori. L'accesso ai cantieri è permesso solo agli addetti ai lavori, al personale della D.L., di ARST, 

del Ministero dei Trasporti e della Regione Sardegna, nonché ad estranei preventivamente autorizzati 

dalla D.L. o da ARST. I cantieri, le opere e forniture devono essere mantenuti in perfetto stato di pulizia 

dall'Appaltatore durante tutto il corso dei lavori, sino alla data del verbale di presa in consegna 

definitiva. In particolare, l'Appaltatore provvederà ad un9accurata pulizia delle strade di accesso al 

cantiere e al mantenimento delle aree di cantiere senza polveri durante le lavorazioni. 

7.5 Disinstallazione dei cantieri 

Nel periodo intercorrente tra la data di ultimazione dei lavori e quella dell'accettazione definitiva, 

l'Appaltatore deve dare corso al progressivo ripiegamento dei cantieri, secondo un programma 

(programma esecutivo dei lavori) concordato in precedenza con la D.L., provvedendo alla 

demolizione delle opere provvisionali, al trasporto dei materiali di risulta, lasciando i terreni utilizzati, 

sgombri e ben sistemati. 

7.6 Occupazione temporanee e servitù 

Qualora si presenti il caso, le occupazioni, le eventuali espropriazioni e gli asservimenti, necessari per 

l9esecuzione dei lavori, saranno richiesti e ottenuti direttamente da ARST, alla quale faranno carico le 
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relative indennità ed i relativi oneri accessori, ivi inclusi gli oneri di stipula degli atti di acquisto o 

cessione volontaria e le spese relative. L9attività amministrativa di predisposizione degli atti e 

documenti occorrenti (compresi rilievi) è a carico dell9Appaltatore, compresa e compensata 

nell9importo di Contratto. Resta inteso che non saranno a carico di ARST le spese relative al 

contenzioso imputabile al comportamento dell9Appaltatore. Le somme occorrenti per indennità di 

occupazione temporanea, di espropriazione e di servitù saranno erogate direttamente da ARST. 

L9ARST, anche per il tramite della D.L., ha la facoltà di controllare, in ogni stadio e sviluppo 

dell9appalto, la regolarità e la legittimità formale e sostanziale dei comportamenti dell9Appaltatore 

nei confronti dei terzi proprietari o confinanti con le aree interessate dai lavori e dai cantieri. 

7.7 Aree di deposito 

Qualora si presenti il caso, l9Appaltatore predisporrà, a sua cura e spese, adatte aree di deposito, 

eventualmente coperte e presenziate. 

ARST, dietro richiesta dell9Appaltatore, potrà concedere in uso gratuito, e per il tempo strettamente 

necessario, aree, parti di aree, ovvero immobili di proprietà ARST che dovessero risultare disponibili a 

tale scopo, in particolare, come aree di deposito. Nell9ipotesi che occorrano altre aree o quelle 

individuate non siano disponibili, resta a carico dell'Appaltatore, in funzione delle proprie esigenze, la 

reperibilità (a propria cura e spese) di altre aree, risultando tali oneri compresi e compensati nel prezzo 

d'appalto. 

7.8 Disciplina dei cantieri 

L'Appaltatore dovrà mantenere la disciplina nei cantieri e ha l'obbligo di osservare e far osservare ai 

dipendenti e agli operai le leggi, i regolamenti, le prescrizioni e gli ordini ricevuti. Il Direttore dei lavori 

potrà ordinare la sostituzione dei dipendenti e degli operai che, per insubordinazione, incapacità o 

grave negligenza non siano di suo gradimento e l'Appaltatore sarà in ogni caso responsabile dei 

danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi dipendenti e di quei danni che potrebbero 

essere subiti ed arrecati da terzi estranei al lavoro, introdottisi nel cantiere. 

7.9 Obblighi ed oneri particolari dell9Appaltatore 

I prezzi della tariffa contrattuale comprendono e compensano l9Appaltatore di tutti gli oneri sostenuti 

per l9esecuzione dei lavori tenuto conto della specificità della sede e della particolarità, laddove si 

presenti necessità, dovuta alla presenza dell9esercizio ferroviario. 

In particolare per i suddetti lavori l9Appaltatore dovrà: 

ï evitare nel modo più assoluto che le materie di risulta da scavi o rimozioni o sistemazioni 

qualsiasi, vengano depositate, neppure temporaneamente, sulle scarpate; 
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ï durante tutto il corso dei lavori, e quindi anche nei periodi di sospensione ordinati dalla 

Direzione dei Lavori, l9Appaltatore è obbligato a mantenere reperibile nelle adiacenze della 

zona di lavoro un congruo numero di operai, onde eliminare al più presto anomalie che 

possano compromettere la regolarità e la sicurezza dell9esercizio ferroviario. 

Oltre agli oneri e obblighi specificamente previsti dalla documentazione contrattuale e dagli ulteriori 

atti di gara e a maggiore precisazione di questi, compete all9Appaltatore tutto quanto occorrente 

per l9esecuzione anche delle prestazioni di seguito indicate che dovranno essere assolte sotto la sua 

esclusiva responsabilità: 

 2 fornire personale esperto ed attrezzature adeguate per i tracciati, i rilievi, le misurazioni, le 

picchettazioni, i saggi, etc. relativi alle operazioni di consegna, misura, verifiche in corso d'opera, 

contabilità e collaudo dei lavori; 

 2 pagare le tasse e accollarsi ogni altro onere per concessioni comunali (es. licenza di occupazione 

temporanea di suolo pubblico, etc.) non necessarie per l9esecuzione dei lavori, nonché il pagamento 

di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi; 

 2 provvedere agli allacciamenti provvisori e le relative spese per il consumo dell'acqua, dell'energia 

elettrica, del telefono, della fognatura, occorrenti per il funzionamento del cantiere;  

2 il provvedere a sua cura e spese alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, di appositi 

cartelli indicativi dei lavori ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, con i contenuti 

di cui allo schema allegato alla Circolare del Ministero dei lavori pubblici 01.06.1990 n. 1729/UL, 

nonché - se del caso - nelle proporzioni e nei tipi di cui ai Regolamenti (CE) nn. 1303/2013 e 1828/2006, 

nonché alle indicazioni relative alle modalità che regolano le azioni di informazione e pubblicità del 

programma operativo FESR 2014-2020 emanate dalla Regione Autonoma della Sardegna. 

 2 predisporre e consegnare alla Committente, prima dell9inizio dei lavori, tutta la documentazione 

comprovante l9avvenuta denuncia agli Enti previdenziali - ivi inclusa la Cassa Edile - assicurativi ed 

infortunistici, anche con riferimento agli eventuali subappaltatori, restando inteso che l9Appaltatore, 

e per il suo tramite le eventuali imprese subappaltatrici, dovrà trasmettere, periodicamente alla 

Committente, copia delle ricevute dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di 

quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva; 

 2 osservare e far osservare tutta la normativa vigente in materia di assicurazioni sociali e previdenziali 

e di assunzioni obbligatorie; 

 2 applicare integralmente, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico e normativo 

stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si 

svolgono le prestazioni ed è altresì responsabile, in solido, dell9osservanza delle norme anzidette da 
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parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti per le prestazioni rese nell9ambito 

del contratto di subappalto.  

Tutti gli oneri e spese occorrenti all9esecuzione anche delle suddette attività sono compresi e 

compensati nel prezzo d9appalto. L9Affidatario dovrà, inoltre, provvedere, sempre a sua cura e spese, 

a effettuare tutti gli ulteriori adempimenti, alle eventuali prestazioni e/o forniture di mezzi, opere 

provvisionali, etc., necessari per il buon risultato delle prestazioni e la realizzazione a perfetta regola 

d9arte, anche se non esplicitamente richiamati nel presente Capitolato, nonché richiedere agli enti 

interessati (es. Comune, ANAS, Provincia, etc..) tutte le autorizzazioni comunque occorrenti per 

l'esecuzione delle lavorazioni previste, anche per eventualmente consentire il trasporto di carichi 

eccezionali. 

 L'Affidatario, nel rispetto dei vincoli suddetti, ha la facoltà di svolgere i lavori nel modo che riterrà più 

opportuno, concordandoli preventivamente con l'ARST, purché non arrechi pregiudizio alla buona 

riuscita delle opere, e senza interferire con l9esercizio ferroviario e le attività aziendali ARST. Allo scopo 

è responsabile della perfetta rispondenza delle opere a tutte le condizioni stabilite, nonché alle 

disposizioni contenute negli ordini di servizio, nelle istruzioni e nelle prescrizioni della Committente.  

7.10 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, l9Appaltatore deve ottemperare a tutte le 

disposizioni legislative, osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti autorità 

anche in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per 

quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria 

di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente negli elaborati grafici di 

progetto e nella descrizione delle singole voci. 

L9Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali utilizzati siano conformi 

alle specifiche del progetto ed alle prescrizioni del Direttore dei Lavori. 

7.11 Gestione dei materiali usati servibili e fuori uso ed adempimenti in materia di tutela 

ambientale 

L9Appaltatore, salva diversa disposizione, dovrà provvedere a restituire ad ARST S.p.A. il materiale tolto 

d9opera affinché sullo stesso possa essere effettuata la valutazione tecnica. 

Fino all9avvenuta restituzione, l9Appaltatore avrà l9obbligo di custodire, salvo diversa disposizione di 

ARST S.p.A., tale materiale nel sito individuato da ARST S.p.A., curandone l9accatastamento in 

maniera ordinata, per tipi omogenei, e ad opportuna distanza dai siti nei quali avviene 

l9accatastamento dei rifiuti. 
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I materiali classificati come non riutilizzabili/rifiuto andranno gestiti e avviati al trasporto e allo 

smaltimento a cura dell9Appaltatore. 

8 CONSEGNA DEI LAVORI - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI E TERMINE PER L'ESECUZIONE 

8.1 Consegna dei lavori 

A seguito della sottoscrizione del Contratto d9appalto sarà effettuata la consegna delle prestazioni 

con apposito Verbale in contraddittorio tra l9Appaltatore e la D.L. 

Le modalità di consegna ed i termini essenziali per l9esecuzione delle prestazioni oggetto dell9appalto 

sono quelli di cui all9art. 4 del Contratto. 

8.2 Documenti da presentare prima della consegna dei lavori 

Di seguito si riepiloga la documentazione da presentare prima della consegna dei lavori al più di 

quanto previsto dalle norme relative alla sicurezza:  

- Programma esecutivo di dettaglio dei Lavori PLE di cui al paragrafo 8.5.2; 

 - Autorizzazioni a Enti/Amministrazioni, occorrenti per l9avvio dei lavori. 

8.3 Consegne particolari: sotto riserve di legge, frazionate o parziali 

ARST S.p.A., ai sensi dell9articolo 32, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 potrà procedere 

all9esecuzione d9urgenza esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per 

ovviare a situazioni di pericolo per la circolazione dei treni ovvero nei casi in cui la mancata 

esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno 

all9infrastruttura ferroviaria. In tal caso il Direttore dei Lavori, nel verbale di consegna in via d9urgenza, 

indica quali lavorazioni deve immediatamente iniziare. Il Direttore Lavori, in questo caso, dovrà 

contabilizzare quanto predisposto o somministrato dall9esecutore per rimborsare le relative spese 

nell9ipotesi di mancata stipula del contratto. Ad intervenuta stipula del contratto il Direttore Lavori 

revoca le eventuali limitazioni impartite. 

In rapporto alla natura dell9appalto, si potrà procedere alla consegna dei lavori in più volte con 

successivi verbali di consegna parziale e l9ultimo di questi costituirà verbale di consegna definitivo 

anche ai fini del computo dei termini per l9esecuzione, (se non diversamente determinato dalle parti 

in rapporto a specifiche esigenze sopraggiunte e debitamente giustificate). 

8.4 Esecuzione delle opere e responsabilità dell9Impresa 

L'Impresa dovrà eseguire, a perfetta regola d'arte, tutte le opere previste nel presente Capitolato e 

nel progetto per dare completi e ultimati i lavori di cui all'art. 1. L'Impresa è parimenti tenuta ad 

osservare gli ordini e le decisioni della Direzione dei Lavori sia in linea tecnica che in linea 

amministrativa. Qualora, nel corso dell'esecuzione dei lavori, si constati che nel Contratto, nel 
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Capitolato o nei disegni di Progetto non siano stati specificati alcuni particolari costruttivi o 

caratteristiche tecnologiche, materiali, apparecchiature, impianti, ecc., necessari a giudizio 

insindacabile della Direzione dei Lavori per garantire la perfetta esecuzione delle varie opere ed il 

rispetto di Leggi, Norme, Regolamenti, ecc. vigenti, l'Impresa è tenuta a provvedervi in conformità 

agli ordini che in proposito la Direzione dei Lavori impartirà e senza che ad essa spetti alcun particolare 

compenso. 

Resta comunque stabilito che l'Impresa rimarrà l'unica responsabile della perfetta riuscita del lavoro 

e della piena rispondenza di esso alle condizioni di contratto, tanto nei riguardi dei materiali impiegati 

e della esecuzione dei lavori, quanto per ciò che possa dipendere da imperfezioni rilevate nel 

progetto esecutivo e non preventivamente segnalate per iscritto alla Direzione Lavori. 

In caso di disaccordo tra i documenti di contratto (disegni di progetto, il presente Capitolato, ecc.) 

varranno le disposizioni più favorevoli all'Amministrazione o quelle che la Direzione dei Lavori a suo 

insindacabile giudizio, riterrà di adottare.  

La sorveglianza del personale dell'Amministrazione appaltante non esonera l'Impresa dalle 

responsabilità dell'esatto adempimento degli ordini e della perfetta esecuzione delle opere a norma 

del Contratto, nonché della scrupolosa osservanza delle regole dell'arte e dell'ottima qualità dei 

materiali impiegati, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento 

dell'esecuzione. L'Amministrazione si riserva quindi, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori 

ed in qualsiasi momento anche posteriore all'esecuzione delle opere e fino al collaudo definitivo, ogni 

più ampia facoltà di indagine e di sanzioni, ivi compresa la demolizione di opere mal eseguite.  

L9Impresa è parimenti tenuta ad osservare il DUVRI che fa parte integrante del contratto e le direttive 

del Responsabile dei lavori. 

8.5 Cronoprogramma di progetto e Programma di esecuzione dei lavori 

8.5.1 Cronoprogramma di progetto 

L9Appaltatore dovrà eseguire le opere secondo le indicazioni ed entro i tempi previsti nel 

cronoprogramma delle lavorazioni (SS-AHO_E_01EG_050_CR_00 - Cronoprogramma delle 

lavorazioni). Il cronoprogramma redatto da ARST S.p.A. e allegato al progetto deve intendersi 

vincolante per l9Appaltatore sia per il suo termine finale sia per quanto attiene i termini parziali previsti 

di ogni singolo intervento. 

Tuttavia l9Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che riterrà più conveniente per 

darli perfettamente compiuti a regola d9arte nei termini contrattuali stabiliti per l9ultimazione dei lavori, 

come identificato nel cronoprogramma allegato al progetto, purché a giudizio insindacabile di ARST 

S.p.A., ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita degli interventi ed agli interessi di ARST S.p.A. 

stessa. 
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In caso di necessità, al fine di garantire il rispetto dei termini contrattuali, l9Appaltatore dovrà garantire 

lavorazioni in più turni giornalieri ed effettuare le correzioni delle criticità temporali con turni anche 

festivi. 

Qualora per il rispetto dei termini previsti nel cronoprogramma l9Appaltatore dovesse effettuare il 

lavoro su due turni e/o in periodo festivo, dovrà provvedere a garantirne lo svolgimento dandone 

l9apposito avviso alle organizzazioni sindacali e agli altri enti competenti. 

La mancata attivazione di quanto sopra costituisce titolo per l9emissione di appositi Ordini di Servizio 

da parte della Direzione Lavori. Il mancato rispetto di tali ordini di servizio, entro 10 giorni dalla loro 

emissione, costituisce titolo per l9applicazione di una penale specifica giornaliera pari al 0,3 per mille 

dell9importo contrattuale fatto salvo l9eventuale ulteriore danno arrecato ad ARST S.p.A.. Restano 

salve ed impregiudicate le ulteriori facoltà di ARST S.p.A. compresa la possibilità di attivare il 

procedimento di risoluzione del contratto per gravi ritardi. 

8.5.2 Programma esecutivo di dettaglio dei lavori PLE 

Prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori il  Programma 

esecutivo di dettaglio dei Lavori PLE, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte 

imprenditoriali, alla propria organizzazione lavorativa ed alla presenza del vincolo dell9esercizio 

ferroviario; tale programma, oltre a essere coerente coi tempi contrattuali, deve riportare, per ogni 

lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l9ammontare presunto, parziale e 

progressivo, dell9avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei 

certificati di pagamento. Il programma dei lavori dovrà essere redatto in coerenza con quanto 

previsto dal presente Capitolato e all9elaborato (SS-AHO_E_01EG_050_CR_00 - Cronoprogramma 

delle lavorazioni) in relazione ai termini stabiliti per l9esecuzione dei lavori e dovrà tener conto dello 

svolgimento e del coordinamento dei lavori da eseguire con evidenziazione delle realizzazioni dei 

lavori eventualmente suddivisi per fasi. 

Entro cinque giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori comunicherà all'Impresa l'esito 

dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, 

l'Impresa entro cinque giorni predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata 

secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori. 

Decorsi 5 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si 

sia espresso, il programma operativo si darà per approvato. 

La proposta approvata sarà impegnativa per l'Impresa, la quale rispetterà i termini di avanzamento 

ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per 

comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione del 

Lavori. 
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Tale programma dovrà essere predisposto dall'Appaltatore sulla base delle risultanze di un'attenta 

ricognizione preliminare, effettuata in contraddittorio con il Direttore dei Lavori e con il rappresentante 

del Servizio Trasporto Ferroviario e Servizio Manutenzione Armamento e Opere Civili, dei tratti di linea 

o delle stazioni interessati dai lavori. 

Si terrà conto degli ulteriori elementi forniti dal Direttore dei Lavori e dal rappresentanti succitati, delle 

notizie circa l'afflusso dei materiali occorrenti, della disponibilità di interruzioni e rallentamenti e altri 

vincoli e di eventuali disposizioni sulle priorità nell'esecuzione dei lavori. 

Di tutte le risultanze della predetta ricognizione preliminare sarà redatto apposito verbale. 

L'Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma: 

ï delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere; 

ï della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli 

addetti ai lavori; 

ï delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento 

e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere. 

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità 

dell'Appaltatore, Il programma di esecuzione dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale 

incremento della scadenza contrattuale. 

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'Impresa 

Appaltatrice e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dai 

Direttore dei Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il 

pieno rispetto delle scadenze contrattuali. 

L9accettazione e/o l9approvazione da parte di ARST S.p.A. del PLE, non solleva in alcun modo e per 

ogni effetto l9Appaltatore, dalla totale responsabilità sull9attuabilità del Programma stesso e, di 

conseguenza, del rispetto del termine di ultimazione lavori. Pertanto, ove per qualsivoglia motivo, il 

programma stilato ed accettato secondo i criteri e le modalità stabilite nel presente Capitolato 

dovesse subire variazioni, anche per cause indipendenti dalla volontà dell9Appaltatore, questi dovrà 

tempestivamente informare ARST S.p.A., in un termine compatibile con lo sviluppo del Programma 

lavori, e comunque non superiore a 5 giorni, dal momento in cui è venuto a conoscenza della causa 

di impedimento. Pertanto, onde non incorrere nelle penalità contrattualmente stabilite, dovrà 

esporre, con specifica istanza, le relative eventuali cause di forza maggiore o circostanze di fatto 

indipendenti dalla sua volontà o dal suo operato, con adeguata giustificazione dei connessi previsti 

differimenti dei tempi di esecuzione. 
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8.6 Termine per l9esecuzione 

Il termine utile per l'esecuzione degli Interventi di cui al presente Capitolato è fissato in 90 (novanta) 

giorni naturali consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna. 

Nel caso di consegne frazionate ciascuna consegna frazionata sarà contraddistinta da uno specifico 

ed autonomo o termine contrattuale desunto dal cronoprogramma dei lavori. 

Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali, delle normali condizioni 

meteorologiche, delle ordinanze e regolamenti comunali relativi alla limitazione dei cantieri e delle 

attività rumorose, di ogni altra condizione ambientale ed amministrativa che normalmente 

caratterizza il luogo (ed il periodo) in cui si svolgono i lavori ed anche della possibilità della 

compresenza dell9esercizio ferroviario L9Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del 

cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l9approntamento delle opere 

necessarie all9utilizzazione della linea, prima della fine dei lavori e previa emissione del Certificato di 

Collaudo/Certificato di Regolare Esecuzione. 

L9esecutore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che assume 

carattere cogente ed inderogabile in ogni sua previsione per tipologia di intervento. 

L9Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, 

per qualsiasi causa non imputabile ad ARST S.p.A., non siano ultimati nel termine contrattuale e 

qualunque sia il maggior tempo impegnato. 

L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Direzione dei Lavori l'ultimazione dei lavori non 

appena avvenuta. 

8.7 Penali per ritardata ultimazione dei lavori e in caso di ritardo sui termini parziali ed altre 

penali per ritardo. 

In caso di mancato rispetto di tali termini saranno applicate le penali di cui all9art. 8 del contratto.  

8.8 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini parziali o del termine finale 

La tempistica prevista nel programma operativo per l9esecuzione delle lavorazioni deve intendersi 

cogente sotto il profilo contrattuale sia per quanto concerne il termine finale, sia per i termini parziali. 

Pertanto ritardi rispetto a tali previsioni saranno considerati gravi inadempimenti. 

Un ritardo di oltre 45 giorni rispetto ai termini previsti nel programma operativo darà al Responsabile 

del Procedimento la facoltà, senza ulteriore motivazione, di promuovere l9avvio delle procedure 

previste dall9art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in materia di risoluzione del contratto. 

La facoltà di cui sopra potrà non essere esercitata se ritenuta contraria, per qualsiasi ragione, 

all9interesse di ARST S.p.A.. 
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Nel caso di avvio del procedimento di cui all9art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il Direttore dei 

Lavori, accertato il ritardo, assegna all9Appaltatore un termine, che, salvo i casi d9urgenza, non potrà 

essere inferiore ai dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute 

necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. 

Scaduto il termine assegnato, il Direttore Lavori verifica, in contraddittorio con l9Appaltatore, o, in sua 

mancanza, con l9assistenza di due testimoni, gli effetti dell9intimazione impartita, e ne compila 

specifico verbale da trasmettere al Responsabile del Procedimento. 

Sulla base del processo verbale compilato dal Direttore Lavori, qualora l9inadempimento per ritardo 

permanga, ARST S.p.A., su proposta del Responsabile del Procedimento, delibera la risoluzione del 

contratto d9appalto. 

Ad ARST S.p.A., oltre alla penale per ritardo, sono dovuti dall9Appaltatore tutti i danni subiti in seguito 

alla risoluzione del contratto per ritardo inclusi quelli specificati dall9art. 108, comma 8, del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50. 

8.9 Premio di accelerazione 

In rapporto all9appalto disciplinato dal presente Capitolato non è previsto alcun premio di 

accelerazione per la conclusione anticipata dei lavori. Né sarà riconosciuto in nessun caso o 

circostanza, alcun maggior onere o compenso all9Appaltatore, anche nell9ipotesi che lo stesso dia 

evidenza di avere messo a disposizione (per qualsiasi durata) maggiori risorse umane, mezzi e/o 

attrezzature, rispetto a quanto previsto o necessario per il rispetto degli impegni contrattuali. 

9 Proroghe e sospensioni 

9.1 Sospensione e ripresa dei lavori 

Il tempo contrattuale tiene conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale 

sfavorevole: pertanto non saranno concesse sospensioni né proroghe così motivate. 

Non potranno in nessun caso essere invocate come causa di forza maggiore circostanze o eventi 

imputabili all9Appaltatore o che lo stesso avrebbe potuto evitare usando l9ordinaria diligenza. 

Resta, in ogni caso, convenuto che gli eventi come l9insorgere di scioperi a carattere aziendale e le 

avverse condizioni atmosferiche/meteorologiche non costituiscono cause di forza maggiore ai fini del 

presente punto.  

In ogni caso in cui l9Appaltatore fosse ritardato da un evento di forza maggiore, è tenuto a fare 

quanto ragionevolmente possibile per consentire la sollecita rimozione degli impedimenti o 

comunque per attenuarne le conseguenze, nonché a comunicare alla D.L. e ad ARST, per iscritto, ed 

entro 24 ore dal loro verificarsi, l9insorgere e il cessare di tali eventi.  
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Qualora si verifichino necessità o pubblico interesse od altre circostanze speciali che impediscano in 

via temporanea che i lavori procedano utilmente e/o a regola d9arte, la Direzione dei Lavori o su 

segnalazione dell9Appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. 

Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di 

una variante in corso d9opera nei casi previsti dall9art. 106 comma 1), lettere a), b) c) ed e), e comma 

2, del D.Lgs.n. 50/2016. 

Durante l9esecuzione dei lavori, la direzione lavori potrà sospendere totalmente o parzialmente i lavori 

nei casi e con le modalità di cui all9art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell9art. 10 del D.M. n. 49 del 7 marzo 

2018. Ai sensi dell9art. 107, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di sospensione totale o parziale dei 

lavori disposta per cause diverse da quelle previste dai commi 1, 2 e 4 dello stesso art. 107, 

l9Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti quantificato secondo i seguenti criteri 

stabiliti all9art. 10, comma 2, D.M. n. 49 del 7 marzo 2018. Al di fuori delle voci elencate dal precedente 

periodo, sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente 

connesse alla sospensione dei lavori. 

Il verbale di sospensione redatto ai sensi dello stesso art. 107 deve contenere: 

a) l9indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; 

b) l9adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; 

c) l9eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con 

riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 

Il verbale di sospensione è controfirmato dall9Appaltatore, deve pervenire al Responsabile del 

Procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito 

controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; se il Responsabile del Procedimento non si pronuncia 

entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 

Se l9Appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo si 

procede a norma dell'art. 107, comma 4, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50. In ogni caso la sospensione 

opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal Responsabile del Procedimento o sul quale 

si sia formata l9accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali 

non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano 

riconosciute adeguate da parte del Responsabile del Procedimento. Il verbale di sospensione ha 

efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al Responsabile del Procedimento, se 

il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data 

di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 

La sospensione dei lavori si protrarrà sino alla cessazione della causa che l9ha determinata. 
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Il verbale di ripresa dei lavori, da redigere a cura del Direttore dei Lavori, non appena venute a 

cessare le cause della sospensione, sono firmati dall9esecutore ed inviati al Responsabile del 

Procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. Nel verbale di ripresa il Direttore 

Lavori dovrà indicare il nuovo termine contrattuale differito di un numero di giorni pari all9accertata 

durata della sospensione. 

Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, già contemplate nel programma esecutivo dei lavori 

non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all9Impresa di richiedere 

compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti, salvo che la 

sospensione non derivi da cause imputabili ed ingiustificate della stazione appaltante e salvo 

comunque i casi previsti dalla normativa vigente in materia. 

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene 

incrementato, su istanza dell'Impresa, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente 

necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei 

lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. 

Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una 

volta intervenuta la ripresa, entro il termine dì scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non 

determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. 

In considerazione della peculiarità dei lavori all'armamento e delle esigenze connesse all'esercizio 

ferroviario e tramviario, il Direttore dei Lavori potrà ordinare, per alcuni lavori facenti capo a 

determinate Specifiche di Lavoro, sospensioni totali dei lavori medesimi fino ad un massimo di giorni 

60, anche non consecutivi per ogni Specifica di Lavoro, senza che ciò possa dar titolo e/o diritto 

all'Appaltatore di richiedere alcun compenso o indennizzo. 

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 45 giorni la stazione appaltante dispone 

comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. 

E' fatto in ogni caso salvo il diritto di Indennizzo dell'Appaltatore nei casi in cui la sospensione derivi da 

cause imputabili e non giustificate della Stazione Appaltante. 

9.2 Proroghe dei termini contrattuali 

L9Appaltatore può chiedere una proroga del termine contrattuale, ai sensi dell9art. 107, comma 5, del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, qualora, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori 

nel termine contrattualmente stabilito. 

La richiesta di proroga deve essere formulata entro 15 giorni rispetto alla scadenza del termine 

contrattuale, salvo che l9ipotesi che il fatto determinante la necessità di proroga non si verifichi 

successivamente a tale data. 
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La risposta in merito all9istanza di proroga è resa dal Responsabile Unico del Procedimento, sentito il 

Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dalla richiesta. 

Qualora la proroga sia concessa, l'Appaltatore dovrà redigere il nuovo programma di avanzamento 

dei lavori da sottoporre all'approvazione del Direttore dei Lavori. 

9.3 Inderogabilità dei termini di esecuzione 

Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione dei lavori 

nonché della loro irregolare conduzione secondo programma: 

a) il ritardo nell9installazione del cantiere e nell9allacciamento alle reti tecnologiche necessarie 

al suo funzionamento, per l9approvvigionamento dell9energia elettrica e dell9acqua; 

b) l9adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore 

dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il 

coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; 

c) l9esecuzione di accertamenti integrativi che l9Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la 

esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati 

dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa; 

d) il tempo necessario per l9esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove 

assimilabili; 

e) il tempo necessario per l9espletamento degli adempimenti a carico dell9Appaltatore 

comunque previsti dal presente Capitolato; 

f) le eventuali controversie tra l9Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati; 

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l9Appaltatore e il proprio personale 

dipendente. 

10 Varianti progettuali e modifiche contrattuali 

10.1 Disciplina delle varianti progettuali 

10.1.1 Variazioni al progetto appaltato 

ARST S.p.A. si riserva la facoltà di introdurre relativamente alle opere oggetto dell9appalto quelle 

varianti progettuali che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l9esecutore 

possa pretendere compensi all9infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno 

con l9osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50. 

L9Appaltatore ha l9obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune da ARST S.p.A. e che il 

Direttore Lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori oggetto di 

appalto. 
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Eventuali contestazioni in ordine alle conseguenze di tali variazioni sui corrispettivi, ovvero sui tempi di 

esecuzione, non esimono l9Appaltatore dall9onere di dare alle varianti ordinate immediata 

esecuzione, salvo eventuale successivo concordamento di nuovi prezzi e/o tempi, ovvero la facoltà 

di iscrivere riserva a norma del successivo art. 18. 

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall9Appaltatore se non 

è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata da ARST S.p.A. nel rispetto delle 

condizioni e dei limiti stabiliti dall9art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.  

Gli ordini di variazione devono fare espresso riferimento all9intervenuta approvazione salvo il caso 

delle disposizioni di dettaglio disposte dal Direttore dei Lavori in fase esecutiva. 

Il mancato rispetto di quanto stabilito al punto precedente non dà titolo all9Appaltatore per il 

pagamento dei lavori non autorizzati e, se richiesto dal Direttore Lavori o dal Responsabile Unico del 

Procedimento, comporta l9obbligo per l9Appaltatore alla rimessa in pristino a proprio carico dei lavori 

e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore Lavori. 

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di 

qualsiasi genere compreso lavorazioni in economia, eseguite senza preventivo ordine scritto del 

Direttore dei Lavori. 

La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di 

esecuzione, l9adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento nonché l9adeguamento dei 

piani operativi. 

10.1.2  Modifiche contrattuali ammissibili 
Saranno sempre ammissibili tutte le modifiche contrattuali previste dall9art. 106, comma 1, lett. a), b), 

c) d), ed e), nonché dal comma 2, del D.Lgs. n. 50. 

Relativamente alle modifiche <non sostanziali= di cui all9art. 106, comma 1, lett. a) si precisa che, 

l'importo in aumento relativo a tali modifiche non può superare il 20% (venti per cento) dell'importo 

originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera. 

Relativamente alle modifiche <non sostanziali= di cui all9art. 106, comma 1, lett. e) si precisa che, fermi 

restando gli ulteriori limiti stabiliti dal comma 4 dello stesso articolo, saranno ammissibili le modifiche 

riconducibili alle seguenti soglie e/o fattispecie: 

a) modifiche ed interventi volti a risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un 

importo non superiore al 20% (venti per cento) delle lavorazioni omogenee di lavoro 

dell9appalto, e che non comportino un aumento dell9importo del contratto stipulato per la 

realizzazione dell9opera; 
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b) sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le modifiche, in aumento o in 

diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità e per risolvere 

aspetti di dettaglio, sempreché non comportino modifiche sostanziali. L'importo in aumento 

relativo a tali modifiche non può superare il 20% (venti per cento) dell'importo originario del 

contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera. 

10.1.3  Determinazione di nuovi prezzi 
In tutti i casi in cui nel corso dei lavori vi fosse necessità di eseguire modifiche contrattuali che 

contemplino opere non previste nell9elenco prezzi per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si 

provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:  

a) desumendoli dal TARIFFARIO RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. 3 Tariffe anno 2022; 

b) desumendoli dal Prezziario Regione Autonoma della Sardegna lavori pubblici 2022 approvato 

con Delibera della Giunta Regionale n. 19/23 del 21/06/2022; 

c) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel Contratto; 

d) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i 

prezzi elementari di mano d9opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione 

dell9offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l9esecutore, ed approvati 

dal Responsabile del Procedimento. I nuovi prezzi, detratti gli eventuali oneri della sicurezza, 

sono soggetti al relativo ribasso d9asta. Tali nuovi prezzi saranno definiti con apposito verbale 

di concordamento prima dell9esecuzione di tali opere e non potranno essere applicati in 

contabilità prima della loro superiore approvazione. I nuovi prezzi per le misure di sicurezza 

sono calcolati a parte qualora se ne ravvisi l9esigenza. 

11 Regolarizzazione Interferenze 

Laddove si rendesse necessaria la risoluzione di possibili interferenze, questa sarà a carico 

dell9Appaltatore e ricompresa nel corrispettivo di contratto. 

L9Appaltatore dovrà relazionarsi con le strutture tecniche degli Enti interferiti in funzione del 

Cronoprogramma dei lavori di contratto. 

L9Appaltatore sarà, inoltre, tenuto ad adeguare ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. il proprio P.O.S., in 

funzione della presenza delle imprese esterne impegnate nella risoluzione delle interferenze.  

L9Appaltatore, inoltre, dovrà prendere atto delle possibili lavorazioni in sovrapposizione con 

l9intervento degli Enti gestori; tali tempistiche dovranno essere considerate nel momento della 

redazione del cronoprogramma dei lavori. 

12 Manutenzione delle opere e forniture eseguite 

Secondo quanto riportato all'art. 15 del Contratto. 
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13 Periodo di garanzia 

Dalla data dell9emissione del certificato di collaudo finale delle prestazioni/certificato di regolare 

esecuzione decorre il periodo di garanzia di tutti gli impianti, opere, apparecchiature e loro 

componenti, etc., realizzate o fornite. Quando nella documentazione progettuale in genere, non sia 

diversamente stabilito, detto periodo di garanzia è non inferiore ad un anno, sempre che 

l9Appaltatore non abbia offerto maggiori durate. Sono comprese nel periodo di garanzia tutte le 

opere oggetto del contratto, nonché eventuali opere o lavorazioni che si fossero rese necessarie per 

eliminare danni dovuti a malfunzionamenti, o conseguenti a non corretto funzionamento, o a errate 

messe in opera o a errori di montaggio. In questi casi il periodo di garanzia decorre dalla 

constatazione dell9intervento di ripristino. 

14 Collaudo ed accettazione delle opere 

14.1 Generalità 

 Come previsto dall9art. 102, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 ARST, in considerazione dell9importo dei 

lavori, ARST si avvale della facoltà di sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare 

esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre 

tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto. L9eventuale collaudo sarà 

effettuato secondo le modalità e i termini previsti nel suddetto articolo. L9Appaltatore, a sue cure e 

spese, dovrà fornire tutta l9assistenza, il personale e i mezzi tecnici necessari per l9espletamento delle 

operazioni di collaudo. Qualora emergessero deficienze, inadempienze o anomalie, ARST ordinerà 

all9Appaltatore l9eliminazione delle stesse e farà successivamente ripetere le prove e i collaudi 

esponendo a carico dell9Appaltatore ogni onere relativo. Fermo restando quanto previsto al punto 

3.5 circa la durata della garanzia.  

14.2 Prove e campionature 

Le forniture dei materiali (anche in opera) dovranno essere conformi ai campioni che l9Appaltatore 

dovrà sottoporre, a richiesta di ARST e/o della D.L., alla loro approvazione. Su tali campioni saranno 

eseguite tutte le prove tecniche ritenute opportune. I campioni possono essere prelevati anche da 

strutture già costruite. Se tali prove non daranno risultati soddisfacenti, l9intera fornitura potrà essere 

rifiutata e l9Appaltatore provvederà, a sua cura e spese, ad eseguire altre campionature fintanto che 

i risultati delle prove saranno ritenuti soddisfacenti da ARST e/o dalla D.L. Le prove potranno essere 

effettuate anche presso i fornitori dell9Appaltatore. Tutto il materiale prelevato per le prove dovrà 

essere sostituito o ripristinato, a perfetta regola d9arte, a totale carico dell9Appaltatore. 

15 Anticipata utilizzazione del sistema 

Anche quando i lavori non fossero completamente ultimati ARST ha facoltà di riaprire all9esercizio o 

di utilizzare comunque in tutto o in parte le opere appaltate, sempre previa redazione di apposito 
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verbale. Qualora ARST si avvalesse di tale facoltà l9Appaltatore non potrà reclamare alcun compenso 

per la anticipata apertura all9esercizio o utilizzazione delle opere quali che siano le soggezioni e le 

difficoltà che gli derivassero nell9esecuzione o nel completamento dei rimanenti lavori e nemmeno 

esigere l9anticipato rilascio del verbale di ultimazione.   

16 Disciplina economica e contabilità dei lavori  

16.1 Anticipazione 

La Stazione Appaltante ai sensi dell9art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016 ed in conformità al 

Decreto - Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), erogherà all9esecutore, entro quindici 

giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile del Procedimento, 

un9anticipazione sull9importo di contratto nella misura prevista dalle norme vigenti ovvero pari al 20% 

(diconsi venti per cento). 

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria 

nelle modalità descritte al capitolo 3.3 del presente capitolato. 

16.2 Misura degli avanzamenti 

La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata a condizione che i lavori eseguiti, al netto del ribasso 

d9asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della 

ritenuta di garanzia, un importo non inferiore a ¬ 50.000,00 (diconsi Euro cinquantamila/00). 

Il direttore dei lavori, su un apposito libretto delle misure, in occasione di ogni stato d9avanzamento e 

per ogni lavorazione registra la quantità che è stata eseguita. In ogni Stato d9Avanzamento le 

quantità eseguite vengono riportate distintamente nel registro di contabilità. 

Il corrispettivo a misura viene determinato e liquidato applicando il ribasso d'asta offerto in sede di 

gara ai prezzi di cui all'elenco prezzi allegato al Contratto d'Appalto (SS-AHO_E_04CS_010_PU_00 - 

Elenco prezzi unitari ). 

Nel corrispettivo per l9esecuzione del lavoro a misura s9intende sempre compresa ogni spesa 

occorrente per dare l9opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato e secondo 

i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, 

forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori, siano 

rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano 

tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione 

dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte. 

Il termine massimo per la redazione dello stato di avanzamento da parte del Direttore dei Lavori è 

fissato in 15 (quindici) giorni consecutivi alla data di accertamento di cui sopra.  
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A seguito della emissione di suddetto stato di avanzamento (SAL) il responsabile del Procedimento 

emetterà il relativo Certificato di Pagamento come stabilito dall9art. 113-bis del D. Lgs. n. 50/2016. 

L9importo da liquidare risulterà dal relativo certificato di pagamento, emesso in base ad appositi stati 

di avanzamento, con i quali saranno contabilizzati gli effettivi avanzamenti di ciascuna prestazione. 

I termini, di cui al precedente comma, si riterranno sospesi e il Responsabile del Procedimento non 

procederà all9emissione del relativo Certificato di Pagamento, qualora dal D.U.R.C. (Documento 

Unico di Regolarità Contributiva) non si possa desumere la regolarità della posizione dell9Impresa 

presso gli istituti contributivi e previdenziali. Qualora a causa della sospensione, dovuta alla irregolarità 

contributiva o previdenziale (indipendentemente dalla sua gravità), si ritardi il pagamento dello Stato 

di Avanzamento, all9Appaltatore non saranno dovuti interessi o risarcimenti di sorta. 

In caso di ritardata emissione del certificato di pagamento oltre 30 giorni dalla data di 

contabilizzazione dei lavori, sarà ridotto di una misura uguale al ritardo, il termine previsto per la 

liquidazione della fattura. 

Decorsi, dalla data di ricevimento della fattura, 30 giorni (eventualmente ridotti per effetto della 

ritardata emissione del certificato di pagamento), l9Appaltatore avrà diritto al riconoscimento degli 

interessi al tasso legale, in occasione della liquidazione del successivo SAL. 

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause 

non dipendenti dall9Appaltatore, si provvederà alla redazione dello Stato di Avanzamento e 

all9emissione del certificato di pagamento, qualsiasi sia l9importo dei lavori eseguiti. 

La contabilizzazione delle prestazioni e le modalità di pagamento sono indicate all9art.7 del contratto. 

16.3 Contabilizzazione dei costi della sicurezza 

La contabilizzazione costi della sicurezza specifici saranno contabilizzati tenendo conto sia degli 

apprestamenti eventualmente non necessari, in considerazione della reale configurazione logistica e 

dell9organizzazione del cantiere, pur mantenendo gli standard di sicurezza cogenti, sia di quegli 

apprestamenti non ancora attuati nella fase di avanzamento dell9esecuzione. 

Al riguardo, in occasione dell9emissione di ogni Stato Avanzamento Lavori (SAL) si provvederà ad 

aggiungere all9importo una percentuale di esecuzione stimata dei costi per la sicurezza specifici 

relativi agli apprestamenti fino a quel momento realizzati in cantiere.  

16.4 Conto Finale e Pagamento a saldo 

Entro trenta giorni dal Verbale di ultimazione delle opere - indipendentemente dal tempo intercorso 

dall9ultima contabilizzazione - sarà redatto il conto finale. Il termine dei trenta giorni decorre 3 in ogni 

caso 3 dal momento in cui sono state ottemperate dall9Appaltatore eventuali prescrizioni contenute 
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nel Verbale di ultimazione. Il Responsabile del Procedimento inviterà, quindi, l9Appaltatore alla 

sottoscrizione dello stesso entro i trenta giorni successivi dal suddetto termine. 

La liquidazione della rata di saldo avverrà a seguito dell9approvazione del certificato di collaudo 

finale o di regolare esecuzione, entro i termini stabilito dall9art. 113-bis del D. Lgs. n. 50/2016. 

16.5 Revisione dei prezzi 

La revisione dei prezzi sarà oggetto di modifica del contratto nei limiti di cui all9art. 106, comma 1 lett. 

a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e nel rispetto dell'art. 29 Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici= 

del Decreto - Legge 27 gennaio 2022, n. 4. 

In particolare, per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto 

periodo, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da 

costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla Stazione Appaltante soltanto se tali 

variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione 

dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e 

della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, 

in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura 

pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 dello stesso art. 29. 

Per quanto riguarda la variazione di prezzo della manodopera trova applicazione quanto disciplinato 

dall9art. 1664, primo comma, del Codice Civile. 

17 SICUREZZA DEI LAVORI 

17.1 Norme di sicurezza generali 

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione 

degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. 

L9Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente D.Lgs. 9 

Aprile 2008, n. 81 per quanto attiene alla gestione del cantiere. 

L9Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell9applicazione di quanto 

stabilito nel presente articolo. 

17.2 Sicurezza sul luogo di lavoro 

L9Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, prima della stipula del contratto, i dati 

e i documenti seguenti: 

1. Indicazione del nominativo del soggetto o dei soggetti della propria impresa, con le specifiche 

mansioni, incaricati per l9assolvimento dei compiti di cui all9articolo 97 del D. Lgs. n.81/2008; 

2. Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 
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3. Documento di Valutazione dei Rischi DVR di cui all9art. 17, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 

n.81/2008 recante la data certa e le firme indicate all9art. 28, comma 2, dello stesso decreto. 

Ovvero, se applicabile, autocertificazione (di cui all9art. 29, comma 5, del D. Lgs. n. 81/2008) 

redatta secondo quanto indicato nel D. L. 30.11.2012 (pubblicato sulla GURI 06.12.2012) 

recante la data certa e le firme indicate all9art. 28, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008; 

4. Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui 

all9art.14 del D. Lgs. n. 81/2008; 

5. Dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle 

denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), 

all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una 

dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. 

L9Appaltatore è - come detto - obbligato ad osservare le misure generali di tutela previste dal D.Lgs. 

9 Aprile 2008, n. 81 nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel 

cantiere. 

Per quanto attiene alle prescrizioni di cui all9art. 26 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81, ARST S.p.A. 

provvederà, prima del termine fissato per la consegna dei lavori, a fornire dettagliate informazioni sui 

rischi esistenti nei siti di competenza di ARST S.p.A. in cui sono da realizzare gli interventi oggetto 

d9appalto, nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle specifiche 

attività svolte da ARST S.p.A. nell9ambito dei propri impianti e linee, attraverso una riunione di 

coordinamento. 

17.3 DUVRI 

A norma dell9art. 26, comma 3, del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i, l9ARST ha redatto il DUVRI (Documento 

Unico di Valutazione dei rischi da interferenza) che dovrà essere aggiornato, anche su proposta 

dell9Appaltatore, in caso di sopravvenute variazioni rispetto a quanto nello stesso contemplato. 

Prima dell9inizio delle prestazioni, l9Appaltatore dovrà partecipare ad una riunione con il Responsabile 

dei Lavori per concordare l9eventuale <attività di coordinamento ex art. 26 del D.Lgs. n° 81/2008 e 

s.m.i.=. 

17.4 Piano Operativo di Sicurezza 

Ai sensi dell9 art. 89, lettera h, del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 con le s.m.i., l9Appaltatore prima dell9inizio 

dei relativi lavori, deve predisporre e consegnare al Coordinatore per la Sicurezza nella fase di 

esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza (POS), per quanto attiene alle proprie scelte autonome 

e relative responsabilità nell9organizzazione del cantiere e nell9esecuzione dei lavori. 



     
  

 

                                                                             Pag. 39 di 52 
 

Prima della consegna dei lavori l9Appaltatore dovrà fornire la seguente documentazione: 

1. Attestati, in corso di validità, relativi alla formazione in materia di sicurezza, dei lavoratori presenti in 

cantiere e delle figure indicate: 

ï formazione generale e specifica (ed eventuali aggiornamenti) dei lavoratori ai sensi dell'art. 

37 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. e dell'Accordo Stato Regioni n. 221 del 21-12-11; 

ï formazione (ed eventuali aggiornamenti) dell'Addetto al Primo Soccorso; 

ï formazione (ed eventuali aggiornamenti) dell'Addetto all'Antincendio; 

ï formazione (ed eventuali aggiornamenti) del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

(RLS); 

ï formazione (ed eventuali aggiornamenti) del Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione (RSPP); 

ï formazione per gli operatori di attrezzature ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. e 

dell'Accordo Stato Regioni n. 53 del 22-02-12; 

ï formazione specifica per i lavoratori che impiegano DPI di III categoria; 

ï formazione specifica per i lavoratori che effettuano lavori in quota; 

ï formazione specifica per i lavoratori impiegati nelle attività di apposizione della segnaletica 

per la delimitazione di cantieri stradali in presenza di traffico veicolare (Decreto 

Interministeriale del 04-03-2013); 

2. Autocertificazione (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00) dell'idoneità alla mansione dei lavoratori 

presenti in cantiere; 

3. Verbale di verifica, in corso di validità, delle attrezzature, ai sensi dell'art. 71 e dell'allegato VII del 

D.Lgs. 81/08 s.m.i.; 

4. Verbale di verifica, in corso di validità, delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare o 

movimentare carichi, ai sensi del punto 3.1.2 dell'allegato VI del D.Lgs. 81/08 s.m.i. 

Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell9articolo 17 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81, 

comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all9articolo 28 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81, 

con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni 

rispetto alle previsioni. 

17.5 Altre indicazioni 

Per quanto precede, fatte salve le competenze dei coordinatori per la progettazione e per 

l9esecuzione dei lavori, ogni responsabilità nel caso di infortuni o danni di qualsiasi genere ricadrà 

esclusivamente sull9Appaltatore, restando completamente esonerato da tale responsabilità ARST 

S.p.A. e il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori. 
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18 CONTROVERSIE 

18.1 Riserve e dell9Appaltatore 

L8Appaltatore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Committente, senza poter 

sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni. Qualora intenda sollevare contestazioni, 

pretese o avanzare richieste di qualsiasi natura e contenuto legato all9esecuzione delle prestazioni, 

con apposita domanda, a pena di decadenza, è tenuto a: 

a) formulare ed indicare in modo specifico e dettagliato le ragioni sulle quali le contestazioni, 

pretese o richieste si fondano; 

b) precisare quali siano le conseguenze sul piano economico ed indicare con precisione l9esatto 

ammontare della somma che ritenga gli sia dovuta. Le voci di danno dovranno essere, oltre 

che strettamente connesse alla contestazione sollevata, necessariamente documentate. 

Saranno rigettate integralmente le pretese la cui somma sia valutata parametricamente e/o 

forfettariamente. La quantificazione è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive 

integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. Nel caso di fatti e/o circostanze 

continuative l9Appaltatore (nel caso voglia convalidare quanto già comunicato e/o iscritto su 

atto idoneo e registro) è obbligato a confermare la contestazione e l9importo e, in forma a se 

stante, a indicare con precisione le voci di danno pretese per il solo nuovo periodo. Eventuali 

ragioni aggiuntive costituiscono una nuova e diversa contestazione. 

Le contestazioni, pretese e richieste suddette devono essere inviate per lettera raccomandata A/R o 

PEC al verificarsi del fatto e/o circostanze su cui esse si fondano, e comunque entro il termine di 

quindici giorni da quando sono divenuti conoscibili all9Appaltatore. Nel caso in cui non siano rispettati 

le modalità e i termini di cui al presente articolo, l9Appaltatore decade da ogni suo diritto di farle 

valere successivamente. Entro trenta giorni dal ricevimento della lettera di cui sopra, il Committente 

comunica le proprie determinazioni in merito alle contestazioni, pretese e richieste avanzate 

dall9Appaltatore. In caso di mancata comunicazione entro il predetto termine, tali contestazioni, 

pretese e richieste si intendono rigettate. 

In entrambi i casi (comunicazione del Committente o mancata comunicazione del Committente), 

l9Appaltatore è tenuto, a pena di decadenza, a rinnovare la domanda sul primo atto dell'appalto 

idoneo a riceverle. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le domande sono iscritte anche nel 

registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva alla data della lettera 

raccomandata A/R o PEC. 

La lettera raccomandata e/o PEC contenente le contestazioni e/o pretese non è necessaria solo nel 

caso in cui il primo atto dell9appalto idoneo a riceverle e/o il registro di contabilità sono sottoposti 

all9Appaltatore nell9intervallo di tempo tra il verificarsi dell9evento e il termine dei quindici giorni. In tal 
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caso se l'Appaltatore, ha firmato con riserva il Registro di Contabilità, qualora l'esplicazione e la 

quantificazione non siano possibili al momento della firma, egli esplica, a pena di decadenza, nel 

termine di quindici giorni, la propria domanda, riportando e sottoscrivendo nel registro le cifre di 

compenso cui crede aver diritto e le ragioni come dettagliato ai punti a) e b). 

Nel caso in cui l'Appaltatore abbia firmato il registro con riserva, ma senza esplicarlo nel modo e nel 

termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'Appaltatore decade 

dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le domande che ad essi si riferiscono. 

Il Direttore dei Lavori non è obbligato ad esporre nel Registro le proprie motivate deduzioni in merito 

alle contestazioni, pretese e richieste avanzate dall9Appaltatore. Entro trenta giorni dalla 

esplicitazione e quantificazione della contestazione sul registro, il Committente comunica le proprie 

determinazioni. In caso di mancata comunicazione entro il predetto termine, tali contestazioni, 

pretese e richieste si intendono rigettate. 

Se le contestazioni riguardano fatti, il Direttore dei Lavori redige, in contraddittorio con l9Appaltatore, 

un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. 

In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all' Appaltatore per le sue osservazioni, da 

presentarsi al Direttore dei Lavori nel termine di cinque giorni dalla data del ricevimento. In mancanza 

di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. 

Se le contestazioni riguardano aspetti tecnici che possono influire sull9esecuzione dei lavori; il 

responsabile del procedimento convoca l9Appaltatore e il Direttore dei Lavori entro cinque giorni 

dalla comunicazione di contestazione e promuove, in contraddittorio, l9esame della questione al fine 

di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata 

all9Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di 

contabilità. 

18.2 Definizione delle controversie 

Le controversie relative all9interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità, esistenza del Contratto o, 

comunque, a questo connesse, e, più in generale, le controversie relative a diritti soggettivi, 

contestazioni, pretese o richieste formulate dall9Appaltatore derivanti dall9esecuzione del Contratto, 

possono essere risolte nel rispetto delle disposizioni contenute dall'art. 205 e 208 del D.Lgs.18 aprile 

2016, n. 50. Le parti rinunciano a dar corso all9arbitrato. 

Nessuna procedura contenziosa potrà essere avviata dall9Appaltatore, a pena di improcedibilità, in 

relazione ad eventi che non siano stati oggetto di tempestiva riserva. 

Non potranno essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi 

dall'art 26 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50. 
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18.3 Risoluzione del contratto 

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore con le procedure e 

condizioni di cui all'art. 24 del Contratto. 

19 PROPRIETA9 DEI PROGETTI E OBBLIGO DI RISERVATEZZA 

Tutta la documentazione, gli studi ed i progetti forniti o che saranno forniti dall9Appaltatore, o 

comunque richiesti da ARST S.p.A. nel corso dell9espletamento della prestazione, resteranno di 

esclusiva proprietà di ARST S.p.A., a decorrere dall9intervenuta approvazione del contratto d9appalto. 

Pertanto, ARST avrà la completa libertà di utilizzarli in forma piena ed esclusiva, anche al di fuori delle 

prestazioni oggetto del presente Appalto, con la facoltà di apportarvi modifiche di qualunque 

genere. 

L9ARST si riserva, quindi, la più ampia libertà per qualsiasi utilizzazione delle predette documentazioni, 

anche mediante pubblicazione, citandone solamente la provenienza, fatti salvi i diritti relativi a 

brevetti 

L9Appaltatore si impegna a conservare nei suoi archivi, a disposizione di ARST, per un periodo di 5 anni 

dalla conclusione della prestazione, tutti gli elaborati, provvisori, definitivi, esecutivi e costruttivi, 

prodotti nel corso della prestazione. 

L9Appaltatore, inoltre, si impegna a: 

ï non permettere l9uso, diretto od indiretto, di disegni, specifiche, capitolati ed ogni altro dato 

fornito da ARST, se non per quanto necessario all9espletamento delle prestazioni affidategli; 

ï non divulgare o diffondere immagini, disegni ed informazioni riguardanti fatti specifici attinenti 

alla realizzazione dell9opera, o comunque alle altre opere di proprietà ARST, delle quali il 

personale dipendente o incaricato dall9Appaltatore possa essere venuto in qualsiasi modo a 

conoscenza. 

In caso di inosservanza dei predetti impegni è prevista la risoluzione del rapporto contrattuale, fatto 

salvo il risarcimento dei danni a qualunque titolo derivati. 

20 FALLIMENTO DELL9APPALTATORE 

In caso di fallimento dell9Appaltatore, la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni 

altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 108 e 110 del 

DLgs 50/2016. Qualora l9Appaltatore sia un9associazione temporanea, in caso di fallimento 

dell9Impresa mandataria o di una Impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente i commi 

17 e 18 dell9art. 48 del DLgs 50/2016.  
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PARTE SECONDA 3 PRESCRIZIONI TECNICHE  

 

Qualità e provenienza dei materiali 3 modo di esecuzione e norme per la misurazione e valutazione 
dei lavori.  

1. PREMESSA 

Tutti i materiali devono essere della migliore qualità, rispondenti alle norme del D.Lgs 106 luglio 2017 

sui prodotti da costruzione e corrispondere a quanto stabilito nel presente capitolato e sugli altri 

elaborati progettuali; ove esso non preveda espressamente le caratteristiche per l9accettazione dei 

materiali a piè d9opera, o per le modalità di esecuzione delle lavorazioni si stabilisce che, in caso di 

controversia, saranno osservate le norme U.N.I., le norme C.E.I., e le norme C.N.R., le quali devono 

intendersi come requisiti minimi, al di sotto dei quali, e salvo accettazione, verrà applicata una 

adeguata riduzione del prezzo dell9elenco.  

L9Appaltatore, per poter essere autorizzato ad impiegare i vari tipi di materiali (misti lapidei,  

conglomerati cementizi, terre, cementi, calci idrauliche, acciai, reti, ecc...) prescritti dal presente 

capitolato, dovrà esibire, prima dell'impiego, al Direttore dei Lavori, per ogni categoria di lavoro, i 

relativi <Certificati di qualità= rilasciati da un Laboratorio ufficiale. 

Tali certificati dovranno contenere tutti i dati relativi alla provenienza e alla individuazione dei singoli 

materiali o loro composizione, agli impianti o luoghi di produzione, nonché i dati risultanti dalle prove 

di laboratorio atte ad accertare i valori caratteristici richiesti per le varie categorie di lavoro o di 

fornitura in un rapporto a dosaggi e composizioni proposte. 

I certificati che dovranno essere esibiti tanto se i materiali sono prodotti direttamente, quanto se 

prelevati da impianti, da cave, da stabilimenti anche se gestiti da terzi, avranno una validità biennale. 

I certificati dovranno comunque essere rinnovati ogni qualvolta risultino incompleti o si verifichi una 

variazione delle caratteristiche dei materiali, delle miscele o degli impianti di produzione.  

Quando la Direzione lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non adatta all9impiego, 

l9Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati 

dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa. 

Nonostante l9accettazione dei materiali da parte della Direzione lavori, l9Impresa resta totalmente 

responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi. Le opere 

saranno eseguite secondo un programma dei lavori presentato e disposto dall9Impresa, previa 

accettazione dell9Amministrazione appaltante, o dalle disposizioni che saranno ordinate volta a volta 

dalla Direzione dei lavori. Resta invece di esclusiva competenza dell9Impresa la loro organizzazione 

per aumentare il rendimento della produzione lavorativa. Le prescrizioni di accettazione valgono 
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quelle espressa nell9elenco prezzi di ogni singola lavorazione, oppure riportate sugli altri elaborati 

progettuali. 

2. MODALITA9 DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

L'esecuzione di lavori dovrà essere eseguita sotto l'esatta osservanza di tutte le norme stabilite dai 

seguenti documenti, che costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto di appalto: 

� nel presente capitolato; 

� nell9elenco prezzi allegato al progetto (SS-AHO_E_04CS_010_PU_00 - Elenco prezzi unitari); 

� nell9elaborato di progetto (SS-AHO_E_02PI_010_PL_00 - Planimetria - Sezioni Tipo - Particolari 

costruttivi) 

� nei prezziari RFI 2022 e <prezzari ufficiali per la redazione delle opere pubbliche= della Regione 

Sardegna anno 2022; 

� le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I.; 

Le disposizioni tutte di cui sopra nonché ogni altra disposizione richiamata nel presente Capitolato, 

pur quando non siano materialmente allegate, ne costituiscono parte integrante e sostanziale in 

quanto l9Appaltatore dichiara di averle conosciute ed accettate, come le conosce ed accetta, 

senza eccezione alcuna. 

In caso di discordanza o contrasto fra disposizioni degli articoli del presente Capitolato, nonché tra i 

documenti si applicano le disposizioni più favorevoli ad ARST. 

3. PROVENIENZA E QUALITA9 DEI MATERIALI 

I materiali occorrenti per la costruzione delle opere dovranno provenire da quelle località che 

l9Impresa riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione lavori siano 

riconosciuti della migliore qualità della specie e rispondano ai requisiti tecnici di seguito riportati. 

A) ACQUA 

L9acqua dovrà essere limpida, priva di sali (particolarmente solfati e cloruri), esente da materie 

terrose, non aggressiva o inquinata da materie organiche e comunque dannose all9uso cui 

l9acqua medesima è destinata. 

B) GHIAIA, PIETRISCO, SABBIA, CIOTTOLAME/PIETRAME(AGGREGATI LAPIDEI 3 INERTI)  

I pietrischi, i pietrischetti, le graniglie, le sabbie e gli additivi da impiegarsi per le costruzioni stradali 

dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui alle norme tecniche del C.N.R., fascicolo 

n. 4/1953. 

Si definisce: 

pietrisco: materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con spigoli vivi, ottenuto 

per frantumazione di pietrame o di ciottoli, passante al crivello 71 U.N.I. 2334 e trattenuto dal 

crivello 25 U.N.I. 2334; 
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pietrischetto: materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con spigoli vivi, 

ottenuto per frantumazione di pietrame o di ciottoli o di ghiaie, passante al crivello 25 U.N.I. 2334 

e trattenuto dal crivello 10 U.N.I. 2334; 

graniglia: materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con spigoli vivi, ottenuto 

per frantumazione di pietrame o di ciottoli o di ghiaie, passante al crivello 10 U.N.I. 2334 e 

trattenuto dal setaccio 2 U.N.I. 2332; 

sabbia: materiale litoide fine, di formazione naturale od ottenuto per frantumazione di pietrame 

o di ghiaie,passante al setaccio 2 U.N.I. 2332 e trattenuto dal setaccio 0,075 U.N.I. 2332; 

cementi e agglomerati cementizi: devono impiegarsi esclusivamente i cementi previsti dalle 

disposizioni vigenti in materia (legge 26 maggio 1965 n. 595 e norme armonizzate della serie EN 

197), dotati di attestato di conformità ai sensi delle norme UNI EN 197-1 e UNI EN 197-2. 

A norma di quanto previsto dal Decreto 12 luglio 1999, n. 314 (Regolamento recante norme per 

il rilascio dell'attestato di conformità per i cementi), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della legge 

595/65 (e cioè cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se 

utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono 

essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge 595/65 e all'art. 59 del d.P.R. 380/2001 

e s.m.i. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potrà essere 

svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi. 

C) CONGLOMERATI CEMENTIZI  

Tutti gli inerti da impiegare nella formazione degli impasti destinati alla esecuzione di opere in 

conglomerato cementizio semplice od armato devono corrispondere alle condizioni di 

accettazione stabilite dalle norme vigenti in materia. 

Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da 

elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in 

proporzioni non nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature. La 

ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche 

geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature. La sabbia per malte 

dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione massima dei 

grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di paramento o in 

pietra da taglio. 

Sono idonei alla produzione di calcestruzzo per uso strutturale gli aggregati ottenuti dalla 

lavorazione di materiali naturali, artificiali, oppure provenienti da processi di riciclo conformi alla 

norma europea armonizzata UNI EN 12620 e, per gli aggregati leggeri, alla norma europea 

armonizzata UNI EN 13055. È consentito l9uso di aggregati grossi provenienti da riciclo, secondo i 

limiti di cui al punto 11.2.9.2 del D.M. 17 gennaio 2018 a condizione che la miscela di calcestruzzo, 
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confezionato con aggregati riciclati, venga preliminarmente qualificata e documentata, 

nonché accettata in cantiere, attraverso le procedure di cui alle citate norme. 

Per quanto riguarda i controlli di accettazione degli aggregati da effettuarsi a cura del Direttore 

dei Lavori, questi sono finalizzati almeno alla verifica delle caratteristiche tecniche riportate al 

punto 11.2.9.2 del D.M. 17 gennaio 2018. 

Gli additivi per impasti cementizi, come da norma UNI EN 934, si intendono classificati come 

segue: fluidificanti, aeranti, ritardanti, acceleranti, fluidificanti-aeranti, fluidificanti-ritardanti, 

fluidificanti- acceleranti, antigelo-superfluidificanti. Per le modalità di controllo ed accettazione 

la Direzione dei Lavori potrà far eseguire prove od accettare, secondo i criteri dell'articolo "Norme 

Generali - Accettazione Qualità ed Impiego dei Materiali", l'attestazione di conformità alle norme 

UNI EN 934, UNI EN 480 (varie parti). 

I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni 

di cui al D.M. 17 gennaio 2018 e relative circolari esplicative. 

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 

934 (varie parti), UNI EN 480 (varie parti), UNI EN 13055-1. 

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura 

CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 

I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben 

riparati dall'umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego. 

Per la caratterizzazione del materiale rispetto all9impiego valgono i criteri di massima riportati 

all9art. 7 delle norme tecniche del C.N.R., fascicolo n. 4/1953. I metodi da seguire per il 

prelevamento di aggregati, per ottenere dei campioni rappresentativi del materiale in esame 

occorre fare riferimento alle norme tecniche del C.N.R. 3 B.U. n. 93/82. 

Gli aggregati lapidei impiegati nelle sovrastrutture stradali dovranno essere costituiti da elementi 

sani, tenaci, non gelivi, privi di elementi alterati, essere puliti, praticamente esenti da materie 

eterogenee e soddisfare i requisiti riportati nelle norme tecniche C.N.R. 3 B.U. n. 139/92. 

Devono essere costituiti da materiale frantumato spigoloso e poliedrico. Per l9additivo (filler) che 

deve essere costituito da polvere proveniente da rocce calcaree di frantumazione, 

all9occorrenza si può usare anche cemento portland e calce idrata con l9esclusione di qualsiasi 

altro tipo di polvere minerale. 

Accettazione, qualità ed impiego dei materiali 3 Certificazioni di conformità 

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere 

della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore 

dei lavori; 

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il 

direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo 
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l'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche 

tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto. 

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte 

dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo. 

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente 

previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di 

collaudo. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione 

ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio 

prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale. 

Per i controlli sul calcestruzzo ci si atterrà a quanto previsto dal D.M. 17 gennaio 2018. Il 

calcestruzzo viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione secondo 

quanto specificato nel suddetto D.M.. 

Il calcestruzzo deve essere prodotto in regime di controllo di qualità, con lo scopo di garantire 

che rispetti le prescrizioni definite in sede di progetto. 

Il controllo di qualità del calcestruzzo si articola nelle seguenti fasi: 

- Valutazione preliminare della resistenza; 

- Controllo di produzione; 

- Controllo di accettazione; 

- Prove complementari. 

Le prove di accettazione e le eventuali prove complementari, compresi i carotaggi, sono 

eseguite e certificate dai laboratori di cui all'art. 59 del d.P.R. n. 380/2001. 

Il costruttore resta comunque responsabile della qualità del calcestruzzo posto in opera, che sarà 

controllata dal Direttore dei Lavori, secondo le procedure di cui al punto 11.2.5 del D.M. 17 

gennaio 2018. 

La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché 

non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei 

materiali o dei componenti. 

I materiali occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle località che 

l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione dei 

Lavori siano riconosciuti della migliore qualità della specie e rispondano ai requisiti appresso 

indicati. 

L'appalto prevede categorie di prodotti ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate 

nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera d) del D.M. 

dell'ambiente n. 203/2003. 

D) RETE METALLICA PER RECINZIONE 
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I materiali devono rispondere ai requisiti indicati al § 11.1 del D.M. 17 gennaio 2018. In particolare 

per i materiali e prodotti recanti la Marcatura CE sarà onere del Direttore dei Lavori, in fase di 

accettazione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere ad ogni fornitore, per 

ogni diverso prodotto, il Certificato ovvero Dichiarazione di Conformità alla parte armonizzata 

della specifica norma europea ovvero allo specifico Benestare Tecnico Europeo, per quanto 

applicabile. Sarà inoltre onere del Direttore dei Lavori verificare che tali prodotti rientrino nelle 

tipologie, classi e/o famiglie previsti nella detta documentazione. Per i prodotti non recanti la 

Marcatura CE, il Direttore dei Lavori dovrà accertarsi del possesso e del regime di validità 

dell9Attestato di Qualificazione (caso B) o del Certificato di Idoneità Tecnica all9impiego (caso 

C) rilasciato del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Ad 

eccezione di quelli in possesso di Marcatura CE, possono essere impiegati materiali o prodotti 

conformi ad altre specifiche tecniche qualora dette specifiche garantiscano un livello di 

sicurezza equivalente a quello previsto nelle presenti norme. Tale equivalenza sarà accertata 

attraverso procedure all9uopo stabilite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei 

Lavori Pubblici, sentito lo stesso Consiglio Superiore.   
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