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SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO
Lavori di installazione e manutenzione di recinzioni in alcuni tratti della linea TPL Sassari-Alghero e

Sassari-Sorso

Garan. -CIG - CuUP

L'anno il giorno del mese di a Cagliari, via n.
TRA

Il nato a il , il quale interviene al presente afto

non in proprio ma in nome e nell'interesse di ARST S.p.A. con sede in Cagliari — Via Posada n. 8/10 —
Codice Fiscale e Partita IVA 00145190922 - domiciliato presso la sede della Societd, nella sua qualita

di Amministratore Unico, di seguito indicata come “Committente e/o ARST S.p.A.”,

E

il , nato a il ., il quale interviene al
presente atto non in proprio ma in nome e nell'interesse di: con Sede Legale
in , via , iscritta nel Registro Imprese di
codice fiscale e partita IVA ., nella sua qualita di
giusta procura speciale a lui conferita dal sig. , Amministratore Delegato e
Legale Rappresentante, nato a il , con procura in data

, repertorio , a rogito Notaio dr. , che si

allega in copia (allegato A), di seguito indicato come “Appaltatore”.
PREMESSO CHE
» che, con procedura ai sensi dell'art. del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, la

Committente ha indetto una gara a procedura

> l'invito a presentare offerta, trasmesso con , aveva ad oggetto I'appalto

per I'esecuzione dei "Lavori di installazione di recinzioni in alcuni tratti della linea TPL
Sassari-Alghero e Sassari-Sorso”;
> a seguito dell’esperimento della procedura di gara, con Deliberazione dell’ Amministratore

Unico n. del . 'appalto & stato aggiudicato a

con sede in (___), via
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> |'Appaltatore ha prodotto la documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti
dichiarati in sede di gara;
> che I'Appaltatore ha prodotto i documentirichiesti dal D.P.C.M. 11.5.1991, n. 187;
> I"Appaltatore ha prodotto la dichiarazione prevista dall’art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010;
> che I'Appaltatore ha prestato garanzia per la cauzione definitiva come indicato al
successivo articolo 15 del presente contratto.
Tutto cid premesso tra le Parti come sopra costituite e rappresentate, si conviene e stipula quanto

segue.

ART. 1 - Valore delle premesse

Le premesse, la documentazione, gli atti di gara e gli allegati costituiscono parte integrante e

sostanziale del presente contfratto ed assumono ad ogni effetto valore di patto.

ART. 2 - Oggetto del contratto

Il presente confratto ha ad oggetto I'esecuzione dei "Lavori di installazione e manutenzione di
recinzioni in alcuni tratti della linea TPL Sassari-Alghero e Sassari-Sorso”, comprese tutte le opere
necessarie per la loro realizzazione, a perfetta regola d'arte ed in conformitd alla normativa vigente
nel rispetto delle prescrizioni del progetto esecutivo predisposto da ARST.

Il rapporto contrattuale di che trattasi € dalle parti consensualmente inteso come un appalto di
lavori, disciplinato dall’art. 1655 e seguenti del C.C. e il comma ll) dell’art. 3 del D.Lgs n. 50/2016 e
s.m.i., oltre che dalle pattuizioni contenute nella documentazione contrattuale di cui al successivo

art. 3.

ART. 3 - Documentazione contrattuale

Anche se materialmente non allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente
contratto, a tutti gli effetti, i seguenti documenti, ferma restando la prioritd del presente contratto:

a) Repertorio dei chiarimenti;

b) Capitolato Tecnico Amministrativo;

c) Offerta economica, come da elenco allegato allaleftera

d) Progetto esecutivo redatto da ARST a base di gara (come da Elenco elaborati _

SS-AHO_E_O1EG_010_EE_00 );
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e) DUVRI

f) Lettera diinvito;

g) Patto diintegritd;

h) Informativa per il frattamento dei dati personali;

i)  Ladocumentazione prodofta in sede di gara come da elenco allegato alla leftera .
Defti documenti sono sottoscritti dalle parti (con firma digitale) in segno di piena e incondizionata

accettazione.

ART. 4 - Consegna lavori, ultimazione delle prestazioni, sospensione e differimento del termine di

ultimazione

L' Appaltatore si impegna sin d’ora a fornire alla Committente, entro dieci giorni dell’'intervenuta
efficacia del Confratto, risultante dalla data dell’apposizione dell’'ultima firma digitale, una
dichiarazione, a firma del legale rappresentante, con la quale confermi e dia espressamente atto
ad ogni effetto dilegge e di contfratto che:

- le obbligazioni contrattualmente assunte sono, senza eccezione alcuna, confermate;

- restano fermi e immutati tutti i patti, condizioni, termini e modalitd esecutive previste dal

contratto, nei capitolati e, in genere, in tutti gli atti e documenti contrattuali;

— il corrispettivo di cui all'art. 6 del presente contratto & remunerativo.
In caso di mancata produzione di defta dichiarazione o di presentazione di una dichiarazione
avente contenuti difformi, il contratto si intendera risolto di diritto in danno dell’ Appaltatore.
A seguito della presentazione della dichiarazione detta, previa presentazione ed approvazione dei
documenti necessari alla consegna dei lavori, di cui al paragrafo 8.2 del Capitolato Tecnico
Amministrativo e compresi quelli relativi alla sicurezza previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m., nonché
della garanzia per la cauzione definitiva e della polizza di cui al paragrafo 3.5 del Capitolato
Tecnico Amministrativo, si dard luogo alla consegna dei lavori, previa formale convocazione da
parte di ARST. La consegna interverrd entro dieci giorni dalla presentazione, da parte
dell’ Appaltatore, dell'ultimo dei documenti detti. L' Appaltatore sard invitato alla consegna, a mezzo
telegramma o telefax o comunicazione via PEC, con almeno tre giorni di anticipo. Della consegna si
dard atto con apposito verbale redatto dalla Direzione dei Lavori e sottoscritto per accettazione
dall’Appaltatore. Nello stesso verbale la Direzione Lavori dard, inoltre, atto dell’avvenuta

presentazione della documentazione suddetta, propedeutica alla consegna stessa.
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Qualora I'Appaltatore non sottoscriva il verbale, la Committente potrd risolvere il contratto in danno
dell' Appaltatore.

La Committente potrd procedere a consegne parziali dei lavori, senza che cid possa determinare
riserve o eccezioni alcuna per I' Appaltatore.

Dalla data del verbale di consegna dei lavori decorrono i termini per dare ultimate tutte le
prestazioni oggetto dell’appalto.

Qualora, per fatti addebitabili alla Committente, la consegna definitiva dei lavori, sia ritardata di un
periodo eccedente 180 giorni dalla data prevista, I'Appaltatore potrd chiedere il recesso del
confrafto senza alcuna richiesta di danni o indennizzi. Ove la Committente non acconsenta al
recesso, spetterd all' Appaltatore esclusivamente I'indennizzo degli oneri effettivamente sostenuti e
documentati e che, comunqgue, non potevano essere evitati dall’ Appaltatore con I'ordinaria
diligenza, per il periodo successivo alla istanza di recesso. Nessun indennizzo e/o risarcimento
spetterda all’ Appaltatore qualora non abbia richiesto di recedere il contratto.

Il tempo utile per I'esecuzione di tutte le prestazioni previste, compreso il rilascio delle autorizzazioni
ai lavori da parte degli Enti interessati € pari a complessivi 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi,
secondo cronoprogramma dalla data del verbale di consegna.

Come previsto dall'art. 12, comma 1, del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018 il certificato di ultimazione dei
lavori potrd comunque prevedere I'assegnazione di un termine perentorio non superiore a 60 giorni
natfurali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla data di emissione del certificato stesso,
per il completamento di lavorazioni di piccola entitd, accertate da parte del direttore dei lavori
come del tutto marginali e non incidenti sull’'uso e sulla funzionalitd dei lavori.

L' Appaltatore & inoltre comunque tenuto, prima di dare inizio ai lavori, ad eseguire una puntuale
verifica degli elaborati grafici di progetto esecutivo approvato e/o a predisporre, se necessario, gli
elaborati di dettaglio, riferiti in particolare alle modalitd operative e di cantiere occorrenti per la
costruzione delle opere oggetto dell’appalto.

Tutti i termini prima indicati fengono confo e sono comprensivi anche dell’andamento stagionale
sfavorevole.

La Committente ha facoltd insindacabile di sospendere le prestazioni con conseguente protrazione
automatica del termine di esecuzione, per cause di forza maggiore, necessitd o pubblico interesse,
ovvero, per cause estranee alla Committente ed all' Appaltatore ed in particolare, in modo

esemplificativo e non limitativo:
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— per cause idrogeologiche e simili;

- per fatto di Autoritd amministrativa o giudiziaria (“factum principis”);

— per l'infroduzione di varianti ritenute necessarie dalla stessa Committente o dagli Enti locali

interessati dall’opera e/o dalle competenti Soprintendenze.

Convenzionalmente, in tali casi, nessun compenso spettera all’ Appaltatore, essendo a carico dello
stesso ogni alea relativa, comunque valutata in sede di offerta. Nel caso di sospensione, se la
sospensione, o le sospensioni se piu di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto
della durata complessiva prevista per i lavori, o comungue superano 6 mesi complessivamente,
I'Appaltatore pud richiedere la risoluzione del contratto. In tal caso all’ Appaltatore spetterd soltanto
il pagamento dei lavori eseguiti, nella misura in cui questi siano riconosciuti ed accettati dalla
Committente, senza diritto a rimborsi, indennizzi o maggiori somme per mancato utile.
La sospensione dei lavori & disciplinata dal paragrafo 9.1 del Capitolato Tecnico Amministrativo.
Durante il periodo di sospensione dei lavori I'Appaltatore dovrd avere cura di proteggere e
custodire tutti i lavori in corso di esecuzione, mezzi ed installazioni di canfiere che sono in suo
possesso per I'esecuzione dei lavori.
Qualora, per cause non imputabili all Appaltatore, le prestazioni non possano essere eseguite nei
termini contrattuali, & onere dell’ Appaltatore avanzare tempestiva domanda di fissazione di nuovi
fermini. Sono comunque intempestive le richieste di nuovi termini avanzate dopo la scadenza dei
termini contrattuali. La Committente, qualora ricorrano i presupposti — a proprio insindacabile
giudizio — potrd concedere termini suppletivi e/o proroghe.
Eventuali proroghe pofranno essere disposte, discrezionalmente, dalla Committente, previa
tempestiva richiesta scritta dell’ Appaltatore soltanto in caso di impedimenti comunque non
riconducibili a fatto o responsabilitd dell' Appaltatore.
L'integrale ultimazione dei lavori in ogni loro parte, anche accessoria e/o complementare, dovrd
essere riscontrata in contraddittorio tra I' Appaltatore e la Direzione Lavori che ne redigerd formale
verbale. Anche qualora i lavori non siano ultimati, alla data di scadenza del termine fissato per
I'ultimazione delle prestazioni, la Direzione dei Lavori provvederd alla redazione del verbale di
verificazione dello stato di avanzamento dei lavori, sottoscritto dall’ Appaltatore, da inviare alla

Committente per le determinazioni correlate.
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Dalla data di redazione del verbale di ultimazione decorre il termine di 20 giorni per I'accettazione
provvisoria dei lavori e per I'apertura al pre-esercizio, fermo restando il collaudo finale e sempre che

I’ Appaltatore abbia ottemperato ad eventuali prescrizioni trascritte nel verbale di ultimazione.

ART. 5 - Condizioni di esecuzione

Con la sottoscrizione del presente contratto, I' Appaltatore, tra I'altro, conferma e dd espressamente
afto, senzariserva, ad ogni effetto di legge e di confratto:

- di essere a perfetta conoscenza, per averne preso cognizione diretta, e di impegnarsi,
quindi, a rispettare tutti gli obblighi, oneri, modalitd di esecuzione, procedimenti costruttivi,
magisteri, prescrizioni tecniche ed amministrative previsti nella documentazione
confrattuale;

- di essere pienamente edotto per averne acquisito, con diligenza e professionalitd,
conoscenza direfta mediante atftento sopralluogo e di averne tenuto conto nella
determinazione dell’offerta, della situazione dei luoghi dove dovranno essere organizzati i
cantieri ed eseguiti i lavori, dei terreni, delle risorse esistenti nella zona, delle cave, delle
discariche e di quanto altro occorrente alle fasi produttive, delle strade e degli accessi al sito
dei lavori stessi, della vicinanza e delle interferenze con infrastrutture stradali, ferroviarie in
esercizio, dei sovra servizi e sottoservizi e, in genere, delle condizioni generali e particolari, di
fatto e di diritto, che possano influire sull’esecuzione delle prestazioni, sul loro costo e
onerositd;

- di essere a conoscenza delle condizioni contrattuali e del mercato della mano d’'opera,
anche sotto il profilo qualitativo, e delle disponibilitd sul luogo dei lavori, degli oneri generali e
particolari insiti nel prezzo di contratto e di ogni condizione onerosa dipendente dai luoghi
suddetti e dalla loro distanza dai centri abitati e di approvvigionamento;

- di essere pienamente edotto della situazione geomorfologica, geognostica, geotecnica,
geologica e idrogeologica di tutte le aree interessate dai lavori;

— di avere la piena consapevolezza che i lavori saranno eseguiti, in parte, sotto la soggezione
diinterferenze derivanti dalla presenza dell’esercizio tranviario e ferroviario;

— che, in nessun caso, le parficolari situazioni dei luoghi, delle risorse, delle cave, delle
discariche, dei servizi, delle aree di deposito, della conformazione dei terreni e del sottosuolo

e delle condizioni generali e particolari, nonché le interferenze, potranno essere addotte
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quale motivazione per la richiesta di sovrapprezzi, maggiori compensi, indennitd e
risarcimenti o giustificare ritardi nello svolgimento dei lavori;

- diimpegnarsi a dare corso e ad ultimare I'esecuzione delle opere e deilavoriin conformita
alle prescrizioni temporali imposte dalla Committente e precisate nella documentazione di
gara;

- di essere in possesso delle risorse economiche, delle capacitd tecniche e di personale, dei
macchinari e delle attrezzature necessari a garantire la perfetta esecuzione dell’appalto, si
da poter sostenere, inferamente ed esclusivamente a proprio rischio, le spese, la gestione,
I'organizzazione e I'esecuzione dello stesso;

- di assolvere tempestivamente e regolarmente a tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti e
future norme in materia di sicurezza;

— di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare e a far rispettare tutte le normative
nazionali e comunitarie vigenti in materia di igiene e sicurezza dei lavori, nonché in materia
di lotta alla delinquenza mafiosa;

- di assumere tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13
agosto 2013 n. 136 e successive modifiche;

— diacceftare i contenuti DUVRI;

— di accettare gli obblighi in materia di prevenzione e di contrasto delle infiltfrazioni criminali nel

settore degli appalti, in particolare il Patto di Integritd.

ART. 6 - Corrispettivo

Il corrispettivo contrattuale, determinato interamente a misura, & stabilito nella somma

onnicomprensiva di € , (euro /__), dicui €

, (euro /___) per oneri della sicurezza non

assoggettati aribasso, oltre I'lVA come per legge.

Il ribasso offerto € pari al % ( /per cento).

Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto pud variare, in aumento o in diminuzione, secondo la
quantita effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per
l'unita di misura.

L' Appaltatore dd espressamente atto e conferma che il prezzo contrattuale & remunerativo e che e

stato offerto ed accettato in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto
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suo rischio ed & pertanto fisso, invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualitd,
assumendo espressamente |I'Appaltatore medesimo - per il caso di sopravvenute condizioni di
esecuzione diverse (anche a seguito di nuove disposizioni legislative) da quanto previsto in sede di
offerta, e dal presente confratto - ogni alea relafiva, ai sensi dell’art. 1469 c.c. e con espressa
rinuncia ai diritti derivanti dagli artt. 1467 e 1664 c.c., ivi compresa qualsiasi revisione,
aggiornamento o adeguamento dei prezzi.

Il corrispettivo contrattuale compensa la realizzazione a perfetta regola d'arte dell’opera, completa
in tutte le sue parti e relativi accessori, con le modalitd e condizioni riportate nei documenti
contrattuali, in perfetta relazione altresi allo scopo, all’'uso ed alla funzione cui le prestazioni sono
finalizzate. Il prezzo suddetto, pertanto, comprende e compensa tutte le spese e oneri comunque
correlati all’esecuzione delle prestazioni, ivi compresi a fitolo esemplificativo: documenti e misure di
sicurezza (in fase di esecuzione lavori), provviste, manodopera, mezzi d'opera, opere provvisionali e
provvisorie, e futto quanto aliro occorrente per fornire ciascuna prestazione inferamente e
perfetftamente compiuta anche per quanto aftiene alla sicurezza.

La revisione dei prezzi sard oggetto di modifica del contratto nei limiti di cui all’art. 106, comma 1
lett. a) del D.Igs. 50/2016 e s.m.i. € nel rispetto dell'art. 29 Disposizioni urgenti in materia di confratti
pubblici” del Decreto - Legge 27 gennaio 2022, n. 4..

In caso di varianti disposte dalla Committente, eventuali nuovi prezzi non previsti in Elenco Prezzi
saranno determinati con riferimento alle procedure di cui all’art. 10.1.3 del Capitolato Tecnico
Amministrativo, I'importo sard determinato “a misura”.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i
prezzi sono approvati dalla Committente su proposta del Responsabile del Procedimento, prima di
essere ammessi nella contabilitd dei lavori.

Nel caso in cui non sia possibile addivenire al concordamento di nuovi prezzi, la Committente ha
diritto di imporre I'esecuzione dei lavori variati al prezzo dalla stessa stimato e I' Appaltatore dovra
fempestivamente provvedere alla loro realizzazione, salvo il diritto di esprimere le proprie riserve ai

sensi del successivo art. 26.

ART. 7 - Contabilizzazione dei lavori, pagamenti in acconto e ritenute a garanzia

La contabilizzazione dei lavori sard effettuata a condizione che i lavori eseguiti, al netto del ribasso

d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della
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ritenuta di garanzia, un importo non inferiore a € 50.000,00 (diconsi Euro cinquantamila/00) con le

modalita previste dall’art. 16.2 del Capitolato Amministrativo.

La contabilizzazione dei lavori, cosi come i pagamenti effettuati, non comportano accettazione
delle prestazioni cui si riferiscono, né costituiscono accertamento vincolante per la Committente in
ordine alla quantitd e qualitd delle prestazioni eseguite.

Nei successivi 15 giorni dalla data di accerfamento delle prestazioni eseguite la Direzione Lavori
redigerd il relativo stato di avanzamento (SAL).

A seguito della emissione di suddetto stato di avanzamento (SAL) il responsabile del Procedimento

emetterd il relativo Certificato di Pagamento come stabilito dall’art. 113-bis del D. Lgs. n. 50/2016.

Quando il subappaltatore o il cottimista & una microimpresa o piccola impresa I'Appaltatore,
contestualmente o immediatamente dopo I'emissione da parte del Direttore dei Lavori del SAL,
deve comunicare le prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo
importo, per consentire, al Responsabile del Procedimento, I'emissione del certificato di
pagamento.

Enfro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione suddetta da parte
dell’ Appaltatore il Responsabile del Procedimento emette il relativo certificato di pagamento.

Sulla base del certificato di pagamento cosi redatto la stazione appaltante autorizza i due distinti
pagamenti, uno nei confronti dell' Appaltatore ed uno nei confronti del subappaltatore.

A seguito dell’emissione del certificato di pagamento, I'Appaltatore provvederd ad emettere
regolare fattura.

Quando il subappaltatore o il cottimista non &€ una microimpresa o piccola impresa I' Appaltatore
deve comunicare alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori o
dai cottimisti, con la specificazione del relativo importo, al momento in cui emette la regolare
fattura.

I pagamento delle fatture emesse a seguito del relativo certificato di pagamento, sard effettuato a
30 giorni fine mese data faftura, mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale
“"dedicato”, anche non in via esclusiva, alllappalto di cui al presente confratto indicato
dall’ Appaltatore ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari (art. 3, legge n. 136/2010).

Ai sensi dell'art. 3, comma ? bis, della legge n. 136/2010 come modificato dalla legge n. 217/2010 di

conversione del Decreto Legge n. 187/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale
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ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilitd delle operazioni finanziarie
relative al presente affidamento, costituisce causa dirisoluzione del contratto.
E' necessario che nei confrafti di subappalto sia sempre indicato il conto corrente del
subappaltatore, ai fini della tracciabilitd dei flussi finanziari, affinché la Stazione Appaltante possa
corrispondere direttfamente limporto dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi
individuati dai punti a) e b) del comma 13 dell’art. 105 del D.Igs 50/2016.
La fattura elettronica, dovrd essere trasmessa tramite il sistema di interscambio, al seguente indirizzo
telematico da indicare in fattura:

Ragione Sociale: ARST SpA;

P. IVA: 00145190922;

PEC: arst.fei@pec.it;
Codice Destinatario SDI: 0000000.

Nella fattura dovrd essere specificatamente indicato:

Titolo intervento: “Lavori di installazione di recinzioni in alcuni fratti della linea TPL

Sassari-Alghero e Sassari-Sorso”;

CIG diriferimento gara:

CUP diriferimento intervento:
Ai sensi della legge n. 96/2017, sulle fatture emesse per i servizi e le forniture resi ad ARST S.p.A.,
dovranno riportare la dicitura “Scissione dei pagamenti art. 17-ter D.P.R. n. 633/72". ARST S.p.A.
corrisponderd il solo imponibile e provvederd a versare direttamente all’erario I'importo dell'lVA
esposto in fattura secondo le disposizioni legislative in vigore. | pagamenti si infendono effettuati in
acconto. In caso di ritardata emissione del certificato di pagamento olire 30 giorni dalla data di
contabilizzazione dei lavori, sard ridotto di una misura uguale al ritardo, il termine di 30 giorni previsto
per la liguidazione della fattura. In caso di ritardata liquidazione delle fatture olire 30 giorni dalla
data diricevimento delle stesse - ovvero olire I'eventuale termine ridotto conseguente alla ritardata
emissione del certificato di pagamento - I'Appaltatore ed i subappaltatori potranno richiedere dli
interessi al tasso legale.
Per pagamenti superiori a 5.000,00 euro, in applicazione di quanto disposto dall’art. 48 bis, del D.P.R.
602/73 (" .... obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piU cartelle di pagamento ..."),

ARST provvederd ai relativi controlli secondo le disposizioni vigenti.
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Sulllammontare di ciascuna rata di acconto sard applicata una ritenuta a garanzia dello 0.5% a
norma dell’art.30 del D. Lgs. n. 50/2016, che sard svincolata soltanto in sede di liquidazione finale,
dopo l'approvazione da parte della Committente del certificato di collaudo e/o del certificato di

regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarita conftributiva.

ART. 8 - Penali

Penali per ritardo sul fermine finale:
- In caso di mancato rispefto del tfermine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni
giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori € applicata una penale

giornaliera pari all'uno per mille dellimporto di contratto, pari ad €

Le penali sono cumulabili e non sono recuperabili a seguito di accelerazione dei lavori.
L'applicazione di dette penali, salvo il maggior danno, non esclude la facoltd della Committente di
risolvere in qualsiasi momento il confratto nel caso in cui i ritardi accumulati possano, ad
insindacabile giudizio della Committente medesima, compromettere |la tempestiva e regolare
esecuzione dell’opera.

L'importo delle penali sard detratto sui pagamenti in acconto ed a saldo.

Ove i pagamenti da eseguire non siano sufficientemente capienti per il pagamento delle penal, si
provvederd escutendo la garanzia prestata dall’ Appaltatore ai sensi dell’art. 3.2 del Capitolato

Techico Amministrativo.

ART. 9 - Sospensione e differimento del termine di ultimazione

La sospensione dei lavori € disciplinata dal paragrafo 9.1 del Capitolato Amministrativo.

Durante il periodo di sospensione dei lavori I'Appaltatore dovrd avere cura di proteggere e
custodire tutti i lavori in corso di esecuzione e tutti i materiali, forniture, mezzi ed installazioni di
canfiere che sono in suo possesso per I'esecuzione dei lavori.

Qualora, per cause non imputabili all Appaltatore, le prestazioni non possano essere eseguite nei
termini contrattuali, & onere dell’ Appaltatore avanzare tempestiva domanda di fissazione di nuovi
termini.

Sono comunque intempestive le richieste di nuovi termini avanzate dopo la scadenza dei termini

contrattuali.

Pag. 11 di 29



ag rg s ot B

trasporti regionali della sardegna

La Committente, qualora ricorrano i presupposti — a proprio insindacabile giudizio — potrd

concedere termini suppletivi e/o proroghe.

ART. 10 - Varianti in corso d’'opera, aumento e diminuzione dei lavori

L'Appaltatore  non potrd, autonomamente, apportare variozioni i lavori se non previa
autorizzazione scritta della Committente.

In caso di modifiche o varianti non autorizzate, la Committente potrd richiedere l'immediata
demolizione e ricostruzione delle opere, ovvero accettare le opere variate, applicando - se del
Ccaso - una detrazione sul corrispettivo dovuto, salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni.
Salvo diverso specifico accordo scritto, in nessun caso, la esecuzione di lavori piU onerosi, 0 maggiori
o di migliore qualitd, non specificatamente autorizzati per iscritto, dard diritto all’ Appaltatore ad un
maggior corrispettivo, anche se da essi derivi un vantaggio per I'opera o per la Committente. La

variazione delle opere progettate € disciplinata all’art. 10 del Capitolato Tecnico Amministrativo.

ART. 11 - Direttore tecnico di cantiere

L' Appaltatore nomina, anteriormente alla consegna dei lavori, un proprio Direttore Tecnico di
cantiere, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina vigente, dandone formale comunicazione al
Direttore dei Lavori e al Responsabile del Procedimento. Il Direttore Tecnico di cantiere & incaricato
dell’organizzazione, della gestione e della conduzione del cantiere, inoltre il Direttore Tecnico di
canfiere mantiene i rapporti con la Direzione dei Lavori, coordina e segue l'esecuzione delle
prestazioni in contrafto e sovrintende all’adattamento, all’applicazione e all’osservanza dei piani di

sicurezza.

Il direttore tecnico di cantiere sard, insieme all’ Appaltatore, responsabile dell'applicazione di tutte le
norme di legge vigenti soprattutto nel campo della prevenzione anfinfortunistica con particolare
aftenzione agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. che interessino le opere che
I' Appaltatore dovrd eseguire, € responsabile del rispetto dei piani di sicurezza da parte di tutte le

imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Deve essere munito dei necessari poteri conferiti mediante apposita procura speciale con
sottoscrizione autenticata, che I'Appaltatore deve consegnare in copia conforme all’originale

unitamente al curriculum professionale al Direttore dei Lavori al momento della consegna dei lavori.

Pag. 12 di 29



ag rg s ot B

trasporti regionali della sardegna

Qualora I'Appaltatore non ottemperi a detfte prescrizioni, il Direttore dei Lavori non procede alla

consegna dei lavori.

ARST S.p.A. si riserva la facoltd di rifiutare, per giustificati motivi, il Direttore Tecnico ovvero il/i

direttore/i di cantiere nominati dall’ Appaltatore ovvero di esigerne la sostituzione.

ART. 12 - Direzione e sorveglianza dei lavori e forniture

La direzione e sorveglianza dei lavori & disciplinata dal paragrafo 5 del Capitolato Tecnico

Amministrativo.

ART. 13- Oneri ed obblighi generali a carico dell’Appaltatore

L'Appaltatore dovrd eseguire tutte le prestazioni e le attivita previste in contratto, secondo la
perfetta regola dell’arte, in conformitd a quanto previsto dalla documentazione contrattuale, con
I'osservanza pedissequa di tutte le norme dilegge, decreti, regolamenti e disposizioni amministrative
vigenti, da intendersi in questa sede infegralmente richiamati e frascritti.

A mero titolo esemplificativo e senza che cid costituisca limitazione alcuna, I' Appaltatore dovrd:

- provvedere a tutte le attivitd dirette ed indirette finalizzate allo spostamento di eventuali
sotto e sovra servizi interferenti, compreso ogni onere per diritti diversi o derivante
dalladozione di eventuali prescrizioni che gli enti gestori dovessero richiedere;

— fornire personale esperto ed attrezzature adeguate per i tracciati, i rilievi, le misurazioni, le
picchettazioni, i saggi, etc. relativi alle operazioni di consegna, misura, verifiche in corso
d'opera, contabilitd e collaudo dei lavori;

— assicurazione contro gli incendi di tutte le opere, dei materiali in deposito e del cantiere,
dallinizio dei lavori fino al collaudo finale. L'assicurazione contro tali rischi dovra farsi con
polizza a favore dell’ ARST S.p.A.;

- pagare le tasse e accollarsi ogni altro onere per concessioni comunali (es. licenza di
occupazione temporanea di suolo pubblico, etc.) necessarie per I'esecuzione dei lavori,
nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da

impiegarsi;
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— provvedere agli allacciamenti provvisori e alle relative spese per il consumo dell'acqua,
dell'energia elettrica, del telefono, della fognatura, occorrenti per il funzionamento del
cantiere;

- provvedere a sua cura e spese dlla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, di
appositi cartelli indicativi dei lavori, ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n.
50/2016, con i contenuti di cui allo schema allegato alla Circolare del Ministero dei lavori
pubblici 01.06.1990 n. 1729/UL, nonché nelle proporzioni e nei tipi di cui ai Regolamenti (CE)
nn. 1303/2013 e 1828/2006, nonché alle indicazioni relative alle modalitd che regolano le
azioni di informazione e pubblicitd del programma operativo FESR 2014-2020 emanate dalla
Regione Autonoma della Sardegna;

- predisporre e consegnare alla Committente, prima dell’inizio dei lavori, tutta la
documentazione comprovante I'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali - ivi inclusa la
Cassa Edile - assicurativi ed infortunistici, anche con riferimento agli eventuali subappaltatori,
restando inteso che I'Appaltatore, e per il suo tramite le eventuali imprese subappaltatrici,
dovrd frasmettere, periodicamente alla Committente, copia delle ricevute dei versamenti
contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti
dalla confrattazione collettiva;

— osservare e far osservare tutta la normativa vigente in materia di assicurazioni sociali e
previdenziali e di assunzioni obbligatorie;

— applicare integralmente, nei confronti dei propri dipendenti, il frattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e perla
zona nella quale si svolgono le prestazioni ed & altresi responsabile, in solido, dell’ osservanza
delle norme anzidette da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei propri
dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del contratto di subappalto;

- fatta salva la facoltd di organizzare i cantieri secondo le proprie migliori funzionalitd, in ogni
caso, I'esecuzione dei lavori dovra avvenire nel rispetto delle condizioni esplicitate nella
documentazione e delle disposizioni impartire dal personale ARST preposto alla sorveglianza;

— il cantiere, ovvero i diversi cantieri di lavoro che interessino le sedi stradali, dovranno essere
organizzati in modo da permettere un celere sgombero della sede stradale;

— -definire, oltre al nominativo del direttore tecnico del cantiere, anche a quelli dei

responsabili delle singole unitd che interverranno durante la mobilitazione;
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— richiedere a propria cura e spese tutte le autorizzazioni e permessi occorrenti per gli
allestimenti e le eventuali recinzioni dei cantieri.

La Committente si riserva la facoltd di richiedere all’ Appaltatore in qualsiasi momento e con la

frequenza che riterrd opportuna, la dimostrazione del pieno adempimento di tutti gli obblighiin

materia assicurativa, previdenziale, refributiva e comunque derivanti da rapporti di lavoro.

In caso di inottemperanza accertata dalla Committente o a questa segnalata dall’lspettorato

del lavoro o dai competenti Enti previdenziali ed assicurativi, la Committente medesima - fermo

restando la facoltd di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 24 — avrd

diritto di sospendere immediatamente ogni pagamento, fino a quando I'Appaltatore non avrd

prodotto idonea documentazione probatoria dell’assolvimento di tali obblighi.

L' Appaltatore non potrd richiedere danni o interessi per i ritardi nei pagamenti derivanti dalle

suddette circostanze.

L' Appaltatore dovrd, inoltre:

— rispettare e far rispettare tutta la normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene del
lavoro, adottando i procedimenti e le cautele necessarie per garanfire la vita e
I'incolumitda delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni a cose.
Pertanto, ogni responsabilitd nel caso di infortuni o danni di qualsiasi genere ricadrd
esclusivamente  sull’ Appaltatore, restando completamente esonerata da tale
responsabilitd la Committente ed il personale da essa preposto alla direzione ed alla
sorveglianza dei lavori;

— provvedere all’esecuzione delle prestazioni con la propria organizzazione imprenditoriale
e/o professionale. L'Appaltatore, pertanto, terrd indenne la Committente da qualsiasi
pretesa o azione dei propri dipendenti e/o collaboratori intervenendo, ove occorra, nei
relativi giudizi;

— verificare prima dell'inizio dei lavori la sussistenza di tutti i permessi e autorizzazioni
necessari per la realizzazione degli stessi e provvedere a tutti gli ulteriori adempimenti
relativi alle approvazioni, nulla osta, autorizzazioni, licenze che, a norma di leggi, di
regolamenti, o di prescrizioni preventive, si rendessero necessari per la realizzazione delle
opere oggetto del presente confratto, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente
o modifica dei tempi. Costituiscono un onere ed obbligo dell’ Appaltatore le richieste di

autorizzazione all'esecuzione dei lavori da parte dei diversi enti eventualmente interessati
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(Comune, ANAS, Provincia, Enti Regionali, etc.) compreso ogni onere per diritti diversi o
derivante dall'adozione di eventuali prescrizioni che tali enti dovessero richiedere;

— predisporre a propria cura e spese, le opere atte a proteggere e mantenere, anche a
mezzo di deviazioni, la regolare confinuita dell’esercizio ferroviario e tranviario (nei termini
e con le modalita previste dal Capitolato Amministrativo e dal Capitolato Tecnico), delle
stfrade, dei sentieri, dei passaggi pubblici e privati, dei corsi d'acqua, degli acquedotti,
delle fognature e dei servizi in genere, delle proprietd pubbliche e private, provvedendo,
anche, a tutte le opere di difesa, con sbarramenti e segnalazioni in corrispondenza dei
lavori, in sede stradale, ferroviaria e franviaria, da attuarsi con cavalletti, fanali, cartelli
avvisatori, nonché con i segnali prescritti da leggi, regolamenti e dalla Committente.
Restano pure a carico dell’Appaltatore le soggezioni ed i relativi oneri derivanti dalla
presenza di linee ferroviarie e ftranviarie in esercizio, linee elettriche, telefoniche,
telegrafiche, idrauliche, reti di servizi in genere, e dalla necessita di una loro eventuale
protezione, deviazione, spostamento o ripristino;

— oftemperare alle prescrizioni della Committente o direttamente richieste dalle
Amministrazioni proprietarie, concessionarie, esercenti, tutelatrici delle opere, dei beni e
delle reti di servizi suddetti, al fine di disciplinare i tempi e le modalitd esecutive necessari
sia per intervenire direttamente (caso della viabilitd), sia per attuare quegli spostamenti
provvisori e definitivi dei servizi interferenti con le opere oggetto del presente appalto,
riconoscendosi unico e diretto debitore di tasse, confriouti e gravami, che fossero a
qualsiasi titolo dovuti. L'Appaltatore si riconosce, altresi, unico e diretto responsabile di
ogni eventuale danno o inconveniente che per fatto proprio o dei suoi dipendenti possa
derivare alle persone, alle cose ed ai beni stessi, alla regolarita e alla sicurezza di
esercizio, alle reti di servizi ed al loro godimento, al traffico, nonché alla libertd del
deflusso delle acque;

- fornire ed installare a proprie spese eventuali impianti di illuminazione che si rendessero
necessari per |'esecuzione dei lavori durante le ore notfturne;

- denunciare tfempestivamente alla competenti Autoritad ogni ritrovamento di oggetti di
valore, anche artistico od archeologico. La proprietd dei summenzionati oggetti sard

della Committente, salvo il rispetto delle disposizioni delle leggi vigenti in materia;
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sostenere i maggiori costi derivanti dall’eventualitd di dover effettuare lavoro
straordinario, notturno, festivo o su piu turni, occorrente per la realizzazione deilavori nei
termini previsti;

assicurare la custodia dei cantfieri a mezzo di persone provviste della qualifica di
“guardia particolare giurata” ai sensi del’art. 22 della Legge 13.9.1982, n. 646 ed
eventuali, successive modifiche o integrazioni;

consentire che gli incaricati della Committente, la Direzione Lavori, il Responsabile del
Procedimento, gli addefti ministeriali e regionali alla sorveglianza e controllo, abbiano
accesso, in qualungue momento, durante I'attivitd lavorativa, ai cantieri, locali, spazi,
officine, stabilimenti dell’ Appaltatore ovvero da questi utilizzati per I'espletamento di
lavorazioni, analisi, prove, etc., al fine di controllare che le prestazioni siano eseguite
conformemente alle previsioni e ai tempi di contratto;

eseguire futte le verifiche e le prove di qualsiasi natura che la Direzione dei Lavori e/o la
Committente intendano effettuare per accertare il corretto svolgimento delle prestazioni
a termini del contratto;

nell’ambito della gestione dei materiali di risulta e dei rifiuti derivanti dalle lavorazioni e
attivitd di cantiere, oltre agli obblighi conseguenti alla sua qualitd di produttore, dovrd
verificare che i trasportatori e i destinatari dei propri rifiuti siano soggeftti regolarmente
autorizzati al frasporto, riutilizzo, smaltimento, commercio o intermediazione di rifiuti.
L' Appaltatore dovrd classificare i propri rifiuti e provvedere alla caratterizzazione anche,
se del caso, con I'ausilio di opportune andlisi, al fine di determinare la destinazione finale
(rivtilizzo, ammissibilitd presso impianto di recupero o smaltimento);

eseguire, presso istituti, laboratori o enti autorizzati che saranno indicati dalla Direzione
Lavori e/o dalla Committente, prove, analisi e saggi che siano in ogni tempo ordinati sui
materiali impiegati o da impiegarsi, in correlazione a quanto prescritfto circa
I'accettazione dei materiali stessi dalle vigenti norme e dai capitolafi € manuali
richiamati nei documenti contrattuali;

eseguire ogni intervento necessario alla predisposizione ed al ripiegamento del cantiere,
attrezzato in relazione all’entitd dei lavori, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti

per assicurare una perfetta e rapida esecuzione degli stessi;
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— fornire e curare la manutenzione di cartelli di avviso, di tabelle indicative dei lavori, di
fanali di segnalazione nofturna nei punti prescritti e di quanto altro fosse particolarmente
indicato dalla Committente e/o dalla Direzione lavori, nonché prescritto dagli Enfi
competenti, in particolare dall’ Amministrazione Comunali.

L' Affidatario dovrd, inoltre, provvedere, sempre a sua cura e spese, a effettuare tutti gli ulteriori
adempimenti, alle eventuali prestazioni e/o forniture di mezzi, opere provvisionali, etc., necessari
per il buon risultato delle prestazioni e la realizzazione a perfetta regola d'arte, anche se non
esplicitamente richiamati nel presente Contratto, nonché richiedere agli enti interessati (es.
Comune, ANAS, Provincia, etc..) tutte le autorizzazioni comunque occorrenti per I'esecuzione
delle lavorazioni previste, anche per eventualmente consentire il trasporto di carichi eccezionali.

L'Affidatario, nel rispetto dei vincoli suddetti, ha la facoltd di svolgere i lavori nel modo che riterra
piU opportuno, concordandoli preventivamente con I'ARST, purché non arrechi pregiudizio alla
buona riuscita delle opere, e senza interferire con I'esercizio ferroviario e le attivitd aziendali ARST.
Allo scopo é responsabile della perfetta rispondenza delle opere a tutte le condizioni stabilite,
nonché alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, nelle istruzioni e nelle prescrizioni della

Committente.

ART. 14 - Accettazione delle opere

L'accettazione provvisoria e la presa in consegna provvisoria delle prestazioni saranno certificate
dalla Direzione Lavori previa verifica positiva anche di funzionalitd delle stesse, entro 20 giorni
dalla data del verbale di ultimazione e, comunqgue, una volta che siano state oftemperate
eventuali prescrizioni contenute nel verbale di ulfimazione. La presa in consegna provvisoria non
comporta in nessun caso accettazione definitiva da parte della Committente.

La garanzia per la cauzione definitiva sard mantenuta sino alla presa in consegna definitiva
delle opere.

L'Appaltatore & tenuto ad assicurare, a proprie spese, quanto necessario alla Committente per
la verifica e collaudo finale dei lavori.

L'accettazione definitiva delle prestazioni si infende intervenuta con I'approvazione del

certificato di collaudo finale /cerfificato di regolare esecuzione dell’intera opera.

ART. 15 - Manutenzione
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L' Appaltatore ha I'obbligo di custodia e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere
eseguite, ed in corso d'opera e sino alla presa in consegna definitiva dell’opera, previo esito
positivo del collaudo finale. Il relativo onere € compreso nel corrispettivo dell’appalto.

La manutenzione delle opere dovra essere garantita in conformita alle indicazioni minime di cui
al progetto esecutivo di ARST e, in particolare, al Capitolato tecnico e relativi allegati.

La presa in consegna definitiva avverrd, comunque, dopo I'esito favorevole del collaudo
finale/certificato di regolare esecuzione; peraltro ARST potrd chiedere la consegna (provvisoria)
parziale di quanto eseguito sia in corso d'opera, ovvero dopo la ultimazione dei lavori e prima di
detta presa in consegna. La consegna parziale o totale di quanto eseguito, anche in corso
d'opera, non dad diritto ad alcuna indennitd a favore dell’ Appaltatore, tranne il venire meno
dell’'onere di custodia dei lavori consegnati e fermo restando I'obbligo di provvedere alla
immediata riparazione e completamento dei difetti e mancanze riscontrate da ARST.

Durante tale periodo I' Appaltatore dovrd anche eliminare, a sua cura e spese, tutti i difetti, le
manchevolezze, le deficienze e le carenze che sirilevassero, eseguendo i relativi interventi nel
rispetto degli impegni confrattuali e seguendo le indicazioni e le prescrizioni impartite da ARST,
D.L. e dagli organi di controllo e collaudo.

ARST dard avviso all' Appaltatore delle constatate manchevolezze o difetti, o delle necessita di
manutenzione di cui innanzi; I'Appaltatore, conseguentemente, dovrd provvedervi entro |l
termine fissato. In difetto vi provvederd ARST stessa, recuperando le spese sostenute dai crediti
dell’Appaltatore medesimo o, in mancanza, dalla garanzia di cui al punto 3.2 del Capitolato
Tecnico Amministrativo.

Tutte le somme relative a dette rivalse saranno maggiorate del 10% per spese generali, nonché

dell'lVA.

ART. 16 - Garanzie ed assicurazioni

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni confrattualmente assunte e del
risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni
stesse, I"Appaltatore ha prestato la garanzia definitiva di cui al punto 3.2 del Capitolato
Amministrativo, nella misura del % dell'importo contrattuale, mediante polizza n.

, prestata dalla Compagnia di assicurazione in data

di importo pari a €
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Resta convenuto che I'Appaltatore ha I'obbligo di reintegrare la suddetta garanzia, sino
all'importo convenuto, ogni qualvolta la Committente abbia dovuto avvalersene, in futto o in
parte, durante I'esecuzione del contratto.

In caso di mancata oftemperanza all’obbligo del reintegro, la Committente sard autorizzata a
frattenere gliimporti corrispondenti dagli stati di avanzamento lavori o dalle ritenute di garanzia.
La Committente ha diritto di escutere la garanzia a soddisfazione di quanto ad essa dovuto
anche a titolo di penale oppure per la restituzione delle maggiori somme che essa affermi aver
pagato in pib durante lo svolgimento dei lavori rispetto a quanto risultante dalla situazione finale,
per inesatto o non puntuale adempimento alle obbligazioni contrattuali e, comunque, per
qualsiasi credito che la Committente stessa ritenga di avere nei confronti dell’ Appaltatore in
relazione al rapporto contrattuale.

La garanzia sard progressivamente svincolata in corso d'opera, a norma dell’art. 103 del D. Lgs.
n. 50/2016. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'importo iniziale, sard svincolato con la presa in
consegna definitiva dell’opera, previa deduzione di eventuali crediti della Committente verso
I'Appaltatore, soltanto dopo che sia stato emesso, ed approvato senza riserve, il certificato di
collaudo finale/certificato di regolare esecuzione e vi sia stata la conseguente accettazione
definitiva dell’opera.

L' Appaltatore olfre alle assicurazioni dette ed a tutte le altre assicurazioni obbligatorie per legge
(assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, malattie professionali, ecc.) dovrd stipulare, a sua
cura e spese con primarie Compagnie Assicuratrici le ulteriori polizze assicurative previste all’art
3.5 del Capitolato amministrativo.

Tutte le polizze suddette dovranno essere mantenute in vigore per l'intero periodo di durata
delle attivitd cui esse si riferiscono.

L'Appaltatore non potrd iniziare i lavori finché tutte le polizze assicurative la cui stipula sia
prescritta prima dell’esecuzione, non siano state presentate alla Committente e si assumerd,
comunqgue, ogni conseguente responsabilitd, in qualsiasi sede, nel caso che tali polizze non
fossero state stipulate o lo fossero state senza il pieno rispetto di futte le clausole
contrattualmente previste. Se cid non avvenisse, la Committente si riserva di procedere

diretftamente alla stipulazione di dette polizze addebitandone all’ Appaltatore il premio.
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Le garanzie sopra indicate non limiteranno in alcun modo le responsabilitd dell’ Appaltatore a
norma delle obbligazioni contrattuali e di legge. Pertanto I' Appaltatore risponderd in proprio

qualora i danni verificati dovessero superare i massimali previsti in dette polizze.

ART. 17 - Subappalto

Il subappalto, oltre che dall’art. 4 del Capitolato Tecnico Amministrativo e disciplinato dalle leggi
vigenti.

L' Appaltatore non potrd pretendere alcun maggiore onere, indennizzo, protrazione del termine
di ultimazione o proroghe per I'eventuale ritardo o diniego dell’autorizzazione al subappalto.

I contfratti di subappalto, nell'ipotesi di A.T.l., dovranno essere sottoscritti esclusivamente
dall'impresa mandataria.

L'Appaltatore resterd unico responsabile nei confronti della Committente e di terz,
dell’esecuzione dei lavori subappaltati e di ogni adempimento comunque ad essi connesso, e
con la softoscrizione del presente contratto manleva espressamente ed irrevocabilmente la
Committente medesima da qualsiasi eventuale pretesa delle ditte subappaltatrici, dei loro
dipendenti o di terzi.

L' Appaltatore dovrd prevedere espressamente nei contratti di subappalto il divieto di cui all’art.
105, comma 19, del D. Lgs. n. 50/2016 e avra cura di organizzare e coordinare le aftivita in modo

da garantire il rispetto di detta disposizione.
ART. 18 - Cessione del coniratto

E fatto divieto all’ Appaltatore, a pena di risoluzione di diritto in danno, di cedere, in tutto o in
parte, il contratto a terzi.

L' Appaltatore pud cedere, mediante atto pubblico, i crediti derivanti dal contfratto previa
espressa autorizzazione scritta della Committente e nel rispetto della normativa vigente. In ogni
caso I'atto di cessione dovrd prevedere che il ceduto possa opporre al cessionario tutte le
eccezioni opponibili al cedente.

Il mancato rispetto della presente disposizione costituisce motivo dirisoluzione di diritto in danno
del contfratto e comunque comporta per I' Appaltatore I'onere di restituire immediatamente alla

Committente le eventuali spese sostenute per resistere alle azioni dei terzi cessionari.
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ART. 19 - Lavori in economia

Nell’appalto in oggetto non sono previsti lavori in economia.

Qualora risultasse necessario nel corso dei lavori, I'Appaltatore non potrd eseguire lavori in
economia se non a seguito di ordine scritto dalla Direzione Lavori.

La Committente ha il dirifto di ordinare in economia all’ Appaltatore I'esecuzione di lavorazioni
che, ancorché non previste nel Contratto, siano complementari e/o accessorie a quelle
oggetto del contratto stesso.

I lavori in economia sono inseriti nella contabilitd secondo i prezzi di Contratto (o ricavati con le
modalitd  dell'art. 10.1.3 del Capitolato Tecnico Amministrativo) per limporto delle
somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'operaq,
trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei
lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta
esclusivamente su questi ultimi due addendi. L' Appaltatore non avrd diritto ad alcun indennizzo

0 maggior onere oltre al compenso suindicato.

ART. 20 - Responsabilita verso terzi

La Committente € estranea ai rapporti dell’ Appaltatore con i terzi e non risponde per fatti e/o
danni di qualsiasi natura riconducibili all’ attivita dell’ Appaltatore.

L' Appaltatore, percio, terrd indenne la Committente - nel modo piu ampio e senza eccezioni o
riserve - da ogni diritto, pretesa o molestia che ferzi dovessero avanzare per circostanze
direttamente o indirettamente riconducibili all’ attivita dell’ Appaltatore medesimo.

Nel caso in cui la Committente fosse costretta da terzi al pagamento di somme, causalmente
riconducibili all'attivitad dell’ Appaltatore, questi sard tenuto a rimborsare alla Committente, a
prima richiesta e senza opporre eccezioni di alcun fipo, quanto la Committente stessa fosse
costretta a pagare, con una maggiorazione del 10% per spese generali, con facoltd per la
Committente di escutere la garanzia di cui all’art. 16 del presente Contratto.

L'Appaltatore & tenuto, inoltre, ad eseguire a sua cura e spese tutte le opere necessarie a
prevenire eventuali danni agli impianti, alle apparecchiature, ai fabbricati ed agli immobili in
genere, sia della Committente, sia di terzi, in dipendenza dei lavori oggetto del presente

Contratto. Dette opere dovranno essere tali da non alterare lo stato dei luoghi, nonché atte a
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garantire, a costruzione ultimata, la perfetta stabilitd ed efficienza dei fabbricati, degli immobili e
degliimpianti.

Il relativo onere € a totale carico dell’Appaltatore, il quale con la sottoscrizione del presente
Conftrafto dichiara di averne tenuto conto nell’offerta presentata.

Egli dovrd provvedere altresi, a propria cura e spese, ad eventuali constatazioni di fablbricati

ricadenti nelle aree vicine ai lavori.
ART. 21 Pubbilicita

Sono riservati alla Committente i diritti dello sfruttamento pubblicitario dei cantieri, delle relative
recinzioni e di qualunque aliro impianto provvisorio adatto allo scopo, che I'Appaltatore
costruisca.

E fatto assoluto divieto all’Appaltatore di apporre, o di cedere a terzi la possibilitd di apporre
avvisi pubblicitari su detti cantieri, recinzioni ed impianti.

L' Appaltatore non potrd sollevare alcuna eccezione sulle modalitd delle affissioni pubblicitarie
stabilite a giudizio insindacabile della Committente, né potrd avanzare pretese di compensi o
indennizzi di qualsiasi specie derivanti dall'esercizio dei diritti o delle facoltd che la Committente
si € riservata.

Inoltre, & fatto obbligo all’Appaltatore di attenersi, nella comunicazione visiva, propria o di
intferesse della Committente, alle indicazioni di riferimento adotftate dalla Committente stessa,
anche se di derivazione regionale o comunitaria, con particolare riferimento ai “cartelli di

cantiere”.
ART. 22 - Proprietd industriale e commerciale. Brevetti

L' Appaltatore garantisce e si obbliga a manlevare in ogni fempo la Committente da ogni e
qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze (ivi compresi quelli
connessi all'utilizzazione dei sistemi informatici), disegni, modelli ed alire opere dell'ingegno
concernenti i lavori, gli impianti, i procedimenti ed i mezzi tutti utilizzati nell’esecuzione di quanto
forma oggetto del Contratto.

La Committente resta estranea aqi rapporti tra I'Appaltatore ed i fitolari dei brevetti ed alle

eventuali contfroversie fra di loro.
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ART. 23 - Collaudo

Sard effettuato un collaudo finale delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

Il collaudo sard effettuato secondo le modalitad ed i termini previsti nel Capitolato Tecnico

Amministrativo al paragrafo 14.

ART. 24 - Recesso e risoluzione del contratto

La Committente pud, in qualsiasi momento, recedere unilateralmente dal Confratto; in tale caso

spefta all’ Appaltatore il solo pagamento dei lavori eseguiti e, a fitolo di mancato utile, un

compenso pari al 10% della differenza tra I'ammontare del contratto ridotto di un quinto e

quanto spettante all' Appaltatore per i lavori eseguiti e per i materiali approvvigionati in cantiere

ed accettati dalla Committente.

Il contratto sard risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. per colpa dell' Appaltatore nei casi

seguenti:

in caso di inadempimento agli obblighi di sicurezza;

nelle ipotesi previste dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016;

violazione della disciplina legislativa e confrattuale in materia di  antimafia,
subaffidamento, cessione di contratto e cessione di credito e sicurezza dei lavoratori;
inadempimento nei pagamenti dei salari e stipendi ai dipendenti, contributi di legge e, in
genere, per violazione degli impegni normativi e contrattuali sul tratfamento dei
dipendenti, accertati dalla Committente con qualsiasi mezzo;

falimento o softoposizione a qualunque procedura concorsuale, ovvero avvio di un
procedimento per la sottoposizione ad una procedura concorsuale; morte del titolare, se
ditta individuale;

quando il ritardo abbia comportato I'applicazione di penali pari al 5% del valore
complessivo originario del contratto;

nei casi previsti dai documenti contrattuali;

quando I"Appaltatore non rispetti il piano di recupero della prestazione o il piano di

recupero dei vizi di esecuzione approvati dalla Committente.

Ferma la predetta clausola risolutiva espressa, il Committente ha la facolta di risolvere il

confratto quando, ritenuto che il comportamento dell’ Appaltatore concretizzi inadempimenti
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alle obbligazioni contrattuali, lo diffidi per iscritto ad adempiere e questi non provveda nel
termine di 15 giorni.

Nei casi di cui ai due commi precedenti, la risoluzione si verifica di diritto nel momento in cuila
Committente abbia comunicato all’ Appaltatore a mezzo di raccomandata a/r o PEC la
risoluzione del rapporto.

In caso di risoluzione del confratto, I'Appaltatore ha diritto esclusivamente al pagamento di
quanto stabilito e dei materiali approvvigionati in cantiere e accettati, nella misura in cuiilavori
e i materiali siano utili alla Committente; I' Appaltatore dovra risarcire alla Committente gli oneri e
i danni subiti per effetto della risoluzione, ivi incluso I'eventuale maggiore importo — rispetto a
qguello di contratto — pagato dalla Committente a terzi o speso direttamente per la realizzazione
delle prestazioni dedoftte in contratto, oppure quelli derivanti dalla perdita dei finanziamenti.

La Committente tratterrd, a garanzia degli eventuali danni subiti, I'intero debito nei confronti
dell' Appaltatore nonché la garanzia fideiussoria di cui all’art. 16, provvedendo eventualmente
al pagamento del dovuto ed allo svincolo delle garanzie residue solo dopo il compimento delle
prestazioni oggetto del confratto da parte di terzi e della Committente in proprio e dopo la loro
presa in consegna definitiva.

In caso di recesso e/o di risoluzione del contratto, qualunque sia la causa determinante,
I'Appaltatore ha I'onere di sgomberare immediatamente entro e non oltre 10 giorni dalla
comunicazione scritta della Committente, il cantiere ed il sito dei lavori, lasciando a disposizione
della Committente, le opere eseguite, e lasciando in proprietd dietro corrispettivo o
noleggiando alla Committente gli utensili, i macchinari, le strutture logistiche e le opere
provvisionali espressamente richieste dalla Committente stessa. Il prezzo di vendita o nolo sard
definito sulla base, per quanto possibile, dei prezzi contrattuali e, in caso di disaccordo,
I' Appaltatore sard comungue tenuto a porre a disposizione quanto richiesto, con successiva
determinazione del prezzo sulla base dei valori di mercato.

Con il recesso e/o la risoluzione del contratto cessa di diritto la eventuale detenzione delle aree
di cantiere e del sito dei lavori da parte dell’ Appaltatore e la Committente & autorizzata
all'accesso ai luoghi, previa redazione di un verbale di consistenza, in contraddittorio con
I'Appaltatore, ovvero - in caso di assenza - con I'assistenza di due testimoni.

In relazione ai particolari impegni della Committente ai fini della realizzazione dell’opera, anche

nei confronti dei soggetti finanziatori, si conviene espressamente che I'eventuale risoluzione del
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contratto, in nessun caso giustifica il prolungamento della detenzione del cantiere e del sito da
parte dell’ Appaltatore. La risoluzione del contratto, ove dichiarata dalla Committente in assenza
dei relativi presupposti, costituisce comunque di per sé atto di recesso dal contratto ai sensi del
primo comma del presente arficolo, determinando nell’ Appaltatore I'obbligo di immediato
abbandono del cantiere e del sito; pertanto, anche nel caso in cui sia successivamente
riconosciuta in via giudiziale la illegittimita della risoluzione, I'Appaltatore sard egualmente
tenuto, in caso di opposizione di fatto o di diritto a consentire I'accesso della Committente al
cantiere ed al sito, e per il solo fatto di avere ritardato I'accesso di quest’ultima, I' Appaltatore
sard assoggettato ad una pendalitd pari a € 3.000,00 (tremila/00) per ogni giorno di ritardo
nell’accesso medesimo.

Conformemente a quanto sopra previsto le parti convengono espressamente che la detenzione
del cantiere da parte dell’ Appaltatore successiva alla dichiarazione di risoluzione del contratto
o alla comunicazione del recesso deve qualificarsi come illegittima e abilita in ogni caso la
Committente a porre in essere tutte le azioni che riterrd opportune per reimmettersi nella

detenzione e/o possesso del canfiere.

ART. 25 - Costituzione in mora

Tutti i termini previsti nel presente contratto e negli allegati sono essenziali e perentori e operano

di diritto senza alcun obbligo per la Committente della costituzione in mora dell’ Appaltatore.

ART. 26 - Riserve

Ogni riserva da parte dell’ Appaltatore dovrd essere formulata nei modi e nei termini stabiliti
dall'art. 18.1 del Capitolato Tecnico Amministrativo. Se la contestazione non risponde ai suddetti
articoli, I'Appaltatore decadrd dal diritto di far valere in qualungue modo e tempo qualsiasi
pretesa, anche in dipendenza di fatti contfinuativi o accertabili in ogni tempo o di questioni di

intferpretazione del contratto e dei suoi allegati.

ART. 27 - Controversie

Tutte le confroversie possono essere risolte nei modi e nei termini stabiliti dall’art. 18.2 del

Capitolato Tecnico Amministrativo.
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ART. 28 - Foro competente

Per tutte le confroversie che insorgano tra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione,
risoluzione, validitd, esistenza del Contratto o, comungue, a questo connesse e, piu in generale,
per tutte le controversie relative a diritti soggettivi, contestazioni, pretese o richieste formulate
dall’ Appaltatore sard competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

Nessuna procedura contenziosa potrd essere avviata dall'Appaltatore, a pena di

improcedibilitd, in relazione ad eventi che non siano stati oggetto di tempestiva riserva.

ART. 29 - Domicilio dell’Appaltatore

A tutti gli effetti contrattuali e giudiziari I' Appaltatore elegge domicilio in .

via n. ___ ; eventuali mutamenti del domicilio dell’ Appaltatore non

saranno opponibili alla Committente salvo esplicito accordo scritto fra le parti.
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il domicilio eletto dovesse mancare, lo stesso si inftende a

tutti gli effetti trasferito presso la Casa Comunale di Cagliari.

ART. 30 - Spese contrattuali

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di stipulazione, di copie di stampati ed elaborati,
bolli, registrazione ove necessario, onorari professionali ed, in genere, spese direttamente o
indirettamente correlate all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, fino
all'approvazione del Certificato di collaudo/ Certificato di Regolare esecuzione ad eccezione di
quelle legislativamente poste a carico della Committente.

L' Appaltatore dichiara, anche ai fini della registrazione, che I'appalto € eseguito nell’esercizio di

impresa e, pertanto, lo stesso € soggetto ad Iva ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

ART. 31 - Efficacia del contratto

Il presente contratto & impegnativo per le parti stipulanti dal momento della sua sottoscrizione.
L'efficacia dello stesso & subordinata all’esito della informazione della competente Prefettura in
relazione alle verifiche previste dalla vigente normativa antimafia.

Resta, in ogni caso, infeso che, in caso di esito positivo delle suddette verifiche, il contratto si

intendera risolto di diritto anche ai sensi dell’art. 1456 C.C.
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ART. 32 - Trattamento dei dati personali

L' Appaltatore dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui agli art. 13 e 14 del
Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (RGPD),

allegata alla documentazione di gara.

ART. 33 - Disposizioni finali

Per quanto non diversamente previsto nel contratto e negli altri documenti di gara, si infendono
richiamate e sottoscritte le norme legislative e le alire disposizioni vigenti in materia di opere
pubbliche e, in particolare, le norme confenute nel D. Lgs. 50/2016, nel D.M. 49/2018 e nel D.P.R.

207/2010 per quanto applicabile.

Letto, approvato e sotftoscritto

PER Appaltatore PER ARST S.p.A.
ing. ing.
Procuratore mandataria Amministratore Unico
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)

Aisensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C. I'Appaltatore approva specificatamente i
seguenti articoli: ART. 1 Valore delle premesse, ART. 2 Oggetto del contratto, ART. 3
Documentazione contrattuale, ART. 4 Consegna prestazioni ed ultimazione delle prestazioni,
ART. 5 Condizioni di esecuzione, ART. 6 Corrispeftivo, ART. 7 Contabilizzazione dei lavori, forniture,
pagamenti in acconto e ritenute a garanzia, ART. 8 Penali, ART. ? Sospensione e differimento del
termine di ultimazione, ART. 10 Varianti in corso d'opera, aumento e diminuzione dei lavori, ART.
13 Oneri ed obblighi generali a carico dell’ Appaltatore, ART. 15 Manutenzione, ART. 16 Garanzie
ed assicurazioni, ART. 20 Responsabilitd verso terzi, ART. 24 Recesso e risoluzione del contratto,

ART. 25 Costituzione in mora, ART. 26 Riserve, ART. 27 Controversie, ART. 30 Spese contrattuali.
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PER L'APPALTATORE
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