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trasporti regionali della sardegna HGIONI AUTONOMA DI SATDIGNS
REGIONT AUTONOMA DILLA JARDIGNA

CAPITOLATO TECNICO AMMINISTRATIVO

Affidamento di servizi di ingegneria relativi alle attivita di progettazione di fattibilita
tecnica economica, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, dell'intervento denominato ™“Lavori di
manutenzione straordinaria presso alcune stazioni e/o fermate della linee turistiche
del patrimonio regionale”

- Immobili pertinenziali Mandas;
- Stazione di Orroli

- Stazione di Nurri;

- Stazione di Villanovatulo;

- Fermata Flumendosa;

- Fermata Palarana;

- Fermata Betilli;

- Stazione di Esterzili.

Procedura n. 80/2023 - CIG 990472881C - CUP F57G20000030002 - rfq_415617

1. PREMESSA

Il presente Capitolato Tecnico ha per oggetto l'affidamento di servizi di ingegneria relativi
alle attivitd di progettazione di fattibilita tecnica economica, progettazione definitiva ed esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento denominato “Lavori di
manutenzione straordinaria presso alcune stazioni e/o fermate della linee turistiche del
patrimonio regionale (Immobili pertinenziali Mandas; Stazione di Orroli, Stazione di
Nurri; Stazione di Villanovatulo; Fermata Flumendosa; Fermata Palarana; Fermata Betilli;
Stazione di Esterzili”,

L'appalto di lavori & finanziato con Deliberazione n. 24/27 del 08/05/2022 Missione 01, Programma
05, Capitolo SC01.0948 ™“Manutenzione straordinaria del patrimonio regionale” e con
Determinazione del 30/06/2022, serie 1790, prot. 19573/2022 & stato approvato lo schema della
Convenzione rep. N.23005/Conv/8 del 28/07/2020 finalizzata a disciplinare i rapporti tra RAS-
Assessorato degli Enti Locali Finanza ed Urbanistica e ARST S.p.A. nell’attuazione degli interventi,

L'obiettivo primario dei suddetti lavori di manutenzione straordinaria negli immobili del patrimonio
regionale della ferrovia turistica & principalmente quello di far fronte ad una serie di criticita
determinate dalla vetusta delle strutture. In particolare, gli interventi previsti sono mirati a creare le

migliori condizioni di tutela dei vari immaobili nel presente e, per guanto possibile, in futuro.
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Nello specifico, gli interventi riguardano alcuni immobili presenti lungo la linea ferroviaria turistica
Mandas - Arbatax che rappresenta la tratta storicamente piu conosciuta ed utilizzata tra le quattro
in capo ad ARST ed é stata dichiarata tratta ferroviaria ad uso turistico, caratterizzate da un
particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico ai sensi dell’art. 2 comma 2 della legge
9 agosto 2017 n. 128,

Tutti gli immobili individuati presentano urgenti necessitd di interventi di manutenzione
straordinaria, sono ricompresi nel Decreto Legislativo n.46 del 21/02/2008 e risultano tra quelli
consegnati all’/ARST gestione FDS srl (ora ARST S.p.A.) con contratto repertorio n.1409/2009 del
23/03/2009 allegato A1 alla Delibera di Giunta Regionale 72/6 del 19/12/2008.

Di seguito si elencano gli immobili e la loro ubicazione:

DATI CATASTALI

IMMOBILI OGGETTO DI

INTERVENTO
COMUNE FOGLIO MAPPALE
Stazione di Mandas ed immobili
pertinenziali Mandas 11 49(PARTE)/39 E.U,
Stazione di Orroli orroli 2 294/289/292 E/1
Stazione di Nurri Nurri 12 1 1 ex Ef1
Stazione di Villanovatulo Villanovatulo 23 21 1 Ef1
21 24
Fermata Flumendosa Villanovatulo 23 6 E/1
24 47
9
Fermata Palarana Esterzili 12 17 E/1
22 7
29
9
o s 12 17
Fermata Betilli Esterzili 22 7 E/1
29
120
Stazione di Esterzili Sadali 32 117 E/1
145

Il beni, come meglio descritti nel/‘Allegato A-Schede illustrative degli immobili e macro-attivita
previste, sono dichiarati di interesse culturale storico artistico ai sensi dell’art. 10 comma 1 del
D.Lgs. 42/2004.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici

e in particolare:

2/23



Affidamento servizi ingegneria manutenzione

e_o_ﬂ_o spa straordinaria stazioni e fermate
Capitolato tecnico-amministrativo

Procedura 80/2023

D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.
L.R. n. B del 13 marzo 2018.

D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", per gli articoli ancora in
vigore.

D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 - Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ministero Delle Infrastrutture e Dei Trasporti - Decreto 2 Dicembre 2016, N. 263.
Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) decreto ministeriale 17 gennaio 2018 e s.m.i.;

D.M. 7 marzo 2018 , n. 49 - Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle

modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’'esecuzione»,

Inoltre, per gli aspetti peculiari dello specifico appalto, dovranno essere assunte a riferimento anche

le seguenti norme:

di:

D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753;

D.Lgs 42/2004;

D.Lgs 128/2017;"

D.Lgs. n. 222/2016;

DM 2 marzo 2018;

D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

D.Lgs 121/2020 e s.m.i. - Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva
1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti,

PRESTAZIONI DA ESPLETARE

Per quanto precede, con il presente capitolato si intende disciplinare I'affidamento dei servizi

progettazione di fattibilita tecnico economica;
progettazione definitiva;
progettazione esecutiva;

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

il tutto al fine di individuare gli interventi atti a ripristinare la funzionalita degli impianti idraulici,

elettrici ed idrici, le condizioni igienico-sanitarie, I'eliminazione delle infiltrazioni d‘acqua, la

sostituzione di sanitari e rivestimenti interni e tutti gli interventi indispensabili di manutenzione

straordinaria atti a garantire I'agibilita degli immobili, nonché la messa in sicurezza di prospetti e

coperture, il rifacimento di intonaci interni ed esterni, il ripristino delle pavimentazioni interne ed

3/23



Affidamento servizi Ingegnerla manutenzione

e_o_n_e spa straordinaria stazioni e fermate
Capitolato tecnico-amministrativo

Procedura 80/2023

esterne, il ripristino di recinzioni e marciapiedi e interventi accessori atti a garantire anche
I'accessibilita PMR ove possibile,

In fase preliminare e per la programmazione dell'intervento, la Stazione Appaltante ha individuato
alcune macro-lavorazioni al fine di determinare |'importo massimo dei lavori come meglio specificato
nell’Allegato A-Schede illustrative degli immobili e macro-attivita previste. Tali macro-lavorazioni
dovranno essere verificate ed eventualmente implementate da parte del professionista incaricato,
sulla base della propria specifica competenza professionale, nel progetto di fattibilita tecnico
economica e nelle successive fasi di progettazione definitiva ed esecutiva,

Sinteticamente, le macro-lavorazioni individuate sono le seguenti:

— delimitazione delle aree di lavorazione;

— nolo ponteggio o cestello elevatore;

— manutenzione del manto di copertura in tegole del sistema di smaltimento delle
acque piovane;

— rimozione degli elementi impiantistici in disuso presenti in facciata;

— demolizione degli intonaci degradati e in fase di polverizzazione (interni e/o esterni);

— rispristino degli intonaci (interni e/o esterni);

— tinteggiature (interne e/o esterne);

— sostituzione/restauro degli infissi lignei (interni e/o esterni);

— adeguamento dell'impianto elettrico e idrico-sanitario;

— rifacimento dei servizi igienici e dei relativi impianti elettrico e idrico-fognario;

— manutenzione delle pavimentazioni interne;

— ripristino di recinzioni e marciapiedi e interventi accessori atti a garantire anche
I'accessibilita PMR ove possibile;

— conferimento a discarica dei materiali di risulta e pulizia finale delle aree.

Gli interventi dovranno assicurare i seguenti criteri:
1. compatibilita, nella scelta dei materiali e delle tecniche di intervento;
2. reversibilita, cioé senza alterare irrimediabilmente gli elementi originali;

3. minimo intervento, pertanto tra due o pil lavorazioni che portano allo stesso risultato
deve essere scelta quella meno invasiva;

4. riconoscibilita, per garantire che le eventuali nuove integrazioni siano distinguibili dalle
parti originali.

Le scelte progettuali adottate, rispettose dei criteri summenzionati, devono salvaguardare
l'autenticitd del patrimonio, secondo l|a configurazione ad oggi pervenuta in seguito alle

trasformazioni subite e alle alterazioni dovute allo scorrere del tempo.

Compatibilmente con i fondi stanziati per l'intervento e con la natura dei vincoli presenti su tutti gl

immobili, di carattere urbanistico e storico artistico, il progetto dovra prevedere tutti gli interventi
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necessari per garantire la protezione e la conservazione del bene, oltre al decoro urbano e
all'incolumita pubblica.

Nel caso in cui lIimporto dei lavori a disposizione non fosse sufficiente per eseguire tutti gli
interventi necessari al fine di garantire tutti gli obiettivi di conservazione e tutela, sicurezza e
decoro, il professionista valutera con la Stazione Appaltante, di concerto con gli Enti preposti alla
tutela dei beni, un ordine di priorita delle azioni da intraprendere. Sard comunque onere del
Progettista stimare le lavorazioni, redigere il calcolo sommario della spesa e del relativo quadro
economico per l|'esecuzione dei lavori nel loro complesso; questo aspetto avra la finalitd di
individuare la migliore soluzione e stabilire l'eventuale somma integrativa da richiedere per il
completamento dell'intervento. I lavori dovranno essere a misura e pertanto tutta la contabilitd, in

ogni livello professionale, verra eseguita a misura.

Lincarico professionale comprende i tre livelli di progettazione (fattibilitd tecnica ed economica,
definitiva ed esecutiva) e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

La Stazione Appaltante si riserva di affidare all’Appaltatore senza nuova procedura, ai
sensi dell’art. 106, comma 1 - lett. a), del D.lgs. 50/2016, I'incarico di direzione dei lavori
e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, qualora si verifichino le seguenti
condizioni:

— ai sensi dell’art. 111 del d.lgs 50/2016, non ci sia la disponibilita da parte di altre
amministrazioni pubbliche allo svolgimento della direzione dei lavori (previo
apposito accordo ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o
intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n,
267);

— si renda normativamente obbligatoria la nomina del coordinatore della sicurezza in

fase di esecuzione.

Sono comprese nell'appalto tutte le attivita propedeutiche all’'ottenimento delle necessarie
autorizzazioni di legge per poter intervenire su un bene sottoposto a tutela. Si riportano, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, i soggetti amministrativi che hanno competenza sul territorio nel
quale ricade il sito d'intervento:

- Ministero per i Beni e le Attivita Culturali - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti E
Paesaggio;

- Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica
Servizio tutela del paesaggio e vigilanza;

- Comune (Mandas, Orroli, Nurri, Villanovatulo, Esterzili, Sadali) Ufficio tutela del paesaggio e
Ufficio edilizia.

Si specifica che gli interventi, da eseguirsi su un immobile dichiarato di interesse culturale storico
artistico ai sensi dell’art. 10 comma 1 del d. Igs 42/2004, sono competenza della professione di
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architetto e pertanto nel gruppo di lavoro dovra essere presente un architetto abilitato, iscritto
all'ordine professionale e in regola con i crediti formativi, sia in fase di progettazione che di
esecuzione dei lavori per I'ottenimento dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 21, comma 3, del d.lgs
42/2004. Si richiede inoltre il possesso dell’abilitazione per lo svolgimento del ruolo di Coordinatore

della Sicurezza, e di essere in regola con gli eventuali corsi di aggiornamento.

Si specifica che tutti gli atti, prima della presentazione ai competenti uffici dovranno essere
preventivatamene sottoposti alla Stazione Appaltante, corredate dalle relative rappresentazioni
arafiche,

4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA

Gli accessi alle aree gestite da ARST oggetto di indagine da parte dell’affidatario durante lo
svolgimento del servizio dovranno essere concordati con il Responsabile del Procedimento in fase di
Esecuzione (RPE) al fine di garantire la regolarita dell’esercizio ferroviario. L'affidatario dovra
mettere in atto tutte le azioni necessarie in materia di sicurezza, nel rispetto del D.lgs. 81/20008,
per garantire l'incolumita di tutto il personale incaricato.

Le prestazioni oggetto dell’affidamento, da eseguirsi in osservanza di quanto previsto dall’articolo
23 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. alla Sez. II, alla Sez. Il e
alla Sez, 1V, si articolano come segue:
- redazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica degli interventi di manutenzione
straordinaria
- redazione del progetto definitivo delle opere degli interventi di manutenzione straordinaria

- redazione del progetto esecutivo delle opere degli interventi di manutenzione straordinaria

L'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione prevede |'espletamento
di tutte le attivita e le responsabilita definite ed attribuite dal d.lgs. 81/2008 s.m.i. alla figura
propriamente detta, con particolare riguardo alla verifica sull’applicazione delle condizioni di
sicurezza e di salute da osservare nei cantieri, al fine di ridurre i rischi di incidente, all’accertamento
dellidoneitd dei piani operativi di sicurezza e alla garanzia dell'applicazione da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, nonché al raccordo delle informazioni e delle reciproche attivita

delle imprese.

Nel caso in cui ARST affidi all'Appaltatore le prestazioni aggiuntive ai sensi dell'art, 106, comma
1-lett. a), del D.Lgs. 50/2016 l'incarico professionale comprende anche:

- Direzione Lavori

Ai sensi dellart.101 del D.lgs. 50/2016 il direttore del lavori, & preposto al controllo tecnico,
contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola

d'arte ed in conformita al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori ha la responsabilita del
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coordinamento e della supervisione dell'attivita di tutto I'ufficio di direzione dei lavori, ed
interloquisce in via esclusiva con |'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

Lincarico di Direttore dei Lavori verra svolto in ottemperanza agli artt. 101, comma 3, e 111,
comma 1, del D.lgs. 50/2016 e secondo le modalita previste dal D.M. 7 marzo 2018 , n. 49

- Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

Per le funzioni del coordinatore per I'esecuzione dei lavori si applica |'articolo 92 comma 1 del
decreto legislativo n. 81 del 2008 ed in particolare il coordinatore dovrd coordinarsi con il
responsabile dei lavori e supportarlo, offrendo collaborazione, nella predisposizione di tutti gli atti
necessari allo svolgimento dei lavori.

5. QUADRO ECONOMICO GENERALE

ARST ha stimato, al fine di individuare l'importo relativo alle prestazioni professionali, Il
seguente prospetto di spesa:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

A IMPORTO DEI LAVORI

A.1 | Lavori a base d'asta € 670.000,00
A.2 | Oneri per la sicurezza € 30.000,00
A Totale lavori | € 700,000,00
B.1 | spese tecniche - Progettazione e CSP € 87.563,37
B.21. Oneri previdenziali - Progettazione e CSP f,’/f € 3.502,53
B:2" | Spese tecniche - DL e CSE € 64.977,24
B:2- | Oneri previdenziali - DL e CSE Wl e 2.599,09
e | T a s s Swwen || ¢ s
a [dempmpm ey roes s | 30 e oo
B.5 | Imprevisti (fino al 10%) 9 1 €  42.000,00
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B.6 | Allacciamenti ai pubblici servizi € 1.000,00
B.7 | Spese per pubblicita - Contributo autorita di vigilanza € 500,00
Accordi bonari ex articolo 205 del Decreto legislativo 18 5,0
B8 | aprile 2016, n. 50 % | € 5.000,00
B.9 | Spese per accertamenti di laboratorio, collaudi € 8.857,77
B.10 | IVA 10% (su A - B.5 - B.8) (*
B.11 | IVA 22% (B.1 - B.2 - B.3) (*)
Somme a disposizione per il servizio di pulizia
B:a2 dell'immobile (IVA compresa) € 30.000,00
B Totale somme a disposizione € 300.000,00
C IMPORTO COMPLESSIVO (A+B) € 1.000.000,00

(*)Nel quadro non viene considerata I'IVA in quanto non finanziata

6. VERIFICA E VALIDAZIONE DEI PROGETTI

Il progetto di fattibilita tecnico economica, definitivo e esecutivo sono soggetti, prima
dell'approvazione di ciascun livello di progettazione, a verifica secondo quanto previsto dall'art. 26
del Codice.

Al fine di accertare |'unita progettuale, la Stazione Appaltante prima dell'approvazione e in
contraddittorio con il progettista, verifica la conformitd del progetto esecutivo o definitivo o di
fattibilita tecnica economica rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilita o al
presente capitolato. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a
base della gara, che si esprime in ordine a tale conformita, qualora sia un soggetto diverso.
Nel corso delle varie fasi di progettazione, saranno richieste dal RPE consegne, anche parziali,
intermedie per le verifiche ed i controlli.
Non saranno considerate varianti di progetto tutte le modifiche richieste dalla Stazione Appaltante
prima della verifica del progetto nelle varie fasi.
La verifica, avviata dal RPE entro dieci giorni dalla consegna degli elaborati sara diretta ad
accertare:

a) la completezza della progettazione;

b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;

c) l'appellabilita della soluzione progettuale prescelta;

d) presupposti per la durabilita dell'opera nel tempo;

e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;

f) la possibilita di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
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g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;

h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati.
A conclusione del procedimento di Verifica verra redatto un documento riportante l'esito delle
attivita di verifica, che potra essere:
- positiva;
- positiva con prescrizioni;
- negativa relativa;
- negativa assoluta.
La conclusione “negativa relativa”, adeguatamente motivata, comportera la necessitd da parte
dell’Aggiudicatario di rielaborare il progetto ovvero di modificare lo stesso, entro la data perentoria
assegnata dal RPE, conformemente alle indicazioni del RPE,
Il RPE, a seguito degli esiti positivi delle Verifiche e delle eventuali controdeduzioni del progettista,
procedera all’atto di approvazione del progetto.

L'atto di approvazione costituisce formale accettazione del progetto da parte della stazione
Appaltante.

La conclusione “negativa assoluta”, adeguatamente motivata, o la mancata accettazione da parte
del RPE, comporta la risoluzione del contratto con I'Aggiudicatario, ai sensi dell’articolo 1456 del
Codice Civile e/o dell’art 108 del D.Igs 50/2016.

Resta in ogni caso fermo I‘obbligo per I'Aggiudicatario di recepire tutte le prescrizioni e le
osservazioni contenute nel verbale di verifica intermedio e finale, il quale sara comungue ritenuto
responsabile dell'eventuale mancato rispetto del termine prescritto per la consegna della
progettazione, che, si ribadisce, presuppone che ciascun livello di progettazione sia approvabile.

Non verranno computati nel termine pattuito per la consegna dei tre livelli progettuali i soli tempi
per la verifica ed approvazione da parte della stazione appaltante o i tempi per I'ottenimento di

autorizzazioni, provvedimenti, nulla osta di Enti terzi.

La validazione del progetto posto a base di gara é I'atto formale che riporta gli esiti della verifica del
progetto esecutivo. La validazione, ai sensi dellart. 26 comma 8 del D.lgs 50/2016, & sottoscritta
dal RPE e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle
eventuali controdeduzioni del progettista.

La validazione dell'intero progetto esecutivo sara sottoscritta dal RPE ai fini dell’appaltabilitd da
parte della Stazione Appaltante, prima della stesura del bando per I'affidamento della esecuzione,

7. DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

I corrispettivi sono desunti, sulla base delle elencazioni contenute nel DM 17/06/2016
(Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di
progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016) nella
categoria prevalente E.22 (Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione,
riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del
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D.Lgs. 42/2004, oppure di particolare importanza), in ragione del valore presunto delle opere e
delle prestazioni affidate. (Allegato B SCHEMA DI PARCELLA PROFESSIONALE)

Limporto complessivo, a base di gara, stimato nel rispetto del D.M, 17/06/2016 per l'appalto di
servizi e pari, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, a € 87.563,37
(ottantasettemilacinquecentosessantatre/37) e comprende le prestazioni di cui all'articolo 3 del

presente Capitolato Tecnico Amministrativo:

Prestazione Importo in base al D.M. 17/06/2016 (comprese
spese e oneri accessori)

PFTE) Progettazione di fattibilita € 15.402.99

tecnica ed economica

PD) Progettazione Definitiva € 37.730,19

PE) Progettazione Esecutiva € 34.430,19

L'incarico della direzione dei lavori e quello del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
potranno essere affidati all’appaltatore, senza nuova procedura, solo qualora ricorrano le condizioni

di cui all’articolo 3 del presente Capitolato Tecnico Amministrativo.

Pertanto, l'importo relativo alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, di seqguito indicati, non costituiscono alcun vincolo di spesa per I'ARST S.p.A. e nessun
diritto per I'Appaltatore.

Limporto della direzione dei lavori & stimato nella misura di € 42.325,83
(quarantaduemilatrecentoventicingue/83) oltre IVA e oneri previdenziali e quello per lincarico di
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nella misura di € 22.651,41
(ventiduemilaseicentocinquantuno/41) oltre IVA e oneri previdenziali.

Nel caso in cui I'Agenzia affidi all’Appaltatore le suddette prestazioni aggiuntive, ai sensi dell’art.
106, comma 1l-lett. a), del D.Lgs. 50/2016, saranno corrisposti all’Appaltatore gli importi sopra
indicati della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
comprensivi di ogni onere e spesa, decurtati del ribasso offerto in sede di gara, oltre IVA e oneri
previdenziali.

Il valore dell'appalto, comprensivo dei. servizi aggiuntivi della direzione dei lavori e del

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, & pari a € 64.977,24
(sessantaquattronovecentosettantasette/24 euro), oltre IVA e oneri previdenziali.

Pertanto, ai fini dell’art. 35, comma 4 del del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i,, il valore massimo stimato
dell'appalto comprensivo delle attivita opzionali & pari a complessivi € 152,540,61 oltre IVA e oneri

previdenziali.
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Gli oneri relativi alla sicurezza per le prestazioni professionali sono pari ad € 0,00 (zero/00),
considerato che il servizio & di natura esclusivamente intellettuale e che non vi sono rischi da
interferenze ai sensi del D.Lgs. 81/2008,

Qualora fossero necessarie attivita di indagine o di cantiere che possano richiedere oneri aggiuntivi
legati a eventuali rischi interferenziali il RPE valutera il ricorso alle somme a disposizione.

Nel caso lincaricato interrompa, senza giustificato motivo, lo svolgimento delle prestazioni di cui al
presente capitolato, e rifiuti la prosecuzione dell'incarico, dal compenso spettante fino a quel
momento, saranno dedotti, in sede di liquidazione, gli oneri spettanti ad altro professionista,
incaricato per il proseguimento delle prestazioni e comunque in misura tale da compensare tutte le
maggiori spese sostenute o da sostenere dall’Amministrazione in seguito a tale fatto.

L'importo delle competenze professionali resta fisso ed invariabile per I'esecuzione di tutte le attivita
previste nel presente capitolato.

8. CONSEGNA DELLE PRESTAZIONI

A seguito della stipula del Contratto di appalto ed entro 5 giorni dalla sottoscrizione dello

stesso, sara effettuata la consegna delle prestazioni con apposito Verbale.

9. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le attivitd di progettazione dovranno essere svolte entro il tempo di esecuzione massimo
complessivo di 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi e si intenderanno concluse con
la verifica positiva da parte della Stazione Appaltante della correttezza e della completezza degli
elaborati, previa ricezione della documentazione comprovante I'avvenuta approvazione delle stesse
da parte dei competenti uffici.

Si precisa che il conteggio dei giorni verra sospeso nel momento di presentazione della
documentazione agli Enti preposti al rilascio dei relativi pareri, e verra riattivato nel momento in cui
tali Enti non dovessero approvare la pratica o richiedere integrazioni; sara pertanto fondamentale
tenere costantemente aggiornata la Stazione Appaltante in merito ad ogni consegna di elaborati.

Nel dettaglio, i 150 giorni sono stati stimati come segue:

LIVELLO DELL’INCARICO N. GIORNI DI PRESTAZIONE
PFTE 60
PROGETTO DEFINITIVO 50
PROGETTO ESECUTIVO 40

Il servizio avra inizio dalla data indicata nel verbale di consegna delle prestazioni che sara
sottoscritto dall’Appaltatore e dal Direttore dell’'esecuzione del contratto, qualora nominato.
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La durata dei lavori, stimata preliminarmente in 150 giorni naturali e consecutivi sulla base dei dati
disponibili per lavori di importo analogo, verra meglio definita da opportuno cronoprogramma
redatto dal professionista incaricato.

Il professionista incaricato, prima della consegna delle prestazioni, dovra consegnare alla Stazione
Appaltante il piano di lavoro e il cronogramma dettagliato dei Servizi basato dei tempi di redazione
della progettazione contenuti nell’'offerta tecnica, completo delle date di approntamento degli
elaborati intermedi e finali,

I termini di cui sopra potranno essere prorogati o adeguati in relazione all’effettiva durata dei servizi
di progettazione.

Qualora dalla verifica del progetto si evidenzino sostanziali manchevolezze saranno comungue
applicate le penali contrattuali fino alla consegna di elaborati completi e sostanzialmente
approvabili. Di cid dovra tenere conto il progettista nella costruzione del piano di lavoro.

Le verifiche da parte della Stazione Appaltante non sollevano il Progettista dagli obblighi assunti con
la firma del Contratto e dagli obblighi propri professionali in qualita di progettista.

Gli elaborati progettuali verranno sottoposti all’Approvazione degli Enti preposti e alle verifiche e
validazioni di legge; durante I'esame degli elaborati il Progettista avra l'obbligo di fornire alla
Stazione Appaltante tutta |'assistenza necessaria per renderne agevole e spedita I’Approvazione.

Si sottolinea l'importanza che il Progettista imposti le sue attivita, ed in particolare la redazione
degli elaborati progettuali, secondo criteri di ordine, chiarezza e completezza tali da renderne

agevole e spedita I'Approvazione.

ARST si riserva la facolta, motivandone le ragioni, di prorogare la scadenza delle attivita o di
sospendere le tempistiche relative alla conclusione delle stesse, qualora ne sopravvenisse la
necessita, senza che I'affidatario del servizio abbia nulla a pretendere al riguardo.

Qualora affidati, per il servizio di Direzione Lavori e coordinamento delle sicurezza in fase di
esecuzione, le tempistiche saranno definite dal cronoprogramma dei futuri lavori ed avranno
termine con la redazione del Certificato di collaudo/di regolare esecuzione, redatto a cura
dellincaricato e la conseguente presa in consegna definitiva delle stesse opere da parte di ARST.

10, FORMA E QUANTITA DEGLI ELABORATI PROGETTUALI

Tutte le restituzioni grafiche e gli elaborati di progetto dovranno essere forniti alla Stazione
Appaltante su supporto informatico (USB Pen drive), in formato editabile (tipo Primus, Excel, DWG
etc) e in formato PDF,

Tutta la documentazione dovra essere consegnata alla Stazione Appaltante in originale, cosi come
restituita dagli Enti destinatari, con i relativi estremi di protocollazione e degli atti di approvazione.

I files forniti su supporto informatico dovranno essere leggibili ed editabili e non

dovranno contenere limitazioni di utilizzo.
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Per quanto riguarda le prestazioni di progetto e quelle accessorie sopraelencate la Stazione
Appaltante accettera solamente elaborati regolarmente timbrati e firmati da professionisti abilitati

per la prestazione professionale di volta in volta richiesta, in base alla normativa vigente,

Gli elaborati prodotti nelle varie attivita oggetto del presente capitolato resteranno di proprieta
piena ed assoluta di ARST la quale sara, pertanto, esclusiva titolare di ogni e qualsivoglia diritto di
utilizzazione, sfruttamento e distruzione del materiale in parola.

11. MODIFICHE AL CONTRATTO E REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art. 106, comma 1 — lett, a), del D, Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante si
riserva la facolta di modificare il contratto di appalto in corso di validita, affidando all'Appaltatore,
senza nuova procedura, ulteriori attivita professionali quali la direzione dei lavori ed il
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Nel caso in cui 'ARST affidi all’Appaltatore le suddette prestazioni aggiuntive, saranno corrisposti
all’'operatore economico aggiudicatario del servizio gli importi di seguito indicati, comprensivi di ogni

onere e spesa, decurtati del ribasso offerto in sede di gara, oltre IVA e oneri previdenziali:

- 42.325,83 € (quarantaduemilatrecentoventicinque/83) per la direzione dei lavori;

- 22.651,41 € (ventiduemilaseicentocinquantuno/41) oltre IVA e oneri previdenziali.

Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal Responsabile del
Procedimento, pertanto non saranno riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né
prestazioni o forniture extra contrattuali di qualsiasi tipo e quantitd, senza il preventivo ordine
scritto da parte di ARST, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte del Responsabile del

Procedimento.

Sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 29 del Decreto Legge
27 gennaio 2022, n. 4 e dell‘articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del
medesimo comma 1 dell’articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente
articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.

1. Prima della stipula del contratto il responsabile del procedimento e l'appaltatore danno
concordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni
che consentono I'immediata esecuzione del servizio, anche con riferimento al corrispettivo
offerto dall’appaltatore.

2. Qualora I'appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto
di variazioni di singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni in aumento o in
diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo complessivo di contratto, esso iscrive
riserva sul verbale di cui al comma 2, esplicitandola in quella sede oppure nei successivi

quindici giorni. La riserva di cui al presente comma non costituisce comunque giustificazione

13/23



Affidamento servizi ingegneria manutenzione

em 5pa straordinarla stazionl e fermate
Capitolato tecnico-amministrativo

Procedura 80/2023

adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto dalla stazione
appaltante né, tantomeno, giustificazione per la mancata esecuzione delle prestazioni
previste in contratto.

3. I| Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione conduce apposita istruttoria al fine di
individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul
contratto aggiudicato. Listruttoria pud tener conto di Indici Istat ( ad esempio FOI, IPCA),
Prezzari con carattere di ufficialitd, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze
eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori,
fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall’appaltatore la stazione
appaltante si pronuncia entro 30 (trenta) giorni con provvedimento motivato. In caso di
accoglimento delle richieste dell’appaltatore il provvedimento determina limporto della
compensazione al medesimo riconosciuta.

4, E' comunque stabilito che, sino al 31 dicembre 2023, qualora in corso di esecuzione si sia
verificata una variazione nel valore dei beni/servizi, che abbia determinato un aumento o
una diminuzione del prezzo complessivo di contratto in misura non inferiore al 10 per cento
e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, I'appaltatore ha
sempre la facoltd di richiedere una riconduzione ad equita o una revisione del prezzo
medesimo, anche iscrivendo riserve negli atti dell’appalto. In tal caso il Responsabile del
Procedimento in fase di esecuzione procede seconda quanto previsto al precedente comma
3,

5. Sino al 31 dicembre 2023 sono escluse dalla compensazione di cui al presente articolo le
forniture contabilizzate nell’anno solare di presentazione dell’offerta. Le variazioni di prezzo
in aumento sono comungue valutate per |'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al
prezzo complessivo del contratto originario. Le compensazioni di cui al presente articolo non
sono soggette al ribasso d'asta e sono al netto delle eventuali compensazioni
precedentemente accordate.

Nel caso in cui |'operatore economico abbia iscritto riserve sugli atti dell’appalto, sulla base
dell’istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento ai sensi del precedente comma 4 &
altresi possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi dell’articolo 205 del Decreto Legislativo 18
aprile 2016 n.50.

E’ altresi ammessa transazione ai sensi dell’articolo 208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.
Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo & esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e
non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.
12. GARANZIE
A, CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia della completa ed esatta esecuzione delle prestazioni tutte di cui al presente

capitolato, I'Appaltatore dovra costituire una garanzia (“garanzia definitiva”) con le modalita di cui
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all’art. 103 del D. Lgs. n°® 50/2016.

ARST, in caso di risoluzione del contratto, dispone l'escussione della garanzia definitiva, a titolo di
risarcimento danni, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore; La garanzia definitiva & svincolata
nella misura e con le modalita stabilite dal D.Lgs. 50/2016.

B. POLIZZE ASSICURATIVE

Il Professionista, ai sensi e per gli effetti di cui all’art, 24 del D.lgs. 50/2016 e a norma
dell’art. 5 del DPR n. 137/2012 dovra produrre, contestualmente alla sottoscrizione del contratto,
apposita polizza di responsabilita civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle
attivita di competenza con validita fino alla data di emissione del certificato di collaudo e/o

certificato di regolare esecuzione.

Se per le indagini in sito si dovesse rendere necessario |impiego di personale, macchinari e
attrezzature specifiche, I’Appaltatore ovvero i suoi incaricati per queste specifiche attivita dovranno
presentare, prima dell'inizio delle prestazioni, una polizza assicurativa, con massimale non inferiore
a Euro 500.000 (cinquecentomila/00), che tenga indenne ARST da tutti i rischi dipendenti dalla
esecuzione del servizio, qualunque sia la loro causa. Tale polizza dovra anche prevedere la garanzia
di responsabilita civile per danni causati a terzi e opere nel corso dell’'esecuzione del servizio. La
durata di detta polizza assicurativa dovra coprire I'intero periodo contrattuale.

c. GARANZIA PER L'ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del codice dei contratti, all'appaltatore & concessa
un'anticipazione pari al 20 per cento, calcolato sul valore del contratto di appalto da corrispondere
entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al

periodo necessario al recuperc dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

La garanzia di cui al comma 2 é rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si
riferisce I'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne
disciplinano la rispettiva attivitd. La garanzia pud essere, altresi, rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n, 385.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della
prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se |'esecuzione dei lavori non
procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti

gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
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Nel caso di fideiussione questa dovra essere intestata ad ARST. E espressamente esclusa la
possibilita di presentare una fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una
societa di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58.

13. SICUREZZA

Le prestazioni appaltate devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in
materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente
sicurezza e iglene. Il Professionista, pertanto, & obbligato ad osservare e far osservare
scrupolosamente le disposizioni del vigente D. Lgs 9 Aprile 2008, n. 81. A norma dell'art. 26,
comma 3, di tale decreto. Prima dellinizio delle attivitd in appalto o durante il corso delle
prestazioni possono essere organizzate riunioni di coordinamento promosse dal Responsabile del

Procedimento o proposte dall’affidatario dei lavori.

14, OBBLIGHI SPECIFICI DELL'OPERATORE ECONOMICO

L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola
d'arte, con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e
secondo le condizioni, le modalita e i termini previsti nel presente contratto e in tutti gli atti di gara.

Fermo quanto previsto al precedente comma, l'operatore economico si obbliga, altresi, a titolo
esemplificativo e non esaustivo a:

- osservare la massima riservatezza su notizie o informazioni di qualsiasi natura in ogni modo

acquisite nello svolgimento del servizio oggetto dell’appalto;

- comunicare al committente ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto

svolgimento del servizio;

- manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti

dall’eventuale inosservanza delle norme applicabili;

- dare preventiva comunicazione alla stazione appaltante di eventuali situazioni di potenziale
incompatibilitd al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che, in caso di
inosservanza di detto obbligo, il committente ha la facoltad risolvere di diritto il contratto ai sensi e
per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile e/o dell’art 108 del D.lgs 50/2016;

- consentire al committente di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle
verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto e a prestare la propria collaborazione per
consentire lo svolgimento di tali verifiche.

1l soggetto incaricato della progettazione ha l'obbligo di effettuare incontri, riunioni o sopralluoghi,

con cadenza periodica, laddove richiesto anche settimanale, presso qualsiasi luogo che verra
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indicato dal RPE, alla presenza di quest’ultimo o del/dei referente/i progettista/i all'uopo indicato/i,
allo scopo tra l'altro di:

- consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento della progettazione;

- identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sulla

progettazione proponendo le adeguate azioni correttive;

- identificare tempestivamente la necessita di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni tecniche o
amministrative, pareri, rispetto a quanto gia in possesso del progettista;

- verificare la conformita del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o
al progetto di fattibilita.

In occasione di tali incontri il progettista incaricato deve produrre la documentazione progettuale “in
progress” in formato elettronico e cartaceo anche per consentire la valutazione da parte del RPE del
corretto avanzamento delle attivita progettuali in relazione al termine di consegna intermedio e
finale.

Il RPE potra, a suo insindacabile giudizio e senza che questo possa giustificare la richiesta di
ulteriori compensi da parte del soggetto incaricato della progettazione, disporre una frequenza pit
ravvicinata degli incontri o I'esecuzione di specifiche riunioni al fine di far fronte a particolari
problematiche progettuali, tecniche o amministrative, oltre che pianificare incontri mirati con i
soggetti incaricati della verifica “in progress” della progettazione.

Si intenderanno assunti dal professionista tutti gli oneri e responsabilita connessi al completo
espletamento della prestazione di cui trattasi con le modalita e nei tempi prescritti nel presente
capitolato, nella documentazione presentata in sede di gara e delle vigenti disposizioni normative in

materia.

Tutti gli elaborati prodotti saranno debitamente timbrati e sottoscritti dal/dai progettista/i, sia in
forma cartacea sia digitale.

Tali oneri specifici e responsabilita si intendono compensati nel corrispettivo contrattuale. A tal
riguardo si precisa che l'osservanza delle prescrizioni del presente contratto, nonché l'ingerenza del
committente nella progettazione e realizzazione delle opere, non esime la piena responsabilita del

professionista incaricato circa I'espletamento dell’incarico secondo le sopracitate modalita.

Deve intendersi rientrante fra gli oneri e responsabilita del professionista tutto quanto necessario al
corretto espletamento dell’incarico, tra i quali a titolo esemplificativo:

- gli oneri di cancelleria;

- gli oneri della comunicazione, precisato che, attesa la natura dell'incarico, dovranno essere
adottati tutti i mezzi pit tempestivi (telefoni, PEC);

- gli oneri di trasporto, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quant’altro necessario per

I'espletamento dell'incarico;
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- oneri di vitto e alloggio derivanti dallattivita di progettazione, riunioni operative e di verifica;
- gli oneri assicurativi e fiscali attinenti ai previsti adempimenti;
- ogni spesa necessaria all’espletamento esaustivo del servizio affidato.

Per le prestazioni di carattere progettuale, I'Affidatario si impegna a introdurre tutte le modifiche
ritenute necessarie dalle competenti autorita alla quale il progetto sara sottoposto per I'ottenimento
dei pareri efo autorizzazioni previsti dalle normative vigenti) fino alla definitiva conclusione della
fase progettuale e alla validazione della stessa, senza che cid dia diritto a speciali o maggiori

compensi.

In caso di errori od omissioni nell’'espletamento delle attivita riportate all’art. 3, il committente pud
richiedere all'affidatario di eseguire nuovamente le stesse, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo

parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa,

15, PARTICOLARI VINCOLI NELLA CONDOTTA DELLE PRESTAZIONI

Tutti gli oneri derivanti dai vincoli precisati nella documentazione d’appalto si intendono

compresi e compensati nel prezzo d’appalto.

In tutti quei casi in cui attivita o attrezzature interferiscano con l‘esercizio ferroviario dovranno
essere messi in atto tutti gli accorgimenti possibili affinché sia garantita la regolarita della marcia
dei treni o quanto meno siano contenute le soggezioni in limiti tali da non provocare ritardi di
notevole entita.

Per le attivitd la cui esecuzione richieda linterruzione dell’'esercizio ferroviario, ARST S.p.A.
concedera tutte le interruzioni di esercizio valutate occorrenti, da concordarsi, comunque, di volta in
volta, anche per la necessaria e preventiva informazione all'utenza, nonché per gli eventuali

provvedimenti del caso.

16. PENALI

In caso di mancato rispetto anche di uno solo dei termini di ultimazione previsti dallarticolo
9 del presente Capitolato Tecnico Amministrativo sara applicata una penale, conteggiata a far data
dal termine prefissato per l'applicazione della stessa, pari all’'1%eo (uno per mille) dellimporto
contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell’ultimazione. Le penali

complessivamente non potranno superare il 10% dell'importo contrattuale.

Qualora Iimporto massimo delle penali applicate sia superiore a detta percentuale si procedera alla

risoluzione del Contratto per grave inadempimento.

L'applicazione di detta penale, salvo il maggior danno, non esclude la facolta della Committente di
risolvere in qualsiasi momento il contratto nel caso in cui i ritardi accumulati possano, ad
insindacabile giudizio della Committente medesima, compromettere la tempestiva e regolare

ultimazione delle prestazioni.
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La rifusione delle spese sostenute dalla Committente per porre rimedio ad inadempimenti
contrattuali dell’Appaltatore, cosi come l'applicazione di eventuali penali, formeranno oggetto di
compensazione rivalendosi sulla cauzione.

17. PAGAMENTI

Previa verifica del servizio reso, nonché della regolarita contributiva come risultante dal
Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC) o documento equipollente, il pagamento del
corrispettivo verra effettuato secondo le percentuali riferite alle singole fasi e prestazioni tramite
stati d’avanzamento, come di seguito indicato e al netto dell'anticipazione precedentemente

erogata:
STATI DI AVANZAMENTO SCADENZA

PETE VERIFICA E APPROVAZIONE

PROGETTO DEFINITIVO VERIFICA E APPROVAZIONE

PROGETTO ESECUTIVO/CSP VERIFICA E VALIDAZIONE

DL - CSE (se previsti) NELLE PERCENTUALI PREVISTE PER L'TMPRESA

ESECUTRICE DEI LAVORI

STATO FINALE APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE

ESECUZIONE DELLE OPERE

Qualora I'ARST, per proprie esigenze, dovesse risolvere il presente contratto, all’Affidatario verra
riconosciuto il pagamento di quanto effettivamente eseguito, sulla base della ripartizione

percentuale di cui al presente articolo.
La liquidazione avverra a seguito di presentazione di regolare fattura.

La fattura, da emettersi solo previo rilascio di nulla osta da parte del RPE che attesti la perfetta e
regolare esecuzione del servizio svolto, dovra essere intestata a ARST S.p.A. P.I. 00145190922, via
Posada 8/10, 09122 Cagliari.

La relativa fattura potra essere liquidata previa verifica da parte del Responsabile del Procedimento
in fase di progettazione della regolarita e della conformita delle prestazioni alla normativa vigente
ed alle indicazioni della presente lettera di invito e dovranno essere obbligatoriamente quietanzate
dall’Affidatario dopo la liquidazione dei relativi importi, al fine di consentire ad ARST S.p.A. la
corretta rendicontazione delle spese sostenute,

La liquidazione avverra entro 30 giorni fine mese data fattura dal ricevimento della stessa da parte
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della Committente.

In considerazione dell'obbligo della fatturazione elettronica, in vigore dal 01/01/2019, si comunica

I'indirizzo telematico aziendale da indicare in fattura:

RAGIONE SOCIALE: ARST S.p.A. PARTITA IVA: 00145190922 PEC: arst.fei@pec.it
CODICE DESTINATARIO SDI: 0000000

Nella fattura dovra essere specificatamente indicato:

- Finanziamento: Deliberazione n. 24/27 del 08/05/2022 Missione 01, Programma 05, Capitolo

5C01.0948 “"Manutenzione straordinaria del patrimonio regionale”

- “Lavori di manutenzione straordinaria presso alcune stazioni e/o fermate della linee turistiche del

patrimonio regionale”

CIG di riferimento gara:

CUP di riferimento intervento:

Ai sensi della legge n, 96/2017, si comunica che dal 01/07/2017 tutte le fatture emesse per i servizi
e le forniture resi ad ARST S.p.A., dovranno riportare la dicitura SCISSIONE DEI PAGAMENTI art.
17-ter D.P.R. n. 633/72. ARST S.p.A. corrispondera il solo imponibile e provvedera a versare
direttamente all'Erario l'importo dell'Iva esposto in fattura secondo le disposizioni legislative in

vigore.
Tutti i pagamenti saranno subordinati alla verifica della regolarita contributiva.

18. OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA DEI FLUSSI
FINANZIARI

Al sensi del comma 7, dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, ai fini della tracciabilita dei flussi

finanziari & fatto obbligo all’Affidatario di utilizzare un conto corrente bancario o postale “dedicato”,

anche non in via esclusiva, alle prestazioni oggetto del presente capitolato. L'Affidatario dovra

dichiarare gli estremi identificativi (IBAN) del conto corrente bancario dedicato, presso il quale

accreditare il corrispettivo e la persona delegata ad operare sullo stesso,

Ai sensi del comma 9 bis, dell’art., 3 della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico
bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni finanziarie relative al presente affidamento costituisce causa di risoluzione.

Per pagamenti superiori a € 5.000,00, in applicazione di quanto disposto dall’art. 48 bis del D.P.R. n.
602/1973 (“...verificano ... se il beneficiario & inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla
notifica di una o piu cartelle di pagamento .."), ARST provvedera ai relativi controlli secondo le
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disposizioni vigenti.
Non sara riconosciuto alcun interesse per eventuali sospensioni dei pagamenti dovute

all’applicazione della disposizione sopra indicata.

19. SUBAPPALTO

E fatto assoluto divieto all’Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di
nullita.

Qualora I'aggiudicatario abbia indicato, all’atto dell’'offerta, che intende subappaltare I'esecuzione di
specifiche prove, prelievi, campionamenti, rilievi, sondaggi e verifiche, & consentito subappaltare
dette attivita nei limiti e nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e dovra

predisporre una analitica richiesta alla Stazione Appaltante con l'indicazione:

-di tutta la documentazione necessaria per affidare I'attivita richiesta nel rispetto della
normativa sugli appalti pubblici, nonché le indicazioni sulla sicurezza nel rispetto della relativa

normativa.
Il subappalto deve essere comunque formalmente autorizzato dalla Stazione Appaltante.

Qualora invece |'aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto ovvero non abbia
indicato, in sede di offerta, le attivita, tra quelle consentite dalla norma di subappaltare, & fatto
divieto all'aggiudicatario di ricorrervi. In caso di inosservanza di tale obbligo, ARST, fermo restando
il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avra facolta di risolvere immediatamente il contratto
e di commissionare a terzi I'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno

dell’aggiudicatario.

20 ANTICIPAZIONE

Secondo quanto previsto dal comma 18 dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, all’'appalto in
questione pud essere erogata |'anticipazione del prezzo pari al 20 percento dell'importo di Contratto.

L'anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa,

secondo quanto previsto al paragrafo 12 punto c.

21. SOSPENSIONI E PROROGHE

Durante l'esecuzione dei lavori, 1| RPE potra sospendere totalmente o parzialmente le
prestazioni nei casi e con le modalita di cui allart, 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 23 del D.M.
n. 49 del 7 marzo 2018, Ai sensi dell'art, 107, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di
sospensione totale o parziale delle prestazioni disposta per cause diverse da quelle previste dai
commi 1, 2 e 4 dello stesso art. 107, I'Appaltatore pud chiedere il risarcimento dei danni subiti
quantificato secondo i seguenti criteri stabiliti all’art. 23, comma 2, D.M. n. 49 del 7 marzo 2018. Al
di fuori delle voci elencate dal precedente periodo, sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di
danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione delle prestazioni.
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E' fatto in ogni caso salvo il diritto di Indennizzo dell'Appaltatore nei casi in cui la sospensione derivi
da cause imputabili e non giustificate della Stazione Appaltante.

Proroghe dei termini contrattuali

L'Appaltatore pud chiedere una proroga del termine contrattuale, ai sensi dell’art. 107,
comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, qualora, per cause a lui non imputabili, non sia in grado
di ultimare le prestazioni nel termine contrattualmente stabilito.

La richiesta di proroga deve essere formulata entro 15 giorni rispetto alla scadenza del termine
contrattuale, salvo che lipotesi che il fatto determinante la necessitd di proroga non si verifichi

successivamente a tale data.
La risposta in merito all’istanza di proroga & resa dal RPE entro trenta giorni dalla richiesta.

Qualora la proroga sia concessa, I'Appaltatore dovra redigere il nuovo programma di avanzamento
dei lavori da sottoporre all'approvazione RPE 30 giorni dall'inizio della prestazione, qualora
l'incaricato non dovesse rispettare le indicazioni ricevute e la tempistica prevista in modo tale da
pregiudicare l'ultimazione della progettazione nei termini previsti dall'articolo 12 del presente
Capitolato Tecnico Amministrativo.

22, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'ARST potra risolvere automaticamente il contratto, con invio di semplice comunicazione
PEC, entro 30 giorni dallinizio della prestazione, qualora lincaricato non dovesse rispettare le
indicazioni ricevute e la tempistica prevista in modo tale da pregiudicare I'ultimazione della

progettazione nei termini previsti dall’articolo 11 del presente Capitolato Tecnico Amministrativo.
L’ARST ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di risolvere il contratto nel caso in cui I'Affidatario:

a) incorra in gravi inadempienze agli obblighi contrattuali assunti o in frequenti irregolarita
nell’'esecuzione delle prestazioni;

b) in ogni caso di grave inadempienza alle prescrizioni contrattuali e normative.
La risoluzione si verifica di diritto, mediante unilaterale dichiarazione di ARST, trasmessa con PEC.
In ogni caso resta fermo il diritto per I'ARST al risarcimento dei danni subiti per effetto della
risoluzione della presente convenzione.
23 CONTROVERSIE

L'Affidatario, & sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della Committente, senza
poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni. Qualora intenda sollevare
contestazioni, pretese o avanzare richieste di qualsiasi natura e contenuto legato all'esecuzione
delle prestazioni, con apposita domanda, a pena di decadenza, & tenuto a:

a) formulare ed indicare in modo specifico e dettagliato le ragioni sulle quali le contestazioni,
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pretese o richieste si fondano;

b) precisare quali siano le conseguenze sul piano economico ed indicare con precisione l'esatto

ammontare della somma che ritenga gli sia dovuta.

Le voci di danno dovranno essere, oltre che strettamente connesse alla contestazione sollevata,

necessariamente documentate.

Saranno rigettate integralmente le pretese la cui somma sia valutata parametricamente efo
forfettariamente. La quantificazione & effettuata in via definitiva, senza possibilitd di successive
integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. Nel caso di fatti e/o circostanze continuative
I'Appaltatore (nel caso voglia convalidare quanto gia comunicato e/o iscritto su atto idoneo) &
obbligato a confermare la contestazione e l'importo e, in forma a se stante, a indicare con
precisione le voci di danno pretese per il solo nuovo periodo. Eventuali ragioni aggiuntive

costituiscono una nuova e diversa contestazione.

Le contestazioni, pretese e richieste suddette devono essere con PEC al verificarsi del fatto e/o
circostanze su cui esse si fondano, e comunque entro il termine di quindici giorni da gquando sono
divenuti conoscibili all’Appaltatore. Nel caso in cui non siano rispettati le modalita e | termini di cui al
presente articolo, I'Appaltatore decade da ogni suo diritto di farle valere successivamente, Entro
trenta giorni dal ricevimento della lettera di cui sopra, la Committente comunica le proprie
~determinazioni in merito alle contestazioni, pretese e richieste avanzate dall’Appaltatore. In caso di
mancata comunicazione entro il predetto termine, tali contestazioni, pretese e richieste si intendono

rigettate.

Le controversie relative all'interpretazione, esecuzione, risoluzione, validita, esistenza del Contratto
0, comunque, a questo connesse, e, pil in generale, le controversie relative a diritti soggettivi,
contestazioni, pretese o richieste formulate dall’Appaltatore derivanti dall’'esecuzione del Contratto,
possono essere risolte in via transattiva nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice.

L'accordo transattivo & redatto in forma scritta a pena di nullita.

La definizione delle controversie, quale che sia la loro natura, sara devoluta alla competente
Autorita Giudiziaria Ordinaria. Sara competente, in via esclusiva, il foro di Cagliari.

Nessuna procedura contenziosa potra essere avviata dall’Appaltatore, a pena di improcedibilita, in
relazione ad eventi che non siano stati oggetto di tempestiva riserva.
24. ELENCO ALLEGATI
Sono allegati al presente capitolato:
Allegato A - Schede illustrative degli immobili e macro-attivita previste

Allegato B - Schema di parcella professionale
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RIGIONT AUTONOMA D SARDIGNA
RIGIONT AUTONOMA DILLA SARDIGNA

Allegato A
SCHEDE ILLUSTRATIVE DEGLI IMMOBILI E MACRO-ATTIVITA PREVISTE

Affidamento di servizi di ingegneria relativi alle attivita di progettazione di fattibilita
tecnica economica, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, dell'intervento denominato ™“Lavori di
manutenzione straordinaria presso alcune stazioni e/o fermate della linee turistiche
del patrimonio regionale”
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RIGIONT AUTOHOMA DE SARDIGHA
RIGIONE AUTOHOMA DELLA SARDIGHA

Allegato B
SCHEMA DI PARCELLA PROFESSIONALE

Affidamento di servizi di ingegneria relativi alle attivita di progettazione di fattibilita
tecnica economica, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della
sicurezza In fase di progettazione, dell'intervento denominato “Lavori di
manutenzione straordinaria presso alcune stazioni e/o fermate della linee turistiche
del patrimonio regionale”

Determinazione del corrispettivo a base gara per I'affidamento dei contratti pubblici
di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016)

Ai sensi del regolamento recante le modalita per la determinazione dei corrispettivi a base di

gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria
(D.M. 17/06/2016), si identificano le seguenti competenze da porre a base di gara:

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Descrizione Importo

Progettazione PFTE-PD-PF euro

1) Edilizia
Edifici e manufatti esistenti
Valore dell'opera [V]: 700'000,00 €
Categoria dell'opera: EDILIZIA
Destinazione funzionale: Edifici @ manufatti esistenti
Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.5916%
Grado di complessita [G]: 1.55

Descrizione grado di complessita: [E.22] Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione,
riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela al sensl del
D.Lgs. 42/2004, oppure di particolare importanza.

Specifiche incidenze [Q]:

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09] 7'413.20 €
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 823.69 €
Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare [Qbl.14=0.03] 2'471.07 €
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza [Qbl.16=0.01] 823.69 €
Studi di prefattibilita’ amblentale:
- Fino a 700'000.00 €: Qbl,17=0.03 2'471.07 €
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbIL.01=0,23] 18'944.84 €
Rilievo dei manufatti [QbIL,02=0.04] 3'294,75 €
Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbI1.03=0.01] 823.69 €
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QblI1.05=0.07] 5'765.82 €
Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) [QbII.19=0.02] 1'647.38 €
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [Qbl1.23=0,01] 823.69€
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.07] 5'765.82 €
Particolari costruttivi e decorativi [QbII1.02=0.13] 10°707.95 €
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbII1.03=0.04] 3'294.75 €
1/6
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RIGIONT AUTOHOMA DE SARDIGHA
RIGIONT AUTONOMA DELLA SARDIGMA

Allegato B
SCHEMA DI PARCELLA PROFESSIONALE -

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbII1.04=0.02]
Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.02]
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]
Totale
2) Prestazioni a vacazione
Per le prestazioni computate a vacazione si dovra corrispondere:
- al professionista incaricato I'importo di 75.00 €/ora per 40 ore [40 * 75.00 €]

Per il dettaglio delle prestazioni a vacazione computate si rimanda all'appaosito allegato.

1'647.38 €
1'647.38 €
8'236.89 €

76'603.06 €

3'000.00 €

TOTALE PRESTAZIONI

79'603.06 €

SPESE E ONERI ACCESSORI

Descrizione Importo
euro
1) Spese generali di studio 7'960.31 €
TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 7'960.21 €
Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato.
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA
Descrizione Importo
euro
Prestazioni professionali:
Compenso per prestazioni professionali 79'603.06 €
Spese ed oneri accessori 7'960.31 €
RIEPILOGO FINALE
Descrizione Importo
euro
Imponibile 87'563.37 €
TOTALE DOCUMENTO 87'563.37 €
NETTO A PAGARE 87'563.37 €

Diconsi euro ottantasettecinquecentosessantatre/37.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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Allegato B
SCHEMA DI PARCELLA PROFESSIONALE
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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGHA
RIGIONL AUTONOMA DELLA SARDIGMA

ALLEGATO

OGGETTO: Dettaglio delle singole voci delle prestazioni a vacazione e delle spese.

INCARICO:

DETTAGLIO del

COMPENSO per PRESTAZIONI A VACAZIONE

Descrizione

Importo
euro

1)Scheda tecnica

Per quanto riguarda ['attivita di redazione della scheda tecnica, prevista ai sensi dell'art. 16 del DM
22 agosto 2017, n. 154 per immobili sotioposti a decreto di tutela, poiché tali prestazioni non sono
ricomprese nelle tavole allegate al decreto parametri @ non & possibile fare ricarso al criterio di
analogia con le prestazioni ivi indicate, per determinare il comispettivo si tiene conto dellimpegno
del professionista e dellimportanza della prestazione, nonché del tempo impiegato, con riferimento
ai seguenti valori:

-  professionista incaricato eurofora (da 50,00 a 75,00),

Considerato che il servizio non presenta particolari difficolla tecniche, si stima che la prestazione sia
eseguibile in un totale complessivo di 40 ore, svolte al 100% dal professionista incaricato

Professionista incaricato per 40 ore [40 * 75,00]

3'000.00 €

TOTALE PRESTAZIONI A VACAZIONE

3'000.00 €

DETTAGLIO delle
SPESE E ONERI ACCESSORI

Descrizione

Importo

euro

1) Spese generali di studio

Spese generali di studio (forfettarie) pari al 10% del compenso per prestazioni
professionali.

[10% * 79'603.06€]

7'960.31 €

TOTALE SPESE PROFESSIONALI

7'960.31 €

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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RIGIONI AUTONOMA DE SARDIGNA
RIGIONT AUTONOMA DILLA SARDIGNA

Allegato B
SCHEMA DI PARCELLA PROFESSIONALE

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Descrizione Importo
Direzione lavori e CSE euro
1) Edilizia
Edifici e manufatti esistenti
Valore dell'opera [V]: 700'000.00 €
Categoria dell'opera: EDILIZIA
Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti
Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.5916%
Grado di complessita [G]: 1.55
Descrizione grado di complessita: [E.22] Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione,
riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela al sensi del
D.Lgs. 42/2004, oppure di particolare importanza.
Specifiche incidenze [Q]:
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] 26'358.04 €
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
[Qc1.02=0.03] 2'471.07 €
Contabilita’ dei lavori a misura:
- Fino @ 500'000.00 €: QcI.09=0.06 3'530.09 €
- Sull'eccedenza fino a 700'000.00 €: Qcl1.09=0.12 2'824,.08 €
Certificato di regolare esecuzione [Qcl.11=0,04] 3'294.75 €
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25] 2059219 €
TOTALE PRESTAZIONI 59'070.22 €
SPESE E ONERI ACCESSORI
Descrizione Importo
euro
1) Spese generali di studio 5'907.02 €
TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 5'907.02 €
Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato.
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA
Descrizione Importo
euro
Prestazioni professionali:
Compenso per prestazioni professionali 59'070.22 €
Spese ed oneri accessori 5'907.02 €
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RIGIONT AUTONOMA DE SARDIGNA
RIGIONE AUTONOMA DILLA SARDIGMA

Allegato B
SCHEMA DI PARCELLA PROFESSIONALE

RIEPILOGO FINALE

Descrizione Importo
euro

Imponibile 64'977.24 €
TOTALE DOCUMENTO 64'977.24 €

NETTO A PAGARE 64'977.24 €

Diconsi euro seicentosessantaquatrronovecentosettatasette/24,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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RIGIONT AUTONOMA DI SATDIGNA
RIGIONE AUTONOMA DELLA SARDIGHA

Allegato B
SCHEMA DI PARCELLA PROFESSIONALE

ALLEGATO

OGGETTO: Dettaglio delle singole voci delle prestazioni a vacazione e delle spese.
INCARICO:

DETTAGLIO delle
SPESE E ONERI ACCESSORI

Descrizione Importo

euro

1) Spese generali di studio

Spese generali di studio (forfettarie) pari al 10% del compenso per prestazioni
professionali.

[10% * 59'070.22€] 5'907.02 €
TOTALE SPESE PROFESSIONALI 5'007.02 €

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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