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‭CAPITOLATO TECNICO-AMMINISTRATIVO‬

‭Affidamento‬ ‭del‬ ‭servizio‬ ‭di‬ ‭caratterizzazione,‬ ‭confezionamento,‬ ‭carico,‬ ‭trasporto‬ ‭e‬ ‭smaltimento‬ ‭di‬
‭traverse,‬ ‭fuori‬ ‭uso,‬ ‭in‬ ‭legno‬ ‭impregnato‬ ‭(codice‬ ‭ipotizzato‬ ‭CER‬ ‭17.02.04*)‬ ‭e‬ ‭non‬ ‭impregnato‬ ‭(codice‬
‭ipotizzato CER 17.02.01) tolte d’opera dalle linee ferroviarie turistiche gestite da ARST S.p.A.‬

‭Gara n. …/… - CIG: …‬

‭ART. 1 – OGGETTO – DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ‬

‭Oggetto‬‭del‬‭presente‬‭capitolato‬‭è‬‭il‬‭servizio,‬‭per‬‭la‬‭durata‬‭di‬‭ventiquattro‬‭mesi,‬‭di‬‭confezionamento,‬‭carico,‬
‭trasporto‬ ‭e‬ ‭smaltimento‬‭di‬‭traverse,‬‭fuori‬‭uso‬‭accatastate‬‭e‬‭non‬‭accatastate,‬‭in‬‭legno‬‭impregnato‬‭e/o‬‭non‬
‭impregnate tolte d’opera dalle linee ferroviarie gestite da ARST S.p.A, di seguito ARST.‬

‭I‬ ‭materiali‬ ‭oggetto‬ ‭del‬ ‭presente‬‭servizio‬‭provengono‬‭dall’attività‬‭di‬‭manutenzione‬‭straordinaria‬‭delle‬‭linee‬
‭ferroviarie‬ ‭turistiche‬ ‭in‬ ‭esercizio‬ ‭di‬ ‭ARST‬ ‭e‬ ‭saranno‬ ‭resi‬ ‭disponibili‬ ‭prevalentemente‬ ‭presso‬ ‭i‬ ‭depositi‬
‭temporanei‬ ‭localizzati‬ ‭nei‬ ‭sotto‬ ‭indicati‬ ‭piazzali‬ ‭ferroviari‬ ‭o‬ ‭aree‬ ‭a‬ ‭servizio‬ ‭dell’infrastruttura‬ ‭ferroviaria‬
‭accessibili con mezzi gommati (stradali).‬

‭LUOGO DI PRELIEVO‬

‭n° pezzi‬
‭presunti‬

‭Linea Mandas-Arbatax‬

‭Piazzale ferroviario stazione Orroli‬ ‭12.500‬

‭Piazzale ferroviario stazione di Tortolì‬ ‭4.000‬

‭Piazzale ferroviario stazione di Arbatax‬ ‭5.000‬

‭Sommano‬ ‭21.500‬

‭La‬ ‭ditta‬ ‭aggiudicataria‬ ‭dovrà‬ ‭accertarsi,‬ ‭a‬ ‭sua‬ ‭cura‬ ‭e‬ ‭spese,‬ ‭della‬ ‭compatibilità‬ ‭dei‬ ‭luoghi‬ ‭di‬ ‭prelievo‬ ‭del‬
‭materiale con la tecniche e metodologie di carico e movimentazione dei materiali da essa scelti.‬
‭ARST‬ ‭si‬ ‭riserva‬ ‭di‬ ‭imporre‬ ‭all’affidatario‬ ‭altri‬ ‭luoghi‬ ‭di‬ ‭prelievo‬ ‭del‬ ‭materiale,‬ ‭purché‬ ‭idonei,‬ ‭sempre‬
‭all’interno del territorio regionale sardo, senza che questi abbia nulla a pretendere.‬
‭I‬ ‭prelievi‬ ‭saranno‬ ‭effettuati‬ ‭dalla‬ ‭ditta‬ ‭aggiudicataria‬ ‭presso‬ ‭gli‬ ‭impianti‬ ‭interessati,‬ ‭senza‬‭creare‬‭intralcio‬
‭alle normali attività di esercizio ARST.‬

‭I servizi in materia ambientale da affidarsi sono i seguenti:‬
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‭●‬ ‭smaltimento‬‭di‬‭traverse‬‭ferroviarie‬‭fuori‬‭uso‬‭in‬‭legno‬‭(codice‬‭ipotizzato‬‭CER‬‭17‬‭02‬‭04*‬‭e‬‭CER‬‭17‬‭02‬
‭01),‬‭inclusi‬‭la‬‭caratterizzazione‬‭ed‬‭il‬‭sopralluogo‬‭nelle‬‭sedi‬‭ARST‬‭in‬‭cui‬‭sono‬‭depositati‬‭temporaneamente‬‭i‬
‭materiali tolti d’opera e valutati fuori uso.‬

‭Il‬‭materiale‬‭oggetto‬‭del‬‭presente‬‭servizio‬‭costituisce‬‭prevalentemente‬‭un‬‭rifiuto‬‭speciale‬‭pericoloso‬‭e‬‭come‬
‭tale è soggetto alla corretta gestione ai sensi e per gli effetti del Dlgs 152/2006 e s.m.i.‬

‭TIPOLOGIA‬ ‭CER‬ ‭QUANTITÀ‬ ‭Peso‬
‭unitario‬
‭(tonn)‬

‭Totale‬
‭(tonn)‬

‭Traverse‬ ‭ferroviarie‬ ‭fuori‬ ‭uso‬ ‭in‬ ‭legno‬
‭impregnato‬

‭17 02 04*‬ ‭20.500‬ ‭0,025‬ ‭512,50‬

‭Traverse‬ ‭ferroviarie‬ ‭fuori‬ ‭uso‬ ‭in‬ ‭legno‬ ‭non‬
‭impregnato‬

‭17 02 01‬ ‭1000‬ ‭0,025‬ ‭25‬

‭Le‬ ‭quantità,‬ ‭così‬ ‭come‬ ‭sopra‬ ‭determinate,‬ ‭sono‬ ‭meramente‬ ‭indicative‬ ‭e‬ ‭andranno‬ ‭verificate‬
‭congiuntamente in sede di esecuzione del servizio come specificato ai successivi articoli.‬
‭Rimane‬‭fermo‬‭che,‬‭a‬‭seguito‬‭delle‬‭verifiche‬‭congiunte‬‭di‬‭cui‬‭sopra,‬‭la‬‭quantità‬‭di‬‭rifiuti‬‭da‬‭smaltire‬‭possa‬
‭risultare‬‭maggiore‬‭o‬‭minore‬‭rispetto‬‭a‬‭quanto‬‭indicato;‬‭in‬‭tal‬‭caso‬‭l'aggiudicatario‬‭si‬‭impegna‬‭fin‬‭da‬‭ora‬‭a‬
‭garantire‬‭gli‬‭stessi‬‭prezzi‬‭offerti‬‭in‬‭sede‬‭di‬‭gara‬‭secondo‬‭quanto‬‭disciplinato‬‭all’art.‬‭120‬‭comma‬‭9‬‭del‬‭D.Lgs‬
‭n° 36/2023.‬

‭La‬ ‭ditta‬ ‭aggiudicataria‬ ‭si‬ ‭obbliga‬ ‭a‬ ‭raccogliere‬ ‭e‬ ‭conferire‬ ‭il‬ ‭materiale‬ ‭di‬‭cui‬‭al‬‭presente‬‭capitolato‬‭presso‬
‭idonei‬‭e‬‭autorizzati‬‭impianti‬‭di‬‭smaltimento‬‭finale,‬‭assumendosene‬‭tutta‬‭la‬‭responsabilità‬‭sin‬‭dal‬‭momento‬
‭di ritiro e sollevando, in tal modo, ARST da qualsiasi responsabilità sia civile che penale.‬

‭ART. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO‬

‭Sono‬ ‭contrattualmente‬ ‭vincolanti‬ ‭tutte‬ ‭le‬ ‭leggi‬ ‭e‬ ‭le‬ ‭norme‬ ‭vigenti‬ ‭in‬ ‭materia‬ ‭di‬ ‭lavori‬ ‭pubblici‬ ‭e‬ ‭in‬

‭particolare:‬

‭●‬ ‭D. Lgs n. 36 del 31 marzo 2023.‬

‭●‬ ‭L.R. n. 8 del 13 marzo 2018.‬

‭●‬ ‭D.P.R.‬‭n.‬‭207‬‭del‬‭5‬‭ottobre‬‭2010‬‭–‬‭Regolamento‬‭di‬‭esecuzione‬‭ed‬‭attuazione‬‭del‬‭decreto‬‭legislativo‬

‭12‬‭aprile‬‭2006,‬‭n.‬‭163,‬‭recante‬‭“Codice‬‭dei‬‭contratti‬‭pubblici‬‭relativi‬‭a‬‭lavori,‬‭servizi‬‭e‬‭forniture‬‭in‬‭attuazione‬

‭delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”,‬‭per gli‬‭articoli ancora in vigore‬‭.‬

‭●‬ ‭D.‬ ‭Lgs‬ ‭n.‬ ‭81‬ ‭del‬ ‭9‬ ‭aprile‬ ‭2008‬ ‭–‬ ‭Attuazione‬ ‭dell’articolo‬ ‭1‬ ‭della‬ ‭Legge‬ ‭3‬ ‭agosto‬ ‭2007,‬ ‭n.‬ ‭123,‬ ‭in‬

‭materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.‬

‭●‬ ‭D.M.‬‭7‬‭marzo‬‭2018‬‭,‬‭n.‬‭49‬‭-‬ ‭Regolamento‬‭recante:‬‭«Approvazione‬‭delle‬‭linee‬‭guida‬‭sulle‬‭modalità‬‭di‬

‭svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione».‬
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‭Inoltre,‬ ‭per‬ ‭gli‬ ‭aspetti‬ ‭peculiari‬ ‭dello‬ ‭specifico‬ ‭appalto,‬ ‭dovranno‬ ‭essere‬ ‭assunte‬ ‭a‬ ‭riferimento‬ ‭anche‬ ‭le‬

‭seguenti norme:‬

‭●‬ ‭D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;‬

‭●‬ ‭D.M.‬‭del‬‭27/09/2010‬‭-‬‭Definizione‬‭dei‬‭criteri‬‭di‬‭ammissibilità‬‭dei‬‭rifiuti‬‭in‬‭discarica,‬‭in‬‭sostituzione‬‭di‬

‭quelli‬‭contenuti‬‭nel‬‭decreto‬‭del‬‭Ministero‬‭dell’ambiente‬‭e‬‭della‬‭tutela‬‭del‬‭territorio‬‭3‬‭agosto‬‭2005‬‭(G.U.‬‭del‬

‭01/12/2010, n.281) s.m.i.‬

‭●‬ ‭direttiva 2008/98/CE;‬

‭●‬ ‭D.Lgs‬ ‭121/2020‬ ‭e‬ ‭s.m.i.‬ ‭-‬ ‭Attuazione‬ ‭della‬ ‭direttiva‬ ‭(UE)‬ ‭2018/850,‬ ‭che‬ ‭modifica‬ ‭la‬ ‭direttiva‬

‭1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.‬

‭ART. 3 – SOGGETTI AMMESSI-REQUISITI DI PARTECIPAZIONE‬

‭Per‬‭i‬‭soggetti‬‭ammessi‬‭alla‬‭gara‬‭di‬‭cui‬‭all’art.‬‭65‬‭del‬‭D.Lgs.‬‭36/2023‬‭relativamente‬‭al‬‭possesso‬‭dei‬‭requisiti‬‭di‬
‭partecipazione si rimanda a quanto previsto nel Disciplinare di gara.‬

‭ART. 4 – DIREZIONE DELL’ ESECUZIONE -‬‭ORGANIZZAZIONE‬‭E GESTIONE OPERATIVA DEL SERVIZIO‬

‭La‬ ‭direzione‬ ‭del‬ ‭contratto‬ ‭sarà‬ ‭affidata‬ ‭al‬ ‭Responsabile‬ ‭del‬ ‭Procedimento‬ ‭in‬ ‭fase‬ ‭di‬ ‭esecuzione‬ ‭(RPE)‬ ‭e,‬
‭qualora nominato, al Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC). ‬
‭Entro‬ ‭cinque‬ ‭giorni‬ ‭dalla‬ ‭data‬ ‭di‬ ‭efficacia‬ ‭dell’aggiudicazione‬ ‭definitiva‬ ‭la‬ ‭ditta‬ ‭aggiudicataria‬ ‭deve‬ ‭dare‬
‭comunicazione scritta al RPE del nominativo del Responsabile del Servizio (RS).‬
‭Il‬ ‭RS‬ ‭sarà‬ ‭l’interlocutore‬ ‭e‬ ‭il‬ ‭referente‬ ‭del‬ ‭RPE.‬ ‭Il‬ ‭RS‬ ‭svolgerà‬ ‭per‬ ‭la‬ ‭ditta‬ ‭aggiudicataria‬ ‭le‬ ‭funzioni‬ ‭di‬
‭supervisione‬‭e‬‭coordinamento‬‭generale‬‭delle‬‭attività‬‭oggetto‬‭dell’appalto‬‭e‬‭si‬‭assumerà‬‭ogni‬‭responsabilità‬
‭tecnica di competenza.‬
‭Ad‬‭insindacabile‬‭giudizio‬‭di‬‭ARST,‬‭tutte‬‭le‬‭prestazioni‬‭di‬‭cui‬‭al‬‭presente‬‭appalto‬‭potranno‬‭essere‬‭presenziate‬
‭da‬ ‭personale‬ ‭di‬ ‭ARST‬ ‭designato‬ ‭dal‬ ‭RPE,‬ ‭ivi‬ ‭comprese‬ ‭le‬ ‭operazioni‬ ‭di‬ ‭scorta‬ ‭fino‬ ‭agli‬ ‭impianti‬ ‭di‬
‭smaltimento.‬ ‭Pertanto‬ ‭l’Impresa‬ ‭dovrà‬ ‭permettere‬ ‭l’accesso‬ ‭del‬ ‭suddetto‬ ‭personale‬ ‭di‬ ‭ARST‬ ‭ai‬ ‭propri‬
‭impianti‬‭ed‬‭adoperarsi‬‭per‬‭ottenere,‬‭prima‬‭delle‬‭operazioni‬‭di‬‭competenza,‬‭le‬‭autorizzazioni‬‭di‬‭accesso‬‭alle‬
‭discariche‬‭e/o‬‭agli‬‭impianti‬‭di‬‭trattamento‬‭per‬‭l’effettuazione‬‭dei‬‭controlli,‬‭fermo‬‭restando‬‭che‬‭la‬‭presenza‬‭e‬
‭l’attività svolta dal personale di ARST non solleva l’aggiudicatario dalle sue responsabilità.‬

‭ART. 5 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI‬
‭I servizi oggetto dell’appalto consistono in:‬
‭●‬ ‭Caratterizzazione:‬ ‭Campionamento‬ ‭del‬ ‭rifiuto,‬ ‭con‬ ‭obbligo‬ ‭di‬ ‭provvedere‬ ‭allo‬ ‭smaltimento‬ ‭del‬
‭campione‬ ‭a‬ ‭propria‬ ‭cura‬ ‭e‬ ‭spese,‬ ‭e‬ ‭successiva‬ ‭analisi‬ ‭chimico‬ ‭–‬ ‭fisica‬ ‭del‬ ‭campione‬ ‭tal‬ ‭quale‬ ‭e‬ ‭test‬ ‭di‬
‭cessione‬‭presso‬‭laboratorio‬‭di‬‭analisi‬‭autorizzato,‬‭con‬‭emissione‬‭del‬‭certificato‬‭di‬‭analisi‬‭chimico-fisica‬‭(ACF),‬
‭a firma di chimico regolarmente iscritto all'albo;‬
‭●‬ ‭Confezionamento e carico con mezzi propri delle traverse ferroviarie accatastate e non accatastate‬
‭●‬ ‭Trasporto e smaltimento presso discarica autorizzata.‬
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‭​‬‭Sopralluogo‬
‭Prima‬‭dell'avvio‬‭delle‬‭attività‬‭è‬‭previsto‬‭un‬‭sopralluogo‬‭iniziale‬‭presso‬‭i‬‭siti‬‭di‬‭deposito‬‭temporaneo‬‭al‬‭fine‬‭di‬
‭determinare congiuntamente le modalità operative.‬
‭La ditta aggiudicataria dovrà concordare la data del sopralluogo con il RPE.‬
‭Il‬‭sopralluogo‬‭all'interno‬‭del‬‭perimetro‬‭delle‬‭sedi‬‭ARST‬‭avverrà‬‭in‬‭presenza‬‭di‬‭un‬‭addetto‬‭all'uopo‬‭incaricato‬
‭dal RPE e sarà oggetto di specifica verbalizzazione tra le parti.‬
‭La‬ ‭ditta‬ ‭esecutrice‬ ‭conferma‬ ‭la‬ ‭dichiarazione‬ ‭resa‬ ‭in‬ ‭sede‬ ‭di‬ ‭offerta‬ ‭di‬ ‭aver‬ ‭preso‬ ‭visione‬ ‭e/o‬ ‭avere‬
‭conoscenza‬ ‭diretta‬ ‭dei‬ ‭luoghi‬ ‭ove‬ ‭debbono‬ ‭essere‬ ‭espletate‬ ‭le‬ ‭prestazioni‬ ‭di‬ ‭che‬ ‭trattasi‬ ‭e‬ ‭di‬ ‭aver‬
‭considerato‬‭tutte‬‭le‬‭circostanze‬‭generali‬‭e‬‭particolari‬‭che‬‭possano‬‭influire‬‭sulle‬‭modalità‬‭di‬‭esecuzione‬‭delle‬
‭prestazioni e di aver giudicato il tutto tale da ritenere l'offerta fatta in sede di gara remunerativa.‬
‭A‬ ‭seguito‬ ‭del‬ ‭sopralluogo‬ ‭la‬ ‭ditta‬ ‭dovrà‬ ‭proporre‬ ‭al‬ ‭RPE‬ ‭un‬ ‭“‬‭Programma‬ ‭di‬ ‭caratterizzazione‬ ‭del‬ ‭rifiuto”‬
‭definendo la frequenza e le modalità operative di tutti i campionamenti ritenuti necessari.‬

‭​‬‭Caratterizzazione‬
‭A‬ ‭seguito‬ ‭del‬ ‭sopralluogo‬ ‭la‬ ‭ditta‬ ‭dovrà‬ ‭proporre‬ ‭al‬ ‭RPE‬ ‭un‬ ‭“‬‭Programma‬ ‭di‬ ‭caratterizzazione‬ ‭del‬ ‭rifiuto”‬
‭definendo‬‭la‬‭frequenza‬‭e‬‭le‬‭modalità‬‭operative‬‭di‬‭tutti‬‭i‬‭campionamenti‬‭necessari.‬‭La‬‭caratterizzazione‬‭deve‬
‭essere‬ ‭eseguita‬ ‭almeno‬ ‭in‬ ‭occasione‬ ‭del‬ ‭primo‬ ‭conferimento,‬ ‭per‬ ‭tipologia‬ ‭di‬ ‭traversa‬ ‭in‬ ‭riferimento‬ ‭al‬
‭processo originante i rifiuti, per sito di prelievo.‬
‭Conformemente al programma di caratterizzazione la ditta aggiudicataria ha l'obbligo di effettuare:‬
‭●‬ ‭Campionamento‬ ‭del‬ ‭rifiuto,‬ ‭con‬ ‭obbligo‬ ‭di‬ ‭provvedere‬ ‭allo‬ ‭smaltimento‬ ‭del‬ ‭campione‬ ‭a‬ ‭propria‬
‭cura e spese;‬
‭●‬ ‭Analisi‬ ‭chimico‬ ‭–‬ ‭fisica‬ ‭del‬ ‭campione‬ ‭tal‬ ‭quale‬ ‭e‬ ‭test‬ ‭di‬ ‭cessione‬ ‭presso‬ ‭laboratorio‬ ‭di‬ ‭analisi‬
‭autorizzato (laboratori di analisi in possesso di accreditamento ACCREDIA per i parametri oggetto di analisi);‬
‭●‬ ‭Emissione‬ ‭del‬ ‭certificato‬ ‭di‬ ‭analisi‬ ‭chimico-fisica‬ ‭(ACF),‬ ‭a‬‭firma‬‭di‬‭chimico‬‭regolarmente‬‭iscritto‬‭al‬
‭relativo‬ ‭Albo‬ ‭(referti‬ ‭analitici‬ ‭sottoscritti‬ ‭da‬ ‭farmacisti,‬ ‭ingegneri,‬ ‭biologi,‬ ‭ancorché‬ ‭iscritti‬ ‭al‬‭proprio‬‭Albo‬
‭professionale, non hanno valore giuridico);‬
‭●‬ ‭Allegato‬ ‭fotografico‬ ‭(minimo‬ ‭2‬ ‭immagini‬ ‭con‬ ‭relativa‬ ‭didascalia),‬ ‭che‬ ‭NON‬ ‭costituisce‬ ‭parte‬
‭integrante‬‭e‬‭sostanziale‬‭del‬‭Certificato,‬‭in‬‭quanto‬‭destinato‬‭esclusivamente‬‭al‬‭riconoscimento‬‭da‬‭parte‬‭dei‬
‭competenti servizi ARST del rifiuto.‬
‭Il‬ ‭bollettino‬ ‭di‬ ‭analisi‬ ‭chimico-fisica‬ ‭dovrà‬ ‭contenere‬ ‭tutte‬ ‭le‬ ‭seguenti‬ ‭indicazioni‬ ‭e‬ ‭specifiche,‬ ‭nessuna‬
‭esclusa:‬
‭●‬ ‭LUOGO DI PRODUZIONE DEL RIFIUTO‬
‭●‬ ‭DATA E ORA DI CAMPIONAMENTO‬
‭●‬ ‭IDENTIFICAZIONE UNIVOCA DEL CAMPIONE ANALIZZATO‬
‭●‬ ‭METODO E DURATA DI CUSTODIA DEL CAMPIONE‬
‭●‬ ‭PRODUTTORE DEL RIFIUTO‬
‭●‬ ‭DETENTORE DEL RIFIUTO‬
‭●‬ ‭DESCRIZIONE FISICA DEL RIFIUTO‬
‭●‬ ‭ATTIVITÀ‬‭DA CUI SI ORIGINA IL RIFIUTO‬
‭●‬ ‭ELENCO DEI PARAMETRI DETERMINATI CON RELATIVO RISULTATO ANALITICO OTTENUTO‬
‭●‬ ‭DOVE POSSIBILE, INCERTEZZA DELLA MISURA espressa nella stessa unità di misura del risultato‬
‭●‬ ‭METODO DI RIFERIMENTO UTILIZZATO‬
‭●‬ ‭LIMITE DI QUANTIFICAZIONE‬
‭●‬ ‭NOME E FIRMA DELL'OPERATORE AUTORIZZATO CON TIMBRO DEL LABORATORIO‬
‭●‬ ‭COMMENTO TECNICO NEL CASO DI PARAMETRI MISURATI ANOMALI‬
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‭●‬ ‭NOTE SULLA‬‭PERICOLOSITÀ‬‭DEL RIFIUTO‬
‭●‬ ‭CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI‬
‭●‬ ‭CLASSIFICAZIONE E CODICE CER DEL RIFIUTO‬

‭ARST‬ ‭si‬ ‭impegna‬ ‭a‬ ‭fornire‬ ‭tutte‬ ‭le‬ ‭informazioni‬ ‭riguardanti‬ ‭il‬ ‭ciclo‬ ‭produttivo‬ ‭del‬ ‭rifiuto,‬ ‭al‬ ‭fine‬
‭dell'attribuzione del codice CER da riportarsi nel bollettino di analisi chimico-fisica‬‭.‬
‭La‬‭richieste‬‭di‬‭campionamento‬‭devono‬‭essere‬‭comunicate‬‭al‬‭RPE,‬‭tramite‬‭PEC,‬‭almeno‬‭con‬‭un‬‭anticipo‬‭di‬‭gg.‬
‭5, al fine di poterlo effettuare in contraddittorio.‬
‭​‬‭Confezionamento, carico delle traverse ferroviarie e trasporto a discarica autorizzata‬
‭Il‬ ‭carico‬ ‭delle‬ ‭traverse‬ ‭ferroviarie‬‭dovrà‬‭essere‬‭eseguito‬‭dalla‬‭ditta‬‭aggiudicataria‬‭mediante‬‭mezzi‬‭propri.‬‭I‬
‭mezzi‬ ‭per‬ ‭il‬ ‭trasporto‬ ‭dovranno‬ ‭essere‬ ‭in‬ ‭possesso‬ ‭delle‬‭autorizzazioni‬‭per‬‭il‬‭trasporto‬‭del‬‭rifiuto‬‭oggetto‬
‭dell'appalto.‬
‭I‬‭carichi‬‭delle‬‭traverse‬‭dismesse‬‭dovranno‬‭avvenire,‬‭indipendentemente‬‭dai‬‭quantitativi‬‭da‬‭prelevare‬‭,‬‭entro‬
‭30‬ ‭giorni‬ ‭naturali‬ ‭e‬ ‭consecutivi‬ ‭ogni‬ ‭qualvolta‬ ‭ARST‬ ‭ne‬ ‭faccia‬ ‭richiesta‬ ‭di‬ ‭smaltimento‬ ‭(“Richiesta‬ ‭di‬
‭Prelievo”).‬‭Lo‬‭smaltimento‬‭deve‬‭essere‬‭portato‬‭a‬‭compimento‬‭il‬‭più‬‭celermente‬‭possibile,‬‭comunque‬‭entro‬
‭60 giorni naturali e consecutivi‬‭dal prelievo dei‬‭rifiuti (restituzione 4° copia Formulario).‬
‭I‬‭rifiuti‬‭dovranno‬‭essere‬‭smaltiti‬‭presso‬‭una‬‭discarica‬‭regolarmente‬‭autorizzata‬‭per‬‭la‬‭tipologia‬‭in‬‭oggetto‬‭e‬
‭desunta a seguito della caratterizzazione di cui al punto precedente.‬
‭Lo‬‭smaltimento‬‭si‬‭riterrà‬‭concluso‬‭alla‬‭ricezione‬‭della‬‭4^‬‭copia‬‭del‬‭FIR-Formulario‬‭Identificazione‬‭dei‬‭Rifiuti‬
‭di cui all'articolo 193 del D.Lgs. 152/06 (per tutti i rifiuti inseriti nella Richiesta di Prelievo).‬
‭Decorsi‬ ‭i‬ ‭termini‬ ‭sopraindicati‬ ‭alla‬ ‭ditta‬‭verranno‬‭applicate‬‭le‬‭penalità‬‭previste‬‭all’articolo‬‭14‬‭del‬‭presente‬
‭capitolato.‬
‭L’‬ ‭RPE,‬ ‭o‬ ‭qualora‬ ‭nominato‬ ‭il‬ ‭DEC,‬ ‭trasmette‬ ‭all’impresa,‬ ‭a‬ ‭mezzo‬‭PEC,‬‭la‬‭“Richiesta‬‭di‬‭Prelievo”;‬‭in‬‭detta‬
‭richiesta‬‭dovrà‬‭essere‬‭indicata‬‭la‬‭tipologia‬‭del‬‭rifiuto‬‭ed‬‭il‬‭suo‬‭codice‬‭CER,‬‭il‬‭luogo‬‭di‬‭prelievo‬‭e‬‭la‬‭quantità‬
‭presunta di rifiuto da prelevare.‬
‭ARST si impegna a garantire un quantitativo minimo di prelievo pari a 500 traverse.‬
‭Le‬ ‭operazioni‬ ‭di‬ ‭carico‬ ‭del‬ ‭materiale‬ ‭devono‬ ‭essere‬ ‭comunicate‬ ‭al‬ ‭RPE,‬ ‭tramite‬ ‭PEC,‬ ‭almeno‬ ‭con‬ ‭un‬
‭anticipo di gg. 5, al fine di predispone la necessaria vigilanza con agenti ARST.‬

‭Si‬ ‭dovrà‬ ‭compilare‬ ‭per‬ ‭ogni‬ ‭rifiuto‬ ‭da‬ ‭trasportare,‬ ‭ai‬ ‭sensi‬ ‭dall’articolo‬ ‭193‬ ‭del‬ ‭D.Lgs.‬ ‭152/2006,‬ ‭un‬
‭“formulario di identificazione del rifiuto” (FIR) nel quale devono risultare almeno i seguenti dati:‬
‭−‬ ‭nome ed indirizzo del produttore e del detentore;‬
‭−‬ ‭tipologia e quantità del rifiuto;‬
‭−‬ ‭impianto di destinazione;‬
‭−‬ ‭data e percorso dell'istradamento;‬
‭−‬ ‭nome ed indirizzo del destinatario.‬
‭La‬‭ditta‬‭consegnerà‬‭la‬‭prima‬‭copia‬‭del‬‭FIR,‬‭debitamente‬‭firmata‬‭dal‬‭trasportatore‬‭al‬‭referente‬‭ARST‬‭all’atto‬
‭del‬ ‭prelievo,‬ ‭mentre‬ ‭la‬ ‭quarta‬ ‭copia‬‭del‬‭FIR‬‭controfirmata‬‭ed‬‭accettata‬‭con‬‭timbro‬‭nella‬‭parte‬‭riservata‬‭al‬
‭destinatario‬ ‭del‬ ‭rifiuto,‬ ‭dovrà‬ ‭essere‬ ‭restituita‬ ‭dalla‬ ‭ditta‬ ‭ad‬ ‭ARST‬ ‭medesima‬ ‭a‬ ‭conferma‬ ‭dell’avvenuto‬
‭conferimento all’impianto di smaltimento autorizzato.‬

‭Ai fini contabili del corrispettivo previsto, il peso del materiale prelevato potrà essere determinato:‬
‭−‬ ‭in‬ ‭contraddittorio‬ ‭all’atto‬ ‭del‬ ‭prelievo‬ ‭presso‬ ‭l’impianto‬ ‭precedentemente‬ ‭concordato‬ ‭tra‬ ‭la‬
‭Direzione del contratto e la ditta aggiudicataria;‬
‭−‬ ‭su autorizzazione scritta della Direzione del contratto anche a destino.‬
‭Tutte le spese connesse alla pesatura saranno interamente a carico della ditta.‬
‭Nei‬ ‭casi‬ ‭dei‬ ‭precedenti‬ ‭punti‬ ‭sulle‬ ‭copie‬ ‭del‬ ‭FIR‬ ‭dovrà‬ ‭essere‬ ‭dovrà‬ ‭essere‬‭indicato‬‭il‬‭numero‬‭di‬‭traverse‬
‭prelevate, nonché il peso presunto e dovrà essere barrata la relativa casella.‬
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‭In‬‭ogni‬‭caso,‬‭prima‬‭della‬‭pesatura,‬‭è‬‭necessario‬‭accertare‬‭che‬‭la‬‭pesa‬‭sia‬‭conforme‬‭alle‬‭normative‬‭di‬‭legge‬‭in‬
‭vigore (mediante l’acquisizione in copia del prescritto certificato metrico).‬
‭Dopo la pesatura del materiale da conferire l’impresa consegnerà il”Bollettino di Pesatura”.‬
‭Una‬ ‭volta‬ ‭restituita‬ ‭la‬ ‭quarta‬ ‭copia‬ ‭del‬ ‭FIR,‬ ‭controfirmata‬‭ed‬‭accettata‬‭con‬‭timbro‬‭nella‬‭parte‬‭riservata‬‭al‬
‭destinatario‬‭del‬‭rifiuto,‬‭ARST‬‭contabilizzerà‬‭e‬‭autorizzerà‬‭il‬‭pagamento‬‭e/o‬‭la‬‭riscossione‬‭sulla‬‭base‬‭del‬‭peso‬
‭determinato in contraddittorio o a destino.‬
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‭ART. 6 – AMMONTARE DELL’APPALTO, CRITERIO DI ASSEGNAZIONE‬

‭L’importo‬ ‭complessivo‬ ‭del‬ ‭servizio‬ ‭a‬ ‭base‬ ‭di‬ ‭gara‬ ‭è‬ ‭pari‬ ‭ad‬ ‭Euro‬ ‭387.660,35‬
‭(trecentoottantasettemilaseicentosessanta/35) al netto di I.V.A., ossia come da computo metrico allegato:‬

‭codice‬ ‭Descrizione‬ ‭QUANTITÀ‬ ‭U.M.‬ ‭€‬ ‭Totale‬
‭(€)‬

‭PF.0001‬ ‭Smaltimento di traverse‬
‭ferroviarie in legno non‬
‭impregnato‬

‭25,00‬ ‭tonn‬ ‭486,08‬ ‭12.152,00‬

‭PF.0002‬ ‭Smaltimento di traverse‬
‭ferroviarie in legno‬
‭impregnato‬

‭512,50‬ ‭tonn‬ ‭729,72‬ ‭373,981,50‬

‭PF.0003‬ ‭Caratterizzazione‬ ‭3‬ ‭cad‬ ‭508,95‬ ‭1.526,85‬

‭TOTALE 387.660,35‬

‭Nei‬‭prezzi‬‭indicati,‬‭come‬‭da‬‭computo‬‭metrico‬‭allegato,‬‭sono‬‭comprese‬‭e‬‭compensate‬‭tutte‬‭le‬‭operazioni‬‭di‬
‭caratterizzazione‬‭del‬‭rifiuto,‬‭carico,‬‭scarico,‬‭pesatura,‬‭trasporto,‬‭conferimento‬‭a‬‭discarica‬‭etc.‬‭proprie‬‭di‬‭uno‬
‭smaltimento tutto compreso e nulla escluso come meglio specificato all’art. 5.‬

‭QUADRO ECONOMICO‬

‭A.‬
‭IMPORTO‬

‭DEL‬
‭SERVIZIO‬

‭ ‬ ‭IMPORTO DEL SERVIZIO‬ ‭IMPORTO PARZIALE‬ ‭IMPORTO TOTALE‬

‭A.1‬ ‭IMPORTO DELLA PRESTAZIONE‬ ‭ ‬ ‭ ‬

‭ ‬ ‭Importi della prestazione‬ ‭387.660,35 €‬ ‭ ‬

‭di cui Importo manodopera‬ ‭38.856,43  €‬

‭ ‬ ‭A.1) - Totale importo prestazione‬ ‭ ‬ ‭387.660,35 €‬

‭A.2‬ ‭Costi per la sicurezza [non soggetti a ribasso d'asta]‬ ‭ ‬ ‭0,00 €‬

‭ ‬ ‭ ‬ ‭ ‬ ‭ ‬

‭A) ‬ ‭Totale importo del servizio (A.1 + A.2)‬ ‭ ‬ ‭387.660,35 €‬

‭ ‬ ‭ ‬ ‭ ‬ ‭ ‬ ‭ ‬

‭B. SOMME‬
‭A‬

‭DISPOSIZIO‬
‭NE‬

‭DELL'AMM‬
‭INISTRAZIO‬

‭NE‬

‭ ‬ ‭SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE‬ ‭ ‬ ‭ ‬

‭B.1‬ ‭Rinnovo‬ ‭-   €‬ ‭ ‬

‭B.2‬ ‭Proroga‬ ‭-   €‬ ‭ ‬

‭B.3‬ ‭Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui‬‭all’articolo 120, comma 1‬
‭lettera a)‬ ‭38.766,04 €‬ ‭ ‬

‭7‬‭/‬‭15‬



‭Capitolato Tecnico-Amministrativo‬

‭B.4‬ ‭Imprevisti‬ ‭38.766,04 €‬ ‭ ‬

‭B.5‬ ‭Spese tecniche (progettazione, D.L., contabilità, sicurezza, collaudo)‬ ‭-   €‬ ‭ ‬

‭B.6‬ ‭Spese per attività di consulenza e supporto (Supporto al RUP, relazioni di tipo‬
‭specialistico)‬ ‭-   €‬ ‭ ‬

‭B.7‬ ‭Eventuali spese per commissioni giudicatrici‬ ‭-   €‬ ‭ ‬

‭B.8‬ ‭Altre spese generali (ANAC, pubblicazioni gare, commissioni di gara, …)‬ ‭500,00 €‬ ‭ ‬

‭B.9‬ ‭Spese per accertamenti di laboratorio, collaudi‬ ‭-   €‬

‭B.10‬ ‭Fondo transazioni/accordi bonari art. 210 D.Lgs. 36/2023‬ ‭19.383,02 €‬

‭B.11‬ ‭Cassa previdenziale INARCASSA (4% di b.5 e b.6)‬ ‭-   €‬

‭B.12‬ ‭I.V.A. ed imposte‬ ‭(*)‬ ‭ ‬

‭B)‬ ‭Sommano SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE‬ ‭ ‬ ‭€ 97.415,09‬

‭ ‬ ‭ ‬ ‭ ‬ ‭ ‬ ‭ ‬

‭ ‬ ‭C)‬ ‭IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO A) + B)‬ ‭ ‬ ‭€ 485.075,44‬

‭(*) Oneri a carico ARST S.p.A..‬

‭L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.‬

‭L’importo‬ ‭posto‬ ‭a‬‭base‬‭di‬‭gara‬‭comprende‬‭i‬‭costi‬‭della‬‭manodopera‬‭che‬‭la‬‭stazione‬‭appaltante‬‭ha‬‭stimato‬
‭pari ad € 38.856,43‬‭.‬

‭Ai‬‭fini‬‭dell’art.‬‭14,‬‭comma‬‭4‬‭del‬‭del‬‭D.‬‭Lgs.‬‭n.‬‭36/2023,‬‭il‬‭valore‬‭massimo‬‭stimato‬‭dell’appalto,‬‭per‬‭il‬‭periodo‬
‭di‬‭24‬‭mesi‬‭e‬‭di‬‭quanto‬‭previsto‬‭all’art.‬‭18‬‭del‬‭presente‬‭capitolato,‬‭è‬‭pari‬‭a‬‭complessivi‬‭€‬‭426.426,39‬‭al‬‭netto‬
‭di I.V.A..‬

‭Le prestazioni del contratto saranno corrisposte‬‭“a‬‭misura”‬‭.‬

‭Per‬ ‭le‬ ‭prestazioni‬ ‭a‬ ‭misura‬ ‭il‬ ‭prezzo‬ ‭convenuto‬ ‭può‬ ‭variare,‬ ‭in‬ ‭aumento‬ ‭o‬ ‭in‬ ‭diminuzione,‬ ‭secondo‬ ‭la‬
‭quantità‬‭effettiva‬‭dei‬‭lavori‬‭eseguiti.‬‭Per‬‭le‬‭prestazioni‬‭a‬‭misura‬‭il‬‭contratto‬‭fissa‬‭i‬‭prezzi‬‭invariabili‬‭per‬‭l'unità‬
‭di misura.‬
‭Nei‬ ‭prezzi‬ ‭unitari‬ ‭dell'Elenco‬ ‭Prezzi‬ ‭(Tav‬ ‭02‬ ‭-‬ ‭Elenco‬ ‭prezzi‬ ‭)‬ ‭sono‬ ‭compresi‬ ‭e‬ ‭compensati‬ ‭tutti‬ ‭gli‬ ‭oneri,‬
‭diretti‬ ‭e‬ ‭indiretti,‬ ‭e‬ ‭quanto‬ ‭altro‬ ‭necessario,‬ ‭ancorché‬ ‭non‬‭specificato,‬‭che‬‭l'Appaltatore‬‭dovrà‬‭sostenere‬
‭per eseguire le attività oggetto del Contratto d'Appalto a regola d'arte in ogni loro parte.‬

‭L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo.‬

‭Il ribasso offerto in sede di gara sarà applicato ai singoli prezzi sopra indicati.‬
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‭ART. 7 – CONSEGNA E TERMINE PER L’ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI‬

‭A‬ ‭seguito‬ ‭della‬ ‭stipula‬ ‭del‬ ‭Contratto‬ ‭di‬ ‭appalto‬ ‭ed‬ ‭entro‬ ‭15‬ ‭giorni‬ ‭dalla‬ ‭sottoscrizione‬ ‭dello‬ ‭stesso,‬ ‭sarà‬
‭effettuata la consegna delle prestazioni con apposito Verbale.‬
‭Il‬ ‭contratto‬ ‭ha‬ ‭la‬‭durata‬‭di‬ ‭ventiquattro‬‭mesi‬‭pari‬‭a‬‭giorni‬‭720‬‭(settecentoventi)‬ ‭naturali‬‭consecutivi‬‭dalla‬
‭data di consegna delle prestazioni.‬

‭Qualora‬ ‭alla‬ ‭naturale‬ ‭scadenza‬ ‭del‬ ‭presente‬ ‭contratto,‬ ‭determinata‬ ‭come‬ ‭indicato‬‭al‬‭comma‬‭precedente,‬
‭fossero‬ ‭ancora‬ ‭da‬ ‭completare‬ ‭attività‬ ‭relative‬ ‭alle‬ ‭specifiche‬ ‭emesse‬ ‭da‬ ‭ARST‬ ‭in‬ ‭data‬ ‭antecedente‬ ‭la‬
‭scadenza‬‭stessa,‬‭il‬‭termine‬‭si‬‭intenderà‬‭ulteriormente‬‭prorogato‬‭del‬‭tempo‬‭necessario‬‭per‬‭la‬‭loro‬‭completa‬
‭esecuzione.‬
‭La‬ ‭stazione‬ ‭Appaltante‬ ‭si‬ ‭riserva‬ ‭altresì‬ ‭la‬ ‭facoltà,‬ ‭motivandone‬ ‭le‬ ‭ragioni,‬ ‭di‬‭prorogare‬‭la‬‭scadenza‬‭delle‬
‭attività‬ ‭o‬ ‭di‬ ‭sospendere‬ ‭le‬ ‭tempistiche‬ ‭relative‬ ‭alla‬ ‭conclusione‬ ‭delle‬ ‭stesse,‬ ‭qualora‬ ‭ne‬ ‭sopravvenisse‬‭la‬
‭necessità, senza che l’affidatario del servizio abbia nulla a pretendere al riguardo.‬

‭ART. 8 – CAUZIONE DEFINITIVA‬

‭A‬‭garanzia‬‭della‬‭completa‬‭ed‬‭esatta‬‭esecuzione‬‭delle‬‭prestazioni‬‭tutte‬‭di‬‭cui‬‭al‬‭presente‬‭Capitolato‬‭la‬‭ditta‬
‭aggiudicataria‬ ‭dovrà‬ ‭costituire,‬ ‭ai‬ ‭sensi‬ ‭dell'art.‬ ‭117‬ ‭del‬‭Codice,‬‭la‬‭cauzione‬‭definitiva‬‭nei‬‭termini‬‭e‬‭con‬‭le‬
‭modalità prescritte nel disciplinare di gara.‬

‭L’ARST‬‭potrà‬‭chiedere‬‭all’aggiudicatario‬‭la‬‭reintegrazione‬‭della‬‭garanzia‬‭ove‬‭questa‬‭sia‬‭venuta‬‭meno‬‭in‬‭tutto‬
‭o‬‭in‬‭parte;‬‭la‬‭garanzia‬‭dovrà‬‭essere‬‭reintegrata‬‭entro‬‭il‬‭termine‬‭di‬‭10‬‭giorni‬‭lavorativi‬‭dal‬‭ricevimento‬‭della‬
‭richiesta‬‭dell’Azienda,‬‭in‬‭caso‬‭di‬‭inottemperanza,‬‭la‬‭reintegrazione‬‭si‬‭effettua‬‭a‬‭valere‬‭sui‬‭ratei‬‭di‬‭prezzo‬‭da‬
‭corrispondere all’appaltatore.‬

‭L’ARST‬‭ha‬‭altresì‬‭il‬‭diritto‬‭di‬‭avvalersi‬‭della‬‭cauzione‬‭per‬‭le‬‭finalità‬‭di‬‭cui‬‭all’art‬‭117‬‭comma‬‭5‬‭del‬‭Codice,‬‭al‬
‭quale si rinvia.‬
‭La garanzia definitiva è svincolata nella misura e con le modalità stabilite dal D.Lgs. 36/2023.‬

‭ART. 9 – POLIZZE ASSICURATIVE‬

‭La‬ ‭ditta‬ ‭aggiudicataria‬ ‭è‬ ‭obbligata‬ ‭a‬ ‭consegnare‬ ‭alla‬ ‭Stazione‬ ‭appaltante,‬ ‭almeno‬ ‭10‬ ‭giorni‬ ‭prima‬ ‭della‬
‭consegna‬ ‭delle‬ ‭prestazioni,‬ ‭anche‬ ‭una‬ ‭polizza‬ ‭di‬ ‭assicurazione‬ ‭che‬ ‭tenga‬ ‭indenne‬‭ARST‬‭da‬‭tutti‬‭i‬‭rischi‬‭di‬
‭esecuzione‬ ‭del‬ ‭servizio‬ ‭e‬ ‭che‬ ‭preveda‬ ‭anche‬‭una‬‭garanzia‬‭di‬‭responsabilità‬‭civile‬‭per‬‭danni‬‭causati‬‭a‬‭terzi‬
‭nell'esecuzione del servizio, con massimale di € 500.000,00 (cinquecentomila).‬
‭La‬‭copertura‬‭assicurativa‬‭decorre‬‭dalla‬‭data‬‭di‬‭consegna‬‭delle‬‭prestazioni‬‭e‬‭cessa‬‭alla‬‭data‬‭di‬‭emissione‬‭del‬
‭certificato di regolare esecuzione.‬
‭Le‬ ‭garanzie‬ ‭fideiussorie‬ ‭e‬ ‭le‬ ‭garanzie‬ ‭assicurative‬ ‭prestate‬ ‭dall’appaltatore‬ ‭coprono‬ ‭senza‬ ‭alcuna‬ ‭riserva‬
‭anche‬‭i‬‭danni‬‭causati‬‭dalle‬‭imprese‬‭subappaltatrici‬‭e‬‭subfornitrici.‬‭In‬‭caso‬‭di‬‭raggruppamenti‬‭temporanei‬‭le‬
‭garanzie‬‭fideiussorie‬‭e‬‭le‬‭garanzie‬‭assicurative‬‭sono‬‭presentate‬‭dalla‬‭mandataria‬‭in‬‭nome‬‭e‬‭per‬‭conto‬‭di‬‭tutti‬
‭i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale fra le imprese.‬
‭Eventuali‬‭importi‬‭o‬‭percentuali‬‭di‬‭franchigia‬‭contenute‬‭nelle‬‭polizze‬‭di‬‭assicurazione‬‭di‬‭cui‬‭sopra‬‭non‬‭sono‬
‭mai e in nessun caso opponibili alla stazione appaltante.‬
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‭ART. 10 – SICUREZZA‬

‭A‬‭norma‬‭dell’art.‬‭26,‬‭comma‬‭3,‬‭di‬‭tale‬‭decreto,‬‭l’ARST‬‭ha‬‭redatto‬‭il‬‭DUVRI‬‭(Documento‬‭Unico‬‭di‬‭Valutazione‬
‭dei‬‭Rischi‬‭da‬‭Interferenza).‬‭Dal‬‭documento‬‭DUVRI‬‭risulta‬‭che‬‭per‬‭ottemperare‬‭agli‬‭adempimenti‬‭riguardanti‬
‭la‬ ‭sicurezza‬ ‭dei‬ ‭lavoratori‬ ‭da‬ ‭impiegare‬ ‭nelle‬ ‭operazioni‬ ‭oggetto‬ ‭della‬ ‭gara,‬ ‭al‬ ‭fine‬ ‭di‬ ‭ridurre/eliminare‬ ‭i‬
‭rischi‬ ‭derivanti‬ ‭da‬ ‭interferenze,‬ ‭l’aggiudicatario‬ ‭della‬ ‭prestazione‬ ‭non‬ ‭risulta,‬ ‭allo‬ ‭stato‬ ‭dell’attuale‬ ‭fase,‬
‭gravato di maggiori oneri (costi speciali).‬
‭Prima‬ ‭dell’inizio‬ ‭delle‬ ‭attività‬ ‭in‬ ‭appalto‬ ‭o‬ ‭durante‬ ‭il‬ ‭corso‬ ‭delle‬ ‭prestazioni‬ ‭possono‬ ‭essere‬ ‭organizzate‬
‭riunioni di coordinamento promosse dal RPE o proposte dall’affidatario dei lavori.‬
‭Restano‬ ‭a‬ ‭carico‬ ‭del‬ ‭Fornitore‬ ‭tutti‬ ‭gli‬ ‭oneri‬ ‭previsti‬ ‭dalla‬ ‭normativa‬ ‭vigente‬ ‭in‬ ‭materia‬ ‭di‬ ‭prevenzione,‬
‭sicurezza e igiene sul lavoro e assicurazione infortuni.‬
‭Le‬ ‭prestazioni‬ ‭appaltate‬ ‭devono‬ ‭svolgersi‬ ‭nel‬ ‭pieno‬ ‭rispetto‬ ‭di‬ ‭tutte‬ ‭le‬ ‭norme‬ ‭vigenti‬ ‭in‬ ‭materia‬ ‭di‬
‭prevenzione‬‭degli‬‭infortuni‬‭e‬‭igiene‬‭del‬‭lavoro‬‭e‬‭in‬‭ogni‬‭caso‬‭in‬‭condizione‬‭di‬‭permanente‬‭sicurezza‬‭e‬‭igiene,‬
‭pertanto,‬‭la‬‭ditta‬‭aggiudicataria‬‭è‬‭obbligata‬‭ad‬‭osservare‬‭scrupolosamente‬‭le‬‭disposizioni‬‭del‬‭vigente‬‭D.Lgs.‬
‭n° 81/2008 e s.m.i.‬

‭ART. 11 –ONERI E PARTICOLARI VINCOLI NELLA CONDOTTA DELLE PRESTAZIONI‬
‭Tutti‬ ‭gli‬ ‭oneri‬ ‭derivanti‬ ‭dai‬ ‭vincoli‬ ‭precisati‬ ‭nella‬ ‭documentazione‬ ‭d’appalto‬ ‭si‬ ‭intendono‬ ‭compresi‬ ‭e‬
‭compensati nel prezzo d’appalto.‬
‭Sono‬‭a‬‭carico‬‭dell’aggiudicatario‬‭tutti‬‭gli‬‭oneri‬‭derivanti,‬‭dal‬‭carico,‬‭scarico,‬‭trasporto‬‭e‬‭smaltimento,‬‭nonché‬
‭da eventuali assicurazioni dei trasporti, in quanto la merce viaggia a rischio e pericolo della ditta stessa.‬
‭Si‬ ‭ritengono‬ ‭comprese‬ ‭nel‬ ‭servizio‬ ‭tutti‬ ‭gli‬ ‭oneri‬ ‭derivanti‬ ‭da‬ ‭trasferimenti,‬ ‭spese‬ ‭di‬ ‭vitto‬ ‭e‬ ‭alloggio‬ ‭del‬
‭personale‬ ‭impiegato‬ ‭nell’esecuzione‬ ‭delle‬ ‭prestazioni,‬ ‭ed‬ ‭ogni‬ ‭altra‬ ‭spesa‬ ‭tecnica‬ ‭non‬ ‭esplicitamente‬
‭indicata a carico della stazione appaltante.‬
‭ARST‬‭si‬‭riserva‬‭in‬‭ogni‬‭momento‬‭di‬‭dare‬‭disposizioni‬‭volte‬‭a‬‭garantire‬‭comunque‬‭la‬‭regolarità‬‭e‬‭la‬‭sicurezza‬
‭dell’esercizio.‬
‭In‬‭tutti‬‭quei‬‭casi‬‭in‬‭cui‬‭attività‬‭o‬‭attrezzature‬‭interferiscano‬‭con‬‭l’esercizio‬‭ferroviario‬‭dovranno‬‭essere‬‭messi‬
‭in‬‭atto‬‭tutti‬‭gli‬‭accorgimenti‬‭possibili‬‭affinché‬‭sia‬‭garantita‬‭la‬‭regolarità‬‭della‬‭marcia‬‭dei‬‭treni‬‭o‬‭quanto‬‭meno‬
‭siano contenute le soggezioni in limiti tali da non provocare ritardi di notevole entità.‬
‭Per‬ ‭le‬ ‭attività‬ ‭la‬ ‭cui‬ ‭esecuzione‬ ‭richieda‬ ‭l’interruzione‬ ‭della‬ ‭linea‬ ‭ferroviaria,‬ ‭ARST‬ ‭concederà‬ ‭tutte‬ ‭le‬
‭interruzioni‬ ‭valutate‬ ‭occorrenti,‬ ‭da‬ ‭concordarsi,‬ ‭comunque,‬ ‭di‬ ‭volta‬ ‭in‬ ‭volta,‬ ‭anche‬ ‭per‬ ‭la‬ ‭necessaria‬ ‭e‬
‭preventiva informazione all’utenza, nonché per gli eventuali provvedimenti del caso.‬

‭ART. 12 – SUBAPPALTO‬

‭L’affidamento‬‭in‬‭subappalto,‬‭qualora‬‭dichiarato‬‭in‬‭sede‬‭di‬‭offerta,‬‭sarà‬‭disciplinato‬‭dall’art.‬‭119‬‭del‬‭D.Lgs‬‭n°‬
‭36/2023.‬
‭In‬ ‭particolare,‬ ‭si‬ ‭riportano,‬ ‭di‬ ‭seguito,‬ ‭le‬ ‭lavorazioni‬ ‭oggetto‬ ‭del‬ ‭contratto‬ ‭di‬ ‭appalto‬ ‭da‬ ‭eseguire‬ ‭a‬ ‭cura‬
‭dell’Operatore Economico aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto stesso.‬

‭PRESTAZIONI‬ ‭Non‬
‭subappaltabile‬

‭Confezionamento‬ ‭e‬ ‭trasporto‬ ‭delle‬ ‭traverse‬ ‭ferroviarie‬ ‭fuori‬
‭uso in legno impregnato (codice CER 170204*)‬ ‭x‬

‭Confezionamento‬ ‭e‬ ‭trasporto‬ ‭delle‬ ‭traverse‬ ‭ferroviarie‬ ‭fuori‬
‭uso in legno non impregnato (codice CER 170201)‬ ‭x‬
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‭E’ vietato il subappalto totale o parziale senza la preventiva autorizzazione da parte di ARST.‬
‭Qualora ciò si verificasse, ARST, avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa dell’Appaltatore.‬

‭ART. 13 – ANTICIPAZIONE‬
‭Secondo‬ ‭quanto‬ ‭previsto‬ ‭dal‬ ‭comma‬ ‭1‬ ‭dell’art.‬ ‭125‬ ‭del‬ ‭D.‬ ‭Lgs.‬ ‭n.‬ ‭36/2023,,‬ ‭all’appalto‬ ‭in‬ ‭questione‬ ‭può‬
‭essere erogata l’anticipazione del prezzo pari al 20 percento dell’importo di Contratto.‬
‭L’anticipazione‬ ‭è‬ ‭subordinata‬ ‭alla‬ ‭costituzione‬ ‭di‬ ‭garanzia‬ ‭fideiussoria‬ ‭bancaria‬ ‭o‬ ‭assicurativa,‬ ‭secondo‬
‭quanto previsto dalla normativa vigente.‬

‭ART. 14 - PENALI‬

‭In‬ ‭caso‬ ‭di‬ ‭mancato‬ ‭rispetto‬ ‭dei‬ ‭termini‬ ‭di‬ ‭esecuzione‬ ‭di‬ ‭ogni‬ ‭singolo‬ ‭ordinativo‬ ‭di‬ ‭cui‬ ‭all’articolo‬ ‭5‬ ‭sarà‬
‭applicata una penale pari  a 50 euro per ogni giorno di ritardo:‬

‭VIOLAZIONE‬ ‭PENALE‬

‭Per‬‭ogni‬‭giorno‬‭di‬‭ritardo‬‭nell'esecuzione‬‭del‬‭ritiro‬‭del‬‭rifiuto‬‭rispetto‬‭alla‬
‭data concordata‬

‭€ 150,00 (centocinquanta/00)‬
‭per ogni giorno‬

‭Per‬ ‭ogni‬ ‭giorno‬ ‭di‬ ‭ritardo‬ ‭nell'esecuzione‬ ‭dello‬‭smaltimento‬‭rispetto‬‭ai‬
‭60 gg dalla data di prelievo‬

‭€ 100,00 (cento/00) per ogni‬
‭giorno‬

‭fino al raggiungimento del 10% (diecipercento) dell'importo di contratto.‬

‭L’applicazione‬‭di‬‭detta‬‭penale,‬‭salvo‬‭il‬‭maggior‬‭danno,‬‭non‬‭esclude‬‭la‬‭facoltà‬‭di‬‭ARST‬‭di‬‭risolvere‬‭in‬‭qualsiasi‬
‭momento‬ ‭il‬ ‭contratto‬ ‭nel‬ ‭caso‬ ‭in‬ ‭cui‬ ‭i‬ ‭ritardi‬ ‭accumulati‬ ‭possano,‬ ‭ad‬ ‭insindacabile‬ ‭giudizio‬ ‭di‬ ‭ARST‬
‭medesima, compromettere la tempestiva e regolare ultimazione delle prestazioni.‬

‭ART. 15 – VERIFICA DELLE PRESTAZIONI‬

‭L’RPE‬‭o‬‭il‬‭DEC,‬‭eseguite‬‭tutte‬‭le‬‭verifiche‬‭necessarie‬‭e‬‭constatata‬‭la‬‭corretta‬‭esecuzione‬‭del‬‭servizio‬‭richiesto,‬
‭redigerà‬ ‭per‬ ‭ciascuna‬ ‭“Richiesta‬‭di‬‭Prelievo”‬‭del‬‭rifiuto‬‭(articolo‬‭5),‬‭apposito‬‭verbali‬‭di‬‭ultimazione‬‭di‬‭ogni‬
‭singola‬‭Richiesta‬‭di‬‭Prelievo,‬‭che‬‭dovrà‬‭essere‬‭sottoscritto‬‭dall’Appaltatore,‬‭il‬‭quale‬‭avrà‬‭diritto‬‭ed‬‭onere‬‭di‬
‭iscrivere‬ ‭riserve‬‭in‬‭merito‬‭ai‬‭fatti‬‭ivi‬‭rappresentati.‬‭In‬‭detto‬‭verbale‬‭dovrà‬‭essere‬‭indicato‬‭i‬‭giorni‬‭impiegati‬
‭dall'Appaltatore per il compimento di tutte le prestazioni, di cui ai termini di tempo utili parziali.‬
‭Alla‬ ‭scadenza‬ ‭dei‬ ‭300‬ ‭(trecento)‬ ‭giorni‬ ‭naturali‬ ‭consecutivi‬ ‭dalla‬ ‭data‬ ‭indicata‬ ‭nel‬‭“Verbale‬‭di‬‭avvio‬‭delle‬
‭prestazioni”,‬ ‭L’RPE‬ ‭o‬‭il‬‭DEC,‬‭redigerà‬‭il‬‭“verbale‬‭di‬‭ultimazione‬‭definitivo‬‭del‬‭servizio”‬‭che‬‭eseguite‬‭tutte‬‭le‬
‭verifiche‬‭necessarie‬‭e‬‭constatata‬‭la‬‭corretta‬‭esecuzione‬‭del‬‭servizio‬‭riporterà‬‭tutti‬‭i‬‭verbali‬‭di‬‭ultimazione‬‭di‬
‭ogni singola Richiesta di Prelievo.‬

‭ART. 16 – CONTABILIZZAZIONE - PAGAMENTI – FATTURAZIONE‬

‭L’aggiudicatario‬ ‭riceverà,‬ ‭pagamenti‬ ‭in‬ ‭acconto‬ ‭sull’importo‬ ‭complessivo‬ ‭contrattuale,‬ ‭sulla‬ ‭base‬ ‭della‬
‭contabilizzazione‬ ‭mensile‬ ‭dei‬ ‭lavori‬ ‭a‬ ‭condizione‬ ‭che‬ ‭le‬ ‭prestazioni‬ ‭eseguite,‬ ‭al‬ ‭netto‬ ‭del‬ ‭ribasso‬ ‭d’asta,‬
‭raggiungano,‬ ‭al‬ ‭netto‬ ‭della‬ ‭ritenuta‬ ‭di‬ ‭garanzia,‬ ‭un‬ ‭importo‬ ‭non‬ ‭inferiore‬ ‭a‬ ‭€‬ ‭50.000,00‬ ‭(diconsi‬ ‭Euro‬
‭cinquantamila/00),‬‭che‬‭avverrà‬‭solo‬‭a‬‭seguito‬‭della‬‭produzione‬‭della‬‭certificazione‬‭di‬‭avvenuto‬‭smaltimento‬
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‭sulla‬ ‭scorta‬ ‭delle‬ ‭quantità‬‭prelevate‬‭rilevate‬‭dai‬‭F.I.R.‬‭e‬‭riportate‬‭sul‬‭verbale‬‭di‬‭ultimazione‬‭di‬‭ogni‬‭singola‬
‭Richiesta di prelievo.‬
‭Le‬ ‭caratterizzazioni‬ ‭dei‬ ‭rifiuti‬ ‭verranno‬ ‭liquidate‬ ‭a‬ ‭seguito‬ ‭dell’emissione‬ ‭del‬ ‭certificato‬ ‭di‬ ‭analisi‬
‭chimico-fisica (ACF).‬
‭La liquidazione avverrà a seguito di presentazione di regolare fattura.‬

‭L’emissione‬‭della‬‭relativa‬‭fattura‬‭–‬‭intestata‬‭a‬‭ARST‬‭S.p.A.‬‭P.I.‬‭00145190922,‬‭via‬‭Posada‬‭8/10,‬‭09122‬‭Cagliari‬
‭–‬ ‭potrà‬ ‭avvenire‬ ‭solo‬ ‭previo‬ ‭rilascio‬ ‭di‬ ‭apposita‬ ‭certificazione‬ ‭da‬ ‭parte‬ ‭del‬ ‭RPE‬ ‭che‬ ‭attesti‬ ‭la‬ ‭regolare‬
‭esecuzione delle prestazioni svolte.‬
‭La‬‭fattura‬‭dovrà‬‭essere‬‭emessa‬‭dall’aggiudicatario‬‭unicamente‬‭successivamente‬‭all’emissione‬‭del‬‭Certificato‬
‭di‬‭pagamento‬‭relativo‬‭alle‬‭prestazioni‬‭eseguite‬‭emesso‬‭dal‬‭RPE.‬‭Il‬‭pagamento‬‭sarà‬‭effettuato‬‭a‬‭30‬‭giorni‬‭fine‬
‭mese‬ ‭data‬ ‭fattura,‬ ‭mediante‬ ‭bonifico‬ ‭bancario‬ ‭sul‬ ‭conto‬ ‭corrente‬ ‭indicato‬ ‭dall’Aggiudicatario‬ ‭ai‬ ‭fini‬‭della‬
‭tracciabilità dei flussi finanziari.‬
‭Tutti‬‭i‬‭pagamenti‬‭sono‬‭subordinati‬‭alla‬‭presentazione‬‭da‬‭parte‬‭dell’Appaltatore‬‭o‬‭all’acquisizione‬‭diretta‬‭da‬
‭parte di ARST, del DURC (documento unico di regolarità contributiva).‬
‭Per‬ ‭pagamenti‬ ‭superiori‬ ‭a‬ ‭€‬ ‭5.000,00,‬ ‭in‬ ‭applicazione‬ ‭di‬ ‭quanto‬ ‭disposto‬ ‭dall’articolo‬ ‭48‬‭bis‬‭del‬‭D.P.R.‬‭n°‬
‭602/1973‬‭(“….‬‭obbligo‬‭di‬‭versamento‬‭derivante‬‭dalla‬‭notifica‬‭di‬‭una‬‭o‬‭più‬‭cartelle‬‭di‬‭pagamento‬‭…”),‬‭ARST‬
‭provvederà ai relativi controlli secondo le disposizioni vigenti.‬
‭Non‬‭sarà‬‭riconosciuto‬‭alcun‬‭interesse‬‭per‬‭eventuali‬‭sospensioni‬‭dei‬‭pagamenti‬‭dovute‬‭all’applicazione‬‭della‬
‭disposizione sopra indicata.‬
‭Ai‬ ‭sensi‬ ‭della‬ ‭legge‬ ‭n.‬ ‭96/2017,‬ ‭si‬ ‭comunica‬ ‭che‬ ‭dal‬ ‭01/07/2017‬ ‭tutte‬ ‭le‬‭fatture‬‭emesse‬‭per‬‭i‬‭servizi‬‭e‬‭le‬
‭forniture‬‭resi‬‭ad‬‭ARST‬‭S.p.A.,‬‭dovranno‬‭riportare‬‭la‬‭dicitura‬‭SCISSIONE‬‭DEI‬‭PAGAMENTI‬‭art.‬‭17-ter‬‭D.P.R.‬‭n.‬
‭633/72.‬
‭ARST‬‭S.p.A.‬‭corrisponderà‬‭il‬‭solo‬‭imponibile‬‭e‬‭provvederà‬‭a‬‭versare‬‭direttamente‬‭all’Erario‬‭l’importo‬‭dell’Iva‬
‭esposto in fattura secondo le disposizioni legislative in vigore.‬
‭In‬ ‭considerazione‬ ‭dell'obbligo‬ ‭della‬ ‭fatturazione‬‭elettronica‬‭vi‬‭comunichiamo‬‭il‬‭nostro‬‭indirizzo‬‭telematico‬
‭da indicare in fattura: ‬
‭RAGIONE SOCIALE: ARST s.p.a. - PARTITA IVA: 00145190922 - PEC: ‬‭arst.fei@pec.it‬
‭CODICE DESTINATARIO SDI: 0000000‬
‭È‬‭inoltre‬‭necessario,‬‭al‬‭fine‬‭del‬‭pagamento,‬‭indicare,‬‭nella‬‭stessa‬‭fattura,‬‭il‬‭CIG‬‭della‬‭procedura‬‭e‬‭il‬‭numero‬
‭di ordine SAP che sarà comunicato dal RPE.‬

‭ART. 17– OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ‬

‭Ai‬‭sensi‬‭del‬‭comma‬‭7,‬‭dell’art.‬‭3‬‭della‬‭Legge‬‭n.‬‭136/2010,‬‭ai‬‭fini‬‭della‬‭tracciabilità‬‭dei‬‭flussi‬‭finanziari‬‭è‬‭fatto‬
‭obbligo‬ ‭all’Affidatario‬ ‭di‬ ‭utilizzare‬ ‭un‬ ‭conto‬ ‭corrente‬ ‭bancario‬ ‭o‬ ‭postale‬ ‭“dedicato”,‬ ‭anche‬ ‭non‬ ‭in‬ ‭via‬
‭esclusiva,‬ ‭alle‬ ‭prestazioni‬ ‭oggetto‬ ‭del‬ ‭presente‬ ‭capitolato.‬ ‭L’Affidatario‬ ‭dovrà‬ ‭dichiarare‬ ‭gli‬ ‭estremi‬
‭identificativi‬ ‭(IBAN)‬ ‭del‬ ‭conto‬ ‭corrente‬ ‭bancario‬ ‭dedicato,‬ ‭presso‬ ‭il‬ ‭quale‬ ‭accreditare‬ ‭il‬ ‭corrispettivo‬ ‭e‬ ‭la‬
‭persona delegata ad operare sullo stesso.‬

‭Ai‬ ‭sensi‬ ‭del‬ ‭comma‬ ‭9‬ ‭bis,‬ ‭dell’art.‬ ‭3‬ ‭della‬ ‭Legge‬ ‭n.‬ ‭136/2010,‬ ‭il‬ ‭mancato‬ ‭utilizzo‬ ‭del‬ ‭bonifico‬ ‭bancario‬ ‭o‬
‭postale‬ ‭ovvero‬ ‭degli‬ ‭altri‬ ‭strumenti‬ ‭idonei‬ ‭a‬ ‭consentire‬ ‭la‬ ‭piena‬ ‭tracciabilità‬ ‭delle‬ ‭operazioni‬ ‭finanziarie‬
‭relative al presente affidamento costituisce causa di risoluzione.‬

‭ART. 18– MODIFICHE AL CONTRATTO E REVISIONE PREZZI‬

‭Il‬ ‭prezzo‬ ‭di‬ ‭cui‬ ‭al‬ ‭precedente‬ ‭articolo‬ ‭6‬ ‭si‬ ‭intende‬ ‭accettato‬ ‭dall’affidatario‬ ‭in‬ ‭base‬ ‭ai‬ ‭propri‬ ‭calcoli,‬ ‭alle‬
‭proprie indagini e alle proprie stime e rimane stabilito quanto disciplinato all’art. 120 del D.Lgs n° 36/2023‬‭.‬

‭Ai‬‭sensi‬‭dall’art.‬‭60‬‭del‬‭D.‬‭Lgs.‬‭n.‬‭36/2023, ‬‭si‬‭individuano‬‭le‬‭seguenti‬‭clausole‬‭di‬‭revisione‬‭dei‬‭prezzi‬‭:‬‭qualora‬
‭nel‬ ‭corso‬ ‭di‬ ‭validità‬ ‭del‬ ‭contratto‬ ‭le‬ ‭variazioni‬ ‭di‬ ‭prezzo‬ ‭dei‬ ‭singoli‬ ‭materiali‬ ‭di‬ ‭consumo‬ ‭(carburante,‬
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‭lubrificanti),‬ ‭componenti‬ ‭le‬ ‭singole‬ ‭voci‬ ‭dell’elenco‬ ‭prezzi,‬ ‭subiscano, ‬ ‭in‬ ‭aumento‬ ‭o‬ ‭in‬ ‭diminuzione,‬ ‭una‬
‭variazione‬‭che‬‭apporti‬‭la‬‭modifica‬‭alla‬‭relativa‬‭voce‬‭di‬‭elenco‬‭prezzi,‬‭ARST‬‭valuterà‬‭le‬‭variazioni‬‭delle‬‭voci‬‭di‬
‭elenco‬‭prezzi‬‭solo‬‭nel‬‭caso‬‭in‬‭cui ‬‭risultino‬‭superiori‬‭al‬‭5%‬‭rispetto‬‭al‬‭prezzo‬‭indicato‬‭nei‬‭documenti‬‭di‬‭gara ‬
‭al‬ ‭momento‬‭della‬‭presentazione‬‭dell’offerta.‬‭Si‬‭procederà‬‭a‬‭compensazione,‬‭in‬‭aumento‬‭o‬‭in‬‭diminuzione,‬
‭per‬ ‭la‬ ‭percentuale‬ ‭eccedente‬ ‭il‬ ‭dieci‬ ‭per‬ ‭cento‬ ‭e‬ ‭comunque‬ ‭in‬ ‭misura‬ ‭pari‬ ‭all’80‬ ‭per‬ ‭cento‬ ‭di‬ ‭detta‬
‭eccedenza.‬ ‭Rimane‬ ‭esclusa‬ ‭da‬ ‭revisione‬ ‭prezzi‬ ‭le‬ ‭variazione‬ ‭di‬ ‭prezzo‬ ‭delle‬ ‭singole‬ ‭voci‬ ‭di‬ ‭manodopera‬
‭componenti le voci di elenco prezzi.‬

‭In‬ ‭caso‬ ‭di‬ ‭richiesta‬ ‭di‬ ‭revisione‬ ‭prezzi‬ ‭l’appaltatore‬ ‭presenta‬ ‭alla‬ ‭stazione‬ ‭appaltante‬ ‭istanza‬ ‭di‬
‭compensazione.‬ ‭Il‬ ‭DEC‬ ‭della‬ ‭stazione‬ ‭appaltante‬ ‭verifica‬ ‭l’eventuale‬ ‭effettiva‬ ‭maggiore‬ ‭onerosità‬ ‭subita‬
‭dall’esecutore,‬ ‭e‬ ‭da‬ ‭quest’ultimo‬ ‭provata‬ ‭con‬ ‭adeguata‬ ‭documentazione,‬ ‭per‬ ‭i‬ ‭materiali‬ ‭di‬ ‭consumo‬
‭componenti‬ ‭le‬ ‭voci‬ ‭di‬ ‭elenco‬ ‭prezzi,‬ ‭rispetto‬ ‭a‬ ‭quello‬ ‭considerato‬ ‭al‬ ‭momento‬‭dell’offerta.‬‭Il‬‭DEC‬‭verifica‬
‭altresì‬‭che‬‭le‬‭prestazioni siano‬‭avvenute‬‭nel‬‭rispetto‬‭dei‬‭termini‬‭indicati‬‭nel‬‭cronoprogramma.‬‭Sono‬‭esclusi‬
‭dalla‬ ‭compensazione‬ ‭le‬ ‭prestazioni‬ ‭contabilizzate‬ ‭nell’anno‬ ‭solare‬ ‭di‬ ‭presentazione‬ ‭dell’offerta.‬ ‭La‬
‭compensazione‬ ‭non‬ ‭è‬ ‭soggetta‬ ‭al‬ ‭ribasso‬ ‭d’asta‬ ‭ed‬ ‭è‬ ‭al‬ ‭netto‬ ‭delle‬ ‭eventuali‬ ‭compensazioni‬
‭precedentemente accordate.‬

‭Ai‬ ‭sensi‬ ‭dall’art.‬ ‭120‬ ‭comma‬ ‭1‬ ‭lettera‬ ‭a)‬ ‭del‬ ‭D.‬ ‭Lgs.‬ ‭n.‬ ‭36/2023,‬ ‭ARST‬ ‭si‬ ‭riserva‬‭la‬‭facoltà‬‭di‬‭modificare‬‭il‬
‭contratto‬ ‭di‬ ‭appalto‬ ‭in‬ ‭corso‬ ‭di‬ ‭validità‬ ‭affidando‬ ‭all’appaltatore,‬‭senza‬‭nuova‬‭procedura,‬‭ulteriori‬‭attività‬
‭tipizzate‬‭alla‬‭rimozione‬‭di‬‭eventuali‬‭criticità‬‭e‬‭di‬‭sicurezza‬‭sopraggiunte‬‭durante‬‭il‬‭servizio.‬‭Il‬‭compenso‬‭per‬
‭le‬ ‭prestazioni‬ ‭aggiuntive‬ ‭sarà‬ ‭pattuito‬ ‭nelle‬ ‭forme‬ ‭previste‬‭dalla‬‭normativa‬‭al‬‭momento‬‭del‬‭conferimento‬
‭dell’incarico‬ ‭o‬ ‭ragguagliandoli‬ ‭a‬ ‭quelli‬ ‭di‬ ‭lavorazioni‬ ‭consimili‬ ‭compresi‬ ‭nel‬ ‭contratto.‬ ‭La‬ ‭portata‬ ‭delle‬
‭modifiche del contratto d’appalto non potrà superare il 10% per cento del valore del contratto iniziale.‬

‭Qualunque‬ ‭variazione‬ ‭o‬ ‭modifica‬ ‭deve‬ ‭essere‬ ‭preventivamente‬ ‭approvata‬ ‭dal‬ ‭RPE,‬‭pertanto‬‭non‬‭saranno‬
‭riconosciute‬‭variazioni‬‭o‬‭modifiche‬‭di‬‭alcun‬‭genere,‬‭né‬‭prestazioni‬‭o‬‭forniture‬‭extra‬‭contrattuali‬‭di‬‭qualsiasi‬
‭tipo‬ ‭e‬ ‭quantità,‬ ‭senza‬ ‭il‬ ‭preventivo‬ ‭ordine‬ ‭scritto‬ ‭da‬ ‭parte‬ ‭di‬ ‭ARST,‬ ‭recante‬ ‭anche‬ ‭gli‬ ‭estremi‬
‭dell’approvazione da parte del Responsabile del Procedimento.‬

‭ART. 19 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL CREDITO‬
‭È‬‭vietata‬‭la‬‭cessione‬‭del‬‭contratto‬‭sotto‬‭qualsiasi‬‭forma;‬‭ogni‬‭atto‬‭contrario‬‭è‬‭nullo‬‭di‬‭diritto.‬‭È‬‭ammessa‬‭la‬
‭cessione‬ ‭dei‬ ‭crediti‬ ‭nei‬ ‭limiti‬ ‭delle‬ ‭disposizioni‬ ‭indicate‬ ‭all’articolo‬ ‭120‬ ‭comma‬‭12‬‭del‬‭D.lgs.‬‭n.‬‭36/2023‬‭e‬
‭della Legge. 21 febbraio 1991, n. 52.‬

‭ART. 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO‬

‭L’ARST ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di risolvere il contratto nel caso in cui l’Affidatario del servizio:‬

‭●‬ ‭incorra‬ ‭in‬ ‭gravi‬ ‭inadempienze‬ ‭agli‬ ‭obblighi‬ ‭contrattuali‬ ‭assunti‬ ‭o‬ ‭in‬ ‭frequenti‬ ‭irregolarità‬
‭nell’esecuzione delle prestazioni;‬

‭●‬ ‭conceda‬‭anche‬‭di‬‭fatto,‬‭in‬‭subappalto‬‭o‬‭in‬‭cottimo,‬‭in‬‭tutto‬‭o‬‭in‬‭parte‬‭le‬‭prestazioni‬‭appaltate‬‭senza‬
‭preventiva autorizzazione;‬

‭●‬ ‭incorra in grave e provata indegnità;‬

‭●‬ ‭non si presenti per l’avvio dell’esecuzione del contratto, entro il termine a tal fine fissato da ARST;‬

‭●‬ ‭in ogni caso di grave inadempienza alle prescrizioni contrattuali e normative.‬

‭La‬ ‭risoluzione‬ ‭si‬ ‭verifica‬ ‭di‬ ‭diritto,‬ ‭mediante‬ ‭unilaterale‬ ‭dichiarazione‬ ‭di‬ ‭ARST,‬ ‭trasmessa‬ ‭con‬ ‭lettera‬
‭Raccomandata A.R.‬
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‭In‬‭ogni‬‭caso‬‭resta‬‭fermo‬‭il‬‭diritto‬‭per‬‭l’ARST‬‭al‬‭risarcimento‬‭dei‬‭danni‬‭subiti‬‭per‬‭effetto‬‭della‬‭risoluzione‬‭della‬
‭presente convenzione.‬

‭ART.‬‭21‬‭–‬‭PROCEDURE‬‭IN‬‭CASO‬‭DI‬‭FALLIMENTO‬‭DELL’APPALTATORE,‬‭DI‬‭RISOLUZIONE‬‭CONTRATTUALE‬‭O‬‭DI‬
‭MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE‬

‭Si‬ ‭applicano‬ ‭le‬ ‭disposizioni‬ ‭dell’art‬ ‭124‬ ‭del‬ ‭D.lgs.‬ ‭n.‬ ‭36/2023‬ ‭in‬ ‭caso‬ ‭di‬ ‭ipotesi‬ ‭di‬‭fallimento,‬‭liquidazione‬
‭coatta‬ ‭amministrativa,‬ ‭amministrazione‬ ‭controllata,‬ ‭amministrazione‬ ‭straordinaria,‬ ‭concordato‬‭preventivo‬
‭ovvero‬ ‭altra‬ ‭procedura‬ ‭concorsuale‬ ‭a‬ ‭carico‬ ‭del‬ ‭mandatario‬ ‭o‬ ‭del‬ ‭mandante‬ ‭o‬ ‭di‬ ‭morte,‬ ‭interdizione,‬
‭inabilitazione o fallimento di imprenditore individuale.‬

‭Ai‬‭sensi‬‭dell’art.‬‭124‬‭del‬‭D.lgs.‬‭n.36/2023‬‭in‬‭caso‬‭di‬‭fallimento,‬‭liquidazione‬‭coatta‬‭e‬‭concordato‬‭preventivo,‬
‭ovvero‬ ‭di‬ ‭procedura‬ ‭di‬ ‭insolvenza‬ ‭concorsuale‬ ‭o‬ ‭di‬ ‭liquidazione‬ ‭dell’Appaltatore,‬ ‭o‬ ‭di‬ ‭risoluzione‬ ‭del‬
‭contratto‬ ‭o‬ ‭di‬ ‭recesso‬ ‭ai‬ ‭sensi‬ ‭dell’art‬ ‭88‬ ‭comma‬ ‭4-ter‬ ‭del‬ ‭D.lgs.‬ ‭n.‬ ‭159/2011,‬ ‭ovvero‬ ‭di‬‭dichiarazione‬‭di‬
‭inefficacia‬ ‭del‬ ‭contratto,‬ ‭l’ARST‬ ‭provvederà‬ ‭ad‬ ‭interpellare‬ ‭progressivamente‬ ‭i‬ ‭soggetti‬ ‭che‬ ‭hanno‬
‭partecipato‬ ‭alla‬ ‭gara,‬ ‭risultanti‬ ‭dalla‬ ‭relativa‬ ‭graduatoria,‬ ‭al‬ ‭fine‬ ‭di‬ ‭stipulare‬ ‭un‬ ‭nuovo‬ ‭contratto‬ ‭per‬ ‭il‬
‭completamento‬ ‭del‬ ‭servizio‬ ‭oggetto‬ ‭dell’appalto.‬ ‭Si‬ ‭procederà‬ ‭ad‬ ‭interpellare‬ ‭i‬ ‭partecipanti‬ ‭a‬ ‭partire‬ ‭dal‬
‭soggetto‬ ‭che‬ ‭ha‬ ‭formulato‬ ‭la‬ ‭prima‬ ‭migliore‬ ‭offerta‬ ‭fino‬ ‭al‬ ‭quinto‬ ‭migliore‬ ‭offerente,‬ ‭escluso‬ ‭l’originario‬
‭aggiudicatario.‬‭L’affidamento‬‭avverrà‬‭alle‬‭medesime‬‭condizioni‬‭già‬‭proposte‬‭dall’originario‬‭aggiudicatario‬‭in‬
‭sede di offerta.‬

‭ART. 22 – SPESE CONTRATTUALI‬

‭La‬ ‭stipula‬ ‭del‬ ‭contratto‬ ‭avverrà‬ ‭mediante‬ ‭scrittura‬ ‭privata‬ ‭o‬ ‭in‬ ‭modalità‬ ‭elettronica‬ ‭secondo‬ ‭le‬ ‭norme‬
‭vigenti,‬‭conformemente‬‭alle‬‭disposizioni‬‭di‬‭cui‬‭all’art.‬‭17‬‭del‬‭d.lgs.‬‭n.‬‭36/2023‬‭applica‬‭bili‬‭alla‬‭fattispecie.‬‭Le‬
‭relative spese contrattuali saranno a carico dell’operatore economico aggiudicatario.‬

‭ART. 23 – CONTROVERSIE‬
‭L‘Affidatario,‬‭è‬‭sempre‬‭tenuto‬‭ad‬‭uniformarsi‬‭alle‬‭disposizioni‬‭della‬‭Committente,‬‭senza‬‭poter‬‭sospendere‬‭o‬
‭ritardare‬ ‭il‬‭regolare‬‭sviluppo‬‭delle‬‭prestazioni.‬‭Qualora‬‭intenda‬‭sollevare‬‭contestazioni,‬‭pretese‬‭o‬‭avanzare‬
‭richieste‬ ‭di‬ ‭qualsiasi‬ ‭natura‬ ‭e‬ ‭contenuto‬ ‭legato‬ ‭all’esecuzione‬ ‭delle‬ ‭prestazioni,‬‭con‬‭apposita‬‭domanda,‬‭a‬
‭pena di decadenza, è tenuto a:‬

‭a)‬ ‭formulare‬ ‭ed‬ ‭indicare‬ ‭in‬ ‭modo‬ ‭specifico‬ ‭e‬ ‭dettagliato‬ ‭le‬ ‭ragioni‬ ‭sulle‬ ‭quali‬ ‭le‬ ‭contestazioni,‬ ‭pretese‬ ‭o‬
‭richieste si fondano;‬

‭b)‬‭precisare‬‭quali‬‭siano‬‭le‬‭conseguenze‬‭sul‬‭piano‬‭economico‬‭ed‬‭indicare‬‭con‬‭precisione‬‭l’esatto‬‭ammontare‬
‭della somma che ritenga gli sia dovuta. ‬

‭Le‬ ‭voci‬ ‭di‬ ‭danno‬ ‭dovranno‬ ‭essere,‬ ‭oltre‬ ‭che‬ ‭strettamente‬ ‭connesse‬ ‭alla‬ ‭contestazione‬ ‭sollevata,‬
‭necessariamente documentate. ‬

‭Saranno‬ ‭rigettate‬ ‭integralmente‬ ‭le‬ ‭pretese‬ ‭la‬ ‭cui‬ ‭somma‬ ‭sia‬ ‭valutata‬ ‭parametricamente‬ ‭e/o‬
‭forfettariamente.‬‭La‬‭quantificazione‬‭è‬‭effettuata‬‭in‬‭via‬‭definitiva,‬‭senza‬‭possibilità‬‭di‬‭successive‬‭integrazioni‬
‭o‬‭incrementi‬‭rispetto‬‭all'importo‬‭iscritto.‬‭Nel‬‭caso‬‭di‬‭fatti‬‭e/o‬‭circostanze‬‭continuative‬‭l’Appaltatore‬‭(nel‬‭caso‬
‭voglia‬ ‭convalidare‬ ‭quanto‬ ‭già‬ ‭comunicato‬ ‭e/o‬ ‭iscritto‬ ‭su‬ ‭atto‬ ‭idoneo)‬ ‭è‬ ‭obbligato‬ ‭a‬ ‭confermare‬ ‭la‬
‭contestazione‬ ‭e‬ ‭l’importo‬ ‭e,‬ ‭in‬‭forma‬‭a‬‭se‬‭stante,‬‭a‬‭indicare‬‭con‬‭precisione‬‭le‬‭voci‬‭di‬‭danno‬‭pretese‬‭per‬‭il‬
‭solo nuovo periodo. Eventuali ragioni aggiuntive costituiscono una nuova e diversa contestazione.‬

‭Le‬‭contestazioni,‬‭pretese‬‭e‬‭richieste‬‭suddette‬‭devono‬‭essere‬‭con‬‭PEC‬‭al‬‭verificarsi‬‭del‬‭fatto‬‭e/o‬‭circostanze‬
‭su‬‭cui‬‭esse‬‭si‬‭fondano,‬‭e‬‭comunque‬‭entro‬‭il‬‭termine‬‭di‬‭quindici‬‭giorni‬‭da‬‭quando‬‭sono‬‭divenuti‬‭conoscibili‬
‭all’Appaltatore.‬ ‭Nel‬ ‭caso‬ ‭in‬ ‭cui‬ ‭non‬ ‭siano‬ ‭rispettati‬ ‭le‬ ‭modalità‬ ‭e‬ ‭i‬ ‭termini‬ ‭di‬ ‭cui‬ ‭al‬ ‭presente‬ ‭articolo,‬
‭l’Appaltatore‬‭decade‬‭da‬‭ogni‬‭suo‬‭diritto‬‭di‬‭farle‬‭valere‬‭successivamente.‬‭Entro‬‭trenta‬‭giorni‬‭dal‬‭ricevimento‬
‭della‬ ‭lettera‬ ‭di‬ ‭cui‬ ‭sopra,‬‭la‬‭Committente‬‭comunica‬‭le‬‭proprie‬‭determinazioni‬‭in‬‭merito‬‭alle‬‭contestazioni,‬
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‭pretese‬ ‭e‬ ‭richieste‬‭avanzate‬‭dall’Appaltatore.‬‭In‬‭caso‬‭di‬‭mancata‬‭comunicazione‬‭entro‬‭il‬‭predetto‬‭termine,‬
‭tali contestazioni, pretese e richieste si intendono rigettate.‬

‭Le‬ ‭controversie‬ ‭relative‬ ‭all’interpretazione,‬ ‭esecuzione,‬ ‭risoluzione,‬ ‭validità,‬ ‭esistenza‬ ‭del‬ ‭Contratto‬ ‭o,‬
‭comunque,‬ ‭a‬‭questo‬‭connesse,‬‭e,‬‭più‬‭in‬‭generale,‬‭le‬‭controversie‬‭relative‬‭a‬‭diritti‬‭soggettivi,‬‭contestazioni,‬
‭pretese‬‭o‬‭richieste‬‭formulate‬‭dall’Appaltatore‬‭derivanti‬‭dall’esecuzione‬‭del‬‭Contratto,‬‭possono‬‭essere‬‭risolte‬
‭in via transattiva nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice.‬

‭L’accordo transattivo è redatto in forma scritta a pena di nullità.‬

‭Per‬ ‭tutte‬ ‭le‬ ‭controversie‬ ‭che‬ ‭dovessero‬ ‭insorgere‬ ‭in‬ ‭relazione‬ ‭all’interpretazione‬ ‭e/o‬ ‭all’esecuzione‬ ‭del‬
‭presente contratto sarà competente in esclusiva il Foro di Cagliari.‬

‭Ai‬ ‭sensi‬ ‭e‬ ‭per‬ ‭gli‬ ‭effetti‬ ‭di‬ ‭cui‬ ‭all’art.‬ ‭1341‬ ‭del‬ ‭c.c.‬ ‭il‬ ‭sottoscritto‬ ‭dichiara‬ ‭di‬ ‭approvare‬ ‭specificatamente,‬
‭previa attenta e particolareggiata lettura, i sotto elencati articoli della presente Capitolato:‬

‭7. Consegna e termine per l’ultimazione delle prestazioni ‬
‭8. Cauzione definitiva‬
‭14. Penali‬
‭16. Contabilizzazione – Pagamenti -fatturazione‬
‭20. Risoluzione del Contratto‬
‭23. Controversie‬
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