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1 OGGETTO DELL’APPALTO E CONDIZIONI GENERALI

1.1 Oggetto dell’appalto

L’appalto ha per oggetto I'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
dell’'armamento da eseguirsi su alcune tratte della rete ferroviaria TPL Sassari — Alghero, Macomer
— Nuoro e della tratta extraurbana della linea metrotramviaria di Sassari compresa tra le fermate
FS e S.M. di Pisa come specificati e descritti nella Relazione tecnica generale “ A_100_01 -

Relazione tecnica” e nella restante documentazione progettuale.
La documentazione progettuale & costituita dai documenti e/o elaborati puntualmente indicati nel
documento “A_001_03 - Elenco Elaborati” del progetto.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato
d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo
con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali I'appaltatore dichiara di
aver preso completa ed esatta conoscenza. L’esecuzione dei lavori &€ sempre e comunque
effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza

nel’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione I'articolo 1374 del codice civile
1.2 Categorie dei lavori.

Ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e in conformita all’allegato «A» al predetto
D.P.R., i lavori ricadono unicamente nella categoria «0S29» per un importo pari a € 395 943,57 —

Armamento Ferroviario, cosi suddivisi:

Lavori a misura:
- Linea TPL Macomer — Nuoro € 208 788,41
- Linea TPL Sassari — Alghero € 132 943,68
Lavori a corpo:
- Linea metrotramviaria di Sassari € 54 211,45

Secondo quanto previsto dai Sistemi di Qualificazione di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito
“RFI”) istituiti ai sensi dell’art. 134 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 i lavori rientrano
nella categoria di specializzazione “SQ004 Interventi allarmamento ferroviario - LAR-001-Interventi
di manutenzione all’armamento ferroviario”

1.3 Forma dell’appalto

Le prestazioni di cui al presente appalto saranno compensate in parte a corpo ed in parte a misura

per I'importo stabilito dal Contratto.

Per le prestazioni a corpo, I'importo riportato in Contratto non pud essere modificato sulla base
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della verifica delle quantita o della qualita della prestazione.

L’offerta economica dell’aggiudicatario dell’appalto & da intendersi comprensiva di ogni onere per
I'esecuzione dei lavori a perfetta regola d’arte secondo quanto disposto nella documentazione

progettuale, nonché nella documentazione di gara tutta.

L’'impresa appaltatrice dovra attenersi alle norme d'uso e a tutte le prescrizioni che le verranno
impartite all'uopo dalla Direzione Lavori o dal Responsabile del Procedimento, o in casi particolari
dalla Direzione dell’'esercizio Ferroviaria/Metrotranviaria di ARST S.p.A., secondo le rispettive

competenze.

L’appalto si intende interamente regolato da quanto disposto e prescritto nella documentazione
progettuale e nella documentazione di gara tutta, nonché dalla normativa vigente in materia di

contratti pubblici di lavori, se ed in quanto compatibile con la natura dell’appalto in argomento.

La lingua ufficiale dell’appalto & litaliano; tutta la documentazione, compresa quella di carattere
tecnico, deve essere redatta nella medesima lingua o essere accompagnata da traduzione giurata.
Le comunicazioni (scritte e/o verbali) tra i tutti soggetti che intervengono nell’appalto (ARST S.p.A,,
Appaltatore e i suoi rappresentanti, imprese subappaltatrici e fornitrici, Direttore dei Lavori e

Coordinatore per la sicurezza, ecc.) dovranno avvenire esclusivamente in lingua italiana.

L’'impresa appaltatrice dovra rigorosamente osservare gli orari di lavoro previsti dai singoli Comuni
e le norme sulle attivita rumorose emanate dai singoli Comuni stessi, nonché rispettare i livelli di
rumorosita previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991 e successive modificazione e integrazioni per cui, se
del caso, dovra munirsi dei necessari permessi in deroga rilasciati dagli organi competenti, senza
che per cid ARST S.p.A. possa intervenire al riguardo ed essere ritenuta in qualche maniera

responsabile per fatti dolosi o impropri o irriguardosi delle norme da parte dell’ Appaltatore.
1.4 Ammontare dell’Appalto

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad € 412 262,61 (euro
quattrocentododiciduecentosessantadue/61), comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti

a ribasso pari a € 16 319,04 (euro sedicimilatrecentodicinove/04).
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1.5 Quadro economico

Il relativo quadro economico € Il seguente:

QUADRO ECONOMICO
a) Lavori e forniture
a.1) Importo lavori [soggetto a ribasso d'asta] € 395 943,57
a.1.1) -Lavori a corpo € 54211,45
a.1.2) -Lavori a misura € 341732,12
Oneri per la sicurezza [non soggetti a
a.2) ribasso d'asta] € 16 319,04
A) Sommano lavori e forniture € 412 262,61
b) Somme a disposizione
b.1) Lavori in economia € 10.000,00
Indagini, accertamenti, rilievi ed oneri per
b.2) prove di laboratorio, prove materiali. € 7 500,00
b.3) Imprevisti e accantonamenti € 22 600,00
Incentivi per funzioni tecniche art. 113
b.4) D.Lgs. 50/2016 (max 2% di A)
Spese tecniche (progettazione, D.L.,
b.5) contabilita, sicurezza, collaudo) €5 000,00
Spese per attivita di consulenza e supporto
(Supporto al RUP, relazioni di tipo
b.6) specialistico) € 5 000,00
Cassa previdenziale INARCASSA (4% di
b.7) b.5 e b.6) € 400,00
Fondo transazioni/accordi bonari art. 205
b.8) D.Lgs. 50/2016 € 21 000,00
Altre spese generali (ANAC, pubblicazioni
b.9) gare, commissioni di gara, ...) € 4 500,00
Spese per accertamenti di laboratorio, prove
materiali e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d'appalto, collaudo
tecnico-amministrativo, collaudo statico ed
b.10) | altri eventuali collaudi specialistici € 5 000,00
b.11) | IVA suilavori (22% di A) (*)
IVA su lavori in economia e imprevisti (22%
b.12) |dib.1eb.3) (*)
b.13) | IVAindagini (22% di b.2) (*)
IVA  spese tecniche al 22% (su
b.14) | b.5+b.6+b.10) (*)
b.15) | IVA su accordo bonario (22% di b.8) (*)
b.16) | IVA su spese di pubblicita (22% di b.9) (*)
B) Sommano Somme a disposizione € 81 000,00
C) Importo complessivo dell'opera A) + B) € 493 262,61

(*) a carico ARST S.p.A.

Ai fini della determinazione della soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e degli importi di

classifica per la qualificazione di cui all’art. 60 del Regolamento generale, rileva I'importo riportato
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nella casella della tabella in corrispondenza del rigo “A) Sommano lavori e forniture”

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori e forniture (punto a.1 del Quadro
economico), al netto del ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, e degli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

L’importo dei lavori previsto contrattualmente potra variare fino alla concorrenza del quinto in piu o
in meno, secondo quanto previsto dall’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto delle
altre condizioni e limiti stabiliti dallo stesso art. 106, senza che l'esecutore possa avanzare

nessuna pretesa od indennizzo.
1.6 Disciplina del subappalto
1.6.1 Premessa

In ossequio a quanto disposto dall’art. 105 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., la presente
Disciplina del Subappalto si estende ai tutti i Sub Affidamenti (Subappalti, Subcontratti assimilati al

subappalto e Subcontratti diversi) in materia di appailti.

Coerentemente alle indicazioni contenute nell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, sono individuate le

seguenti tipologie di Sub Affidamento:
A. Subappalto

E il contratto con il quale I'Appaltatore affida a Terzi I'esecuzione di parte delle prestazioni o

lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che
richiedono I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2% dellimporto delle prestazioni affidate o di importo
superiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della mano d’opera e del personale sia

superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare (contratto di subappalto).
B. Subcontratto

Altri contratti, stipulati dall’Appaltatore per I'esecuzione dell'appalto di lavori, ma non ricadenti nelle
casistiche definite dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 per l'individuazione dei Contratti di Subappalto e

dei Contratti assimilabili al Subappalto.

Sub Affidatario

E l'impresa titolare di un contratto di sub affidamento stipulato con I’Appaltatore.
1.6.2 Autorizzazione al subappalto e comunicazione di sub affidamento

Ai sensi della normativa vigente, I'Appaltatore pud affidare a Terzi I'esecuzione di parte delle

prestazioni o lavorazioni solo se previsto in contratto e previa autorizzazione di ARST.
L’autorizzazione di ARST non si estende invece ai Subcontratti, rispetto ai quali & fatto obbligo

all’Appaltatore di comunicare ad ARST il nome del Subcontraente, I'importo del Subcontratto e

'oggetto del Subcontratto medesimo, anche ai fini dell'obbligo del Committente di acquisire -
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laddove previsto dalla legge o dal contratto di appalto - la pertinente documentazione antimafia.

Allatto della ricezione della richiesta di autorizzazione al Subappalto, ARST verifica la

completezza della documentazione a corredo della richiesta riscontrando preliminarmente che:

a) laffidatario del subappalto faccia parte della terna dichiarata in sede di offerta, qualora
obbligatorio;

b) raffidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per [I'affidamento
dell’appalto;

c) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

d) all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture
o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

e) I'Appaltatore dimostri 'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Effettuate tali verifiche preliminari, ARST controlla che il Sub Affidamento richiesto rientri tra quelli

indicati nello specifico articolo del contratto di appalto e I'applicabilita del Patto di Integrita.

ARST, inoltre, verifica se il Sub Affidamento sia eventualmente riconducibile alle attivita definite
come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa dal comma 53 dell’art. 1 della L.
190/2012. In tale caso troveranno applicazione le norme di cui al comma 1 dell’art. 29 del D. L. 24
giugno 2014, n. 90, convertito con Legge 114 del 11/8/2014, che ha previsto “nuove norme in
materia di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti

a tentativo di infiltrazione mafiosa” (le cd. “white list”).

Il perfezionamento delliter autorizzativo per i subappalti e i subcontratti ad essi assimilati o di
quello meramente comunicativo per i subcontratti non costituisce mai autorizzazione, implicita

o ipso iure, ad effettuare ingresso in cantiere da parte di terzi diversi dall’Appaltatore.

Il rilascio dell'autorizzazione al subappalto da parte di ARST avviene mediante specifica

comunicazione all’Appaltatore.

La richiesta di autorizzazione al Subappalto, corredata da copia del contratto di subappalto o del
contratto assimilabile (o di bozza delle stesse), nonché la trasmissione della comunicazione (per i

Subcontratti), deve necessariamente contenere le seguenti essenziali dichiarazioni dell’ Appaltatore:

a) Indicazione della natura del subaffidamento richiesto (subappalto, contratto assimilabile al

subappalto o subcontratto);
b) Indicazione delle attivita/lavorazioni oggetto del subaffidamento;
¢) Indicazione delle categorie di lavoro oggetto del subaffidamento;

d) Importo delle prestazioni oggetto di subaffidamento con evidenza dellimporto degli oneri di

sicurezza;

e) Nominativo dellimpresa subcontraente;
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f) WBS delle opere interessate dal subaffidamento (ove ricorrano le condizioni);
g) Termine utile del contratto di subaffidamento;
h) Indicazione degli estremi del c/c bancario dedicato al pagamento del subcontraente;

i) Autodichiarazione circa il rispetto, nel subcontratto stipulato, delle prescrizioni di cui alla

Normativa Antimafia e del Patto di Integrita;

j) Dichiarazione circa il rispetto, nel subcontratto, degli obblighi di tracciabilita di cui alla L.
136/2010.

La richiesta per l'autorizzazione al Subappalto e ai contratti ad esso assimilati deve essere inoltre

corredata da:

1. Dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

2. Certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione
prescritti in relazione alla prestazione subappaltata (documentazione che potra essere prodotta
anche in fotocopia con dichiarazione di conformita all’'originale ai sensi dell’art. 19 del DPR
445/2000);

3.Dichiarazione con cui I'Appaltatore attesta I'avvenuta applicazione al subappalto degli stessi
prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 % (venti per cento) e

corresponsione degli oneri della sicurezza e della manodopera senza ribasso;

4. Dichiarazione dell’Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di

collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto;

5. Dichiarazioni rese dai componenti dell’organo di amministrazione e dai direttori tecnici, dai
soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall’articolo 2477 del codice civile,
dal sindaco, nonché dai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera b) del D. Lgs. 231/2001, del subappaltatore, contenenti i nominativi dei propri familiari,
anche di fatto, conviventi nel territorio dello Stato, complete per ciascun nominativo dei dati

anagrafici nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale;

6. Dichiarazione resa dal subappaltatore ai sensi del D.P.C.M. n. 187/1991 circa la composizione

societaria;

7. Dichiarazione del subappaltatore sostitutiva del Certificato di Iscrizione Camerale, nonché degli

elementi suppletivi eventualmente richiesti dal Patto di Integrita.

8. Piano Operativo di Sicurezza dellimpresa subappaltatrice, debitamente trasmesso alla
Committenza dal Datore di Lavoro del’lmpresa Appaltatrice, previa sua verifica di congruita,
relativo alle lavorazioni oggetto del subappalto, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive

modifiche e integrazioni.

La mancanza del documento di cui al richiamato punto 8 non costituisce condizione ostativa al
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rilascio dell'autorizzazione, ma €& condizione necessaria per l'autorizzazione all’inizio dei lavori

subappaltati.

Nel contratto di subappalto deve essere evidenziato che l'affidatario pratichera al subappaltatore
gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% e nel
rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. Nello stesso
contratto deve essere evidente che l'affidatario corrispondera i costi della sicurezza e della

manodopera senza alcun ribasso.

La mancanza dei sopra citati elementi determina limpossibilita della prosecuzione dell’iter

autorizzativo.
1.6.3 Tempistica dell’accoglimento/rigetto delle richieste di autorizzazione

Dalla data di protocollo in arrivo della richiesta di autorizzazione al Subappalto, corredata da tutta

la documentazione necessaria, decorrono i seguenti termini:
- Il termine di 30 (trenta) giorni per il rilascio dell’autorizzazione o per il suo diniego;

- Il termine di 15 (quindici) giorni, per I'autorizzazione inerente ai subappalti di importo inferiore al 2%

dell'importo delle prestazioni affidate o inferiore a € 100.000,00.

Tali termini sono prorogabili una sola volta ove ricorrano giustificati motivi che saranno notificati

all’Appaltatore, entro la decorrenza della prima scadenza.

Trascorso tale termine senza che vi si sia provveduto, 'autorizzazione si intende concessa fermo

restando gli adempimenti in materia di ambiente e sicurezza.

Qualora [lattivita oggetto del subappalto rivesta carattere di urgenza, ARST pud rilasciare

I'autorizzazione sotto condizione risolutiva, in conformita a quanto stabilito dalla vigente normativa.
1.6.4 Rilascio atto di autorizzazione/diniego delle richieste di autorizzazione

ARST comunica all’Appaltatore I'avvenuta concessione di autorizzazione o il suo diniego.

1.6.5 Atto di revoca durante lo svolgimento dei lavori sub affidati

Durante lo svolgimento dei lavori Sub Affidati sotto condizione risolutiva, in caso di riscontro
negativo circa la veridicita degli elementi dichiarati, ARST predispone I'Atto di Revoca della

autorizzazione al Subappalto o Contratto assimilabile che verra comunicato.

Inoltre, a seguito di contestazione scritta allimpresa da parte del DL, il Committente pud
predisporre Atto di Revoca anche in caso di inosservanza alle disposizioni in materia di igiene e
sicurezza sul lavoro, di sicurezza dell’esercizio e di qualita delle prestazioni rese.

1.6.6 Verifica subappalti e subcontratti

Nelle ipotesi di Subcontratto I'Appaltatore assume I'obbligo di comunicare il nome del

Subcontraente, I'importo del contratto nonché I'oggetto del Subcontratto medesimo.

L’Appaltatore deve altresi trasmettere, ove I'importo del Subcontratto superi i 150.000,00 euro e

contestualmente al perfezionamento del medesimo Subcontratto, le seguenti dichiarazioni:
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a) Dichiarazione del subcontraente attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all’art.80 del D. Lgs. 502016 e s.m.i.;

b) Dichiarazioni rese dai componenti del’organo di amministrazione e dai direttori tecnici, dai
soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall’articolo 2477 del codice civile,
dal sindaco, nonché dai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’articolo 6, comma 1,
lettera b) del D. Lgs. 231/2001, del subcontraente, contenenti i nominativi dei propri familiari,
anche di fatto, conviventi nel territorio dello Stato, complete per ciascun nominativo dei dati

anagrafici nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale;

c) Dichiarazione del subcontraente, sostitutiva del Certificato di Iscrizione Camerale, nonché degli

elementi suppletivi eventualmente richiesti dal Protocollo di Legalita/ Intesa applicabile.

Il DL verifica “sul campo” I'effettiva esecuzione delle lavorazioni e delle forniture dichiarate ed
accerta che le lavorazioni effettivamente rese in cantiere non si concretizzino in altre tipologie di

Sub Affidamento, tali da necessitare di apposita autorizzazione da parte del Committente.

Inoltre il Direttore dei Lavori e il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione verificano che
al subappaltatore siano stati effettivamente praticati gli stessi prezzi unitari risultanti
dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%, e che l'affidatario abbia corrisposto allo

stesso subappaltatore i costi della sicurezza e della manodopera senza alcun ribasso.

In caso contrario, il Direttore dei Lavori o il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

inibisce - con OdS verso I'Appaltatore- qualsiasi ulteriore attivita al Subcontraente.
1.6.7 Controlli quote, pagamenti, percentuale di ribasso e oneri della sicurezza

ARST corrisponde direttamente al subappaltatore I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi
nei casi di cui al comma 13 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/ 2016.

L’affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari
risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli
standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi
della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese

subappaltatrici senza alcun ribasso.

L’Appaltatore & solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di
questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il Committente si avvale del DL e del CSE per verificare il rispetto dei richiamati obblighi; il DL ed il
CS durante I'esecuzione dell'opera, riferiscono su ogni anomalia riscontrata, per il seguito di
competenza.

1.7 Conoscenza delle condizioni d’appalto

Con la presentazione e sottoscrizione dell’offerta viene implicitamente confermato e riconosciuto

dall’'offerente, a tutti gli effetti di legge e di contratto, di:
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)

h)

j)

k)

aver esaminato il presente Capitolato amministrativo e la documentazione progettuale e di
gara tutta;

aver esaminato gli elaborati posti a base di gara “Elenco Prezzi Unitari” e il Computo
Metrico Estimativo” che fanno parte integrante e sostanziale dell’appalto, ritenendoli
esaurienti e tali da consentire una ponderata formulazione della propria offerta;

avere preso conoscenza delle opere oggetto dell’intervento;

avere tenuto conto che i lavori devono essere eseguiti in un arco temporale che include
possibili condizioni climatiche particolarmente sfavorevoli nonché ambientali che
impongono I'adozione di idonee soluzioni di esecuzione per il rispetto dei tempi contrattuali;
avere preso visione della documentazione relativa alla sicurezza;

aver attentamente visitato il sito interessato dai lavori e di averne accertato tutte le
circostanze generali e particolari nonché le condizioni che possono influire sulla
determinazione della propria offerta quali le condizioni di viabilita, di accesso, di impianto
del cantiere e le condizioni del suolo su cui dovranno eseguirsi i lavori;

aver effettuato la ricognizione dei luoghi, con particolare riferimento dell’esistenza di
discariche autorizzate a recepire i materiali scavati anche in funzione delle lavorazioni
adottate;

avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, dello stato di consistenza dell’area;

aver effettuato una verifica della disponibilita della mano d’opera necessaria per
'esecuzione dei lavori nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all’entita e alla
tipologia e categoria dei lavori in appalto;

avere basato l'offerta su proprie valutazioni dei rischi derivanti dalle attivita di demolizione e
di movimentazione dei materiali quali il rischio di inquinamento della pavimentazione, del
suolo e sottosuolo, inquinamento dell’aria e acustico, e quindi di doverne attuare il
monitoraggio in qualsiasi delle condizioni ambientali in cui ci si venga a trovare il cantiere,
dovendone ovviamente adeguare le modalita di lavorazione (adeguamento di tutti i
dispositivi di protezione sia del personale sia del’ambiente interno ed esterno);

avere quindi preso perfetta conoscenza della natura, dell’entita, della destinazione delle
opere da eseguire nonché di avere debitamente valutato le relative caratteristiche
climatiche, possibilita logistiche, le vie di comunicazione e accesso al cantiere, le possibili
aree di cantiere, la necessita di usare mezzi di trasporto e sollevamento commisurati alle
esigenze del cantiere, le ubicazioni di cave di prestito e delle discariche di materiali e di
tutte le altre condizioni che possono influire sul costo e sullo svolgimento dei lavori e tutte le
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle
condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi
realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e

tali da consentire il ribasso offerto.
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1.8 Descrizione sommaria delle opere
1.8.1 Manutenzioni ordinarie al’armamento computate e contrattualizzate “A MISURA”:

Le lavorazioni di manutenzione ordinaria di cui principalmente si prevede I'esecuzione, sono di
seguito elencate; si tenga presente che tale elencazione, vista anche la natura di carattere
manutentiva di dette lavorazioni, non deve essere considerata esaustiva ai fini della

quantificazione dell’appalto, ma solo indicativa nella tipologia:

® livellamento di binari sistematico e non sistematico anche per brevi tratti a sé stante da
eseguire sia in linea che su binari di stazione;

livellamento di deviatoi da eseguire sia in linea che su binari di stazione;

fornitura di pietrisco ferroviario porfirico di 1° categoria con granulometria 30/60;

saldature di rotaie con procedimento alluminotermico;

scarico del pietrisco per ricostituire il regolare profilo della massicciata sui lavori effettuati;

regolazione delle tensioni interne di lunga rotaia saldata in dipendenza degli interventi

eseguiti 0 a se stante anche per modeste estensioni;

scarico di materiali di armamento e pietrisco e eventuale trasporto da stazioni limitrofe;
interventi accessori e di finitura sui lavori eseguiti;

allontanamento di materiale d’armamento e deposito in aree messe a disposizione da
ARST S.p.A..

1.8.2 Manutenzioni straordinarie all’armamento computate e contrattualizzate “A CORPO”

Le lavorazioni di cui si prevede l'esecuzione, sono da eseguire sulla rete metrotramviaria di
Sassari e sono di seguito si elencate:

® sostituzione a se stante di rotaie;

® livellamento di binari sistematico e non sistematico anche per brevi tratti a sé stante da
eseguire sia in linea che su binari di stazione;
livellamento di deviatoi da eseguire sia in linea che su binari di stazione;
saldature di rotaie con procedimento alluminotermico;
livellamento sistematico del binario;

regolazione delle tensioni interne di lunga rotaia;

posa in opera di giunti incollati.

1.9 Variazione alle opere progettate

Secondo quanto riporto al paragrafo 2.5 ed all’art. 9 del Contratto.

1.10 Definizioni, descrizioni e prescrizioni tecniche

Fermo restando che trattasi di appalto a corpo e misura, le voci di cui all’allegato Elenco Prezzi
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Unitari e relativi importi sono riferiti alle definizioni, descrizioni e prescrizioni tecniche di seguito
sintetizzate e comunque riferibili al Progetto e al Capitolato Tecnico che, pertanto, I'impresa
appaltatrice € tenuta a ben conoscere e rispettare pienamente nell’ambito dell’esecuzione

dell’appalto.
1.11 Disposizioni prescrittive ferroviarie specifiche per I’esecuzione dell’appalto

| lavori si svolgeranno in presenza continua di esercizio ferroviario/tranviario, utilizzando le normali
interruzioni di orario o le interruzioni notturne, e pertanto nulla avra a pretendere I'Appaltatore
aggiudicatario in relazione agli eventuali maggiori oneri e/o limitazioni che le lavorazioni potrebbero
comportare per la suddetta interferenza.

Nessun riconoscimento di alcun tipo spettera allimpresa appaltatrice a causa di eventuali ritardi
dei treni, o per I'effettuazione di treni straordinari che interferissero con I'esecuzione dei lavori.

Per le attivita interferenti con la circolazione dei treni/tram dovranno essere quindi utilizzati gl
intervalli d’orario diurni o preferibilmente notturni, non avendo comunque I'Appaltatore nulla da
pretendere per qualsiasi evenienza riferibile a tale esercizio ferroviario/tranviario ed alle
manutenzioni ad esso connesse.

L'impresa appaltatrice dovra tenere sempre libera da attrezzi e materiali la sagoma limite
ferroviaria, spostando le macchine operatrici che impegnano durante i lavori i binari con anticipo
sullorario di arrivo e/o manovra dei treni; in caso contrario la stessa impresa appaltatrice sara
ritenuta responsabile senza appello dei ritardi della circolazione treni.

E’ obbligo delllmpresa appaltatrice adottare, nellesecuzione dei lavori, tutte le misure atte a
garantire l'incolumita del personale comunque interessato alla esecuzione dei lavori; rimane
pertanto stabilito che la stessa assumera ogni pil ampia responsabilita, sia civile che penale, nel
caso di infortuni e/o danni, tenuto conto dei vincoli dell’esercizio ferroviario e del traffico stradale.

1.11.1 Modalita di esecuzione dei lavori

L'esecuzione di lavori dovra essere eseguita secondo quanto riportato nella seconda parte del
presente Capitolato.

1.11.2 Redazione e presentazione del programma di lavoro settimanale

L’Appaltatore & obbligato a sottoporre al benestare della Direzione dei Lavori un completo e
dettagliato programma di lavoro settimanale, articolato per fasi operative ed in funzione dei vincoli
che derivino, per lo sviluppo delle prestazioni, dalle pattuizioni contrattuali, dalle interferenze
dovute alla eventuale coesistenza di altri cantieri e dalla eventuale contemporanea esecuzione
nello stesso ambito di altre opere affidate ad altre imprese.

Il coordinamento delle eventuali interferenze sara discusso con il Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione nelle riunioni di coordinamento settimanali al fine di individuare e annullare
eventuali interferenze tra le attivita lavorative.

Tale programma deve essere predisposto, senza che I’Appaltatore abbia titolo, per tale motivo, ad

alcun compenso oltre ai corrispettivi pattuiti, in modo che i lavori possano svilupparsi
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compatibilmente con le esigenze dell’esercizio ferroviario/tranviario, le particolari condizioni locali e
la disponibilitd delle aree interessate dalle opere che ARST S.p.A. consegna all’Appaltatore in
modo da consentire il regolare andamento dei lavori in coerenza con i termini di Contratto.

Una volta ottenuta I'approvazione da parte del Direttore dei Lavori, I'Appaltatore deve provvedere
ai necessari aggiornamenti in dipendenza di eventuali varianti progettuali e, comunque, ogni volta
che I'’Appaltatore rilevi 'impossibilita di attuarlo puntualmente.

Qualora emerga un ritardo nello sviluppo o nell’ultimazione dei lavori rispetto ai termini utili fissati,
I’Appaltatore, onde non incorrere nelle penalita contrattualmente stabilite, dovra esporre, con
specifica istanza, le relative eventuali cause di forza maggiore o circostanze di fatto indipendenti
dalla sua volonta o dal suo operato, con adeguata giustificazione dei connessi previsti differimenti
dei tempi di esecuzione.

Tale programma dovra essere predisposto dall'Appaltatore sulla base delle risultanze di un'attenta
ricognizione preliminare, effettuata in contraddittorio con il Direttore dei Lavori e con il
rappresentante della Direzione dell’Esercizio, dei tratti di linea o delle stazioni interessati dai lavori.
Si terra conto degli ulteriori elementi forniti dal Direttore dei Lavori e dal rappresentante della
Direzione dell’Esercizio, delle notizie circa I'afflusso dei materiali occorrenti, della disponibilita di
interruzioni e rallentamenti e altri vincoli e di eventuali disposizioni sulle priorita nell'esecuzione dei
lavori.

Di tutte le risultanze della predetta ricognizione preliminare sara redatto apposito verbale.

1.11.3 Precauzioni e soggezioni particolari

L'Appaltatore deve porre ogni cura ed attenzione ad adempiere a tutte le leggi, regolamenti,
disposizioni, istruzioni, a quanto previsto dal contratto ed alle conseguenti prescrizioni impartite dal
Direttore dei Lavori e dal Coordinatore della sicurezza per I'esecuzione dei lavori di cui al D.Igs. 9
aprile 2008, n. 81 (testo coordinato con il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), al fine di evitare che per
fatto suo o dei suoi dipendenti vengano compromesse la sicurezza e la regolarita della circolazione
dei treni, prestando, all'occorrenza con l'opera del proprio personale, la collaborazione ed |l
supporto agli agenti ferroviari per mantenere la regolarita e per garantire la sicurezza dell'esercizio
ferroviario su tutto il tratto di linea interessato dai lavori.

E’ vietato lasciare attrezzi lungo linea nelle ore di non operativita dei cantieri di lavoro.
L'Appaltatore deve curare che i depositi temporanei dei materiali ed attrezzi lungo la linea
ferroviaria utilizzabili durante la prestazione lavorativa giornaliera vengano tenuti a distanza non
inferiore ad un metro e mezzo dalla piu vicina rotaia in esercizio. Tale distanza deve essere
convenientemente aumentata secondo le eventuali prescrizioni impartite dal Direttore dei lavori e/o
dal Coordinatore della sicurezza per I'esecuzione dei lavori.

1.11.4 Cantieri

Per l'esecuzione delle opere per le quali & necessaria la costituzione di cantieri di lavoro che

interferiscono con la circolazione dei treni, in quanto comportano occupazioni temporanee, con
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uomini e/o attrezzi, del binario o delle sue adiacenze, al transito di ciascun treno si dovranno
attuare provvedimenti cautelativi affinché nulla si opponga al transito del treno stesso e siano
contemporaneamente garantite la sicurezza del traffico ferroviario/tramviario e l'incolumita delle
maestranze. Dovra, quindi, essere messa in atto apposita protezione dei cantieri stessi con i criteri
e le modalita stabilite dalla documentazione attinente ai temi di sicurezza (Piano di Coordinamento
o D.U.V.R.l) nonché da eventuali ulteriori prescrizioni di dettaglio previste dal contratto.

Le mansioni esecutive per la protezione saranno assolte dal personale ARST S.p.A. e non
comportera oneri per I'’Appaltatore.

L'Appaltatore ha l'onere di dare evidenza alla Direzione Lavori o al Coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione che l'organizzazione della protezione dei cantieri di lavoro sia debitamente
documentata e registrata e che siano state rispettate le modalita previste per le comunicazioni
d'obbligo per lavori relativi a impianti sotto tensione o di sicurezza e segnalamento.

1.11.5 Percorsi lungo la linea ferroviaria

L'Appaltatore dovra rendere edotto il proprio personale, nei modi piul idonei allo scopo, in relazione
alle sue funzioni di Datore di lavoro, dandone formale evidenza al Coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione, delle istruzioni contenenti le norme di comportamento per l'eventuale
effettuazione di percorsi lungo la linea ferroviaria ed in particolare del tassativo divieto, nel recarsi
ai posti di lavoro e nel successivo rientro, di percorrere la sede ferroviaria quando, al di fuori della
sede stessa, esistano, in prossimita, strade o viottoli ovvero sia possibile raggiungere il posto di
lavoro o le immediate vicinanze mediante percorsi alternativi.

Ove le condizioni di cui sopra non sussistano o non siano attuabili e si renda, quindi, inevitabile
percorrere tratti di sede ferroviaria, I'Appaltatore dovra portare a conoscenza del personale,
dandone formale evidenza alla Direzione dei Lavori, I'assoluto divieto di impegnare il binario e
I'obbligo tassativo di mantenersi, comunque, a distanze dalla piu vicina rotaia non inferiori a quelle
previste dalle leggi, regolamenti, disposizioni.

L'Appaltatore &, in ogni caso, vincolato all'adozione di tutte quelle particolari cautele che di volta in
volta si rendano necessarie al fine di garantire l'incolumita dei propri dipendenti e di evitare
irregolarita all'esercizio ferroviario.

1.11.6 Lavori in presenza di condutture elettriche

Nell'esecuzione dei lavori, I'Appaltatore deve rispettare scrupolosamente le leggi, i regolamenti, le
disposizioni e le istruzioni per I'esercizio delle linee elettriche, esistenti in materia, delle quali lo
stesso dichiara di aver preso esatta e perfetta conoscenza. In particolare, qualora si debba
operare con personale o attrezzature in prossimita di condutture elettriche o, comunque, di
installazioni elettriche sotto tensione, si dovra procedere preliminarmente alla disalimentazione,
mediante tolta tensione, della conduttura di contatto sui binari o negli impianti ferroviari e si dovra
operare secondo le modalita stabilite dalla legge 191/74, dal DPR 469 del 1°/6/79, dalla Istruzione

per la protezione dei cantieri, dalle norme attinenti I'esercizio della Trazione Elettrica (riportate
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nella raccolta ediz. 1971 e successivi aggiornamenti e integrazioni riportati nelle "Norme per
I'esercizio degli impianti di Trazione Elettrica" ed. 1997) nonché dalle disposizioni particolari
eventualmente previste dal contratto.

Qualora per l'esecuzione di particolari interventi sia necessario procedere preventivamente alla
tolta tensione di condutture elettriche di contatto degli impianti di trazione o di linee elettriche in
genere e non siano previste in contratto le durate di lavorabilita (interruzioni programmate, intervalli
liberi da treni), le durate stesse saranno stabilite dalla Direzione dell’Esercizio di ARST S.p.A. in
rapporto alle esigenze di esecuzione dei lavori e dell'esercizio ferroviario/tranviario.

Nessun maggiore compenso spetta all'Appaltatore per i relativi connessi oneri. Le prestazioni degli
agenti preposti alla tolta tensione ed allo scambio dei relativi moduli non sono a carico
dell’Appaltatore.

Le prestazioni del personale della Direzione dell’Esercizio Ferroviario (D.E.F.) di ARST S.p.A.
addetto alla scorta durante la circolazione in linea, la sosta ed il ricovero nelle stazioni di tali
attrezzature, anche se la stessa avviene in periodi di interruzione del binario, saranno assicurate
da ARST S.p.A., per il tramite della Direzione Lavori senza alcun onere a carico dell’Appaltatore.
L’'impresa appaltatrice dovra permettere che nel corso dei lavori operai di altre Ditte o di ARST
S.p.A. possano accedere al cantiere per I'esecuzione di opere non comprese nel presente
contratto o riguardanti quelle che ARST S.p.A. eseguira direttamente senza diritto a compensi o
indennizzi suppletivi, essendosi di questo onere tenuto conto nel prezzo dell’appalto, né da cid
potra trarre motivo per ritardare il compimento dei lavori.

E’ obbligo delllmpresa appaltatrice adottare, nellesecuzione dei lavori, tutte le misure atte a
garantire l'incolumita del personale comunque interessato alla esecuzione dei lavori; rimane
pertanto stabilito che la stessa assumera ogni pil ampia responsabilita, sia civile che penale, nel
caso di infortuni e/o danni, tenuto conto dei vincoli dell’esercizio ferroviario e del traffico stradale.
L’'impresa appaltatrice & obbligata altresi ad adempiere a tutte le prescrizioni delle autorita
competenti, riguardanti I'esecuzione dei lavori, nonché ai regolamenti ferroviari vigenti presso
ARST S.p.A..

L’'impresa appaltatrice assumera, pertanto, la piena responsabilita per danni a persone e a cose di
proprieta di ARST S.p.A. e/o di terzi per fatto dellimpresa appaltatrice e dei suoi dipendenti
nell'espletamento dei lavori, tenendo percid sollevate ed indenne ARST S.p.A. e/o terzi aventi
causa da qualsiasi pretesa e molestia che al riguardo venisse mossa.

Fatto salvo che ARST S.p.A. provvedera con proprio personale alle mansioni organizzative per la
protezione dei cantieri di lavoro secondo quanto disciplinato al seguente capoverso, I'lmpresa
appaltatrice dovra provvedere con propria mano d’opera alle mansioni esecutive della protezione
dei cantieri di lavoro interferenti con [Iesercizio ferroviario e stradale nel rispetto e

nell’ottemperanza delle disposizioni e prescrizioni del personale di ARST S.p.A..
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1.11.7 Lavori all’armamento

| lavori allarmamento dovranno essere eseguiti da personale dipendente dall’Appaltatore
appositamente qualificato ed in possesso delle abilitazioni necessarie.

Questi altresi resta anche responsabile della verifica che, ove richiesto dal contratto, I'esecuzione
dei lavori oggetto dell’appalto sia curata da personale in possesso delle idonee abilitazioni.

Dopo I'esecuzione dei lavori, I'Appaltatore & tenuto, qualora previsto dal contratto d’appalto, a
fornire le registrazioni su supporto cartaceo dei parametri tecnici che rilevano la qualita del lavoro
eseguito, secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori, che potra cosi verificare I'avvenuta
corretta esecuzione degli stessi.

Le registrazioni consegnate costituiranno parte integrante della documentazione relativa
all’esecuzione del lavoro.

Dopo l'esecuzione dei lavori, I'’Appaltatore verifichera I'idoneitd del binario alla ripresa della
circolazione redigendo, sotto la propria responsabilita, un’apposita dichiarazione controfirmata
dalla direzione lavori. Tale dichiarazione sara consegnata al personale della Direzione
dell’Esercizio Ferroviario di ARST S.p.A..

Le spese per l'esecuzione delle verifiche saranno a carico dell’Appaltatore compresa la
manodopera alluopo occorrente. Delle eventuali constatazioni eseguite si redigera apposito
verbale da corredarsi dei dati di rilievo e sul quale si faranno risultare i difetti riscontrati ed i limiti di
tempo che si prescrivono all’Appaltatore per eliminarli.

L'eliminazione dei difetti eventualmente riscontrati non esime I'Appaltatore stesso dall'obbligo di
provvedere alla manutenzione del binario (o degli scambi) costruito e livellato, in ciascun periodo,
al fine di conservarne la perfetta efficienza.

L'osservanza degli obblighi sopra descritti non annulla gli impegni che I'’Appaltatore assume per
I'eliminazione di tutte le deficienze che venissero riscontrate sul lavoro all'atto delle visite del
Direttore dei Lavori.

Detta manutenzione dovra essere prestata per giorni sessanta naturali consecutivi a decorrere
dalla data di accertamento dell'eliminazione dei difetti.

Per il tratto di lavoro eseguito nell'ultimo periodo lavorativo la manutenzione sara limitata a giorni
trenta naturali consecutivi.

L’Appaltatore dovra nei suddetti periodi di manutenzione, mantenere il binario (o gli scambi) in
perfetto stato di regolarita di livello, sia trasversale che longitudinale.

L'osservanza degli obblighi sopra descritti non annulla gli impegni che I'Appaltatore assume per
I'eliminazione di tutte le deficienze che venissero riscontrate sul lavoro all'atto delle visite di
collaudo.

Qualora venga ordinata per qualunque causa la sospensione dei lavori, rimane convenuto che il
tratto di lavoro eseguito dall'ultimo periodo gia scaduto fino alla data di sospensione, sara

considerato, ai soli fini della manutenzione, come periodo lavorativo completo ed a sé stante e
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pertanto la prescritta manutenzione relativa a quest'ultimo periodo ed a quello precedente dovra
essere prestata durante la sospensione dei lavori.
1.11.8 Mezzi

| mezzi circolanti su binario, nonché i mezzi strada - rotaia impiegati nei lavori, dovranno avere a
bordo il libretto di circolazione (in originale) e risultare in regola rispetto a tutte le prescrizioni e
norme vigenti ed essere, inoltre, muniti di targa di identificazione.

| mezzi non in regola con quanto sopra detto non potranno essere impiegati e, ove se ne riscontri
la presenza in cantiere, saranno immediatamente allontanati.

Per l'utilizzazione di mezzi con caratteristiche di carrello non rimovibile, I'Appaltatore & tenuto
all'osservanza delle norme fissate dalla Direzione dell’Esercizio Ferroviario di ARST S.p.A. per la
circolazione dei mezzi del genere e delle ulteriori prescrizioni che fossero impartite dal Direttore
Lavori o dal personale di scorta per regolarne la circolazione, la sosta in linea ed il ricovero nelle
stazioni.

La circolazione sulla ferrovia di carrelli o macchine operatrici delllmpresa appaltatrice sara
soggetta alle norme in vigore sulle linee ferroviarie interessate e dovra comunque aver luogo in
ossequio alle disposizioni che saranno impartite al riguardo da ARST S.p.A.. Resta inteso che la
circolazione su binario interrotto di macchine operatrici e carrelli e di altre macchine circolanti su
binario rappresenta un onere in termini di presenziamento di passaggi a livello, di impianti di
segnalamento e di deviatoi a cui I'impresa appaltatrice deve ottemperare con proprio personale,
tenendo indenne ARST S.p.A. da ogni e qualsivoglia problematica in termini di sicurezza e di
responsabilita.

L'eventuale condotta di mezzi di trazione per i lavori da eseguirsi lungo la linea ferroviaria dovra
essere affidata, a cura e spese dellimpresa appaltatrice, a personale munito della relativa
abilitazione riconosciuta ed approvata da ARST S.p.A..

Qualora, per la mancata osservanza di quanto sopra da parte dell’impresa appaltatrice, dovessero
sorgere perturbazioni alla circolazione dei treni, ogni ritardo verra convenzionalmente penalizzato
in ragione di € 100,00 (cento/00) ogni 5 (cinque) minuti, salvo il risarcimento del maggior danno
eventualmente prodotto.

Inoltre, 'impresa appaltatrice dovra espressamente prendere visione e conoscenza della presenza
di impianti per la circolazione dei treni, quali circuiti di binario, pedali per il funzionamento di
impianti di passaggi a livello, e comunque di ogni altro impianto ferroviario, che devono essere in
ogni caso mantenuti integri e funzionanti.

1.11.9 Concessione di interruzioni e rallentamenti

Qualora per l'esecuzione dei lavori si renda necessaria la concessione di interruzioni o di
rallentamenti alla circolazione dei treni nelle tratte interessate il contratto ne stabilira modalita e
termini di concessione.

Inoltre per le interruzioni, per particolari esigenze dell'esercizio, potra essere modificata la durata e
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la relativa allocazione da ore diurne ad ore notturne e viceversa, nonché la concessione in giorni
festivi anziché lavorativi o viceversa.

In tali casi I'Appaltatore ha I'obbligo di eseguire ugualmente i lavori con le eventuali maggiorazioni
o riduzioni di prezzi che fossero previsti in contratto per dette evenienze.

In ogni caso, per lavori in esercizio, a cura del Direttore dei Lavori saranno registrati i periodi in cui
il cantiere abbia dovuto sospendere i lavori a causa di eccezionali esigenze dell’esercizio
ferroviario oppure per ritardata fornitura di materiali del committente ARST S.p.A. e comunque per
cause non imputabili all’ Appaltatore.

Tali periodi saranno confermati dal Direttore dei Lavori con Ordine di Servizio, ai fini delle proroghe
da concedere all’Appaltatore.

L'Appaltatore deve porre in atto ogni possibile misura ed accorgimento tecnico ed organizzativo
per la migliore utilizzazione delle interruzioni e dei rallentamenti al fine di ridurre le soggezioni
derivanti all'esercizio ferroviario dall'esecuzione dei lavori.

1.11.10 Riattivazione

Al termine di ciascuna interruzione della circolazione dei treni per lavori, I'’Appaltatore deve
eseguire tutti quei controlli e verifiche necessarie affinché la circolazione dei treni possa riprendere
sul binario interessato dai lavori senza alcun pregiudizio per la regolarita e la sicurezza
dell’esercizio ferroviario.

A conferma di tale adempimento, I'’Appaltatore al termine del lavoro giornaliero deve consegnare
all’'agente della Direzione dell’Esercizio Ferroviario/Tramviario di ARST S.p.A. responsabile della
riattivazione della circolazione la seguente dichiarazione scritta : “L’Appaltatore.....dichiara che i
lavori consistenti in.....esequiti dallo stesso il giorno..... dalle ore....alle ore....sulla
linea....tratta....o nella stazione.... sono stati eseguiti a perfetta regola d’arte e comunque entro le
tolleranze ammesse”. Tale dichiarazione dovra essere firmata dall’Appaltatore o da persona da lui
delegata e controfirmata dalla direzione lavori o da persona da lui delegata.

1.11.11 Obblighi ed oneri particolari dell’Appaltatore

| prezzi della tariffa contrattuale comprendono e compensano I'Appaltatore di tutti gli oneri
sostenuti per I'esecuzione dei lavori tenuto conto della specificita della sede e della particolarita
dovuta alla presenza dell’esercizio ferroviario/tranviario.
In particolare per i suddetti lavori I'’Appaltatore dovra:
- provvedere, anche nei giorni piovosi, allo scarico in linea dei treni materiali gia programmati
e che non sia stato possibile disdire tempestivamente;
- evitare nel modo piu assoluto che le materie di risulta da scavi o rimozioni o sistemazioni
qualsiasi, vengano depositate, neppure temporaneamente, sulle scarpate;
- durante tutto il corso dei lavori, e quindi anche nei periodi di sospensione ordinati dalla

Direzione dei Lavori, I'’Appaltatore & obbligato a mantenere reperibile nelle adiacenze della
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zona di lavoro un congruo numero di operai, onde eliminare al piu presto anomalie che
possano compromettere la regolarita e la sicurezza dell’esercizio ferroviario.

1.11.12 Rifusione del danno

Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori I'Appaltatore abbia a provocare un qualsiasi danno
all'infrastruttura ferroviaria in genere, egli sara tenuto, a proprie cure e spese, ad effettuare, con
immediatezza e secondo le indicazioni che verranno all'occorrenza impartite dal Direttore dei
Lavori, ogni riparazione, sostituzione e ripristino dell'infrastruttura danneggiata.

Qualora I'Appaltatore non provveda a quanto sopra indicato € facolta della Direzione Lavori
procedere - anche avvalendosi di terzi - alle riparazioni, sostituzioni, ripristini e quant'altro
necessario, addebitando all'Appaltatore le spese sostenute maggiorate del 10% (diecipercento) a
titolo di spese generali. Al recupero di tali spese, si procedera - senza che I'Appaltatore possa al
riguardo avanzare contestazioni o riserve - mediante addebito sul primo stato di avanzamento utile.
1.12 Penalita

Per l'inosservanza di una qualsiasi delle precauzioni o delle prescrizioni di cui al presente
Capitolato, sara oggetto di applicazione di penali secondo quanto contrattualmente stabilito, fatto
salvo il risarcimento del maggior danno subito.

1.13 Prezzi contrattuali

Il contratto sara stipulato in parte a MISURA e in parte a CORPO.

| prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi eventualita anche di
forza maggiore e straordinaria per tutta la durata dell'appalto.

Non &€ ammessa la facolta di procedere alla revisione prezzi contrattuali e non si applica il 1°
comma dell'art. 1664 del codice civile.

| prezzi contrattuali derivano dall’applicazione ai singoli prezzi di progetto del ribasso offerto
dall'Appaltatore in sede di gara. Nei prezzi contrattuali prefissati per ciascun lavoro si intende
compresa e compensata, senza eccezione, ogni materia e spesa sia principale che accessoria,
provvisionale ed effettiva, che occorra al compimento del lavoro a cui il prezzo si riferisce, anche
quando tali oneri non siano esplicitamente o completamente dichiarati negli articoli e nelle
indicazioni particolari riportate dall'elenco prezzi unitari.

Gli oneri di sicurezza sono compensati a parte con Ilimporto appositamente stanziato
dal’amministrazione ed evidenziato negli atti di gara secondo il disposto del D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m.

L’applicazione del ribasso percentuale offerto ai prezzi unitari di cui al’Elenco Prezzi Unitari di
Progetto sara vincolante anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi
dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

1.14 Rappresentanti dell’Appaltatore, direttore di cantiere e domicilio

L’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del D.M. n. 145/2000;
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a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e
ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L’Appaltatore nomina, anteriormente alla consegna dei lavori, un proprio direttore tecnico di
cantiere, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina vigente, dandone formale comunicazione
al Direttore dei Lavori e al Responsabile del Procedimento. Il direttore tecnico di cantiere assume
la piena responsabilita tecnica ed amministrativa della conduzione dell’appalto e deve essere
munito dei necessari poteri conferiti mediante apposita procura speciale con sottoscrizione
autenticata, che I'Appaltatore deve consegnare in copia conforme all’'originale al Direttore dei
Lavori al momento della consegna dei lavori. Qualora I'Appaltatore non ottemperi a dette
prescrizioni, il Direttore dei Lavori non procede alla consegna dei lavori.

ARST S.p.A. si riserva la facolta di rifiutare, per giustificati motivi, il direttore tecnico ovvero il/i
direttore/i di cantiere nominati dall’Appaltatore ovvero di esigerne la sostituzione.

Ogni variazione del domicilio o delle persone di cui sopra deve essere tempestivamente notificata
a ARST S.p.A.; ogni variazione della persona del direttore di cantiere deve essere accompagnata
dal deposito presso ARST S.p.A. del nuovo atto di mandato.

Il direttore di cantiere sara, insieme all’Appaltatore, responsabile dell’applicazione di tutte le norme
di legge vigenti soprattutto nel campo della prevenzione antinfortunistica con particolare attenzione
agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. che interessino le opere che I'Appaltatore
dovra eseguire. L'Appaltatore e il direttore di cantiere, da esso nominato, assumono quindi sopra
sé la responsabilita penale e civile, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo e in
special modo per infortuni, in dipendenza del presente appalto.

1.15 Osservanza delle leggi e delle disposizioni generali

L'appalto &€ soggetto alla rigorosa osservanza, oltre che di quanto prescritto dal presente
Capitolato, di leggi, decreti, circolari, regolamenti, ecc., anche se non espressamente citati,
attualmente vigenti od emanati prima dell'inizio dei lavori, sia di carattere generale amministrativo
che particolare, per quanto riguarda fondazioni, strutture, impianti, prescrizioni tecnologiche, ecc.,
purché non in contrasto con il presente Capitolato speciale e con le norme particolari degli allegati.
L’esecuzione dei lavori, la direzione, la contabilita ed il collaudo delle opere sono sottoposte alle
condizioni e norme del Codice dei contratti pubblici D.Ilgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., del
Regolamento generale DPR 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del
Codice dei contratti pubblici (limitatamente agli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio),
del Capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145,
Decreto Ministeriale 07/03/2018 n.49, della legge antimafia D.Lgs. del 6.09.2011 n. 159.

1.16 Obbligo di riservatezza

L’Appaltatore avra I'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso,
di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi

diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i
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dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze
tecniche che la Appaltatore sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.
L’Appaltatore si impegna a far si che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell’ Autorita di
cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di
sicurezza e impiegate modalita di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere
della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate
non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall’Appaltatore se non per esigenze
operative strettamente connesse allo svolgimento delle attivita di cui alloggetto dell’appalto. In
ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso
di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di
efficacia del rapporto contrattuale. La societa contraente sara responsabile per I'esatta osservanza
da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di
inosservanza degli obblighi di riservatezza, I'Autorita avra facolta di dichiarare risolto di diritto il
contratto, fermo restando che la Appaltatore appaltatrice sara tenuta a risarcire tutti i danni che
dovessero derivare all’Autorita. Le parti si impegnano altresi a trattare eventuali dati personali e
sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196
del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni.

1.17 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, I'Appaltatore deve ottemperare a tutte
le disposizioni legislative, osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti
autorita anche in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché,
per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato
Tecnico, negli elaborati grafici di progetto e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso
Capitolato.

L’Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali utilizzati siano
conformi alle specifiche del progetto ed alle prescrizioni del Direttore dei Lavori.

1.18 Gestione dei materiali usati servibili e fuori uso ed adempimenti in materia di tutela

ambientale

L’Appaltatore, salva diversa disposizione, dovra provvedere a restituire ad ARST S.p.A. il materiale
tolto d’opera affinché sullo stesso possa essere effettuata la valutazione tecnica.

Fino all’avvenuta restituzione, I’Appaltatore avra I'obbligo di custodire, salvo diversa disposizione di
ARST S.p.A., tale materiale nel sito individuato da ARST S.p.A., curandone I'accatastamento in
maniera ordinata, per tipi omogenei, e ad opportuna distanza dai siti nei quali avviene
I'accatastamento dei rifiuti. | materiali classificati come non riutilizzabili/rifiuto andranno gestiti e
avviati a trasporto e a smaltimento/recupero a cura di ARST S.p.A., con le modalita previste dalla
Procedura Gestione Rifiuti di ARST S.p.A.
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2 CONSEGNA DEI LAVORI - PROGRAMMA OPERATIVO DEI LAVORI E TERMINE PER
L'ESECUZIONE

211 Consegna dei lavori

Ai sensi dell’art. 32, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 'esecuzione del contratto e l'inizio
dei lavori potra avvenire solo dopo che il contratto d’appalto & divenuto efficace, salvo che, in caso
di urgenza, ARST S.p.A. ne chieda I'esecuzione anticipata nei modi e alle condizioni previste dal

comma 8 dello stesso art. 32.

La consegna dei lavori potra essere effettuata dopo la stipula formale del contratto d’appalto e

secondo le modalita riportate all’art. 4 del Contratto.
2.1.2 Consegne particolari: sotto riserve di legge, frazionate o parziali

ARST S.p.A., ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 potra procedere
allesecuzione d’'urgenza esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per
ovviare a situazioni di pericolo per la circolazione dei treni ovvero nei casi in cui la mancata
esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno
allinfrastruttura ferroviaria. In tal caso il Direttore dei Lavori, nel verbale di consegna in via
d’'urgenza, indica quali lavorazioni deve immediatamente iniziare. Il Direttore Lavori, in questo caso,
dovra contabilizzare quanto predisposto o0 somministrato dall’esecutore per rimborsare le relative
spese nell’ipotesi di mancata stipula del contratto. Ad intervenuta stipula del contratto il Direttore

Lavori revoca le eventuali limitazioni impartite.

In rapporto alla natura dell’appalto, si procedera alla consegna dei lavori in piu volte con successivi
verbali di consegna parziale e 'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai
fini del computo dei termini per I'esecuzione, (se non diversamente determinato dalle parti in

rapporto a specifiche esigenze sopraggiunte e debitamente giustificate).
2.1.3 Esecuzione delle opere e responsabilita dell'impresa

L'Impresa dovra eseguire, a perfetta regola d'arte, tutte le opere previste nel presente Capitolato e
nel progetto per dare completi e ultimati i lavori di cui all'art. 1. L'impresa & parimenti tenuta ad
osservare gli ordini e le decisioni della Direzione dei Lavori sia in linea tecnica che in linea
amministrativa. Qualora, nel corso dell'esecuzione dei lavori, si constati che nel Contratto, nel
Capitolato o nei disegni di Progetto non siano stati specificati alcuni particolari costruttivi o
caratteristiche tecnologiche, materiali, apparecchiature, impianti, ecc., necessari a giudizio
insindacabile della Direzione dei Lavori per garantire la perfetta esecuzione delle varie opere ed il
rispetto di Leggi, Norme, Regolamenti, ecc. vigenti, I'Impresa & tenuta a provvedervi in conformita
agli ordini che in proposito la Direzione dei Lavori impartira e senza che ad essa spetti alcun

particolare compenso.

Resta comunque stabilito che I'lmpresa rimarra I'unica responsabile della perfetta riuscita del

lavoro e della piena rispondenza di esso alle condizioni di contratto, tanto nei riguardi dei materiali
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impiegati e della esecuzione dei lavori, quanto per cid che possa dipendere da imperfezioni
rilevate nel progetto esecutivo e non preventivamente segnalate per iscritto alla Direzione Lavori.
In caso di disaccordo tra i documenti di contratto (disegni di progetto, il presente Capitolato, ecc.)
varranno le disposizioni piu favorevoli allAmministrazione o quelle che la Direzione dei Lavori a
suo insindacabile giudizio, riterra di adottare. La sorveglianza del personale dell'Amministrazione
appaltante non esonera I'lmpresa dalle responsabilita dell'esatto adempimento degli ordini e della
perfetta esecuzione delle opere a norma del Contratto, nonché della scrupolosa osservanza delle
regole dell'arte e dell'ottima qualita dei materiali impiegati, anche se eventuali deficienze fossero
passate inosservate al momento dell'esecuzione. L'Amministrazione si riserva quindi, a giudizio
insindacabile della Direzione dei Lavori ed in qualsiasi momento anche posteriore all'esecuzione
delle opere e fino al collaudo definitivo, ogni pil ampia facolta di indagine e di sanzioni, ivi
compresa la demolizione di opere mal eseguite. L'Impresa & parimenti tenuta ad osservare il Piano
di Sicurezza che fa parte integrante del contratto e le direttive del Coordinatore per I'esecuzione
dei lavori incaricato dal Committente ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. A norma
dell'art. 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. I'lmpresa appaltatrice, durante I'esecuzione
dei lavori e fermo quanto stabilito dal presente capitolato, pud presentare al Coordinatore per
I'esecuzione dei lavori proposte di modificazione ed integrazione al Piano di sicurezza, sia per
adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'lmpresa, sia per garantire il rispetto delle norme
per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese
nel piano stesso. A norma dell’art. 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. in nessun caso, le
eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. A norma
dellart. 102, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e delle modifiche significative
apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. I

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facolta di formulare proposte al riguardo.
2.1.4 Cronoprogramma di progetto e Programma di esecuzione dei lavori
2.1.4.1 Cronoprogramma di progetto

L’Appaltatore dovra eseguire le opere secondo le indicazioni ed entro i tempi previsti nel
cronoprogramma delle lavorazioni (A_500_00 Cronoprogramma delle lavorazioni). |l
cronoprogramma redatto da ARST S.p.A. e allegato al progetto deve intendersi vincolante per
I'Appaltatore sia per suo termine finale sia per quanto attiene i termini parziali previsti di ogni

singolo intervento.

Tuttavia I'Appaltatore avra la facolta di sviluppare i lavori nel modo che riterra piu conveniente per
darli perfettamente compiuti a regola d’arte nei termini contrattuali stabiliti per I'ultimazione dei
lavori, come identificato nel cronoprogramma allegato al progetto, purché a giudizio insindacabile

di ARST S.p.A., cid non riesca pregiudizievole alla buona riuscita degli interventi ed agli interessi di
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ARST S.p.A. stessa.

In caso di necessita, al fine di garantire il rispetto dei termini contrattuali, I'Appaltatore dovra
garantire lavorazioni in piu turni giornalieri ed effettuare le correzioni delle criticita temporali con

turni anche festivi.

Qualora per il rispetto dei termini previsti nel cronoprogramma I'Appaltatore dovesse effettuare il
lavoro su due turni e/o in periodo festivo, dovra provvedere a garantirne lo svolgimento dandone

I'apposito avviso alle organizzazioni sindacali e agli altri enti competenti.

La mancata attivazione di quanto sopra costituisce titolo per I'emissione di appositi ordini di
servizio da parte della Direzione Lavori. || mancato rispetto di tali ordini di servizio, entro 10 giorni
dalla loro emissione, costituisce titolo per I'applicazione di una penale specifica giornaliera pari al
0,3 per mille dellimporto contrattuale fatto salvo I'eventuale ulteriore danno arrecato ad ARST
S.p.A.. Restano salve ed impregiudicate le ulteriori facolta di ARST S.p.A. compresa la possibilita

di attivare il procedimento di risoluzione del contratto per gravi ritardi.
2.1.4.2 Programma di esecuzione dei lavori

Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, I'Appaltatore presentera alla Direzione dei Lavori una
proposta di un proprio programma di esecuzione dei lavori dettagliato, elaborato in relazione alle
proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali € alla propria organizzazione lavorativa; tale
programma, oltre a essere coerente coi tempi contrattuali, deve riportare, per ogni lavorazione, le
previsioni circa il periodo di esecuzione nonché 'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di
pagamento. |l programma dei lavori dovra essere redatto in coerenza con quanto previsto dal
presente Capitolato e all’elaborato (A_500_00 Cronoprogramma delle lavorazioni) in relazione ai
termini stabiliti per I'esecuzione dei lavori e dovra tener conto dello svolgimento e del

coordinamento dei lavori da eseguire con evidenziazione delle realizzazioni dei lavori per fasi.

Entro cinque giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori comunichera all'lmpresa l'esito
dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito I'approvazione,
I'Impresa entro cinque giorni predisporra una nuova proposta oppure adeguera quella gia

presentata secondo le direttive che avra ricevuto dalla Direzione dei Lavori.

Decorsi 5 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento

si sia espresso, il programma operativo si dara per approvato.

La proposta approvata sara impegnativa per I'lmpresa, la quale rispettera i termini di avanzamento
ed ogni altra modalita proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per
comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione

del Lavori.

Tale programma dovra essere predisposto dall'Appaltatore sulla base delle risultanze di un'attenta

ricognizione preliminare, effettuata in contraddittorio con il Direttore dei Lavori e con il
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rappresentante della Direzione dell’Esercizio, dei tratti di linea o delle stazioni interessati dai lavori.
Si terra conto degli ulteriori elementi forniti dal Direttore dei Lavori e dal rappresentante della
Direzione dell’Esercizio, delle notizie circa I'afflusso dei materiali occorrenti, della disponibilita di
interruzioni e rallentamenti e altri vincoli e di eventuali disposizioni sulle priorita nell'esecuzione dei
lavori.

Di tutte le risultanze della predetta ricognizione preliminare sara redatto apposito verbale.

L'Appaltatore deve altresi tenere conto, nella redazione del programma:
o delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;

o della riduzione o sospensione delle attivita di cantiere per festivita o godimento di ferie

degli addetti ai lavori;

e delle eventuali difficolta di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificita

dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilita
dell'appaltatore, Il programma di esecuzione dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale

incremento della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'lmpresa
appaltatrice e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dai
Direttore dei Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessita ed attendibilita per

il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

L’accettazione e/o I'approvazione da parte di ARST S.p.A. del programma esecutivo dei lavori, non
solleva in alcun modo e per ogni effetto I’Appaltatore, dalla totale responsabilita sull’attuabilita del
Programma stesso e, di conseguenza, del rispetto del termine di ultimazione lavori. Pertanto, ove
per qualsivoglia motivo, il programma stilato ed accettato secondo i criteri e le modalita stabilite nel
presente capitolato dovesse subire variazioni, anche per cause indipendenti dalla volonta
dell’Appaltatore, questi dovra tempestivamente informare ARST S.p.A., in un termine compatibile
con lo sviluppo del Programma lavori, e comunque non superiore a 5 giorni, dal momento in cui &
venuto a conoscenza della causa di impedimento. Pertanto, onde non incorrere nelle penalita
contrattualmente stabilite, dovra esporre, con specifica istanza, le relative eventuali cause di forza
maggiore o circostanze di fatto indipendenti dalla sua volonta o dal suo operato, con adeguata

giustificazione dei connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione.

2.1.5 Termine per I'’esecuzione
Il termine utile per I'esecuzione degli Interventi di cui al presente Capitolato & fissato in 120
(centoventi) giorni naturali consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna.

Nel caso di consegne frazionate ciascuna consegna frazionata sara contraddistinta da uno

specifico ed autonomo o termine contrattuale desunto dal cronoprogramma dei lavori.
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Nel calcolo del tempo contrattuale si € tenuto conto delle ferie contrattuali, delle normali condizioni
meteorologiche, delle ordinanze e regolamenti comunali relativi alla limitazione dei cantieri e delle
attivita rumorose, di ogni altra condizione ambientale ed amministrativa che normalmente
caratterizza il luogo (ed il periodo) in cui si svolgono i lavori ed anche della possibilita della

compresenza dell’esercizio ferroviario

L’Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra
fissare scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all’utilizzazione della
linea, prima della fine dei lavori e previa emissione del Certificato di Collaudo parziale riferito alla

sola parte funzionale delle opere.

L’esecutore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che assume

carattere cogente ed inderogabile in ogni sua previsione per tipologia di intervento.

L’Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori,
per qualsiasi causa non imputabile ad ARST S.p.A., non siano ultimati nel termine contrattuale e

qualunque sia il maggior tempo impegnato.

L'Appaltatore dovra comunicare per iscritto alla Direzione dei Lavori l'ultimazione dei lavori non

appena avvenuta.
2.2 Penali per ritardata ultimazione dei lavori
2.2.1 Penali per ritardo sul termine finale

Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale per I'esecuzione delle prestazioni, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari al 1%o

(diconsi uno per mille) dell'importo di contratto.

L’'importo complessivo della penale non potra superare complessivamente il 10% (dieci per cento)

dellammontare netto contrattuale.

Il Direttore Lavori riferisce tempestivamente al Responsabile del Procedimento in merito agli
eventuali ritardi nel’'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione dei lavori approvato.
La penale € comminata dal Responsabile del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal

Direttore dei Lavori.

L’applicazione della penale di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali

danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa del ritardo.

Salvo altre ipotesi di ritardo ritenute gravi da parte del Direttore dei Lavori o del Responsabile del
Procedimento, qualora il ritardo nelladempimento determini un importo di penale superiore al 1%o
(diconsi uno per mille) dellimporto contrattuale, il Responsabile del Procedimento potra

promuovere I'avvio delle procedure previste dall’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

La penale per il ritardo sul termine finale verra contabilizzate in detrazione in occasione del

pagamento del Conto Finale.
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Nel caso I'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell’appaltatore, rispetto alle previsioni di
programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi di urgenza, non pud
essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e da inoltre le prescrizioni ritenute
necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine
assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con [I'Appaltatore, qualora
inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento

delle penali come stabilito dall'art. 108, comma 4, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

Nel caso di risoluzione del contratto d’appalto per grave inadempimento, grave irregolarita o grave
ritardo, disciplinati dall’art.108 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50, ai fini dell’applicazione delle penali,
il periodo da assoggettare a penale sara determinato sommando il ritardo accumulato
dall’esecutore rispetto al programma operativo approvato, e il termine assegnato dal Direttore dei

Lavori per compiere i lavori stessi.

E’ ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione della penale,
quando si riconosca che il ritardo non & imputabile al’'impresa, oppure quando si riconosca che la
penale & manifestatamente sproporzionata, rispetto allinteresse di ARST S.p.A. La

disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’esecutore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide 'Amministrazione ARST S.p.A. su proposta del

Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori.
2.2.2 Penaliin caso diritardo sui termini parziali ed altre penali per ritardo

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al punto precedente, trova applicazione anche in

caso di ritardo di oltre 7 giorni:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore Lavori nel verbale di consegna;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal

Direttore dei Lavori ed indicata nel verbale di ripresa stesso;

¢) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori difformi, non

accettabili o danneggiati.
d) nel rispetto dei termini parziali fissati a tale scopo nel programma esecutivo approvato;

La penale irrogata ai sensi del comma 1, lettera a), & disapplicata e, se, gia addebitata, & restituita,
qualora I'Appaltatore, in seguito al’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale

successiva fissata nel programma operativo.

La penale di cui al comma 1, lettera b) e lettera d), & applicata all’importo dei lavori ancora da
eseguire; la penale di cui al comma 1, lettera ¢) & applicata allimporto dei lavori oggetto di
ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o0 danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del

pagamento dello Stato d’Avanzamento immediatamente successivo al verificarsi del relativo ritardo

e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.
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L’'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non puo superare il 10%
(dieci per cento) dell’importo contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di
importo superiore alla predetta percentuale il Responsabile del Procedimento promuove I'avvio
delle procedure previste dall’art. 108 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50, in materia di risoluzione del

contratto.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali

danni o di ulteriori oneri sostenuti da ARST S.p.A. a causa dei ritardi.

A opera ultimata & facolta della D.L. ordinare lo sgombero degli edifici e delle aree circostanti, di
tutti i materiali e delle attrezzature di proprieta dell'Impresa, entro un termine perentorio che
comunque non potra essere inferiore a giorni 20 (venti). Qualora I'lmpresa non ottemperasse allo

sgombero si applicheranno le stesse penalita previste per la ritardata ultimazione dei lavori.

2.2.3 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini parziali o del termine

finale

La tempistica prevista nel programma operativo per 'esecuzione delle lavorazioni deve intendersi
cogente sotto il profilo contrattuale sia per quanto concerne il termine finale, sia per i termini

parziali. Pertanto ritardi rispetto a tali previsioni saranno considerati gravi inadempimenti.

Un ritardo di oltre 45 giorni rispetto ai termini previsti nel programma operativo dara al
Responsabile del Procedimento la facolta, senza ulteriore motivazione, di promuovere I'avvio delle
procedure previste dall’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in materia di risoluzione del

contratto.

La facolta di cui sopra potra non essere esercitata se ritenuta contraria, per qualsiasi ragione,
all'interesse di ARST S.p.A..

Nel caso di avvio del procedimento di cui all’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il Direttore dei
Lavori, accertato il ritardo, assegna all’Appaltatore un termine, che, salvo i casi d’'urgenza, non
potra essere inferiore ai dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e da inoltre le prescrizioni

ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

Scaduto il termine assegnato, il Direttore Lavori verifica, in contraddittorio con I'’Appaltatore, o, in
sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, € ne compila

specifico verbale da trasmettere al Responsabile del Procedimento.

Sulla base del processo verbale compilato dal Direttore Lavori, qualora I'inadempimento per ritardo
permanga, ARST S.p.A., su proposta del Responsabile del Procedimento, delibera la risoluzione
del contratto d’appalto.

Ad ARST S.p.A., oltre alla penale per ritardo, sono dovuti dall’Appaltatore tutti i danni subiti in
seguito alla risoluzione del contratto per ritardo inclusi quelli specificati dall’art. 108, comma 8, del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
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2.2.4 Premio di accelerazione

In rapporto all’appalto disciplinato dal presente capitolato non & previsto alcun premio di

accelerazione per la conclusione anticipata dei lavori
2.3 Proroghe e sospensioni
2.3.1 Sospensione e ripresa dei lavori

Il tempo contrattuale tiene conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale

sfavorevole: pertanto non saranno concesse sospensioni né proroghe cosi motivate.

Non potranno in nessun caso essere invocate come causa di forza maggiore circostanze o eventi

imputabili all Appaltatore o che lo stesso avrebbe potuto evitare usando I'ordinaria diligenza.

Qualora si verifichino avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore, necessita o pubblico
interesse od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano
utiimente e/o a regola d’'arte, la Direzione dei Lavori o su segnalazione dell’Appaltatore pud
ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le
situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso
d’opera nei casi previsti dall'art. 106 comma 1), lettere a), b) c) ed €), e comma 2, del D.Lgs.n.
50/2016.

Il verbale di sospensione deve contenere:
a) [lindicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) I'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;

c) leventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con

riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione & controfirmato dall’Appaltatore, deve pervenire al Responsabile del
Procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito
controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; se il Responsabile del Procedimento non si
pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dalla Stazione
appaltante. Se l'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di
sottoscriverlo si procede a norma dell'art. 107, comma 4, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50. In ogni
caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal Responsabile del
Procedimento o sul quale si sia formata I'accettazione tacita; non possono essere riconosciute
sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le
cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del Responsabile del Procedimento. Il
verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al
Responsabile del Procedimento, se il predetto verbale gli & stato trasmesso dopo il quinto giorno
dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno

precedente la data di trasmissione.

La sospensione dei lavori si protrarra sino alla cessazione della causa che I'ha determinata.
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Il verbale di ripresa dei lavori, da redigere a cura del Direttore dei Lavori, non appena venute a
cessare le cause della sospensione, sono firmati dall’esecutore ed inviati al Responsabile del
Procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. Nel verbale di ripresa il Direttore
Lavori dovra indicare il nuovo termine contrattuale differito di un numero di giorni pari all’accertata

durata della sospensione.

Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, gia contemplate nel programma operativo dei
lavori non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto allimpresa di
richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti,
salvo che la sospensione non derivi da cause imputabili ed ingiustificate della stazione appaltante

e salvo comunque i casi previsti dalla normativa vigente in materia.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene
incrementato, su istanza dell'Impresa, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente
necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei

lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.

Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata,
una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione

temporanea non determinera prolungamento della scadenza contrattuale medesima.

In considerazione della peculiarita dei lavori all'armamento e delle esigenze connesse all'esercizio
ferroviario e tramviario, il Direttore dei Lavori potra ordinare, per alcuni lavori facenti capo a
determinate Specifiche di Lavoro, sospensioni totali dei lavori medesimi fino ad un massimo di
giorni 60, anche non consecutivi per ogni Specifica di Lavoro, senza che cid possa dar titolo e/o

diritto all'Appaltatore di richiedere alcun compenso o indennizzo.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 45 giorni la stazione appaltante dispone

comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

E' fatto in ogni caso salvo il diritto di Indennizzo dell'Appaltatore nei casi in cui la sospensione

derivi da cause imputabili € non giustificate della Stazione Appaltante.
2.3.2 Proroghe dei termini contrattuali

L’Appaltatore pud chiedere una proroga del termine contrattuale, ai sensi dell’art. 107, comma 5,
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, qualora, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di

ultimare i lavori nel termine contrattualmente stabilito.

La richiesta di proroga deve essere formulata entro 15 giorni rispetto alla scadenza del termine
contrattuale, salvo che l'ipotesi che il fatto determinante la necessita di proroga non si verifichi

successivamente a tale data.

La risposta in merito all’istanza di proroga € resa dal Responsabile Unico del Procedimento,

sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dalla richiesta.

Qualora la proroga sia concessa, I'Appaltatore dovra redigere il nuovo programma di avanzamento
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dei lavori da sottoporre all'approvazione del Direttore dei lavori.
2.4 Inderogabilta dei termini di esecuzione

Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione dei lavori

nonché della loro irregolare conduzione secondo programma:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al

suo funzionamento, per I'approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore
dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso |l

coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'’Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati

dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

e) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell’Appaltatore comunque
previsti dal presente capitolato;

f) le eventuali controversie tra I’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I’Appaltatore e il proprio personale dipendente.

2.5 \Varianti progettuali e modifiche contrattuali
2.5.1 Disciplina delle varianti progettuali
2.5.1.1 Variazioni al progetto appaltato

ARST S.p.A. siriserva la facolta di introdurre relativamente alle opere oggetto dell’appalto quelle
varianti progettuali che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che percio
I'esecutore possa pretendere compensi all’'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in
pit 0 in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50.

L’Appaltatore ha I'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune da ARST S.p.A. e che |l
Direttore Lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori oggetto

di appalto.

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato pud essere introdotta dall’Appaltatore se
non € disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata da ARST S.p.A. nel rispetto
delle condizioni e dei limiti stabiliti dall’art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Gli ordini di variazione devono fare espresso riferimento all’intervenuta approvazione salvo il
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caso delle disposizioni di dettaglio disposte dal Direttore dei Lavori in fase esecutiva.

Il mancato rispetto di quanto stabilito al punto precedente non da titolo all’Appaltatore per |l
pagamento dei lavori non autorizzati e, se richiesto dal Direttore Lavori o dal Responsabile Unico
del Procedimento, comporta I'obbligo per I'Appaltatore alla rimessa in pristino a proprio carico dei

lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore Lavori.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di
qualsiasi genere compreso lavorazioni in economia, eseguite senza preventivo ordine scritto del

Direttore dei Lavori.

La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, 'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento nonché I'adeguamento dei
piani operativi.

2.5.1.2 Modifiche contrattuali ammissibili

Saranno sempre ammissibili tutte le modifiche contrattuali previste dall’art. 106, comma1, lett. a),

b), c) d), ed e), nonché dal comma 2, del D.Lgs. n. 50.

Relativamente alle modifiche “non sostanziali” di cui all’art. 106, comma 1, lett. e) si precisa che,
fermi restando gli ulteriori limiti stabiliti dal comma 4 dello stesso articolo, saranno ammissibili le

varianti riconducibili alle seguenti soglie e/o fattispecie:

a) modifiche ed interventi volti a risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo
non superiore al 10% (dieci per cento) delle categorie omogenee di lavoro dell’appalto, e che non

comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell’opera;

b) sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalitd, sempreché non
comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze
sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a
tali varianti non pud superare il 5% (cinque per cento) dell'importo originario del contratto e deve

trovare copertura nella somma stanziata per I'esecuzione dell'opera.
2.5.1.3 Determinazione di nuovi prezzi

In tutti i casi in cui nel corso dei lavori vi fosse necessita di eseguire varianti che contemplino opere
non previste nell’elenco prezzi per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla
formazione di nuovi prezzi. | nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati: a) desumendoli
dal TARIFFARIO RFI — RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. -TARIFFA AM 2014 b)
ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto c) ricavandoli totalmente o
parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera,
materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’'offerta, attraverso un contraddittorio tra il
direttore dei lavori e I'esecutore, e approvati dal Responsabile del Procedimento. Ai nuovi prezzi

cosi individuati si applica il ribasso di gara. Tali nuovi prezzi saranno definiti con apposito verbale
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di concordamento prima dell’esecuzione di tali opere e non potranno essere applicati in contabilita
prima della loro superiore approvazione. | nuovi prezzi per le misure di sicurezza sono calcolati a

parte qualora il Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva ne ravvisi I'esigenza.

2.6 Regolarizzazione Interferenze

La risoluzione di possibili interferenze & a carico dell’Appaltatore e ricompresa nel corrispettivo di

contratto.

L’Appaltatore dovra relazionarsi con le strutture tecniche degli Enti interferiti in funzione del

Cronoprogramma dei lavori di contratto.

L’Appaltatore & inoltre tenuto ad adeguare ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. il proprio P.O.S., in
funzione della presenza delle imprese esterne impegnate nella risoluzione delle interferenze. Tale
P.O.S. dovra essere approvato dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione prima
dell'inizio dei relativi lavori. Nulla potra essere richiesto dall’Appaltatore per la contestuale

presenza in cantiere di altre imprese.

L’Appaltatore, inoltre, deve prendere atto delle possibili lavorazioni in sovrapposizione con
lintervento degli Enti gestori; tali tempistiche dovranno essere considerate nel momento della

redazione del cronoprogramma dei lavori.
3 DISCIPLINA ECONOMICA
3.1 Anticipazione

La Stazione Appaltante ai sensi dellart. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016, eroghera
all’esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile
del Procedimento, un’anticipazione sullimporto di contratto nella misura prevista dalle norme

vigenti ovvero pari al 20% (diconsi venti per cento).

L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa secondo quanto previsto dal comma 18 dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016,

del D.M. n. 31/2018 e dello schema tipo 1.3, contenuto nello stesso decreto.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in
rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con
obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i
tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data
di erogazione della anticipazione. La modalita di costituzione & quella prevista dall'articolo 93,
commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 50/2016. Nel caso di fideiussione questa dovra essere intestata ad

ARST. E espressamente esclusa la possibilitd di presentare una fideiussione rilasciata dagli

intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono

sottoposti a revisione contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell'albo previsto

A_300_02_Capitolato speciale d’appalto Pag. 33



dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3.2 Pagamentiin acconto dei SAL

| pagamenti avvengono per Stati di Avanzamento Lavori (SAL), mediante emissione di certificato di
pagamento ogni 30 giorni a condizione che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d’asta, comprensivi
della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di garanzia, un

importo non inferiore a € 30.000,00 (diconsi Euro trentamila/00).

Il Direttore dei lavori cura che i libretti delle misure siano aggiornati e immediatamente firmati
dall’esecutore o dal tecnico dell’esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure. Le
annotazioni presenti nei libretti saranno trascritte sul registro di contabilitd che viene sottoposto

all’appaltatore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento.

La Direzione Lavori potra procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle
opere compiute con preavviso, da effettuarsi anche a mezzo fax o posta elettronica, di almeno 48
ore. L'Appaltatore deve firmare i libretti di misura subito dopo il Direttore Lavori. Qualora
I’Appaltatore non si presenti ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sara assegnato un
ulteriore termine perentorio (con preavviso di almeno 24 ore), scaduto il quale gli verranno
addebitati i maggiori oneri sostenuti in conseguenza della mancata presentazione. In tal caso,
inoltre, [I'Appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella

contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento.
Nei successivi 15 giorni la Direzione Lavori redigera il relativo stato di avanzamento (SAL).

Quando il subappaltatore o il cottimista & una microimpresa o piccola impresa I'Appaltatore,
contestualmente o immediatamente dopo I'emissione da parte del Direttore dei Lavori del SAL,
deve comunicare le prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo
importo, per consentire, al Responsabile del Procedimento, I'emissione del certificato di

pagamento.

Entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione suddetta da parte

dell’Appaltatore il Responsabile del Procedimento emette il relativo certificato di pagamento.

Sulla base del certificato di pagamento cosi redatto la stazione appaltante autorizza i due distinti

pagamenti, uno nei confronti dell’Appaltatore ed uno nei confronti del subappaltare.

A seguito dell’emissione del certificato di pagamento, I'Appaltatore provvedera ed emettere

regolare fattura.

Quando il subappaltatore o il cottimista non € una microimpresa o piccola impresa I'Appaltatore
pud comunicare alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori o

dai cottimisti, con la specificazione del relativo importo, al momento in cui mette la regolare fattura.

Il pagamento delle fatture, in entrambi i casi, sara effettuato a 30 giorni fine mese data fattura,
mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale “dedicato”, anche non in via

esclusiva, all’'appalto di cui al presente contratto indicato dall’Appaltatore ai fini della tracciabilita
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dei flussi finanziari (art. 3, legge n. 136/2010).

Ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o
postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni

finanziarie relative al presente affidamento, costituisce causa di risoluzione del contratto.

E’ necessario che nei contratti di subappalto sia sempre indicato il conto corrente del
subappaltatore, ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, affinché la stazione appaltante possa
corrispondere direttamente l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi
individuati dai punti a) e b) del comma 13 dell’art. 105 del D.Igs 50/2016.

Ai sensi della legge n. 96/2017, tutte le fatture dovranno riportare la dicitura SCISSIONE DEI
PAGAMENTI art. 17-ter D.P.R. n. 633/72. ARST S.p.A. corrispondera il solo imponibile e
provvedera a versare direttamente all'Erario l'importo dell'lVA esposto in fattura secondo le
disposizioni legislative in vigore.

| termini di cui ai precedente commi si riterranno sospesi, € il Responsabile del Procedimento non
procedera all’emissione del relativo Certificato di Pagamento, qualora dal D.U.R.C. (documento
unico di regolarita contributiva) non si possa desumere la regolarita della posizione dell'impresa
presso gli istituti contributivi e previdenziali. Qualora a causa della sospensione, dovuta alla
irregolarita contributiva o previdenziale (indipendentemente dalla sua gravita), si ritardi il
pagamento dello Stato d’Avanzamento all’Appaltatore non saranno dovuti interessi o risarcimenti

di sorta.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per
cause non dipendenti dall’Appaltatore, si provvedera alla redazione dello Stato di Avanzamento e

all’emissione del certificato di pagamento, qualsiasi sia I'importo dei lavori eseguiti.

Per pagamenti superiori a 5.000,00 euro, in applicazione di quanto disposto dall’art. 48 bis, del
D.P.R. 602/73 (“ ... obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di

pagamento ... “), ARST provvedera ai relativi controlli secondo le disposizioni vigenti.

Sullammontare di ciascuna rata di acconto sara applicata una ritenuta a garanzia dello 0.5% a
norma dell’art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016, che sara svincolata soltanto in sede di liquidazione finale,
dopo l'approvazione da parte della Committente del certificato di collaudo, previo rilascio del

documento unico di regolarita contributiva.

3.3 Ultimo Stato d’avanzamento, Conto Finale e Pagamento a saldo

Dopo la conclusione dei lavori, debitamente accertata dal Direttore Lavori con la redazione del
relativo certificato di ultimazione delle opere, dovra essere emesso l'ultimo Stato di Avanzamento
di qualsiasi ammontare esso sia. La computazione ed emissione dell’'Ultimo Stato d’avanzamento

segue le modalita previste per gli altri pagamenti in acconto.

Il Direttore Lavori, entro tre mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, provvedera alla
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compilazione del conto finale corredato da tutti i documenti prescritti dall’art. 14 del D.M. 7 marzo
2018, n. 49, ed alla sua presentazione all’Appaltatore. Il conto finale dovra essere accettato
dall’Appaltatore entro 20 (venti) giorni, dalla messa a disposizione da parte del Responsabile del
Procedimento, salvo la facolta da parte della stessa di confermare le riserve gia iscritte sino a quel
momento negli atti contabili per le quali non sia intervenuto per le quali non siano intervenuti la
transazione di cui all’articolo 208 del codice o I'accordo bonario di cui all’articolo 205 del codice,

eventualmente aggiornandone l'importo.

L’Appaltatore, tuttavia, all'atto della firma non pud iscrivere domande per oggetto o per importo

diverse da quelle gia eventualmente formulate nel registro di contabilita.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non
oltre il novantesimo giorno dall’emissione del Certificato Regolare Esecuzione o di Collaudo
provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell’'opera ai sensi dell’art. 1666, comma
2 del Codice Civile.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, I'appaltatore risponde per la difformita
ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il

Certificato di Regolare Esecuzione assuma carattere definitivo.

Al fine del rispetto dell’'obbligo di assicurare la “tracciabilita” dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136 trovera applicazione, anche per l'ultimo stato d’avanzamento e

per il Conto Finale, quanto previsto per gli S.A.L..

Per quanto compatibili con il presente articolo trovano applicazione per il pagamento dell’ultimo
Stato d’avanzamento e per il Conto finale le disposizioni generali previste per il pagamento in

acconto degli stati di avanzamento.
3.4 Certificato di regolare esecuzione o di collaudo

Poiché I'importo dei lavori al netto del ribasso € inferiore ad euro 1.000.000,00, il certificato di
collaudo e sostituito dal certificato di regolare esecuzione redatto entro tre mesi dall’'ultimazione dei
lavori sensi dell’art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

3.5 Invariabilita dei prezzi

Ai sensi dellart. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 non sara possibile
procedere alla revisione dei prezzi, e non si applica il primo comma dell’art. 1664 del codice civile,
pertanto il prezzo d’appalto offerto si intende offerto dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle
proprie indagini ed alle proprie stime, rimane stabilito che tali prezzi saranno invariabili € non
soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualita possa verificarsi in qualunque momento,
per tutta la durata del contratto, comprese eventuali protrazioni del termine utile per 'esecuzione
delle prestazioni, per effetto di proroghe concesse, novazioni del termine e sospensioni dei lavori

ordinate.

In particolare, il corrispettivo specificamente indicato nel Contratto &, come detto, invariabile e

A_300_02_Capitolato speciale d’appalto Pag. 36



comprende e compensa tutti gli oneri diretti ed indiretti, nessuno eccettuato, compresi quelli relativi
all’'espletamento dei rilievi del binario di qualunque altro onere che I'impresa dovra sostenere per
consegnare le opere complete ed ultimate, per osservare tutte le prescrizioni esecutive contenute
sia in Contratto sia nei documenti ad esso allegati. Sono, quindi, compresi e compensati tutti gli
oneri suddetti anche se non esplicitamente conteggiati nelle stime di cui all’offerta economica,
nonché tutti quelli derivanti dalle attivita finalizzate e connesse al rilascio di pareri, nullaosta, ed
autorizzazioni da parte delle Autorita competenti, comprese le spese per le copie degli elaborati da

inviare alle suddette Autorita.
3.6 Cessione del contratto e cessione dei crediti
E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13,
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle condizioni di cui al

presente articolo.

Ai fini dell'opponibilita alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle

amministrazioni debitrici.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le cessioni dei crediti del presente appalto, sara
efficace e opponibile alla Stazioni Appaltanti qualora questa non le rifiutino con comunicazione da

notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a soggetti finanziari disciplinati
dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda I'esercizio dell'attivita di

acquisto di crediti di impresa.

La cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione
pud avvenire esclusivamente mediante un apposito e separato atto contrattuale da sottoscriversi
contestualmente al contratto d’appalto. La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la piu ampia
facolta di accettare o non accettare tale tipologia di cessione a favore dell’esecutore, senza obbligo

di motivazione.

In ogni caso la Stazione Appaltante pud opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al

cedente in base al contratto d’appalto, con questo stipulato.

3.7 Contabilizzazione dei lavori

3.71 Lavori a misura

| lavori e le somministrazioni appaltate a misura saranno liquidate applicando alle quantita
effettivamente eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari applicando il
ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, e pertanto I'importo del contratto pud
variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite, fermi restando i

limiti di cui all’'articolo 132 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato
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speciale.

| prezzi dell’elenco prezzi unitari, ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in

sede di gara, costituiscono I'«elenco dei prezzi unitari» da applicare alle singole quantita eseguite.

| prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di

eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e
secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante. La contabilizzazione comprende

la parte relativa al costo del lavoro.
3.7.2 Lavoria corpo

Il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle
parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita o alla qualita dei

lavori previsti nel progetto.

Le prestazioni saranno contabilizzate, di norma, mediante frazionamento percentuale dell'importo

a corpo, al netto del ribasso contrattuale, commisurato al’avanzamento dei lavori.

Apposite “tabelle di percentualizzazione” saranno, quindi, concordate, prima dell'inizio delle
prestazioni. Queste indicheranno le incidenze percentuali dei singoli componenti o gruppi di

lavorazioni nei quali € possibile suddividere 'opera.

Queste tabelle, oggetto di specifico “verbale di concordamento” saranno utilizzate dalla Direzione

Lavori.

Ai fini contabili, in particolare per ciascuna tipologia di lavorazione ad ogni stato di avanzamento il
Direttore Lavori, mediante procedimenti contabili basati su rilevamenti fisici informali (apposito
libretto di misure), dovra stimare una percentuale di esecuzione. La somma dei prodotti tra le
percentuali di esecuzione e le percentuali relative di ciascuna lavorazione omogenea definita
determinera la percentuale complessiva dello Stato di Avanzamento rispetto al totale della

prestazione “a corpo”.

In ogni Stato d’Avanzamento la quota percentuale eseguita dell’aliquota di ogni categoria di

lavorazione omogenea viene riportata distintamente nel registro di contabilita.

Nel corrispettivo per I'esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e
secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere
richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella
descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi
per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla

funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.

Le quantita indicate nel Computo metrico di Progetto non hanno validita contrattuale, in quanto

A_300_02_Capitolato speciale d’appalto Pag. 38



I'Appaltatore & tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste
per I'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del

conseguente corrispettivo.

Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori, e per tali variazioni la
direzione lavori, sentito il Responsabile del Procedimento e con I'assenso dell’appaltatore, possa
essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a
corpo”.

Nei casi di cui al comma precedente, qualora il prezzo complessivo non sia valutabile mediante

I'utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi.
3.7.3 Oneri per la sicurezza

. Gli oneri per la sicurezza, sono convenzionalmente contabilizzati in base alla percentuale di
avanzamento dei lavori soggetti a ribasso, intendendosi come riconoscibile e liquidabile la quota

parte proporzionale a quanto eseguito.
3.8 Modalita di pagamento.

A seguito dell’'emissione del certificato di pagamento, I'Appaltatore provvedera ad emettere
regolare fattura, la cui liquidazione avverra entro 30 giorni dal ricevimento della stessa da parte

della Committente.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori,
sull'importo nello progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0.50 per cento da svincolarsi,
senza nulla ostando, in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione del certificato di regolare

esecuzione, previo rilascio del Documento Unico di Regolarita Contributiva.

In caso di ritardata emissione del certificato di pagamento oltre 30 giorni dalla data di
contabilizzazione dei lavori, verra ridotto di una misura uguale al ritardo il termine di 30 giorni

previsto per la liquidazione della fattura.

Decorsi, dalla data di ricevimento della fattura, 30 giorni (eventualmente ridotti per effetto della
ritardata emissione del certificato di pagamento), I’Appaltatore avra diritto al riconoscimento degli

interessi al tasso legale, in occasione della liquidazione del successivo SAL.

Qualsiasi altro pagamento a favore dell’Appaltatore avverra solo dietro presentazione di regolare

fattura, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

La Committente, nel caso di inadempienza degli obblighi comunque gravanti sull’appaltatore in
forza del Contratto e suoi allegati, si intende autorizzata a sospendere, in tutto o in parte, i
pagamenti dovuti, sino a quando l'impresa non avra regolarizzato la propria posizione. Qualora,
impresa non provveda a regolarizzare la propria posizione entro i termini che saranno, caso per
caso, stabiliti dalla D.L., la Committente potra provvedervi direttamente a spese dell'Impresa,

senza che questi acquisisca alcun diritto ad opporre eccezioni o ad avanzare richiesta di
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risarcimento.

3.9 Conto Finale

Entro trenta giorni dal Verbale di ultimazione delle opere e forniture - indipendentemente dal tempo
intercorso dall'ultima contabilizzazione - sara redatto il conto finale, nonché la relazione di
accompagnamento predisposta dalla D.L. Tale termine decorre — in ogni caso — dal momento in
cui sono state ottemperate dall’Appaltatore eventuali prescrizioni contenute nel Verbale di
ultimazione.

Il Responsabile del Procedimento invitera, quindi, 'Appaltatore alla sottoscrizione dello stesso

entro i trenta giorni successivi dal suddetto termine.

3.10 Certificato di regolare esecuzione

Il Certificato di Regolare Esecuzione verra compilato entro 90 giorni dalla data dell'ultimazione dei
lavori.

3.11 Riserve dell’Appaltatore

L‘Appaltatore, &€ sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Committente, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni. Qualora intenda sollevare

contestazioni, pretese o avanzare richieste di qualsiasi natura e contenuto legato all’esecuzione

delle prestazioni, con apposita domanda, a pena di decadenza, € tenuto a:

a) formulare ed indicare in modo specifico e dettagliato le ragioni sulle quali le contestazioni,

pretese o richieste si fondano;

b) precisare quali siano le conseguenze sul piano economico ed indicare con precisione
'esatto ammontare della somma che ritenga gli sia dovuta. Le voci di danno dovranno
essere, oltre che strettamente connesse alla contestazione sollevata, necessariamente
documentate. Saranno rigettate integralmente le pretese la cui somma sia valutata
parametricamente e/o forfettariamente. La quantificazione & effettuata in via definitiva,
senza possibilita di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. Nel
caso di fatti e/o circostanze continuative I'’Appaltatore (nel caso voglia convalidare quanto
gia comunicato e/o iscritto su atto idoneo e registro) & obbligato a confermare la
contestazione e l'importo e, in forma a se stante, a indicare con precisione le voci di
danno pretese per il solo nuovo periodo. Eventuali ragioni aggiuntive costituiscono una

nuova e diversa contestazione.

Le contestazioni, pretese e richieste suddette devono essere inviate per lettera raccomandata A/R
o PEC al verificarsi del fatto e/o circostanze su cui esse si fondano, e comunque entro il termine di
quindici giorni da quando sono divenuti conoscibili all Appaltatore. Nel caso in cui non siano
rispettati le modalita e i termini di cui al presente articolo, I'’Appaltatore decade da ogni suo diritto di
farle valere successivamente. Entro trenta giorni dal ricevimento della lettera di cui sopra, il

Committente comunica le proprie determinazioni in merito alle contestazioni, pretese e richieste
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avanzate dall’Appaltatore. In caso di mancata comunicazione entro il predetto termine, tali

contestazioni, pretese e richieste si intendono rigettate.

In entrambi i casi (comunicazione del Committente 0 mancata comunicazione del Committente),
I’Appaltatore €& tenuto, a pena di decadenza, a rinnovare la domanda sul primo atto dell'appalto
idoneo a riceverle. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le domande sono iscritte anche nel
registro di contabilita all'atto della firma immediatamente successiva alla data della lettera
raccomandata A/R o PEC.

La lettera raccomandata e/o PEC contenente le contestazioni e/o pretese non & necessaria solo
nel caso in cui il primo atto dell’appalto idoneo a riceverle e/o il registro di contabilita sono
sottoposti all’Appaltatore nell'intervallo di tempo tra il verificarsi dell’evento e il termine dei quindici
giorni. In tal caso se I|'Appaltatore, ha firmato con riserva il Registro di Contabilita, qualora
I'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della firma, egli esplica, a pena di
decadenza, nel termine di quindici giorni, la propria domanda, riportando e sottoscrivendo nel

registro le cifre di compenso cui crede aver diritto e le ragioni come dettagliato ai punti a) e b).

Nel caso in cui I'Appaltatore abbia firmato il registro con riserva, ma senza esplicarla nel modo e
nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e I'Appaltatore

decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le domande che ad essi si riferiscono.

Il direttore dei lavori non & obbligato ad esporre nel Registro le proprie motivate deduzioni in merito
alle contestazioni, pretese e richieste avanzate dall’Appaltatore. Entro trenta giorni dalla
esplicitazione e quantificazione della contestazione sul registro, il Committente comunica le proprie
determinazioni. In caso di mancata comunicazione entro il predetto termine, tali contestazioni,

pretese e richieste si intendono rigettate.

Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige, in contraddittorio con I'Appaltatore
un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni.
In quest'ultimo caso copia del verbale &€ comunicata all' Appaltatore per le sue osservazioni, da
presentarsi al direttore dei lavori nel termine di cinque giorni dalla data del ricevimento. In
mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente

accettate.

Se le contestazioni riguardano aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori; il
responsabile del procedimento convoca I'Appaltatore e il direttore dei lavori entro cinque giorni
dalla comunicazione di contestazione e promuove, in contraddittorio, 'esame della questione al
fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento € comunicata
all’Appaltatore, il quale ha I'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di

contabilita.

4 CAUZIONI, GARANZIE E POLIZZE

4.1 Garanzia a corredo dell’offerta (cauzione provvisoria)
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Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 per la partecipazione alla gara, I'Offerente

dovra prestare una cauzione nelle forme, importo e modalita definite negli atti di gara.
4.2 Cauzione definitiva

La garanzia definitiva & da costituire alle condizioni, nelle forme e con le modalita di cui all’articolo
103 del Codice, del D.M. n. 31/2018 e dello schema tipo 1.2, contenuto nello stesso decreto.
Inoltre, dovra essere corredata da autentica notarile della firma, dell'identita, dei poteri e della
qualifica del soggetto/i firmatario/i del titolo di garanzia. ARST pud richiedere all'esecutore la
reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di
inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere
all'esecutore. Qualora le opere siano poste in esercizio prima del collaudo tecnico-amministrativo,
I'esercizio protratto per oltre un anno determina lo svincolo automatico della garanzia, a condizione
che non siano stati rilevati vizi dellopera oppure, qualora rilevati, siano stati rimossi
dall'Appaltatore. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e
I'acquisizione della cauzione provvisoria, presentata in sede di offerta, da parte di ARST, che
aggiudichera l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La modalita di costituzione &
quella prevista dall'articolo 93, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 50/2016. Nel caso di fideiussione questa

dovra essere intestata ad ARST. E espressamente esclusa la possibilita di presentare una

fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio
di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa di revisione iscritta

nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
4.3 Garanzia sul pagamento della rata di saldo

Il pagamento della rata di saldo & subordinato, ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs. n.

50/2016 alla prestazione di una specifica garanzia fideiussoria.

Detta garanzia fideiussoria, ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, dovra essere di
entita pari allimporto della rata di saldo maggiorata del tasso di interesse legale applicato al
periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e 'assunzione del carattere

di definitivita del medesimo ai sensi dell’articolo 102, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.

4.4 Polizze

A) Polizze di assicurazione per danni di esecuzione, responsabilita civile verso terzi e opere

Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice, I’Appaltatore & obbligato a stipulare una polizza di
assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o

della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso

A_300_02_Capitolato speciale d’appalto Pag. 42



dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve inoltre assicurare la Stazione Appaltante contro la

responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa
alle ore 24 del giorno di emissione Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione e comunque
decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Il premio &
stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture C.A.R. e R.C.T. Le garanzie assicurative
devono essere efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo

di premio da parte dell'esecutore.

Sezione A — Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e
garanzia di manutenzione

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, deve
coprire tutti i danni subiti dalla Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da azioni di terzi; tale

polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.).

La somma assicurata, lo scoperto e la franchigia sono stabiliti come segue:

Somme assicurate alla % Scoperto | Scoperto .
Sezione A Franchigia [€]
stipula [€] scoperto | minimo massimo
Partita 1 — Opere 250.000 10 - - 15’000
Partita 2 — Opere preesistenti 100.000 10 - - 10’000
Partita 3 — Demolizione e sgombero 50.000 10 - - 5000

Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilita civile durante I'esecuzione delle
opere

La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve prevedere
che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti ed i dipendenti della Committente, della
Regione Sardegna, dei Comuni interessati dai lavori, e del Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’'ufficio di direzione dei lavori ed i suoi

collaboratori, i coordinatori per la sicurezza ed i collaudatori.

La somma assicurata, lo scoperto e la franchigia sono stabiliti come segue:

. Massimale/sinistro alla % Scoperto | Scoperto .
Sezione B . o . Franchigia [€]
stipula [€] scoperto | minimo massimo
500'000 10 - - 50’000

Data inizio copertura assicurativa

Data cessazione copertura assicurativa

Consegna dei lavori

Emissione del certificato di collaudo definitivo o certificato di

Regolare Esecuzione
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Condizioni generali
Le garanzie per le coperture C.A.R. e R.C.T., prestate dall’Appaltatore, coprono senza alcuna

riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante copia della polizza almeno dieci giorni

prima della consegna dei lavori.

La polizza, in lingua italiana, & redatta in conformita allo schema tipo 2.3 di cui al Decreto del
Ministero delle Attivita Produttive 12 marzo 2004 n. 123 (G.U. 11 maggio 2004 n. 109, S.0O.),
poiché non disciplinato dal D.M. n. 31/2018

Valgono le seguenti condizioni particolari di polizza:

1. L’efficacia dell’assicurazione non cessera se non, esclusivamente, alla decorrenza dei termini indicati
in precedenza, indipendentemente dal verificarsi di collaudi parziali o provvisori, di presa in
consegna provvisoria di tutte o parte delle opere realizzate.

2. Incaso diinterruzione, proroga o sospensione dei lavori, la polizza rimane efficace e deve intendersi
automaticamente prorogata di un uguale periodo, confermandosi anche in questo caso quali
termini di efficacia, quelli specificatamente indicati in precedenza.

In relazione a quanto precede con il termine “esecuzione dei lavori”, ai fini della polizza CAR deve

intendersi qualunque attivita — anche propedeutica - svolta dall’Appaltatore per garantire la perfetta

esecuzione di tutte le opere e prestazioni oggetto dell’appalto.

La suddetta polizza dovra prevedere le seguenti estensioni specifiche, in deroga alle esclusioni specifiche
della sezione A di cui all’art. 3 - schema tipo 2.3 ex D.M. n° 123/2004:

— danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
- danni da forza maggiore;
— danni da errori di progettazione o da insufficiente progettazione;
in deroga alle esclusioni specifiche della sezione B di cui all’art. 12 - schema tipo 2.3 ex D.M. n° 123/2004:

— idanni ai macchinari, baraccamenti od attrezzature di cantiere e quelli a cose che I'Assicurato abbia
in proprieta, possesso, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione;

— idanniderivanti da polvere;

— idannia cose dovuti a vibrazioni;

— idanni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li abbia originati, nonché da
interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, da alterazioni delle
caratteristiche od impoverimento di falde acquifere;

— idannia cavi e condutture sotterranee;

— idannida errore di progettazione o da insufficiente progettazione.

in deroga alle delimitazioni dell’assicurazione di cui all’art. 16 - schema tipo 2.3 ex D.M. n° 123/2004:

— idanniderivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di servizi di trasporto;
- i danni cagionati o agevolati da dolo del Contraente o delle persone del fatto delle quali detti
soggetti debbano rispondere;
In deroga a quanto stabilito dall’art. 1901 del Codice Civile, l'omesso o il ritardato pagamento delle

somme dovute a titolo di premio da parte dell’Appaltatore non comporta I'inefficacia della garanzia.
In caso di discordanza tra le garanzie previste dal presente Capitolato e le garanzie presentate

dall’appaltatore, prevarranno le condizioni piu favorevoli per la Stazione Appaltante.
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La firma di chi rilascia la polizza dovra essere autenticata, da parte di un notaio o altro pubblico
ufficiale autorizzato. Detto visto di autenticita dovra espressamente dichiarare l'identita, la qualifica
ed i poteri di firma della persona che sottoscrive il documento.

4.5 Coperture assicurative speciali

Oltre alle coperture assicurative di cui al precedente articolo non sono previste ulteriori garanzie
assicurative o bancarie.

4.6 Altre condizioni

L’Appaltatore non potra iniziare i lavori finché tutte le polizze assicurative la cui stipula sia
prescritta prima dell’esecuzione non siano state presentate alla Committente e si assumera,
comunque, ogni conseguente responsabilita in qualsiasi sede, nel caso che tali polizze non
fossero state stipulate o lo fossero state senza il pieno rispetto di tutte le clausole contrattualmente
previste. Se cid0 non avvenisse, la Committente si riserva di procedere direttamente alla
stipulazione di dette polizze addebitandone all’Appaltatore il costo. Le garanzie sopra indicate non
limiteranno in alcun modo le responsabilita dell’ Appaltatore a norma delle obbligazioni contrattuali
e degli obblighi di legge. Pertanto, I'’Appaltatore rispondera in proprio qualora i danni verificati

dovessero superare i massimali previsti in dette polizze.
5 SICUREZZA DEILAVORI
5.1 Norme di sicurezza generali

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza
e igiene. L'Appaltatore & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente

D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 per quanto attiene alla gestione del cantiere.

L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli

appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L’appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto

stabilito nel presente articolo.
5.2 Coordinatore per la sicurezza in fase dl esecuzione

Qualora non gia nominato, entro 10 giorni dall’aggiudicazione il Responsabile dei Lavori designera
il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’ art. 98 del D.Lgs. 9
Aprile 2008, n. 81. Fanno carico al Responsabile dei Lavori ed al Coordinatore tutti gli obblighi ed
adempimenti previsti dagli art. n. 90 e 92 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81. Il Coordinatore per
I'esecuzione dei lavori &, tra 'altro, tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, al fine di verificare I'applicazione delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e di
Coordinamento da parte di tutte le imprese. | datori di lavoro di queste ultime, durante I'esecuzione
dell’appalto, dovranno altresi rispettare tutte le normative vigenti in materia di sicurezza e, in

particolare, le disposizioni di cui all’art. 96 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81.
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5.3 Sicurezza sul luogo di lavoro

L’Appaltatore & obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 20 giorni dall’aggiudicazione,
l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al

rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L’Appaltatore & - come detto - obbligato ad osservare le misure generali di tutela previste dal D.Lgs.
9 Aprile 2008, n. 81 nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste

nel cantiere.

Per quanto attiene alle prescrizioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81, ARST S.p.A.
provvedera, prima del termine fissato per la consegna dei lavori, a fornire dettagliate informazioni
sui rischi esistenti nei siti di competenza di ARST S.p.A. in cui sono da realizzare gli interventi
oggetto d’appalto, nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle

specifiche attivita svolte da ARST S.p.A.. nellambito dei propri impianti e linee.
5.4 Piano di Sicurezza e Coordinamento

L’Appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di
progettazione e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art 100 del
D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81.

5.5 Modifiche ed integrazioni al Piano dl Sicurezza e Coordinamento

Oltre a quanto previsto dall’art. 131 c. 2 lett. a) D.Lgs. n. 163/2006, I'’Appaltatore pud presentare al
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte motivate o di integrazione

al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

e per adeguare i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito
alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei

propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della
salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a
rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
L’Appaltatore ha il diritto ad esigere che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si
pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,
sullaccoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore sono,

comunque, vincolanti per I'appaltatore.
5.6 Piano Operativo di Sicurezza

L' Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare al coordinatore per la sicurezza per la fase di esecuzione, un Piano

Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative

A_300_02_Capitolato speciale d’appalto Pag. 46



responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. |l Piano Operativo di
Sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28, commi 1, 2, e gli
adempimenti di cui all’articolo 26, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 6 aprile 2008, n. 81 e contiene
inoltre le notizie di cui all'articolo 28, dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e

deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza
e di Coordinamento di cui all'allegato XV, previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera a) e
dall'articolo 100, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

6 CONTROVERSIE
6.1 Definizione delle controversie

Le controversie relative all'interpretazione, esecuzione, risoluzione, validita, esistenza del
Contratto o, comunque, a questo connesse, e, pil in generale, le controversie relative a diritti
soggettivi, contestazioni, pretese o richieste formulate dall’ Appaltatore derivanti dall’esecuzione del
Contratto, possono essere risolte nel rispetto delle disposizioni contenute dall'art. 205 e 208 del
D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50.

Nessuna procedura contenziosa potra essere avviata dall’Appaltatore, a pena di improcedibilita, in
relazione ad eventi che non siano stati oggetto di tempestiva riserva.

Non potranno essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai
sensi dall'art 26 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50

6.2 Risoluzione del contratto

La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto con I'Appaltatore con le procedure e

condizioni di cui all'art. 23 del Contratto.
7 FALLIMENTO DELL’APPALTATORE

In caso di fallimento del’Appaltatore, la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni
altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 108 e 110
del DLgs 50/2016. Qualora I'Appaltatore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento
dellimpresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente i commi
17 e 18 dell’art. 48 del DLgs 50/2016.
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8 PARTE SECONDA-PRESCRIZIONI TECNICHE

Qualita e provenienza dei materiali — modo di esecuzione e norme per la misurazione e

valutazione dei lavori.
1. PROVENIENZA E QUALITA’ DEI MATERIALI

Tutti i materiali devono essere della migliore qualita, rispondenti alle norme del D.Lgs 106 luglio
2017 sui prodotti da costruzione e corrispondere a quanto stabilito nel presente capitolato speciale
e sugli altri elaborati progettuali; ove esso non preveda espressamente le caratteristiche per
'accettazione dei materiali a pié d’opera, o per le modalita di esecuzione delle lavorazioni. La
Direzione lavori ha la facolta di richiedere la presentazione del campionario di quei materiali che
riterra opportuno, e che I'’Appaltatore intende impiegare, prima che vengano approvvigionati in
cantiere. Inoltre sara facolta dell Amministrazione appaltante chiedere all’Appaltatore di presentare
in forma dettagliata e completa tutte le informazioni utili per stabilire la provenienza e qualita dei
materiali impiegati che I'lmpresa ha intenzione di mettere in opera per I'esecuzione dei lavori. In
ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati
dalla Direzione dei lavori. Quando la Direzione lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come
non atta all'impiego, I'lmpresa dovra sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute;
i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della
stessa Impresa. Nonostante I'accettazione dei materiali da parte della Direzione lavori, I'lmpresa
resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto pud dipendere dai
materiali stessi. Le opere saranno eseguite secondo un programma dei lavori presentato e
disposto dall'lmpresa, previa accettazione dell Amministrazione appaltante, o dalle disposizioni che
saranno ordinate volta a volta dalla Direzione dei lavori. Resta invece di esclusiva competenza
delllmpresa la loro organizzazione per aumentare il rendimento della produzione lavorativa. Le
prescrizioni di accettazione valgono quelle espressa nell’elenco prezzi di ogni singola lavorazione,
oppure riportate sugli altri elaborati progettuali.
2. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'esecuzione di lavori dovra essere eseguita sotto I'esatta osservanza di tutte le norme stabilite dai
seguenti documenti, che costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto di appalto:

® nel presente capitolato;

® nel capitolato tecnico;

nel “Capitolato Speciale per lavori in presenza di esercizio ferroviario”;

nelle "Disposizioni Generali Tecniche per I'esecuzione dei lavori allarmamento;

nell’elenco prezzi allegato al progetto (C_100_00 -Elenco prezzi);

nei “TARIFFARI DI RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. 2014,
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® nel prezziario “prezzari ufficiali per la redazione delle opere pubbliche” della Regione

Sardegna;

® nelle Norme Tecniche per la saldatura in opera di rotaie eseguita con i procedimenti
alluminotermico ed elettrico a scintillio RFI TCAR ST AR 07 001 A del 19/12/2001;

® nella circolare 1.6.7 —Abilitazione per I'esecuzione di saldature allumino-termiche delle

rotaie per il personale dipendente da Imprese Appaltatrici;

® nella Specifica Tecnica di fornitura del pietrisco per massicciata ferroviaria “RFI DINIC SF
AR 04 001 A” rev. B ed. 10/2003;

® |[struzioni per la realizzazione ed il controllo delle lunghe rotaie saldate;

® |struzione per il montaggio, controllo, manutenzione attacchi nabla su traverse in

calcestruzzo;
® Circolare Velocita massime d’orario;

® Linee guida per la realizzazione e manutenzione dei binari su base assoluta con tracciati

riferiti a punti fissi in coordinate topografiche.

Le disposizioni tutte di cui sopra nonché ogni altra disposizione richiamata nel presente Capitolato,
pur quando non siano materialmente allegate, ne costituiscono parte integrante e sostanziale in
quanto I’Appaltatore dichiara di averle conosciute ed accettate, come le conosce ed accetta, senza
eccezione alcuna.

Le operazioni relative al livellamento saranno sottoposte da parte di ARST S.p.A., in contraddittorio
con |'Appaltatore, ai controlli per l'accertamento dei valori delle caratteristiche geometriche
effettuati mediante apposito carrellino di misura.

Tali valori dovranno rispettare le tolleranze ammesse. | controlli delle caratteristiche geometriche di
cui sopra saranno riferiti alle lavorazioni eseguite dall’ Appaltatore per I'esecuzione dell'intervento.
Se venissero riscontrati difetti per le caratteristiche geometriche, superiori ai limiti ammessi si
dovra provvedere all’eliminazione dei difetti medesimi.

Per I'esecuzione dei lavori I'Appaltatore & tenuto a rispettare anche le prescrizioni della Direzione
dell’Esercizio di ARST S.p.A. relativamente alla movimentazione del materiale rotabile dell'Impresa
sui binari interrotti durante le fasi di circolazione dalle stazioni di ricovero al Cantiere di lavoro e
viceversa e di operativita delle macchine stesse nel cantiere.

Per I'esecuzione dei lavori relativi a livellamento, all’atto della riattivazione giornaliera del binario
all’esercizio, nei tratti lavorati, ed in particolare nelle rampe di raccordo tra i vari tratti in lavorazione
deve essere controllato lo stato geometrico del binario al fine di garantire la riattivazione
dell’'esercizio senza limitazioni di velocita.

Per l'impiego dei caricatori strada-rotaia, sia in fase di trasferimento che in fase di lavoro sul
binario, I'’Appaltatore dovra rispettare le prescrizioni indicate sui libretti di circolazione.

In caso di discordanza o contrasto fra disposizioni degli articoli del presente Capitolato, nonché tra
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i documenti si applicano le disposizioni piu favorevoli ad ARST S.p.A..
3. NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Le quantita delle forniture e dei lavori eseguiti saranno determinate in contraddittorio con metodo
geometrico od a numero, 0 a peso 0 a tempo 0 a misura a seconda dei casi previsti dal presente
capitolato. La misurazione dei lavori sara fatta in contraddittorio fra il direttore dei lavori e
I'Appaltatore. Quest'ultimo dovra fornire il personale occorrente per tali misurazioni senza aver
diritto alcuno di compensi, intendendosi compreso nei prezzi anche tale onere. Qualsiasi tipo di
spesa di cantieramento, indipendentemente dai luoghi e rilevanza del cantiere, &€ da ritenersi

compensata dai prezzi di elenco.
Lavori a misura

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo i criteri e le
specificazioni date nelle norme del presente Capitolato Speciale cosi come eventualmente
specificate ulteriormente nella descrizione delle singole voci unitarie di cui all’elenco prezzi. Nel
caso di contrasto tra i criteri contabili capitolari ed i piu specifici criteri di quantificazione dettagliati

nell’elenco prezzi, prevarranno questi ultimi.

Nei casi in cui i criteri specificati nel precedente comma non siano sufficienti od aderenti alla
fattispecie di lavorazione da contabilizzare, per procedere alla misurazione saranno utilizzate, per
la quantificazione dei lavori, le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che
'esecutore possa far valere criteri di misurazione non coerenti con i dati fisici o coefficienti

moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere aumenti dimensionali di alcun
genere e neppure opere aggiuntive, migliorative od integrative non rispondenti ai disegni di
progetto se non preventivamente autorizzati da ARST S.p.A. ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50

Lavori a corpo

La valutazione ed identificazione del lavoro a corpo & effettuata, sotto il profilo qualitativo e
quantitativo, secondo le specificazioni desumibili dagli elaborati grafici esecutivi o costruttivi e da
ogni altro elaborato tecnico ed amministrativo allegato al progetto esecutivo nonché dai criteri

specificati dalle modalita di determinazione del corrispettivo per 'esecuzione dei lavori a corpo.
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