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I. Valore tecnico, estetico e funzionale del progetto d'offerta
I.1-Opere Civili

I.1.1-Opere Civili-fermate
I.1.1.1-Opere Civili-fermate-qualità estetica

I.1.1.1.1-Opere Civili-fermate-qualità estetica-scelta di elementi caratteristici contestualizzati (per particolarizzare la localizzazione) 2.496 0.30 0.60 0.70 0.80 0.60 0.30 0.10 1.00 0.50 0.53333 0.56667 0.53333 0.94118 1.00000 0.94118 2.34918 2.49600 2.34918
I.1.1.1.2-Opere Civili-fermate-qualità estetica-scelta di elementi caratteristici comuni (per sottolineare la funzionalità e lo scopo) 1.560 0.50 0.60 0.60 0.30 0.30 0.10 0.70 0.40 0.30 0.56667 0.23333 0.46667 1.00000 0.41176 0.82353 1.56000 0.64235 1.28471
I.1.1.1.3-Opere Civili-fermate-qualità estetica-impiego di finiture durabili/stabili/resistenti 2.184 0.50 0.70 0.40 1.00 0.10 0.10 0.40 0.30 0.90 0.53333 0.40000 0.53333 1.00000 0.75000 1.00000 2.18400 1.63800 2.18400

I.1.1.2-Opere Civili-fermate-funzionalità
I.1.1.2.1-Opere Civili-fermate-funzionalità-caratteri distributivi stazione repubblica 0.874 0.80 1.00 0.10 0.80 1.00 0.70 0.40 0.00 0.40 0.63333 0.83333 0.26667 0.76000 1.00000 0.32000 0.66394 0.87360 0.27955
I.1.1.2.2-Opere Civili-fermate-funzionalità-caratteri distributivi stazione rfi 1.186 0.80 0.70 0.90 0.10 0.90 0.30 0.40 0.60 0.20 0.80000 0.43333 0.40000 1.00000 0.54167 0.50000 1.18560 0.64220 0.59280
I.1.1.2.3-Opere Civili-fermate-funzionalità-progetto della fermata Lussu e del'ambito circostante 0.312 0.90 0.60 0.20 0.70 0.80 0.10 0.90 0.60 0.20 0.56667 0.53333 0.56667 1.00000 0.94118 1.00000 0.31200 0.29365 0.31200
I.1.1.2.4-Opere Civili-fermate-funzionalità-accessibilità 0.811 0.50 0.10 0.60 0.70 0.90 0.20 0.70 0.00 0.00 0.40000 0.60000 0.23333 0.66667 1.00000 0.38889 0.54080 0.81120 0.31547
I.1.1.2.5-Opere Civili-fermate-funzionalità-connessioni con viabilità e percorsi pedonali dell'esistente 0.749 0.30 1.00 0.90 0.80 0.90 0.20 0.50 0.70 0.00 0.73333 0.63333 0.40000 1.00000 0.86364 0.54545 0.74880 0.64669 0.40844
I.1.1.2.6-Opere Civili-fermate-funzionalità-connessioni con i parcheggi dell'esistente 0.250 0.80 0.20 0.70 0.00 0.30 1.00 0.10 0.80 0.80 0.56667 0.43333 0.56667 1.00000 0.76471 1.00000 0.24960 0.19087 0.24960
I.1.1.2.7-Opere Civili-fermate-funzionalità-attrezzaggio fermate 0.936 0.80 1.00 0.90 0.90 0.50 0.30 0.70 0.50 1.00 0.90000 0.56667 0.73333 1.00000 0.62963 0.81481 0.93600 0.58933 0.76267
I.1.1.2.8-Opere Civili-fermate-funzionalità-efficientamento energetico 0.562 0.40 0.80 0.00 0.80 0.00 0.90 0.40 0.40 1.00 0.40000 0.56667 0.60000 0.66667 0.94444 1.00000 0.37440 0.53040 0.56160
I.1.1.2.9-Opere Civili-fermate-funzionalità-resistenza all'effraebilità degli arredi 0.562 1.00 1.00 0.80 0.10 0.50 0.40 0.60 1.00 0.10 0.93333 0.33333 0.56667 1.00000 0.35714 0.60714 0.56160 0.20057 0.34097

I.1.2-Opere Civili-sede
I.1.2.1-Opere Civili-sede-qualità estetica

I.1.2.1.1-Opere Civili-sede-qualità estetica-pavimentazione
I.1.2.1.1.1-Opere Civili-sede-qualità estetica-pavimentazione-contestualizzazione 0.566 0.60 0.70 0.00 0.60 0.90 1.00 0.50 0.30 0.50 0.43333 0.83333 0.43333 0.52000 1.00000 0.52000 0.29437 0.56609 0.29437
I.1.2.1.1.2-Opere Civili-sede-qualità estetica-pavimentazione-pregio 1.321 0.90 0.20 0.20 0.80 0.70 0.70 0.90 0.70 0.10 0.43333 0.73333 0.56667 0.59091 1.00000 0.77273 0.78052 1.32088 1.02068

I.1.2.1.2-Opere Civili-sede-qualità estetica-arredo urbano
I.1.2.1.2.1-Opere Civili-sede-qualità estetica-arredo urbano-tipologia e caratteristiche 0.472 0.00 0.10 0.60 0.90 0.70 0.20 0.70 0.70 0.50 0.23333 0.60000 0.63333 0.36842 0.94737 1.00000 0.17380 0.44692 0.47174
I.1.2.1.2.2-Opere Civili-sede-qualità estetica-arredo urbano-referenze 0.157 0.90 0.60 0.60 1.00 0.70 0.70 0.10 1.00 0.60 0.70000 0.80000 0.56667 0.87500 1.00000 0.70833 0.13759 0.15725 0.11138

I.1.2.1.3-Opere Civili-sede-qualità estetica-delimitazione laterale della sede
I.1.2.1.3.1-Opere Civili-sede-qualità estetica-delimitazione laterale della sede-tipo di protezione 0.294 0.00 0.00 0.90 0.20 0.30 0.80 0.00 1.00 0.50 0.30000 0.43333 0.50000 0.60000 0.86667 1.00000 0.17612 0.25439 0.29353
I.1.2.1.3.2-Opere Civili-sede-qualità estetica-delimitazione laterale della sede-contestualizzazione 0.126 0.80 0.60 0.20 0.30 1.00 0.10 0.00 0.00 0.30 0.53333 0.46667 0.10000 1.00000 0.87500 0.18750 0.12580 0.11007 0.02359

I.1.2.1.4-Opere Civili-sede-qualità estetica-illuminazione
I.1.2.1.4.1-Opere Civili-sede-qualità estetica-illuminazione-tipo di palo/sostegno 0.252 0.50 0.20 0.20 0.40 0.10 0.50 0.30 0.40 1.00 0.30000 0.33333 0.56667 0.52941 0.58824 1.00000 0.13320 0.14800 0.25160
I.1.2.1.4.2-Opere Civili-sede-qualità estetica-illuminazione-coerenza pali T.E. e pali illuminazione 0.629 0.40 1.00 0.70 0.00 0.00 0.70 0.10 0.30 0.30 0.70000 0.23333 0.23333 1.00000 0.33333 0.33333 0.62899 0.20966 0.20966
I.1.2.1.4.3-Opere Civili-sede-qualità estetica-illuminazione-tipo di apparecchiature/armature 0.377 0.90 0.10 0.70 0.90 0.80 0.00 0.30 0.80 0.20 0.56667 0.56667 0.43333 1.00000 1.00000 0.76471 0.37740 0.37740 0.28860

I.1.2.2-Opere Civili-sede-funzionalità
I.1.2.2.1-Opere Civili-sede-funzionalità-pavimentazione

I.1.2.2.1.1-Opere Civili-sede-funzionalità-pavimentazione-durabilità 0.377 0.10 0.30 1.00 0.40 0.50 0.80 0.10 0.70 0.40 0.46667 0.56667 0.40000 0.82353 1.00000 0.70588 0.31080 0.37740 0.26640
I.1.2.2.1.2-Opere Civili-sede-funzionalità-pavimentazione-posa in opera 0.226 0.70 0.70 0.00 0.60 0.40 0.70 0.40 0.60 0.20 0.46667 0.56667 0.40000 0.82353 1.00000 0.70588 0.18648 0.22644 0.15984
I.1.2.2.1.3-Opere Civili-sede-funzionalità-pavimentazione-referenze 0.151 0.90 0.40 0.40 0.50 0.10 0.30 0.20 0.00 0.90 0.56667 0.30000 0.36667 1.00000 0.52941 0.64706 0.15096 0.07992 0.09768

I.1.2.2.2-Opere Civili-sede-funzionalità-sottoservizi
I.1.2.2.2.1-Opere Civili-sede-funzionalità-sottoservizi-gestione interferenze con sottoservizi 1.811 0.70 0.20 1.00 0.20 0.50 0.90 0.00 0.10 0.50 0.63333 0.53333 0.20000 1.00000 0.84211 0.31579 1.81150 1.52547 0.57205
I.1.2.2.2.2-Opere Civili-sede-funzionalità-sottoservizi-ulteriori predisposizioni per cavidotti e tubazioni 0.453 0.60 0.70 0.00 0.10 0.80 0.70 0.00 0.10 0.20 0.43333 0.53333 0.10000 0.81250 1.00000 0.18750 0.36796 0.45287 0.08491

I.1.2.2.3-Opere Civili-sede-funzionalità-opere a verde
I.1.2.2.3.1-Opere Civili-sede-funzionalità-opere a verde-procedure espianto/reimpianto e nuovo impianto 1.019 0.20 0.10 0.90 1.00 0.90 0.30 0.80 0.40 1.00 0.40000 0.73333 0.73333 0.54545 1.00000 1.00000 0.55580 1.01897 1.01897
I.1.2.2.3.2-Opere Civili-sede-funzionalità-opere a verde-consulenza da parte di agronomo 0.113 0.30 0.10 0.20 0.20 1.00 0.00 0.10 0.90 1.00 0.20000 0.40000 0.66667 0.30000 0.60000 1.00000 0.03397 0.06793 0.11322

I.1.2.2.4-Opere Civili-sede-funzionalità-delimitazione laterale della sede
I.1.2.2.4.1-Opere Civili-sede-funzionalità-delimitazione laterale della sede-durabilità 0.472 0.50 0.50 0.00 0.20 0.30 0.20 1.00 0.20 0.20 0.33333 0.23333 0.46667 0.71429 0.50000 1.00000 0.33696 0.23587 0.47174
I.1.2.2.4.2-Opere Civili-sede-funzionalità-delimitazione laterale della sede-referenze 0.157 0.00 0.30 0.30 1.00 0.60 0.70 0.40 1.00 0.70 0.20000 0.76667 0.70000 0.26087 1.00000 0.91304 0.04102 0.15725 0.14357

I.1.2.2.5-Opere Civili-sede-funzionalità-sistema di smaltimento acque meteoriche
I.1.2.2.5.1-Opere Civili-sede-funzionalità-sistema di smaltimento acque meteoriche-affidabilità 0.660 0.40 0.50 0.40 0.60 0.30 0.50 0.70 0.00 0.40 0.43333 0.46667 0.36667 0.92857 1.00000 0.78571 0.61327 0.66044 0.51892
I.1.2.2.5.2-Opere Civili-sede-funzionalità-sistema di smaltimento acque meteoriche-referenze 0.220 0.60 0.90 0.50 0.20 0.70 0.70 0.20 0.80 0.80 0.66667 0.53333 0.60000 1.00000 0.80000 0.90000 0.22015 0.17612 0.19813

I.1.2.2.6-Opere Civili-sede-funzionalità-referenze illuminazione 0.629 0.20 0.70 0.80 0.70 0.50 0.50 0.80 0.80 0.70 0.56667 0.56667 0.76667 0.73913 0.73913 1.00000 0.46491 0.46491 0.62899
I.1.3-Opere Civili-SSE

I.1.3.1-Opere Civili-SSE-qualità estetica-scelte architettoniche di contestualizzazione 0.799 0.20 0.40 1.00 0.80 0.60 0.00 0.00 0.00 0.10 0.53333 0.46667 0.03333 1.00000 0.87500 0.06250 0.79872 0.69888 0.04992
I.1.3.2-Opere Civili-SSE-funzionalità 0.00000 0.00000 0.00000

I.1.3.2.1-Opere Civili-SSE-funzionalità-facilità movimentazione per sostituzione apparecchiature 0.719 0.30 0.80 0.20 0.00 0.00 0.70 0.70 0.70 0.20 0.43333 0.23333 0.53333 0.81250 0.43750 1.00000 0.58406 0.31450 0.71885
I.1.3.2.2-Opere Civili-SSE-funzionalità-accessibilità ai mezzi di intervento 0.479 0.60 1.00 0.00 0.70 0.20 0.90 0.20 0.80 0.10 0.53333 0.60000 0.36667 0.88889 1.00000 0.61111 0.42598 0.47923 0.29286

I.2-Armamento
I.2.1-Armamento-rotaia

I.2.1.1-Armamento-rotaia-valore del consumo (max) nel punto di maggiore usura 1.331 0.10 1.00 0.90 0.30 0.90 0.60 1.00 0.50 0.70 0.66667 0.60000 0.73333 0.90909 0.81818 1.00000 1.20989 1.08890 1.33088
I.2.1.2-Armamento-rotaia-valore del consumo medio (in dieci punti) 1.521 0.00 0.10 0.20 0.40 1.00 0.50 0.90 0.80 0.20 0.10000 0.63333 0.63333 0.15789 1.00000 1.00000 0.24016 1.52100 1.52100
I.2.1.3-Armamento-rotaia-scelta tipi di rotaia in funzione del tracciato 0.951 1.00 0.40 0.90 0.20 0.70 0.60 0.90 0.40 0.60 0.76667 0.50000 0.63333 1.00000 0.65217 0.82609 0.95063 0.61997 0.78530

I.2.2-Armamento-deviatoi (valutazione tipologia, tangente e raggio) 0.439 0.00 0.60 0.70 0.40 0.60 0.30 0.90 0.10 1.00 0.43333 0.43333 0.66667 0.65000 0.65000 1.00000 0.28519 0.28519 0.43875
I.2.3-Armamento-tracciato

I.2.3.1-Armamento-tracciato-variazioni alla geometria 2.282 0.20 1.00 0.50 0.90 0.40 1.00 0.70 0.50 0.00 0.56667 0.76667 0.40000 0.73913 1.00000 0.52174 1.68633 2.28150 1.19035
I.2.3.2-Armamento-tracciato-tipologia di raccordi rettifilo/curva circolare e affidabilità 1.141 1.00 0.70 0.40 1.00 0.70 0.10 0.10 0.00 1.00 0.70000 0.60000 0.36667 1.00000 0.85714 0.52381 1.14075 0.97779 0.59754
I.2.3.3-Armamento-tracciato-raggio minimo impiegato 0.380 0.30 0.00 0.80 0.90 0.00 0.50 0.80 0.60 0.40 0.36667 0.46667 0.60000 0.61111 0.77778 1.00000 0.23238 0.29575 0.38025

I.2.4-Armamento-pacchetto armamento
I.2.4.1-Armamento-pacchetto armamento-migliorie sul progetto a base di gara 1.280 0.80 0.40 0.30 0.30 1.00 0.40 0.10 0.80 0.30 0.50000 0.56667 0.40000 0.88235 1.00000 0.70588 1.12914 1.27969 0.90331
I.2.4.2-Armamento-pacchetto armamento-sistema di costruzione/realizzazione 1.536 0.10 0.40 0.50 0.90 0.10 0.90 1.00 0.40 0.50 0.33333 0.63333 0.63333 0.52632 1.00000 1.00000 0.80822 1.53563 1.53563
I.2.4.3-Armamento-pacchetto armamento-avanzamento su tratta tipo (metri/giorno) in condizioni ideali 0.256 0.60 0.50 0.20 0.60 0.20 0.20 0.10 0.30 0.40 0.43333 0.33333 0.26667 1.00000 0.76923 0.61538 0.25594 0.19688 0.15750
I.2.4.4-Armamento-pacchetto armamento-referenze 1.024 0.10 0.90 0.40 0.30 0.40 0.00 0.60 0.80 0.90 0.46667 0.23333 0.76667 0.60870 0.30435 1.00000 0.62315 0.31158 1.02375
I.2.4.5-Armamento-pacchetto armamento-isolamento elettrico e protezione da correnti vaganti 0.410 0.30 0.00 0.70 1.00 0.00 0.30 0.80 0.80 0.30 0.33333 0.43333 0.63333 0.52632 0.68421 1.00000 0.21553 0.28018 0.40950
I.2.4.6-Armamento-pacchetto armamento-drenaggio binario 0.614 1.00 1.00 0.60 0.50 1.00 0.80 0.80 1.00 0.10 0.86667 0.76667 0.63333 1.00000 0.88462 0.73077 0.61425 0.54338 0.44888

I.2.5-Armamento-studio accoppiamento ruota/rotaia
I.2.5.1-Armamento-studio accoppiamento ruota/rotaia-consumo delle ruote 0.117 0.40 0.20 0.40 0.00 1.00 0.70 0.30 0.10 0.60 0.33333 0.56667 0.33333 0.58824 1.00000 0.58824 0.06882 0.11700 0.06882
I.2.5.2-Armamento-studio accoppiamento ruota/rotaia-limitazione stridii 0.293 0.30 0.50 0.70 0.80 0.70 0.60 0.60 0.50 0.30 0.50000 0.70000 0.46667 0.71429 1.00000 0.66667 0.20893 0.29250 0.19500
I.2.5.3-Armamento-studio accoppiamento ruota/rotaia-compatibilità dei lubrificanti di rotaia e di bordino 0.512 0.30 0.50 0.40 1.00 0.80 0.20 0.70 0.90 0.40 0.40000 0.66667 0.66667 0.60000 1.00000 1.00000 0.30713 0.51188 0.51188
I.2.5.4-Armamento-studio accoppiamento ruota/rotaia-limitazione fenomeni di marezzatura 0.102 0.90 0.00 0.10 0.30 0.20 1.00 0.70 1.00 0.70 0.33333 0.50000 0.80000 0.41667 0.62500 1.00000 0.04266 0.06398 0.10238
I.2.5.5-Armamento-studio accoppiamento ruota/rotaia-completezza dello studio con approfondimenti sui deviatoi e sulle rotaie promiscue 0.439 0.50 0.20 1.00 0.70 0.10 0.60 0.00 0.50 0.50 0.56667 0.46667 0.33333 1.00000 0.82353 0.58824 0.43875 0.36132 0.25809

I.3-Segnalamento
I.3.1-Segnalamento-funzionalità

I.3.1.1-Segnalamento-funzionalità-implementazione SCADA: interfacciamento e gestione 2 nuove SSE 0.202 0.60 0.20 0.10 0.10 0.90 0.90 0.20 0.40 0.40 0.30000 0.63333 0.33333 0.47368 1.00000 0.52632 0.09560 0.20183 0.10622
I.3.1.2-Segnalamento-funzionalità-caratteristiche sistema di comunicazione radio 0.404 0.40 0.20 0.20 0.30 0.60 0.60 0.10 0.50 0.00 0.26667 0.50000 0.20000 0.53333 1.00000 0.40000 0.21528 0.40365 0.16146
I.3.1.3-Segnalamento-funzionalità-sistema di localizzazione: integrazione con esistente 0.605 0.20 0.10 0.90 0.80 0.80 0.10 0.30 1.00 0.40 0.40000 0.56667 0.56667 0.70588 1.00000 1.00000 0.42739 0.60548 0.60548
I.3.1.4-Segnalamento-funzionalità-regolazione semaforica: integrazione e compatibilità con il sistema semaforico del Comune 0.673 0.20 0.90 0.40 0.40 0.00 0.20 0.50 0.60 0.60 0.50000 0.20000 0.56667 0.88235 0.35294 1.00000 0.59360 0.23744 0.67275
I.3.1.5-Segnalamento-funzionalità-gestione/protezione passi carrai 0.336 0.60 0.60 0.30 0.70 0.50 0.10 0.70 0.10 0.10 0.50000 0.43333 0.30000 1.00000 0.86667 0.60000 0.33638 0.29153 0.20183
I.3.1.6-Segnalamento-funzionalità-videosorveglianza: integrazioni, compatibilità e predisposizioni per futuri ampliamenti 0.471 0.40 0.40 0.50 1.00 1.00 0.30 0.40 0.40 0.50 0.43333 0.76667 0.43333 0.56522 1.00000 0.56522 0.26618 0.47093 0.26618
I.3.1.7-Segnalamento-funzionalità-sistema di bordo: integrazioni e compatibilità 0.538 0.20 0.20 0.60 0.50 0.00 0.10 0.20 1.00 0.00 0.33333 0.20000 0.40000 0.83333 0.50000 1.00000 0.44850 0.26910 0.53820
I.3.1.8-Segnalamento-funzionalità-espandibilità e predisposizioni (fermata Bonaria e fermata Stazione RFI) 0.135 0.10 0.90 0.50 0.00 0.80 0.00 0.70 1.00 0.10 0.50000 0.26667 0.60000 0.83333 0.44444 1.00000 0.11213 0.05980 0.13455

I.3.2-Segnalamento-referenze 1.121 0.80 0.30 0.40 0.90 0.80 0.60 0.60 0.90 0.50 0.50000 0.76667 0.66667 0.65217 1.00000 0.86957 0.73125 1.12125 0.97500

Coefficienti attribuiti dai 
Commissari alla

Offerta (c) V(c)i-comm

media dei coefficienti attribuiti dai Commissari
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I.4-Trazione Elettrica
I.4.1-Trazione Elettrica-SSE

I.4.1.1-Trazione Elettrica-SSE-predisposizione per ampliamenti (Poetto, San Paolo) 0.414 0.70 1.00 0.80 1.00 0.00 0.70 0.70 0.40 0.70 0.83333 0.56667 0.60000 1.00000 0.68000 0.72000 0.41438 0.28178 0.29835
I.4.1.2-Trazione Elettrica-SSE-potenza complessiva erogabile 0.138 0.40 0.10 0.70 0.60 0.70 0.90 0.30 0.40 0.90 0.40000 0.73333 0.53333 0.54545 1.00000 0.72727 0.07534 0.13813 0.10045
I.4.1.3-Trazione Elettrica-SSE-efficientamento energetico e ottimizzazione quadri 0.414 0.60 0.40 1.00 0.70 0.20 0.10 0.90 0.70 0.10 0.66667 0.33333 0.56667 1.00000 0.50000 0.85000 0.41438 0.20719 0.35222
I.4.1.4-Trazione Elettrica-SSE-ulteriori protezioni 0.414 0.50 0.40 0.50 0.60 0.90 1.00 0.20 0.50 0.40 0.46667 0.83333 0.36667 0.56000 1.00000 0.44000 0.23205 0.41438 0.18233

I.4.2-Trazione Elettrica-Linea di contatto
I.4.2.1-Trazione Elettrica-Linea di contatto-funzionalità

I.4.2.1.1-Trazione Elettrica-Linea di contatto-funzionalità-materiali e protezioni dalla corrosione 0.116 0.70 0.60 0.60 1.00 0.30 0.10 1.00 0.70 0.10 0.63333 0.46667 0.60000 1.00000 0.73684 0.94737 0.11603 0.08549 0.10992
I.4.2.1.2-Trazione Elettrica-Linea di contatto-funzionalità-modalità di realizzazione pali (plinto, infissione) 0.232 0.90 0.90 0.60 0.60 0.50 0.00 0.00 0.30 0.30 0.80000 0.36667 0.20000 1.00000 0.45833 0.25000 0.23205 0.10636 0.05801
I.4.2.1.3-Trazione Elettrica-Linea di contatto-funzionalità-sistema di ancoraggio 0.145 0.30 0.80 0.90 0.40 0.50 0.10 0.80 0.30 0.00 0.66667 0.33333 0.36667 1.00000 0.50000 0.55000 0.14503 0.07252 0.07977
I.4.2.1.4-Trazione Elettrica-Linea di contatto-funzionalità-modalità montaggio/smontaggio/sostituzione sostegni (pali, mensole,…) 0.290 0.60 0.00 0.80 0.60 1.00 0.10 0.10 0.70 0.80 0.46667 0.56667 0.53333 0.82353 1.00000 0.94118 0.23888 0.29006 0.27300
I.4.2.1.5-Trazione Elettrica-Linea di contatto-funzionalità-affidabilità e referenze del sottosistema con i relativi componenti 0.435 0.60 0.30 0.30 0.80 0.00 0.50 0.80 0.90 0.40 0.40000 0.43333 0.70000 0.57143 0.61905 1.00000 0.24863 0.26934 0.43509
I.4.2.1.6-Trazione Elettrica-Linea di contatto-funzionalità-posizione dei sostegni - valutazione e ottimizzazione 0.609 0.40 0.70 1.00 0.70 0.60 0.60 0.20 1.00 0.20 0.70000 0.63333 0.46667 1.00000 0.90476 0.66667 0.60913 0.55112 0.40609
I.4.2.1.7-Trazione Elettrica-Linea di contatto-funzionalità-gestione interferenze con la linea filoviaria 0.232 0.20 0.30 0.60 0.90 0.10 0.20 0.30 0.40 0.20 0.36667 0.40000 0.30000 0.91667 1.00000 0.75000 0.21271 0.23205 0.17404
I.4.2.1.8-Trazione Elettrica-Linea di contatto-funzionalità-valutazione del sistema di tesatura - referenze 0.116 0.10 0.70 0.20 0.90 0.30 0.50 0.80 0.70 0.00 0.33333 0.56667 0.50000 0.58824 1.00000 0.88235 0.06825 0.11603 0.10238
I.4.2.1.9-Trazione Elettrica-Linea di contatto-funzionalità-provvedimenti di protezione concernenti la sicurezza elettrica e la messa a terra 0.435 0.70 0.40 0.00 0.00 0.50 0.60 0.40 0.60 0.70 0.36667 0.36667 0.56667 0.64706 0.64706 1.00000 0.28153 0.28153 0.43509
I.4.2.1.101-Trazione Elettrica-Linea di contatto-funzionalità-interfacciamento con illuminazione pubblica 0.290 0.70 0.90 0.70 0.00 0.20 0.80 0.40 0.00 1.00 0.76667 0.33333 0.46667 1.00000 0.43478 0.60870 0.29006 0.12611 0.17656

I.4.2.2-Trazione Elettrica-Linea di contatto-qualità estetica
I.4.2.2.1-Trazione Elettrica-Linea di contatto-qualità estetica-sistema di sostegno del filo di contatto 0.373 0.40 0.60 0.60 0.00 0.10 0.60 0.80 0.30 0.40 0.53333 0.23333 0.50000 1.00000 0.43750 0.93750 0.37294 0.16316 0.34963
I.4.2.2.2-Trazione Elettrica-Linea di contatto-qualità estetica-insieme palo/filo di contatto 0.870 0.80 0.20 0.90 0.40 0.60 0.20 0.00 0.10 0.50 0.63333 0.40000 0.20000 1.00000 0.63158 0.31579 0.87019 0.54959 0.27480

I.5-Rumore e vibrazioni
I.5.1-Rumore e vibrazioni-rumore

I.5.1.1-Rumore e vibrazioni-rumore-fase progettuale
I.5.1.1.1-Rumore e vibrazioni-rumore-fase progettuale-approfondimenti integrazioni e modifiche alla valutazione preliminare a base di gara 0.407 0.30 0.40 0.00 0.50 0.10 0.10 0.20 0.50 0.40 0.23333 0.23333 0.36667 0.63636 0.63636 1.00000 0.25901 0.25901 0.40701
I.5.1.1.2-Rumore e vibrazioni-rumore-fase progettuale-modalità di redazione della valutazione di impatto acustico 0.543 0.20 0.50 1.00 0.20 0.60 0.50 0.60 1.00 0.70 0.56667 0.43333 0.76667 0.73913 0.56522 1.00000 0.40112 0.30674 0.54269
I.5.1.1.3-Rumore e vibrazioni-rumore-fase progettuale-proposte migliorative di contenimento del rumore 0.407 0.50 0.80 0.80 0.20 0.10 0.50 0.80 0.20 0.30 0.70000 0.26667 0.43333 1.00000 0.38095 0.61905 0.40701 0.15505 0.25196

I.5.1.2-Rumore e vibrazioni-rumore-fase di cantiere: analisi e proposta di attività correttive: scelte e precauzioni impegnative per l'offerente 0.370 0.50 0.30 0.10 0.10 0.10 0.30 0.50 0.20 0.70 0.30000 0.16667 0.46667 0.64286 0.35714 1.00000 0.23787 0.13215 0.37001
I.5.1.4-Rumore e vibrazioni-rumore-fase di esercizio: controlli e modalità di monitoraggio 0.740 0.20 0.30 0.80 0.00 0.80 0.30 0.90 1.00 0.90 0.43333 0.36667 0.93333 0.46429 0.39286 1.00000 0.34358 0.29072 0.74003

I.5.2-Rumore e vibrazioni-vibrazioni
I.5.2.1-Rumore e vibrazioni-vibrazioni-fase progettuale

I.5.2.1.1-Rumore e vibrazioni-vibrazioni-fase progettuale-approfondimenti integrazioni e modifiche alla valutazione preliminare a base di gara 0.333 0.20 0.90 0.00 0.20 0.10 0.00 0.10 0.00 1.00 0.36667 0.10000 0.36667 1.00000 0.27273 1.00000 0.33301 0.09082 0.33301
I.5.2.1.2-Rumore e vibrazioni-vibrazioni-fase progettuale-modalità di redazione della valutazione di impatto acustico 0.444 0.30 0.00 1.00 0.20 0.60 0.10 0.90 0.80 0.30 0.43333 0.30000 0.66667 0.65000 0.45000 1.00000 0.28861 0.19981 0.44402
I.5.2.1.3-Rumore e vibrazioni-vibrazioni-fase progettuale-proposte migliorative di contenimento del rumore 0.333 0.00 0.80 0.40 0.50 0.80 0.30 0.50 0.30 0.50 0.40000 0.53333 0.43333 0.75000 1.00000 0.81250 0.24976 0.33301 0.27057

I.5.2.2-Rumore e vibrazioni-vibrazioni-fase di cantiere: analisi e proposta di attività correttive: scelte e precauzioni impegnative per l'offerente 0.404 0.50 0.60 0.90 1.00 0.90 0.50 0.00 0.40 0.10 0.66667 0.80000 0.16667 0.83333 1.00000 0.20833 0.33638 0.40365 0.08409
I.5.2.3-Rumore e vibrazioni-vibrazioni-fase di esercizio: controlli e modalità di monitoraggio 0.505 0.90 0.30 1.00 0.40 0.50 1.00 0.10 0.70 0.70 0.73333 0.63333 0.50000 1.00000 0.86364 0.68182 0.50456 0.43576 0.34402

I.6-Elenco prezzi (senza prezzi) 1.885 1.00 0.90 0.30 0.60 1.00 0.80 0.20 0.60 0.70 0.73333 0.80000 0.50000 0.91667 1.00000 0.62500 1.72792 1.88500 1.17813
I.7-Fase di cantiere

I.7.1-Relazione descrittiva
I.7.1-Relazione descrittiva-illuminazione aree cantiere e limitrofe (es. viale Diaz) 1.626 0.90 0.10 0.70 0.70 0.10 1.00 0.90 0.30 0.80 0.56667 0.60000 0.66667 0.85000 0.90000 1.00000 1.38236 1.46367 1.62630
I.7.2-Relazione descrittiva-strategie di mitigazione impatti (polveri, rumori, vibrazioni) 0.976 0.60 0.20 0.60 0.20 0.60 0.60 0.70 0.90 0.50 0.46667 0.46667 0.70000 0.66667 0.66667 1.00000 0.65052 0.65052 0.97578
I.7.3-Relazione descrittiva-gestione dei rifiuti derivanti dalla fase di cantiere 1.464 0.60 0.00 0.70 0.70 0.80 0.10 0.00 0.90 0.10 0.43333 0.53333 0.33333 0.81250 1.00000 0.62500 1.18923 1.46367 0.91479
I.71.4-Relazione descrittiva-programmazione delle fasi di cantiere 4.066 0.90 0.70 0.50 1.00 1.00 0.20 0.30 0.50 0.00 0.70000 0.73333 0.26667 0.95455 1.00000 0.36364 3.88094 4.06575 1.47845

I.7.2-Cronoprogramma 0.904 0.80 0.80 0.40 0.70 0.20 0.30 0.70 0.20 0.90 0.66667 0.40000 0.60000 1.00000 0.60000 0.90000 0.90350 0.54210 0.81315
II. Piano di manutenzione dell'opera

II.1-Relazione
II.1.1-Relazione-Opere civili

II.1.1.1-Relazione-Opere civili-fermate 0.048 0.90 0.80 0.20 0.30 0.90 0.40 0.60 0.40 0.60 0.63333 0.53333 0.53333 1.00000 0.84211 0.84211 0.04800 0.04042 0.04042
II.1.1.2-Relazione-Opere civili-sede 0.032 0.80 0.90 0.60 0.60 0.50 0.30 0.00 0.80 0.60 0.76667 0.46667 0.46667 1.00000 0.60870 0.60870 0.03200 0.01948 0.01948

II.1.2-Relazione-Armamento 0.320 0.10 0.80 0.40 0.00 0.20 1.00 0.80 0.20 0.40 0.43333 0.40000 0.46667 0.92857 0.85714 1.00000 0.29714 0.27429 0.32000
II.1.3-Relazione-Impianti per l'energia di trazione 0.160 0.50 0.10 0.20 0.70 0.00 0.20 0.00 0.90 0.80 0.26667 0.30000 0.56667 0.47059 0.52941 1.00000 0.07529 0.08471 0.16000
II.1.4-Relazione-Impianti per la circolazione e il controllo del traffico 0.240 0.20 0.20 0.10 1.00 0.20 0.00 0.30 0.50 0.30 0.16667 0.40000 0.36667 0.41667 1.00000 0.91667 0.10000 0.24000 0.22000

II.2-Oneri di manutenzione dichiarati
II.2.1-Oneri di manutenzione dichiarati-opere civili

II.2.1.1-Oneri di manutenzione dichiarati-opere civili-fermate 0.288 0.20 1.00 1.00 0.90 0.20 1.00 0.20 0.10 0.60 0.73333 0.70000 0.30000 1.00000 0.95455 0.40909 0.28800 0.27491 0.11782
II.2.1.2-Oneri di manutenzione dichiarati-opere civili-sede 0.192 1.00 0.40 0.70 0.50 0.40 0.60 0.00 0.10 0.50 0.70000 0.50000 0.20000 1.00000 0.71429 0.28571 0.19200 0.13714 0.05486

II.2.2-Oneri di manutenzione dichiarati-armamento 1.920 0.00 0.80 0.40 0.60 0.70 0.90 0.30 0.50 0.10 0.40000 0.73333 0.30000 0.54545 1.00000 0.40909 1.04727 1.92000 0.78545
II.2.3-Oneri di manutenzione dichiarati-impianti per l'energia di trazione 0.960 1.00 1.00 0.60 0.50 0.60 0.20 0.50 0.30 0.00 0.86667 0.43333 0.26667 1.00000 0.50000 0.30769 0.96000 0.48000 0.29538
II.2.4-Oneri di manutenzione dichiarati-impianti per la circolazione e il controllo del traffico 1.440 0.60 0.30 0.20 1.00 0.00 0.70 1.00 0.10 0.90 0.36667 0.56667 0.66667 0.55000 0.85000 1.00000 0.79200 1.22400 1.44000

II.35-Fornitura strumentazione per la verifica dei consumi
II.3.1-Fornitura strumentazione per la verifica dei consumi-affidabilità 1.920 0.00 0.00 0.20 1.00 0.70 0.70 0.40 0.10 0.20 0.06667 0.80000 0.23333 0.08333 1.00000 0.29167 0.16000 1.92000 0.56000
II.3.2-Fornitura strumentazione per la verifica dei consumi-referenze 0.480 0.50 0.90 0.80 0.60 0.80 0.80 0.60 0.80 0.60 0.73333 0.73333 0.66667 1.00000 1.00000 0.90909 0.48000 0.48000 0.43636

III. Garanzie
III.1-Impianti per l'energia di trazione 1.600 0.50 0.50 0.40 0.80 0.60 0.90 0.30 0.50 0.80 0.46667 0.76667 0.53333 0.60870 1.00000 0.69565 0.97391 1.60000 1.11304
III.2-Impianti per la circolazione e il controllo del traffico 3.200 0.70 0.70 0.20 0.00 0.80 0.10 0.70 0.70 0.60 0.53333 0.30000 0.66667 0.80000 0.45000 1.00000 2.56000 1.44000 3.20000
III.3-Armamento 2.400 0.30 0.30 0.40 0.90 0.20 0.70 0.00 0.00 0.60 0.33333 0.60000 0.20000 0.55556 1.00000 0.33333 1.33333 2.40000 0.80000
III.4-Opere civili

III.4.1-Opere civili-fermate 0.320 0.70 0.20 0.30 0.70 0.50 0.60 0.50 0.80 0.10 0.40000 0.60000 0.46667 0.66667 1.00000 0.77778 0.21333 0.32000 0.24889
III.4.2-Opere civili-sede 0.480 0.80 0.30 1.00 0.00 0.40 0.10 0.70 0.80 0.90 0.70000 0.16667 0.80000 0.87500 0.20833 1.00000 0.42000 0.10000 0.48000

IV. Altre prestazioni oggetto di valutazione
IV.1-Minore tempo di giro 2.400 1.00 0.50 1.00 1.00 0.40 0.80 0.40 0.90 0.20 0.83333 0.73333 0.50000 1.00000 0.88000 0.60000 2.40000 2.11200 1.44000
IV.2-Sistemazione idraulica parcheggi viale Diaz 2.400 0.40 0.50 0.80 1.00 0.00 0.00 0.20 0.70 0.30 0.56667 0.33333 0.40000 1.00000 0.58824 0.70588 2.40000 1.41176 1.69412
IV.3-Attività di pubblicità al pubblico 1.200 0.10 0.60 1.00 0.40 0.10 0.70 0.60 0.50 0.70 0.56667 0.40000 0.60000 0.94444 0.66667 1.00000 1.13333 0.80000 1.20000

68.90289 70.14777 62.67018

Elementi di giudizio di natura quantitativa
colonna C

peso attribuito
agli elementi base

 WP e WT

Offerta
(a)

Offerta
(b)

Offerta
(c)

Offerta
(a)

Offerta
(b)

Offerta
(c)

Offerta
(a)

Offerta
(b)

Offerta
(c)

V. Prezzo 9.000 19'307'325.00    19'307'315.00    18'307'315.00    -                  0.0000100     1.0000000     0.000000 0.000090 9.000000
VI. Tempo di anticipata ultimazione 4.000 10 2 0 1.0000000     0.2000000     -                  4.000000 0.800000 0.000000

4.000000 0.800090 9.000000

72.902894 70.947856 71.670181

TOTALE INDICE DI VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI GIUDIZIO DI NATURA QUANTITATIVA [C'']

INDICE DI VALUTAZIONE COMPLESSIVO [C' + C'']

TOTALE INDICE DI VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI GIUDIZIO DI NATURA QUALITATIVA [C']

Prezzo e
Tempo di anticipata ultimazione

offerti

Coefficienti definitivi
 V(a)P e  V(a)T

Indici di valutazione dell'offerta 
(parziali)

WP x V(a)P [WT x V(a)T]
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