


COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZ O INC. IMPORTO

LM LAVORI A MISURA

 Linea TPL Macomer-Nuoro

6 AM.LL.F.21
02.A

Rilievo della posizione del binario e
degli scambi rispetto all'asse di
progetto, eseguito con stazione totale
topografica e carrellino di misura

Tratta Macomer - Bortigali

(1283-722)+(8820-5257)       4.124,00

Tratta Bortigali - Silanus

(9387-8820)+(12792-11146)       2.213,00

Tratta Silanus - Lei

15957-15313          644,00

Tratta Lei - Bolotana

19305-16725       2.580,00

Tratta Bolotana - Tirso

25397-21538       3.859,00

Tratta Tirso - Iscra

28680-25397       3.283,00

Tratta Iscra - Orotelli

34088-32970       1.118,00

Tratta Orotelli - Oniferi

39831-38532       1.299,00

Tratta Oniferi - Prato Sardo

(41963-40928)+(46615-43127)
+(52412-48476)       8.459,00

Sommano AM.LL.F.2102.A m     27.579,00 €                 0,80 €        22.063,20

7 AR.LL.A.2_
102

Livellamento sistematico del binario
da eseguirsi con mezzi meccanici
rincalzatori a vibro-compressione, nei
binari di piena linea e nei binari delle
stazioni, nonché in corrispondenza di
P.L., e di passatoie a raso senza
rilascio del grafico delle
caratteristiche geometriche del
binario.

Tratta Macomer - Bortigali

(1085-799)+(8057-5387)       2.956,00

Tratta Bortigali - Silanus

(9337-8961)+(12587-11429)       1.534,00

Tratta Silanus - Lei

15940-15539          401,00

Tratta Lei - Bolotana

(19223-18414)+(17998-16775)       2.032,00

Tratta Bolotana - Tirso

A Riportare:       6.923,00 €        22.063,20
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Riporto:       6.923,00 €        22.063,20

(25397-24653)+(23797-21588)       2.953,00

Tratta Tirso - Iscra

28484-25397       3.087,00

Tratta Iscra - Orotelli

33850-33095          755,00

Tratta Orotelli - Oniferi

39801-38742       1.059,00

Tratta Oniferi - Prato Sardo

(41875-40928)+(46558-43390)
+(52306-48742)       7.679,00

Sommano AR.LL.A.2_102 m     22.456,00 €                 4,83 €      108.462,48

8 AR.LL.C.2_102 Rincalzatura a sé stante di traverse di
giunzione (comprese le 4 adiacenti)
due per parte, impiegando mezzi
meccanici rincalzatori del tipo pesante
agenti a vibro compressione, in tratti
di binario non sottoposti a lavori
sistematici.

Tratta Macomer - Bortigali  da km 0
+334 a km 0+799            26,00

Tratta Macomer - Bortigali da km 1
+085 a km 3+327          125,00

Tratta Prato Sardo - Nuoro da km 52
+684 a km 57+533          267,00

Sommano AR.LL.C.2_102 cad          418,00 €               30,23 €        12.636,14

9 AR.SL.C.2_101Regolazione delle tensioni interne di
lunghe rotaie saldate con saldatura
eseguita mediante sistema allumino
-termico; per ogni metro di rotaia in
opera.

Per Tutta la tratta     10.000,00

Sommano AR.SL.C.2_101 m     10.000,00 €                 5,35 €        53.500,00

10 AR.RO.G.2_10
1

Taglio con sega, fornita

dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in

opera.

Per Regolazione LRS            35,00

Sommano AR.RO.G.2_101 cad            35,00 €               18,00 €             630,00

11 AR.SL.A.2_102 Saldatura con procedimento allumino
-termico, impiegando forme
prefabbricate, di rotaie in opera di
qualsiasi tipo e lunghezza, anche per
costituzione di lunghe rotaie saldate o
per formazione di serraglie

A Riportare: €      197.291,82
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Riporto: €      197.291,82
provvisorie, da eseguirsi utilizzando
le interruzioni della circolazione,
oppure di rotaie poste fuori opera, di
qualsiasi tipo e lunghezza, per
formazione di rotaie di qualsiasi
lunghezza.
Saldatura di rotaie con procedimento
allumino-termico PRL completamente
finita.

Per regolazione LRS            35,00

Sommano AR.SL.A.2_102 cad            35,00 €             191,62 €          6.706,70

12 AR.LL.B.2_102 Livellamento di scambi semplici, di
qualsiasi tipo e tangenza, armati su
legnami o traversoni in cemento
armato precompresso, da eseguirsi
impiegando macchinario a vibro
-compressione senza rilascio del
grafico delle caratteristiche
geometriche.

Per tutta la tratta              6,00

Sommano AR.LL.B.2_102 cad              6,00 €             798,32 €          4.789,92

Sommano  Linea TPL Macomer
-Nuoro €      208.788,44
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 Linea TPL Sassari - Alghero

1 AM.LL.F.21
02.A

Rilievo della posizione del binario e
degli scambi rispetto all'asse di
progetto, eseguito con stazione totale
topografica e carrellino di misura

Tratta Sassari - Molafà

4870-1660       3.210,00

Tratta Arcone - Olmedo

20038-14525       5.513,00

Tratta Olmedo - Alghero

30094-20254       9.840,00

Sommano AM.LL.F.2102.A m     18.563,00 €                 0,80 €        14.850,40

2 AR.LL.A.2_
102

Livellamento sistematico del binario
da eseguirsi con mezzi meccanici
rincalzatori a vibro-compressione, nei
binari di piena linea e nei binari delle
stazioni, nonché in corrispondenza di
P.L., e di passatoie a raso senza
rilascio del grafico delle
caratteristiche geometriche del
binario.

Tratta Sassari - Molafà

4735-1710       3.025,00

Tratta Arcone - Olmedo

19015-14575       4.440,00

Tratta Olmedo - Alghero

29871-20400       9.471,00

Sommano AR.LL.A.2_102 m     16.936,00 €                 4,83 €        81.800,88

3 AR.SL.C.2_101Regolazione delle tensioni interne di
lunghe rotaie saldate con saldatura
eseguita mediante sistema allumino
-termico; per ogni metro di rotaia in
opera.

Per Tutta la tratta       6.000,00

Sommano AR.SL.C.2_101 m       6.000,00 €                 5,35 €        32.100,00

4 AR.RO.G.2_10
1

Taglio con sega, fornita

dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in

opera.

Per Regolazione Tensioni LRS            20,00

Sommano AR.RO.G.2_101 cad            20,00 €               18,00 €             360,00

5 AR.SL.A.2_102 Saldatura con procedimento allumino
-termico, impiegando forme

A Riportare: €      129.111,28
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Riporto: €      129.111,28
prefabbricate, di rotaie in opera di
qualsiasi tipo e lunghezza, anche per
costituzione di lunghe rotaie saldate o
per formazione di serraglie
provvisorie, da eseguirsi utilizzando
le interruzioni della circolazione,
oppure di rotaie poste fuori opera, di
qualsiasi tipo e lunghezza, per
formazione di rotaie di qualsiasi
lunghezza.
Saldatura di rotaie con procedimento
allumino-termico PRL completamente
finita.

Per Regolazione Tensioni LRS            20,00

Sommano AR.SL.A.2_102 cad            20,00 €             191,62 €          3.832,40

Sommano  Linea TPL Sassari
- Alghero €      132.943,68

Riepilogo

 Linea TPL Macomer-Nuoro €      208.788,44

 Linea TPL Sassari - Alghero €      132.943,68

Importo netto LAVORI A MISURA €      341.732,12
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LC LAVORI A CORPO

 Linea Metro Sassari

13 AM.LL.F.21
02.A

Rilievo della posizione del binario e
degli scambi rispetto all'asse di
progetto, eseguito con stazione totale
topografica e carrellino di misura

Tratta Extraurbana       1.784,00

Sommano AM.LL.F.2102.A m       1.784,00 €                 0,80 €          1.427,20

14 AR.RO.A.2_10
1

Ricambio di rotaie, di qualsiasi
profilo e lunghezza con altre di uguale
profilo e di lunghezza uguale o
diversa da quelle in opera.

Intervento 1            36,00

Intervento 2            34,50

Intervento 3            36,00

Intervento 4            47,40

Intervento 5a            26,90

Intervento 5b            23,10

Intervento 5c            25,40

Intervento 6            21,30

Intervento 7            72,00

Intervento 8            62,50

Intervento 9            36,00

Intervento 10            98,90

Intervento 11          163,00

Intervento 12          113,60

Sommano AR.RO.A.2_101 m          796,60 €               17,50 €        13.940,50

15 AR.RO.G.2_10
1

Taglio con sega, fornita

dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in

opera.

Rotaia lato dx km 0+47.70              1,00

Rotaia lato dx km 0+83.70              1,00

Rotaia lato dx km 0+86.40              1,00

Rotaia lato dk km 0+120.90              1,00

Rotaia lato sx km 0+110.20              1,00

Rotaia lato sx km 0+146.20              1,00

Rotaia lato dx km 0+186.45              1,00

Rotaia lato dx km 0+233.85              1,00

Rotaia lato dx km 0+236.55              1,00

Rotaia lato dx km 0+266.15              1,00

Rotaia lato dx km 0+263.45              1,00

Rotaia lato dx km 0+289.25              1,00

A Riportare:            12,00 €        15.367,70
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Riporto:            12,00 €        15.367,70

Rotaia lato dx km 0+292.10              1,00

Rotaia lato dx km 0+455.50              1,00

Rotaia lato dx km 0+539.30              1,00

Rotaia lato sx km 0+621.10              1,00

Rotaia lato sx km 0+657.10              1,00

Rotaia lato dx km 0+601.80              1,00

Rotaia lato dx km 0+682.90              1,00

Rotaia lato dx km 0+781.80              1,00

Rotaia lato dx km 0+995.35              1,00

Rotaia lato dx km 1+158.35              1,00

Rotaia lato sx km 1+417.05              1,00

Rotaia lato sx km 1+530.65              1,00

Realizzazione serraglie            12,00

Regolazione LRS            12,00

Sommano AR.RO.G.2_101 cad            48,00 €               18,00 €             864,00

16 AR.SL.A.2_102 Saldatura con procedimento allumino
-termico, impiegando forme
prefabbricate, di rotaie in opera di
qualsiasi tipo e lunghezza, anche per
costituzione di lunghe rotaie saldate o
per formazione di serraglie
provvisorie, da eseguirsi utilizzando
le interruzioni della circolazione,
oppure di rotaie poste fuori opera, di
qualsiasi tipo e lunghezza, per
formazione di rotaie di qualsiasi
lunghezza.
Saldatura di rotaie con procedimento
allumino-termico PRL completamente
finita.

Costituzione barre da 36 m            21,00

Realizzazione binario continuo

2+2+2+3+3+1+3+4+6+5+1+1+2            35,00

Regolazione Tensioni LRS              6,00

Sommano AR.SL.A.2_102 cad            62,00 €             191,62 €        11.880,44

17 AR.SL.C.2_101Regolazione delle tensioni interne di
lunghe rotaie saldate con saldatura
eseguita mediante sistema allumino
-termico; per ogni metro di rotaia in
opera.

Da prog. km 0+648 a km 1+535.00

2 x (1535-648)       1.774,00

Sommano AR.SL.C.2_101 m       1.774,00 €                 5,35 €          9.490,90

18 AR.RO.G.2_20
1

Taglio con cannello, fornito

dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in

A Riportare: €        37.603,04
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Riporto: €        37.603,04
opera e fuori opera.

Scomposizione rotaie tolte d'opera            33,00

Sommano AR.RO.G.2_201 cad            33,00 €                 6,00 €             198,00

19 AR.TM.A.8_10
2

Trasporto ordinato dalle Ferrovie a sé
stante, con impiego di mezzi di
trazione dell'Appaltatore, di treni
materiali di rotaie nuove o usate
servibili da scaricare a sé stante,
effettuati dalle stazioni base limitrofe
al cantiere di lavoro fino al cantiere
stesso e viceversa, nonché nell'ambito
delle stazioni comprendenti il cantiere
di lavoro; per ogni tonnellata.

Rotaie tipo 36 E1 Nuove

48 x 18 x 5 x (36/1000)          172,80

Rotaie tipo 36 E1 tolte d'opera

799,40 x 5 x (36/1000)          159,88

Sommano AR.TM.A.8_102 t          332,68 €                 2,80 €             931,50

20 AR.ML.N.2_10
1

Carico su carri di qualunque tipo, di
materiali metallici minuti di
armamento, traverse in legno, legnami
in genere, rotaie di lunghezza fino a
36 metri e scambi

Ritaie tipo 36 UNI e 36 E1

332,68/5            66,54

Sommano AR.ML.N.2_101 t            66,54 €                 8,23 €             547,62

21 AR.ML.G.2_10
1

Scarico dai carri ferroviari di
qualunque tipo, di materiali metallici
minuti di armamento, traverse in
legno, legnami in genere, rotaie di
lunghezza fino a 36 metri e scambi

Rotaie tipo 36 UNI e 36 E1            66,54

Sommano AR.ML.G.2_101 t            66,54 €                 5,20 €             346,01

22 AR.LL.A.2_
102

Livellamento sistematico del binario
da eseguirsi con mezzi meccanici
rincalzatori a vibro-compressione, nei
binari di piena linea e nei binari delle
stazioni, nonché in corrispondenza di
P.L., e di passatoie a raso senza
rilascio del grafico delle
caratteristiche geometriche del
binario.

Intera tratta extraurbana       1.784,00

Sommano AR.LL.A.2_102 m       1.784,00 €                 4,83 €          8.616,72

A Riportare: €        48.242,89
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Riporto: €        48.242,89

23 AR.LL.B.2_102 Livellamento di scambi semplici, di
qualsiasi tipo e tangenza, armati su
legnami o traversoni in cemento
armato precompresso, da eseguirsi
impiegando macchinario a vibro
-compressione senza rilascio del
grafico delle caratteristiche
geometriche.

Intera tratta              5,00

Sommano AR.LL.B.2_102 cad              5,00 €             798,32 €          3.991,60

24 AR.RO.I.2_101 Foratura con trapano, fornito

dall'Appaltatore, del gambo di rotaie

di qualsiasi modello:

- per ogni foro eseguito su rotaie in

opera e fuori opera.

Realizzazione giunzioni            16,00

Sommano AR.RO.I.2_101 cad            16,00 €                 8,00 €             128,00

25 AR.BN.H.2_20
1

Posa in opera di giunti isolanti

incollati di qualsiasi tipo e lunghezza,

eseguita in sede dei lavori di ricambio

rotaie, di sostituzione totale di

traverse con o senza risanamento, di

revisione generale, di risanamento

della massicciata, di spostamento

binario.

Intera tratta

12 x 3,20            38,40

Sommano AR.BN.H.2_201 m            38,40 €               48,15 €          1.848,96

Sommano  Linea Metro Sassari €        54.211,45

Riepilogo

 Linea Metro Sassari €        54.211,45

Importo netto LAVORI A CORPO €        54.211,45
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Riepilogo

LM LAVORI A MISURA €      341.732,12

LC LAVORI A CORPO €        54.211,45

ImpC Sommano €      395.943,57
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