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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA'

PREZZ O

INC.

IMPORTO

AM.LL.F.21
02.A

ARLLA.2_
102

LM LAVORI A MISURA
Linea TPL Macomer-Nuoro

Rilievo della posizione del binario e
degli scambi rispetto all'asse di

progetto, eseguito con stazione tota
topografica e carrellino di misura

e

Tratta Macomer - Bortigali
(1283-722)+(8820-5257) 4.124,00
Tratta Bortigali - Silanus
(9387-8820)+(12792-11146) 2.213,00
Tratta Silanus - Lei
15957-15313 644,00
Tratta Lei - Bolotana
19305-16725 2.580,00
Tratta Bolotana - Tirso
25397-21538 3.859,00
Tratta Tirso - Iscra
28680-25397 3.283,00
Tratta Iscra - Orotelli
34088-32970 1.118,00
Tratta Orotelli - Oniferi
39831-38532 1.299,00
Tratta Oniferi - Prato Sardo

(41963-40928)+(46615-43127)
+(52412-48476) 8.459,00

Sommano AM.LL.F.2102.A m 27.579,00

Livellamento sistematico del binarig
da eseguirsi con mezzi meccanici
rincalzatori a vibro-compressione, nei
binari di piena linea e nei binari delle
stazioni, nonché in corrispondenza di
P.L., e di passatoie a raso senza
rilascio del grafico delle
caratteristiche geometriche del
binario.

Tratta Macomer - Bortigali
(1085-799)+(8057-5387) 2.956,00
Tratta Bortigali - Silanus
(9337-8961)+(12587-11429) 1.534,00
Tratta Silanus - Lei
15940-15539 401,00
Tratta Lei - Bolotana
(19223-18414)+(17998-16775) 2.032,00
Tratta Bolotana - Tirso

A Riportare 6.923,00

0,80

€ 22.Q61

€ 22.063
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZ O

INC.

IMPORTO

10

11

AR.LL.C.2_102

AR.SL.C.2_101

AR.RO.G.2_10
1

AR.SL.A.2_102

Riporto:
(25397-24653)+(23797-21588)
Tratta Tirso - Iscra
28484-25397
Tratta Iscra - Orotelli
33850-33095
Tratta Orotelli - Oniferi
39801-38742
Tratta Oniferi - Prato Sardo
(41875-40928)+(46558-43390)
+(52306-48742)

Sommano AR.LL.A.2_102

Rincalzatura a sé stante di traverse
giunzione (comprese le 4 adiacenti
due per parte, impiegando mezzi
meccanici rincalzatori del tipo pesal
agenti a vibro compressione, in trat
di binario non sottoposti a lavori
sistematici.

Tratta Macomer - Bortigali da km Q
+334 a km 0+799

Tratta Macomer - Bortigali da km 1
+085 a km 3+327

Tratta Prato Sardo - Nuoro da km 52

+684 a km 57+533
Sommano AR.LL.C.2_102

Regolazione delle tensioni interne d

lunghe rotaie saldate con saldatura
eseguita mediante sistema alluming
-termico; per ogni metro di rotaia in
opera.

Per Tutta la tratta

Sommano AR.SL.C.2_101

Taglio con sega, forni

dall'Appaltatore, eseguito su rotaie

opera.

Per Regolazione LRS
Sommano AR.RO.G.2_101

Saldatura con procedimento allumi
-termico, impiegando forme
prefabbricate, di rotaie in opera di
gualsiasi tipo e lunghezza, anche p

di

nte
t

cad

n

cad

no

costituzione di lunghe rotaie saldate o

per formazione di serraglie
A Riportare

6.923,00
2.953,00

3.087,00
755,00

1.059,00

7.679,00
22.456,00

26,00
125,00

267,00
418,00

10.000,00
10.000,00

35,00
35,00

30,2

18,

33

35

€

€ 22.063,20

€ 108.482,4

€ 12,836

€ 53.800

€ 630,00

o

197.291,8
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZ O

INC.

IMPORTO

12

AR.LL.B.2_102

Riporto:

provvisorie, da eseguirsi utilizzandg
le interruzioni della circolazione,

oppure di rotaie poste fuori opera, d

qualsiasi tipo e lunghezza, per
formazione di rotaie di qualsiasi
lunghezza.

Saldatura di rotaie con procedimento

allumino-termico PRL completamer
finita.

Per regolazione LRS
Sommano AR.SL.A.2_102

Livellamento di scambi semplici, di
gualsiasi tipo e tangenza, armati su
legnami o traversoni in cemento
armato precompresso, da eseguirs
impiegando macchinario a vibro
-compressione senza rilascio del
grafico delle caratteristiche
geometriche.

Per tutta la tratta

Sommano AR.LL.B.2_102

SommanoLinea TPL Macomer
-Nuoro

cad

cad

35,00
35,00

6,00
6,00

191,

798,

€

€

197.291,8

&, 70

89,02

208.788,4

o
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZ O INC. IMPORTO
Linea TPL Sassari - Alghero
1 AM.LL.F.21 |Rilievo della posizione del binario €
02.A degli scambi rispetto all'asse di
progetto, eseguito con stazione totale
topografica e carrellino di misura
Tratta Sassari - Molafa
4870-1660 3.210,00
Tratta Arcone - Olmedo
20038-14525 5.513,00
Tratta Olmedo - Alghero
30094-20254 9.840,00
Sommano AM.LL.F.2102.A m 18.563,00 € 0,80 € 14.89(
2 AR.LL.A.2_ |Livellamento sistematico del binarig
102 da eseguirsi con mezzi meccanici
rincalzatori a vibro-compressione, nei
binari di piena linea e nei binari delle
stazioni, nonché in corrispondenza (di
P.L., e di passatoie a raso senza
rilascio del grafico delle
caratteristiche geometriche del
binario.
Tratta Sassari - Molafa
4735-1710 3.025,00
Tratta Arcone - Olmedo
19015-14575 4.440,00
Tratta Olmedo - Alghero
29871-20400 9.471,00
Sommano AR.LL.A.2_102 m 16.936,00 € 4,83 € 81.88(
3 AR.SL.C.2_101Regolazione delle tensioni interne di
lunghe rotaie saldate con saldatura
eseguita mediante sistema alluming
-termico; per ogni metro di rotaia in
opera.
Per Tutta la tratta 6.000,00
Sommano AR.SL.C.2_101 m 6.000,00 € 5,35 € 32,000
4 QR-RO-G-Z_lo Taglio con sega, fornita
dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in
opera.
Per Regolazione Tensioni LRS 20,00
Sommano AR.RO.G.2_101 cad 20,00 € 18,00 € 360,00
5 AR.SL.A.2_1072 Saldatura con procedimento allumino
-termico, impiegando forme
A Riportare € 129.111,2

D

)
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZ O

INC.

IMPORTO

Riporto:
prefabbricate, di rotaie in opera di
gualsiasi tipo e lunghezza, anche p
costituzione di lunghe rotaie saldate¢
per formazione di serraglie
provvisorie, da eseguirsi utilizzandg
le interruzioni della circolazione,
oppure di rotaie poste fuori opera, ¢
qualsiasi tipo e lunghezza, per
formazione di rotaie di qualsiasi
lunghezza.
Saldatura di rotaie con procedimen
allumino-termico PRL completamer
finita.
Per Regolazione Tensioni LRS

Sommano AR.SL.A.2_102

SommanoLinea TPL Sassari
- Alghero
Riepilogo
Linea TPL Macomer-Nuoro

Linea TPL Sassari - Alghero
Importo nettdLAVORI A MISURA

2 0

i

o

cad

20,00
20,00

€ 191,

€

dah  dh

a

129.111,2

€ 239

132.943,6

208.788,4
132.943,6

341.732,1

o
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZ O INC. IMPORTO
LC LAVORI A CORPO
Linea Metro Sassari
13 | AM.LL.F.21|Rilievo della posizione del binario €
02.A degli scambi rispetto all'asse di
progetto, eseguito con stazione totale
topografica e carrellino di misura
Tratta Extraurbana 1.784,00
Sommano AM.LL.F.2102.A m 1.784,00 € 0,80 € .29
14 |AR.RO.A.2_10|Ricambio di rotaie, di qualsiasi
1 profilo e lunghezza con altre di uguale
profilo e di lunghezza uguale o
diversa da quelle in opera.
Intervento 1 36,00
Intervento 2 34,50
Intervento 3 36,00
Intervento 4 47,40
Intervento 5a 26,90
Intervento 5b 23,10
Intervento 5c¢ 25,40
Intervento 6 21,30
Intervento 7 72,00
Intervento 8 62,50
Intervento 9 36,00
Intervento 10 98,90
Intervento 11 163,00
Intervento 12 113,60
Sommano AR.RO.A.2_101 m 796,60 € 17,50 € 13.94(
15 |AR.RO.G.2_10/Taglio con sega, fornita
' dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in
opera.
Rotaia lato dx km 0+47.70 1,00
Rotaia lato dx km 0+83.70 1,00
Rotaia lato dx km 0+86.40 1,00
Rotaia lato dk km 0+120.90 1,00
Rotaia lato sx km 0+110.20 1,00
Rotaia lato sx km 0+146.20 1,00
Rotaia lato dx km 0+186.45 1,00
Rotaia lato dx km 0+233.85 1,00
Rotaia lato dx km 0+236.55 1,00
Rotaia lato dx km 0+266.15 1,00
Rotaia lato dx km 0+263.45 1,00
Rotaia lato dx km 0+289.25 1,00
A Riportare 12,00 € 15.367
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZ O INC. IMPORTO
Riporto: 12,00 € 15.367,
Rotaia lato dx km 0+292.10 1,00
Rotaia lato dx km 0+455.50 1,00
Rotaia lato dx km 0+539.30 1,00
Rotaia lato sx km 0+621.10 1,00
Rotaia lato sx km 0+657.10 1,00
Rotaia lato dx km 0+601.80 1,00
Rotaia lato dx km 0+682.90 1,00
Rotaia lato dx km 0+781.80 1,00
Rotaia lato dx km 0+995.35 1,00
Rotaia lato dx km 1+158.35 1,00
Rotaia lato sx km 1+417.05 1,00
Rotaia lato sx km 1+530.65 1,00
Realizzazione serraglie 12,00
Regolazione LRS 12,00
Sommano AR.RO.G.2_101 cad| 48,00 € 18,00 € 864,00
16 |AR.SLA2_10Z Saldatura con procedimento allumino
-termico, impiegando forme
prefabbricate, di rotaie in opera di
gualsiasi tipo e lunghezza, anche per
costituzione di lunghe rotaie saldate o
per formazione di serraglie
provvisorie, da eseguirsi utilizzandg
le interruzioni della circolazione,
oppure di rotaie poste fuori opera, di
qualsiasi tipo e lunghezza, per
formazione di rotaie di qualsiasi
lunghezza.
Saldatura di rotaie con procedimento
allumino-termico PRL completamente
finita.
Costituzione barre da 36 m 21,00
Realizzazione binario continuo
2+2+2+3+3+1+3+4+6+5+1+1+2 35,00
Regolazione Tensioni LRS 6,00
Sommano AR.SL.A.2_102 cad 62,00 € 191,62 € 11.84(
17 |ARSL.C.2_101Regolazione delle tensioni interne di
lunghe rotaie saldate con saldatura
eseguita mediante sistema alluming
-termico; per ogni metro di rotaia in
opera.
Da prog. km 0+648 a km 1+535.00
2 x (1535-648) 1.774,00
Sommano AR.SL.C.2_101 m 1.774,00 € 5,35 € 949
18 QR-RO-G-Z_ZO Taglio con cannello, fornito
dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in
A Riportare € 37.603,0
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

QUANTITA'

PREZZ O

IMPORTO

19

20

21

22

AR.TM.A.8_10
2

AR.ML.N.2_10
1

AR.ML.G.2_10
1

ARLLA2Z2_
102

Riporto:
opera e fuori opera.

Scomposizione rotaie tolte d'opera

Sommano AR.RO.G.2_201

Trasporto ordinato dalle Ferrovie a
stante, con impiego di mezzi di
trazione dell'Appaltatore, di treni
materiali di rotaie nuove usate
servibili da scaricare a sé stante,
effettuati dalle stazioni base limitrofi
al cantiere di lavoro fino al cantiere
stesso e viceversa, nonché nell'am
delle stazioni comprendenti il cantie
di lavoro; per ogni tonnellata.

Rotaie tipo 36 E1 Nuove
48 x 18 x 5 x (36/1000)
Rotaie tipo 36 EL1 tolte d'opera

799,40 x 5 x (36/1000)
Sommano AR.TM.A.8 102

Carico su carri di qualunque tipo, d
materiali metallici minuti di

armamento, traverse in legno, legn
in genere, rotaie di lunghezza fino &
36 metri e scambi

Ritaie tipo 36 UNI e 36 E1
332,68/5

Sommano AR.ML.N.2_101

Scarico dai carri ferroviari di

gualunque tipo, di materiali metallici

minuti di armamento, traverse in
legno, legnami in genere, rotaie di
lunghezza fino a 36 metri e scambi

Rotaie tipo 36 UNI e 36 E1
Sommano AR.ML.G.2_101

Livellamento sistematico del binarig
da eseguirsi con mezzi meccanici

rincalzatori a vibro-compressione, nei

binari di piena linea e nei binari dell
stazioni, nonché in corrispondenza
P.L., e di passatoie a raso senza
rilascio del grafico delle
caratteristiche geometriche del
binario.

Intera tratta extraurbana

Sommano AR.LL.A.2_102

A Riportare

ami

33,00
33,00

172,80

159,88
332,68

66,54
66,54

66,54
66,54

1.784,00
1.784,00

37.603,0

€ 198,00

€ 931,50

€ 547,62

€ 346,01

€ &GP
48.242,89
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZ O

INC.

IMPORTO

23

24

25

AR.LL.B.2_102

AR.RO.1.2_101

AR.BN.H.2_20
1

Riporto:

Livellamento di scambi semplici, di
gualsiasi tipo e tangenza, armati su
legnami o traversoni in cemento
armato precompresso, da eseguirs
impiegando macchinario a vibro
-compressione senza rilascio del
grafico delle caratteristiche
geometriche.

Intera tratta
Sommano AR.LL.B.2_102

Foratura con trapano, forn
dall'Appaltatore, del gambo di rotz
di qualsiasi modello:

- per ogni foro eseguito su rotaie

opera e fuori opera.

Realizzazione giunzioni

Sommano AR.RO.I.2_101

Posa in opera di giunti isola
incollati di qualsiasi tipo e lunghezz
eseguita in sede dei lavori di ricam
di

traverse con 0 senza risanamenta

rotaie, sostituzione totale

revisione generale, di risaname
della massicciata, di
binario.

Intera tratta

12 x 3,20

Sommano AR.BN.H.2_201

SommanoLinea Metro Sassari
Riepilogo

Linea Metro Sassari

Importo nettd,AVORI A CORPO

cad

to

Aie

n

cad

nti
7,
b
di

, di

nto

0]

spostamento

5,00
5,00

16,00
16,00

38,40
38,40

798,

DO

48,

€

€

€
€

48.242,8

A B0

€ 128,00

4BS6

54.211,4

54.211,4

54.211,4

Ot

Ot
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZ O INC. IMPORTO
Riepilogo
LM LAVORI A MISURA € 341.732,1
LC LAVORI A CORPO € 54.211,4
ImpC Sommano € 395.9435

O 19

~
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