

## DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ

1)	V.03	Viabilità speciale Strade, linee ferroviarie, ferrovie, strade ferrate, con particolari difficoltà di studio, escluse le opere d'arte e le stazioni - Impianti teleferici e funicolari - Piste aeroportuali e simili	2879322,00 5,4079% 0,75	1,00	26.642,27	riduzione 20% per elaborazione di quadro economico non richiesta
		Valore dell'opera [V]	0,22	0,10	363,30	riduzione 90% sia per adeguamento di documentazione posta a base di gara e sia in relazione all'importo delle opere da realizzare
		Parametro sul valore dell'opera [P]	0,06	0,80	5812,86	riduzione 90% sia per adeguamento di documentazione posta a base di gara e sia in relazione all'importo delle opere da realizzare
		Grado di complessità [G]	0,02	1,00	2422,02	riduzione 90% sia per adeguamento di documentazione posta a base di gara e sia in relazione all'importo delle opere da realizzare
		Specifiche incidenti [Q]:	0,06	0,10	726,61	riduzione 90% sia per adeguamento di documentazione posta a base di gara e sia in relazione all'importo delle opere da realizzare
		Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e relazione sulla gestione materie	0,03	0,10	363,30	riduzione 75% sia per adeguamento di documentazione posta a base di gara e sia in relazione all'importo delle opere da realizzare
		Qbil.01 degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie	0,03	0,10	363,30	riduzione 90% sia per adeguamento di documentazione posta a base di gara e sia in relazione all'importo delle opere da realizzare
		Qbil.05 Elenco prezzi ed eventuale analisi, computo metrico estimativo	0,03	0,25	908,26	riduzione 75% sia per adeguamento di documentazione posta a base di gara e sia in relazione all'importo delle opere da realizzare
		Qbil.07 Rilievi planoaltimetrici	0,03	0,10	363,30	riduzione 90% sia per adeguamento di documentazione posta a base di gara e sia in relazione all'importo delle opere da realizzare
		Qbil.09 Relazione geotecnica	0,03	0,10	363,30	riduzione 90% sia per adeguamento di documentazione posta a base di gara e sia in relazione all'importo delle opere da realizzare
		Qbil.10 Relazione idrologica	0,03	0,10	363,30	riduzione 90% sia per adeguamento di documentazione posta a base di gara e sia in relazione all'importo delle opere da realizzare
		Qbil.11 Relazione idraulica	0,03	0,10	363,30	riduzione 90% sia per adeguamento di documentazione posta a base di gara e sia in relazione all'importo delle opere da realizzare
		Qbil.12 Relazione sismica e sulle strutture	0,03	0,10	363,30	riduzione 90% sia per adeguamento di documentazione posta a base di gara e sia in relazione all'importo delle opere da realizzare
		Qbil.13 Relazione geologica	0,03	0,10	363,30	riduzione 90% sia per adeguamento di documentazione posta a base di gara e sia in relazione all'importo delle opere da realizzare
		Qbil.17 Progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche	0,05	1,00	6055,06	riduzione 90% sia per adeguamento di documentazione posta a base di gara e sia in relazione all'importo delle opere da realizzare
		Qbil.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	0,01	1,00	1211,01	riduzione 90% sia per adeguamento di documentazione posta a base di gara e sia in relazione all'importo delle opere da realizzare
		<b>Totale</b>			<b>45176,95</b>	
		<b>IMPANTI</b>				
2)	1B.08	Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali - Laboratori con ridotte problematiche tecniche Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafica, telefonia	253828,00 9,8894% 0,50	1,00	2510,22	riduzione 20% per elaborazione di quadro economico non richiesta
		Valore dell'opera [V]	0,20	0,80	702,86	riduzione 90% sia per adeguamento di documentazione posta a base di gara e sia in relazione all'importo delle opere da realizzare
		Parametro sul valore dell'opera [P]	0,07	1,00	251,02	riduzione 90% sia per adeguamento di documentazione posta a base di gara e sia in relazione all'importo delle opere da realizzare
		Grado di complessità [G]	0,02	0,10	75,31	riduzione 90% sia per adeguamento di documentazione posta a base di gara e sia in relazione all'importo delle opere da realizzare
		Specifiche incidenti [Q]:	0,06	0,10	37,65	riduzione 90% sia per adeguamento di documentazione posta a base di gara e sia in relazione all'importo delle opere da realizzare
		Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e relazione sulla gestione materie	0,03	0,10	37,65	riduzione 90% sia per adeguamento di documentazione posta a base di gara e sia in relazione all'importo delle opere da realizzare
		Qbil.01 degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie	0,03	0,10	37,65	riduzione 90% sia per adeguamento di documentazione posta a base di gara e sia in relazione all'importo delle opere da realizzare
		Qbil.05 Elenco prezzi ed eventuale analisi, computo metrico estimativo	0,03	0,25	94,13	riduzione 75% sia per adeguamento di documentazione posta a base di gara e sia in relazione all'importo delle opere da realizzare
		Qbil.07 Rilievi planoaltimetrici	0,02	0,10	79,48	riduzione 90% sia per adeguamento di documentazione posta a base di gara e sia in relazione all'importo delle opere da realizzare
		Qbil.09 Relazione geotecnica	0,02	0,10	79,48	riduzione 90% sia per adeguamento di documentazione posta a base di gara e sia in relazione all'importo delle opere da realizzare
		Qbil.10 Relazione idrologica	0,02	0,10	79,48	riduzione 90% sia per adeguamento di documentazione posta a base di gara e sia in relazione all'importo delle opere da realizzare
		Qbil.11 Relazione idraulica	0,02	0,10	79,48	riduzione 90% sia per adeguamento di documentazione posta a base di gara e sia in relazione all'importo delle opere da realizzare
		Qbil.12 Relazione sismica e sulle strutture	0,02	0,10	79,48	riduzione 90% sia per adeguamento di documentazione posta a base di gara e sia in relazione all'importo delle opere da realizzare
		Qbil.13 Relazione geologica	0,02	0,10	79,48	riduzione 90% sia per adeguamento di documentazione posta a base di gara e sia in relazione all'importo delle opere da realizzare
		Progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche	0,05	1,00	627,55	riduzione 90% sia per adeguamento di documentazione posta a base di gara e sia in relazione all'importo delle opere da realizzare
		Qbil.17 specialistiche	0,05	1,00	627,55	riduzione 90% sia per adeguamento di documentazione posta a base di gara e sia in relazione all'importo delle opere da realizzare
		Qbil.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	0,01	1,00	125,51	riduzione 90% sia per adeguamento di documentazione posta a base di gara e sia in relazione all'importo delle opere da realizzare
		<b>Totale</b>			<b>4541,39</b>	
3)	Spese					
		sull'importo totale	3133150,00			49718,34
		% calcolata per interpolazione lineare	23,6668%			
4)		totale oneri per la progettazione definitiva				11766,73
						<b>611485,07</b>
						<b>611485,00</b>

## DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE DURANTE LA PROGETTAZIONE DELL'OPERA

1)	<p>INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ</p> <p>Viabilità speciale</p> <p>Strade, linee tranviarie, ferrovie, strade ferrate, con particolari difficoltà di studio, escluse le opere d'arte e le stazioni – impianti teleferici e funicolari - Piste aeroportuali e simili</p> <p>Valore dell'opera [V] 2'879'322.00</p> <p>Parametro sul valore dell'opera [P] 5.6079%</p> <p>Grado di complessità [G] 0.75</p> <p>Specifiche incidenze [Q]:</p> <p>QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0.10 12'110.12</p> <p style="text-align: right;">Totale 12'110.12</p>		
2)	<p>IMPIANTI</p> <p>Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali – Laboratori con ridotte problematiche tecniche</p> <p>Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafica, telefonica</p> <p>Valore dell'opera [V] 253'828.00</p> <p>Parametro sul valore dell'opera [P] 9.8894%</p> <p>Grado di complessità [G] 0.50</p> <p>Specifiche incidenze [Q]:</p> <p>QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0.10 1'255.11</p> <p style="text-align: right;">Totale 1'255.11</p>		
3)	<p>Spese</p> <p>sull'importo totale 3'133'150.00</p> <p>% calcolata per interpolazione lineare 23.6668%</p>		3'163.12
4)	<p>totale oneri per CSP</p>		<p><b>16'528.35</b></p> <p><b>16'528.00</b></p>

