

# LINEA FERROVIARIA TURISTICA MACOMER/BOSA

## RISANAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRAVATA METALLICA

- Ponte n. 19 km 1+793

## PROGETTO ESECUTIVO

progettazione: Servizio Tecnico - ARST SpA



## COMPUTI - CAPITOLATI E SCHEMA DI CONTRATTO

OGGETTO:

QUADRO ECONOMICO

NOME-FILE

SCALA:

REV.	MODIFICHE	DATA	ELABORAZIONE	TAVOLA:  4.110
0	PRIMA EMISSIONE	DIC.2019	SERVIZIO TECNICO	
1				
2				
3				
4				

QUADRO ECONOMICO

a)	Lavori e forniture		
	a.1) Importo lavori a corpo e misura [soggetto a ribasso d'asta]	€	93.129,02
	a.2) Oneri per la sicurezza specifici [non soggetti a ribasso d'asta]	€	9.475,76
	A)	Sommano lavori e forniture a corpo	€ 102.604,78
b)	Somme a disposizione		
	b.1) lavori in economia	€	2.000,00
	b.2) rilievi, accertamenti, indagini	€	1.500,00
	b.3) allacciamenti ai pubblici servizi	€	-
	b.4) imprevisti	€	8.000,00
	b.5) acquisizione aree o immobili	€	-
	b.6) contenzioso	€	10.000,00
	b.7) spese tecniche	€	5.000,00
	b.8) spese per attività di consulenza o di supporto al RUP, verifica e validazione	€	-
	b.9) eventuali spese per commissioni giudicatrici	€	750,00
	b.10) spese per pubblicità	€	-
	b.11) spese per accertamenti di laboratorio, collaudi	€	2.500,00
	b.12) I.V.A. ed imposte	€	-
(*)	B) Sommano somme a disposizione		€ 29.750,00
		Importo complessivo dell'opera	€ 132.354,78

QUADRO FINANZIARIO

Importo del finanziamento € 132.354,78

NOTE

(\*) Nel quadro non viene considerata l'IVA in quanto non finanziata