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INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

Q.TA'

PREZZO

IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

LM

ARST_MB19_001

ARST_MB19_003

LC

ARST_MB19_002

ARST_MB19_004

ARST_MB19_005

ARST_MB19_006

ARST_MB19_007

ARST_MB19_008

ARST_MB19_009

LM LAVORI A
MISURA

Fornitura e
assemblaggio in
officina o...per i
successivi cicli di
verniciatura.

Trattamento di
pulizia di entrambi
i p...ndo le
indicazioni

impartite dalla D.L.

Sommano LM
LAVORI A
MISURA

LCLAVORI A
CORPO

Fornitura e posa in
opera di
profilati...er ~ dare
l'opera finita a
regola d'arte.

Onere a corpo per il
rifacimento dei
p...cementizia ed
ogni altro onere
incluso.

Allestimento del
cantiere per la
rimoz...tiere e la
piazzola di sosta
dei mezzi.

della
metallica

Rimozione
travata
dell...tto
4.15x14.60m; Peso
circa 13000 kg).

Parziale
disassemblaggio
della travata... per i
sucessivi cicli di
assemblaggio.

Compenso a corpo
per la sabbiatura ed
...er dare Il'opera
finita a  regola
d'arte.

Onere a corpo per
la realizzazione di
dare l'opera a

A Riportare:

kg

mq

kg

corpo

corpo

corpo

corpo

corpo

1.828,23 |€

851,76 |€ 9,64

82,00 |€ 31,74

7,68

1,00

€ 2.381,64

1,00 |€

512,25

1,00

€ 13.281,24

1,00

€ 4.600,22

1,00 |€ 26.623,80

8.210,97

2.602,68

10.813,65

14.040,81

2.381,64

512,25

13.281,24

4.600,22

26.623,80

61.439,96

€ 385

€ 9,07

€ 397

€1.782,72

€ 213,66

€ 349,00

€2.760,95

€12.022,2

€ 3.279,28

€ 7.258,07

€ 1.782,72

€ 213,66

€ 349,00

€ 2.760,95

3¢ 12.022,28

€ 24.386,68

€ 743,74

€ 4.023,02

39,94%

28,58%

37,20%

51,69%

74,85%

41,71%

2,63%

60,02%

45,16%
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INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

Q.TA'

PREZZO

IMPORTO

PREZZO
MAN.

IMPORTO
MAN.

INC.
MAN.

10

11

12

ARST_MB19_010

ARST_MB19_011

ARST_MB19_012

LM

LC

Riporto:

perfetta
d'arte.

regola

Riposizionamento
in opera della
travat...tto
4.15x14.60m; Peso
circa 13000 kg).

Fornitura e posa in
opera di
grigliato...o
conferimento a
discarica
autorizzata.

Allestimento e
smobilizzo del
cantiere...il
rimontaggio della
travata metallica.

Sommano LC
LAVORI A
CORPO

Riepilogo

LM LAVORI A
MISURA

LCLAVORI A
CORPO

Sommano

corpo

corpo

metri
quadr

a
Corpo

1,00

1,00

34,63 |€

1,00 €

€ 4.12595

€ 13.281,24

88,78

393,77

€  61.439,96

€ 4.125,95

€ 13.281,24

€ 3.074,45

€ 393,77

€ 8231537

€ 10.813,65

€ 8231537

€ 93.129,02

€1.709,22

€ 349,00

€ 40,09

€ 211,28

€ 24.386,68

€ 1.709,22

€ 349,00

€ 1.388,32

€ 211,28

€ 28.044,50

€ 4.023,02

€ 28.044,50

€ 32.067,52

41,43%

2,63%

45,16%

53,66%

34,07%

37,20%

34,07%
34,43%

Pag.2di2




