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QUADRO ECONOMICO

A LAVORI

A1 Lavori € 59.364,34
di cui: A1.1 Costi per la sicurezza diretti (da non sottoporre a ribasso) € 1.389,58

A1.2 Lavori al netto dei costi della sicurezza € 57.974,76

A2 Costi per la sicurezza speciali (da non sottoporre a ribasso) € 6.408,43

A3 Totale lavori + costi per la sicurezza € 65.772,77
di cui: A3.1 Lavori al netto dei costi della sicurezza (a base di gara) € 57.974,76

A3.2 Costi della sicurezza da non sottoporre a ribasso (A1.1+A2) € 7.798,01

B SOMME A DISPOSIZIONE

B1 Spese tecniche: € 16.650,22
di cui: Progettazione definitiva € 5.884,99

Progettazione esecutiva € 4.019,02
Direzione dei lavori € 6.746,21

B2 Inarcassa 4,00% di: € 16.650,22 € 666,01

B4 Contenziosi (relativi ai lavori) 3,00% di: € 65.772,77 € 1.973,18

B5 Imprevisti (relativi ai lavori) 8,33% di: € 65.772,77 € 5.478,40

B16 Totale somme a disposizione € 24.767,81

IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO € 90.540,58
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