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QUADRO ECONOMICO

A LAVORI
A1 Lavori € 59.364,34
dicui: A1.1  Costi per la sicurezza diretti (da non sottoporre a ribasso) € 1.389,58
A1.2 Lavori al netto dei costi della sicurezza €57.974,76
A2 Costi per la sicurezza speciali (da non sottoporre a ribasso) €6.408,43
A3 Totale lavori + costi per la sicurezza € 65.772,77
dicui: A3.1 Lavori al netto dei costi della sicurezza (a base di gara) €57.974,76
A3.2 Costi della sicurezza da non sottoporre a ribasso (A1.1+A2) €7.798,01

B SOMME A DISPOSIZIONE

B1 Spese tecniche: € 16.650,22
di cui: Progettazione definitiva € 5.884,99
Progettazione esecutiva €4.019,02
Direzione dei lavori € 6.746,21
B2 Inarcassa 4,00% di € 16.650,22 € 666,01
B4 Contenziosi (relativi ai lavori) 3,00% di: €65.772,77 €1.973,18
B5 Imprevisti (relativi ai lavori) 8,33% di: €65.772,77 €5.478,40
B16 Totale somme a disposizione € 24.767,81

IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO

€ 90.540,58



	Progetto preliminare_2
	00 - Cartiglio-C.5 - Quadro economico.pdf
	Sheets and Views
	00 - Cartiglio-C.5 - Quadro economico



		2020-04-03T16:28:49+0200
	Cagliari
	Cuboni Fausto
	Responsabile legale Studio Associato 


		2020-04-03T16:34:25+0200
	Cagliari
	Ortu Lucio
	Architetto restauratore




