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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI
Z.0005 SOMMANO m 25,83 2,05 52,95 31,77 60,000

2 DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI
Z.0010 PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO

BITUMINOSO
SOMMANO mq 14,21 22,33 317,31 92,51 29,154

3 DEMOLIZIONE PARZIALE DI STRUTTURE IN CLS NON
Z.0015 ARMATO

SOMMANO mc 0,98 345,60 338,69 140,48 41,479

4 DEMOLIZIONE DI MURATURA IN PIETRAME
Z.0020 SOMMANO mc 3,74 321,70 1´203,16 734,80 61,072

5 DEMOLIZIONE DI MURATURA IN BLOCCHI DI
Z.0022 CALCESTRUZZO

SOMMANO mc 0,56 138,99 77,83 41,34 53,119

6 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA
Z.0025 SOMMANO mc 19,11 64,78 1´237,95 249,00 20,114

7 RIMOZIONE RECINZIONE METALLICA
Z.0027 SOMMANO kg 30,00 1,72 51,60 27,90 54,070

8 CALCESTRUZZO PER MASSETTI, MAGRONI DI
Z.0055 SOTTOFONDAZIONE ecc.

SOMMANO mc 3,82 195,46 746,66 97,75 13,092

9 CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI
Z.0060 SOMMANO mc 5,81 282,61 1´641,96 503,32 30,654

10 CALCESTRUZZO PER STRUTTURE IN ELEVAZIONE
Z.0065 SOMMANO mc 4,70 498,63 2´343,56 1´133,03 48,346

11 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO
Z.0070 ARMATO FINO AL FI 14

SOMMANO kg 855,48 2,24 1´916,28 607,39 31,696

12 MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON INERTE
Z.0080 CALCAREO

SOMMANO mq 20,66 47,59 983,21 307,63 31,288

13 MURATURA IN PIETRA A FACCIA VISTA, spessore fino a cm
Z.0085 30

SOMMANO mq 42,49 137,97 5´862,35 3´280,65 55,961

14 COPERTINA IN CALCESTRUZZO
Z.0095 SOMMANO m 25,83 71,71 1´852,27 971,98 52,475

15 INTONACO RUSTICO PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI
Z.0100 OD ORIZZONTALI

SOMMANO mq 20,66 23,71 489,85 340,06 69,422

16 DRENAGGIO A TERGO DI MURATURA O DI ALTRA
Z.0105 STRUTTURA

SOMMANO m3 11,99 71,02 851,53 261,86 30,752

17 RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
Z.0110 precedentemente demolita

SOMMANO mq 14,21 53,64 762,22 144,52 18,960

18 RECINZIONE METALLICA
Z.0115 SOMMANO m 25,83 34,61 893,98 139,74 15,631

19 CORDOLO ANCORABILE
Z.0120 SOMMANO m 25,83 39,03 1´008,14 230,40 22,854

20 ABBATTIMENTO ALBERI ADULTI A CHIOMA ESPANSA
Z.0130 SOMMANO cadauno 3,00 146,04 438,12 207,48 47,357

COMMITTENTE: ARST S..p.a.

A   R I P O R T A R E 23´069,62 9´543,61
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21 ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE
Z.0140 SOMMANO cadauno 3,00 106,60 319,80 166,14 51,951

22 DEVITALIZZAZIONE CHIMICA DI CEPPAIE
Z.0145 SOMMANO cadauno 3,00 12,53 37,59 20,97 55,786

23 ESTIRPAZIONE VEGETAZIONE SUPERIORE:
Z.0150 VEGETAZIONE POCO RADICATA

SOMMANO mq 46,33 49,05 2´272,49 1´031,77 45,403

24 ESTIRPAZIONE VEGETAZIONE SUPERIORE:
Z.0153 VEGETAZIONE FORTEMENTE RADICATA

SOMMANO mq 1,00 54,99 54,99 25,44 46,263

25 TRATTAMENTO DECAPPANTE ANTI-SALE
Z.0155 SOMMANO mq 32,69 11,26 368,09 183,39 49,822

26 TRATTAMENTO CONSOLIDANTE ANTI-SALE
Z.0157 SOMMANO mq 32,69 13,57 443,60 202,02 45,542

27 CONSOLIDAMENTO DI MURATURA IN TRACHITE FACCIA
Z.0160 VISTA: SU SUPERFICI PRIVATA DEI GIUNTI E  MALTE DI

ALLETTAMENTO DEGRADATE
SOMMANO mq 73,92 87,77 6´487,96 2´610,12 40,230

28 CONSOLIDAMENTO DELLA MURATURA FACCIA VISTA: SU
Z.0165 SUPERFICI CON GIUNTI A RASO IN DISTACCO E MALTE DI

ALLETTAMENTO DEGRADATE
SOMMANO mq 82,50 69,45 5´729,63 2´673,00 46,652

29 MANUTENZIONE DI MURATURA IN TRACHITE A FACCIA
Z.0168 VISTA: SU SUPERFICI DEBOLMENTE DEGRADATE E  CON

GIUNTI DI MALTA  A RASO
SOMMANO mq 31,62 19,25 608,69 330,11 54,234

30 TRATTAMENTO IDROREPELLENTE MURATURA ESTERNA
Z.0169 SOMMANO mq 257,67 14,67 3´780,02 2´027,86 53,647

31 RIMOZIONE DI SOSTANZE SOVRAMMESSE: VERNICI
Z.0172 SOMMANO mq 0,16 327,40 52,38 37,91 72,367

32 RIMOZIONE DI SOSTANZE SOVRAMMESSE: CATRAME
Z.0174 SOMMANO mq 0,90 321,16 289,04 207,56 71,808

33 RIEMPIMENTO DEI FORI ESITI DEI CAROTAGGI
Z.0176 SOMMANO cadauno 8,00 74,42 595,36 242,72 40,769

34 SOSTITUZIONE DI CONCI DEGRADATI
Z.0178 SOMMANO mc 1,00 569,10 569,10 360,10 63,275

35 SMONTAGGIO, PULIZIA E RIMONTAGGIO COPERTINA IN
Z.0180 PIETRA

SOMMANO m 33,57 72,62 2´437,85 1´645,27 67,488

36 COPERTINA IN TRACHITE ROSSA LOCALE, spessore 18 cm,
Z.0185 larghezza cm 44

SOMMANO m 7,00 190,93 1´336,51 295,26 22,092

37 NUOVA MURATURA IN PIETRAME
Z.0190 SOMMANO mc 5,64 459,92 2´593,95 1´451,45 55,955

38 VERIFICA DEGLI ANCORAGGI E CONSOLIDAMENTO
Z.0193 DELLA RINGHIERA IN FERRO BATTUTO

SOMMANO cadauno 7,00 122,77 859,39 626,99 72,958

39 PREPARAZIONE E PULITURA SUPERIFICI IN METALLO
Z.0195 SOMMANO mq 20,39 8,11 165,36 93,79 56,720

40 STRATO DI PROTEZIONE, CONVERTITORE ANTIRUGGINE
Z.0200 SU OPERE IN FERRO

SOMMANO mq 20,39 24,45 498,54 188,40 37,791

COMMITTENTE: ARST S..p.a.

A   R I P O R T A R E 52´569,96 23´963,88
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41 PITTURA DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON DUE MANI
Z.0205 DI SMALTO BRILLANTE O SATINATO ALL’ACQUA

SOMMANO mq 20,39 29,50 601,51 276,69 46,000

42 POTATURA DI CONTENIMENTO ANNUALE DI LATIFOGLIE
Z.0210 SEMPREVERDI

SOMMANO cadauno 0,75 50,61 37,96 10,64 28,018

43 MURATURA DI PIETRAME
Z.0215 SOMMANO mc 1,53 459,92 703,68 393,75 55,955

44 CONSOLIDAMENTO DI MURATURA RUSTICA DI PIETRAME
Z.0220 SOMMANO m2 6,90 30,33 209,28 98,74 47,181

45 RIPRESA DI MURATURA IN TUFO O TRACHITE
Z.0225 SOMMANO mc 0,73 569,10 415,44 262,87 63,275

46 RIEMPIMENTO DI CAVITA' TRA LE LASTRE DEI GRADINI IN
Z.0302 GRANITO

SOMMANO cadauno 10,00 11,65 116,50 19,00 16,309

47 SIGILLATURA DEI GIUNTI  TRA LE LASTRE DEI GRADINI IN
Z.0303 GRANITO

SOMMANO m 65,00 11,78 765,70 369,85 48,302

48 TRATTAMENTO FINALE PREVENTIVO BIOCIDA
Z.0305 SOMMANO mq 46,33 11,98 555,03 306,24 55,175

49 OPERAIO SPECIALIZZATO, per interventi in economia
Z.0310 SOMMANO ora 46,00 40,11 1´845,06 1´450,84 78,634

50 OPERAIO COMUNE, per interventi in economia
Z.0312 SOMMANO ora 46,00 33,57 1´544,22 1´214,86 78,671

Parziale LAVORI A MISURA euro 59´364,34 28´367,36 47,785
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COMMITTENTE: ARST S..p.a.

A   R I P O R T A R E 59´364,34 28´367,36
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R I P O R T O 59´364,34 28´367,36

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

51 Costi della sicurezza dei soli apprestamenti denominati "Costi
SIC.SPCL Speciali"

SOMMANO % 100,00 6´408,43 6´408,43 2´563,37 40,000

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 6´408,43 2´563,37 40,000

T O T A L E   euro 65´772,77 30´930,73 47,027

     Cagliari, 03/04/2020

Il Tecnico
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COMMITTENTE: ARST S..p.a.  ['Computo 12 - Esecutivo.dcf'   (\\192.168.250.15\carlo\lavoro\498 - ARST - Ozieri\28 - Progetto di restauro\C - Elaborati economici\)  v.1/52]

A   R I P O R T A R E 
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