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trasporti regionali della sardegna

ALLARMAMENTO

LAVORI DI MANUTENZIONE SISTEMATICA E PRONTO INTERVENTO

Relazione per stima degliimporti d'appalto

Revisione 06

1 INQUADRAMENTO INTERVENTI E STIMA DEL FABBISOGNO PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO

La societa ARST S.p.A. intende procedere all'affidamento di un contratto d'appalto perilavori di

manutenzione sistematica e di

pronto

intervento  all'armamento

ferroviario nell’ambito

dell'infrastruttura ferroviaria delle linee ferroviarie e metrotranviarie TPL gestite dalla stessa societd ARST

S.p.A.

Sulla base di alcuni rilievi eseguiti sull’Infrastruttura Ferroviaria, costituiti principalmente da misura

della geometria del binario e del profilo della rotaia, e a seguito di considerazioni su base storica,

individuate tramite “interventi fipo"”, sono stati definiti i seguenti importi, comprensivi dei relativi costi

per la sicurezza:

Accordo Quadro

ID DESCRIZIONE ATTIVITA' Q”“;:::’q’:’edi" Importo stimato
U.M.
A |RILEVO m 190027 €158.102
B |LIVELLAMENTO LINEA m 190027 €1.261.649
C  |LIVELLAMENTO DEVIATOI m 60 €50.150
D | REGOLAZIONE BINARIO LRS m 183823 €819.166
E | RISANAMENTO BREVI STRATTI DI LINEA m 2398 € 290.259
F | RISANAMENTO PL ne 40 €381.476
G | SOSTITUZIONE ROTAIE m 6316 €307.396
H | TRASFERIMENTI MEZZI D'OPERA ne 27 €124.040
| | INTERVENTI A CHIAMATA € 457.402
1 | RILIEVO DEL BINARIO (min. di 300 m) 15 €27.577
2 | LIVELLAMENTO LINEA (min. di 300 m) 19 €81.718
3 | LIVELLAMENTO DEVIATOI per deviatoio 9 €189.345
4| REGOLAZIONE BINARIO IN LR S. (min. di 400 m) 13 €53.771
5 | RISANAMENTO DI BREVI TRATTI DI LINEA (min. di 30 m) 13 €78.710
6| BONIFICA ROTAIE m 115 €26.198
L | INTERVENTI SULLA SEDE m 1538 € 254.437
M | RIPRISTINO/PULIZIA CUNETTE IN TERRA m 170310 €959.891
N | RIPRISTINO/PULIZIA CUNETTE IN CLS m 9927 € 36.030

RELAZIONE STIMA IMPORTI

€ 5.100.000,00
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PRIMA ANNUALITA' SECONDA ANNUALITA'
Quantita Quantita
media Importo media Importo stimato
ID DESCRIZIONE ATTIVITA' stimata stimato prima stimata seconda
U.M. prima annualita seconda annualita
annualita annualita
A | RILIEVO m 93769 €78.015 96258 € 80.087
B LIVELLAMENTO LINEA m 93769 € 601.632 96258 € 660.017
C LIVELLAMENTO DEVIATOI m 32 € 27.087 28 € 23.063
D fIESGOLAZ'ONE BINARIO m 82990 €364990| 100833 €454.176
RISANAMENTO BREVI
E STRATTI DI LINEA m 1459 €175.434 938 €114.825
F RISANAMENTO PL n° 25 € 239.239 15 € 142.238
G | SOSTITUZIONE ROTAIE m 6316 € 307.396 0 -
TRASFERIMENTI MEZZI o
H D'OPERA n 12 € 54.471 15 € 69.569
| INTERVENTI A CHIAMATA €197.206 € 260.196
(min. di
1 | RILIEVO DEL BINARIO 300 m) 6 €11.075 9 € 16.502
2 | LIVELLAMENTO LINEA ggg"n?)' 8 €33.535 1 € 48.183
per
3 | LIVELLAMENTO DEVIATOI deviatoio 4 € 83.149 5 €106.196
REGOLAZIONE BINARIO IN (min. di
4 LRS. 400 m) 6 €23.613 8 € 30.158
RISANAMENTO DI BREVI (min. di 30
5 TRATTI DI LINEA m) 6 € 34.565 8 € 44,145
6 | BONIFICA ROTAIE m 490 €11.504 626 € 14.693
RIPRISTINO/PULIZIA
L CUNETTE IN TERRA m 83555 € 470.930 86754 € 488.961
RIPRISTINO/PULIZIA
M CUNETTE IN CLS m 6737 €21.066 3190 € 14964
N INTERVENTI SULLA SEDE m 49 € 12.533 1489 € 241.904
2.550.000 € 2.550.000 €

Gli importi indicati sono da considerarsi puramente indicativi; si precisa che la contabilizzazione
di questo contratto & prevista “a misura e a corpo” sulla base di quanto effettivamente svolto

dall’ Appaltatore.

RELAZIONE STIMA IMPORTI Pag.3di 10



spa ..
00130 LAVORI DI MANUTENZIONE SISTEMATICA E PRONTO INTERVENTO ~ "CV/sione 06

trasporti regionali della sardegna ALL'ARMAMENTO

Relazione per stima degliimporti d'appalto

2 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro riguardano il complesso delle attivita
tecniche, amministrative ed organizzative necessarie alla realizzazione di interventi di manutenzione

delle linee ferroviarie e metrofranviarie TPL.
Tali interventi comprendono i seguenti interventi, da intendersi solo indicativi e non esaustivi:

rilievo del binario di corsa e dei deviatoi;
livellamento del binario di corsa e dei deviatoi;
regolazione tensioni interne lunghe rotaie saldate;
bonifica brevi tratti di binario (Passaggio a livello);
bonifica brevi di binario (linea)

pulizia cunefte in terraedin c.ls.;

bonifica di rotaie;

V V V V ¥V V V VY

protezione scarpate.
Per tutte le lavorazioni si fard riferimento al tariffario RFI 2021.

Nel corso del contratto di Accordo Quadro potranno essere richieste all’ Appaltatore tipologie di
interventi di manutenzione all’armamento ferroviario diverse da quelle sopra elencate. Per tali attivitd
verranno utilizzate le voci di tariffa corrispondenti previste nel tariffario RFI 2021. Per tali attivita saranno

valide le "avvertenze generdli e specifiche” previste nelle specifiche voci di tariffa.

2.1 RILIEVO DEL BINARIO

Nel corso della durata contrattuale, possono rendersi necessari degli interventi di rilievo del
binario esistente ovvero il controllo del binario in base assoluta, la verifica della posizione del binario
rispetto all’asse di progetto e ai punti di riferimento lungo linea, nonché la misurazione di alcuni

parametri quali scartamento e sopraelevazione di progetto.

Per le attivitd comprese nella presente voce di lavorazione valgono le “avvertenze generali e

specifiche” previste nella voce di tariffa RFI 2021 “AM.LL.F".

Il rilievo della posizione del binario dovrd essere eseguito con le modalitd e prescrizioni di cui alla
specifica ARST “Linee guida per la realizzazione e manutenzione dei binari su base assoluta con

tracciati riferiti a punti fissi in coordinate topografiche”, allegate al Capitolato Tecnico.

In particolare, il rilievo del binario dovra essere eseguito:
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o ogni 5 min curva, sui raccordi di fransizione, dei marciapiedi e altre opere d’arte;
o ogni 10 m nei rettifili;
o nei punti caratteristici dei deviatoi (ramo deviato, delle giunzioni di ingresso e di uscita

degli scambi sia su corretto fracciato che in deviata, ecc.).

Il rilievo dovra comprendere, il posizionamento plano-altimetrico degli eventuali marciapiedi

presenti nonché la sezione delle gallerie e altre opere d'arte interferenti.

| file grezzi di rilievo, sia del carrello di misura che della stazione totale, dovranno essere
consegnati alla D.L. la quale, attraverso il confronto tra la geometria teorica e quelli della geometria

rilevata del binario, verificherd i valori di correzione del binario.
2.2 LIVELLAMENTO DEL BINARIO DI CORSA
Possono rendersi necessari interventi di livellamento dei binari per garantire la sicurezza del

frasporto ferroviario.

Il livellamento del binario dovrd essere eseguito con esclusivo impiego di mezzi meccanici
rincalzatori del fipo pesante agenti a vibrocompressione, muniti di dispositivo autolivellante ed

autoallineante sulla scorta del progetto predisposto da ARST S.p.A.

Il mezzo rincalzatore dovrd essere dotato di sistema automatico di acquisizione da file degli

spostamenti.

La rincalzatura andrd eseguita con una o piu infissione dei martelli per ogni traversa in relazione

alla migliore riuscita del lavoro, tenuto conto delle specifiche condizioni del binario nei singoli fratti.

Successivamente all'intervento di livellamento si procederda ad un ulteriore rilievo del binario

finalizzato alla verifica del rispetto delle tolleranze prescritte.

Per tale attivitd valgono le “avvertenze generali e specifiche” previste nella voce di tariffa RFI
2021 AM.LL.A.

Per le caratteristiche e le proprietd delle tratte oggetto di intervento, per questa lavorazione, &
previsto un nuovo prezzo; per tale attivita valgono le *avvertenze generali e specifiche” di cui sopra

ad eccezione che:

> nelle tratte oggetto di intervento, non & prevista la manutenzione del tratto di binario

softoposto a livellamento.
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2.3 LIVELLAMENTO DI SCAMBI E INTERSEZIONI

Nel corso della durata contrattuale, possono rendersi necessari interventi di livellamento dei

deviatoi.

Il ivellamento degli scambi deve essere eseguito impiegando macchinario rincalzatore pesante
agente a vibrocompressione, munito di gruppi rincalzatori spostabili trasversalmente, nonché di
dispositivo automatico di alineamento incorporato, ed adatti alla rincalzatura degli appoggi in

corrispondenza dei punti singolari degli scambi stessi.

La rincalzatura andrd eseguita con una o piu infissione dei martelli per ogni traversa in relazione

alla migliore riuscita del lavoro, tenuto conto delle specifiche condizioni del binario nei singoli deviatoi.

L'intervento comprende, sostanzialmente tutte le attivitd previste per le operazioni
“LIVELLAMENTO DEL BINARIO”, allegate al Capitolato Tecnico.

Per tale attivita valgono le *avvertenze generdli e specifiche” previste nella voce di tariffa RFI 2021
AM.LL.C.

Per le caratteristiche e le proprieta delle fratte oggetto di intervento, per questa lavorazione, e
previsto un nuovo prezzo; per tale attivita valgono le *avvertenze generali e specifiche” di cui sopra

ad eccezione che:

> nelle trafte oggetto di intervento, non e prevista la manutenzione degli scambi rincalzati e

livellati.

2.4 REGOLAZIONE TERMICA DEL BINARIO

Per la manutenzione del binario in L.R.S. si fard riferimento all'lstruzione ARST “Istruzioni per la
realizzazione ed il controllo delle lunghe rotaie saldate”, allegate al presente Capitolato e facente

parte integrante del presente progetto di manutenzione.

Per tale attivitd valgono le “avvertenze generali e specifiche” previste nella voce di tariffa RFI 2021
AMSL.C.

L'Appaltatore dovrd provvedere alla regolazione delle tensioni interne. Detta operazione

consiste in:

» taglio con sega della rotaia nei punti di regolazione;
» smontaggio degli organi di attacco mediante uso di incavigliatrice;

> rimozione, pulizia e riposizionamento delle suole sottorotaia;
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introduzione tra rotaia e traversa dei rulli di scorrimento;

misura della temperatura della rotaia e calcolo dell’allungamento corrispondente fra detta
temperatura e temperatura di regolazione;

apposizione sulla suola della rotaia dei segni di misura calcolato in corrispondenza dei punti di
riferimento ubicati a 4, 2/4, % e 4/4 della semisezione da regolare;

I'asportazione, mediante taglio a sega, da eseguire in corrispondenza delle testate, di fettine
dirotaie atte a consentire la libera dilatazione delle rotaie liberate e creare il vano necessario
all'esecuzione della saldatura;

il firo delle rotaie, mediante impiego diidoneo morsetto;

I'esecuzione della saldatura alluminotermica;

la rimozione dei rulli di scorrimento ed il ricollocamento delle suole sottorotaia;

il riserraggio degli organi d’attacco.

2.5 BONIFICA TRATTI DI BINARIO (Binario di corsa)

Nel corso della durata contrattuale, possono rendersi necessari interventi di bonifica di brevi tratti

di binario.

Tale lavorazione prevede il rinnovamento di binario, con tofale ricambio delle fraverse e

contemporaneo risanamento della massicciata mediante asportazione totale, impiegando traverse

nuove in legno, e rotaie nuove oppure usate, servibili, del tipo 27 UNI, della lunghezza di 18 m, da

porre in opera con testate sfalsate am 12.

Per le attivitd comprese nella presente voce di lavorazione valgono le “avvertenze generali e

specifiche” previste nelle voci di tariffa RFI 2021:

RINNOVO A SE STANTE - AM.RN.C - con le seguenti precisazioni, non sono previste le seguenti

lavorazioni:

o manutenzione del tratto di binario sottoposto a STT per tutto il tempo intercorrente fra
I'ultimazione del primo livellamento e l'inizio del secondo livellamento;

o secondo livellamento sistematico del binario;

o successiva manutenzione del binario sottoposto a STT, dopo eseguito il secondo

livellamento.

RINNOVO CON ASPORTAZIONE TOTALE DELLA MASSICCIATA - AM.RN.B, ad eccezione che:
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> la sguarnitura, il dissodamento e la rimozione totale delle materie esistenti di qualsiasi natura e
consistenza, estesi sotto I'attuale piano di posa delle traverse fino alla profonditd di cm 15,
impiegando macchine risanatrici oppure altri mezzi riconosciuti idonei dalla Stazione
Appaltante stessa, ancorché ad avanzamento meno rapido, con l'obbligo diricavare, rispetto
alla quota stabilita di scavo, un piano inclinato che mantenga una pendenza costante del
2.0 % (due per cento) verso una banchina del corpo stradale; in larghezza lo scavo dovrd
essere esteso a tutto il corpo della massicciata nelle linee a semplice binario, fino agli
adiacenti piedritti o cunicoli in muratura se in galleria, compresa la demolizione e
frantumazione, a mano o con martelli demolitori, e successiva rimozione di roccia di qualsiasi

durezza, anche softo forma di frovanti, o di blocchiin conglomerato cementizio e/o muratura.

2.6 BONIFICA BREVI TRATTI DI BINARIO (PASSAGGIO A LIVELLO)

Nel corso della durata contrattuale, possono rendersi necessari interventi di bonifica di passaggi

a livello, in corrispondenza di strade comunali, provinciali e/o statali.
Tale lavorazione prevede quanto indicato al punto precedente, ed quanto previsto di seguito.

DEMOLIZIONE MASSICCIATA STRADALE (ASFALTO) DEI P.L. - AM.PL.A, ad eccezione che:

> sono, poste a carico dell’ Appaltatore le richieste agli enti proprietari delle strade per le

autorizzazioni necessarie alle interruzioni delle strade stesse.
RIFACIMENTO MANTO STRADALE (ASFALTO) DEI P.L. - AM.PL.B, ad eccezione che:

> sono, perd, poste a carico dell' Appaltatore le richieste agli enti proprietari delle strade per le
autorizzazioni necessarie alle interruzioni delle strade stesse;

> | materiali da impiegare ed il rullo compressore devono essere forniti a cura e spese
dell Appaltatore.

2.7 PULIZIA CUNETTE (IN TERRA ED IN CLS)

Per le attivitd comprese nella presente voce di lavorazione valgono le “avvertenze generali e

specifiche” previste nella voce di tariffa RFI 2021 AM.CC.B e AM.CC.D.
2.8 SOSTITUZIONE DI ROTAIE
Per le attivitd comprese nella presente voce di lavorazione valgono le “avvertenze generali e

specifiche” previste nella voce di tariffa RFl 2021 AM.RO.B.

Tale lavorazione prevede:
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lo smontaggio degli organi di attacco e di giunzione;

il taglio con sega delle rotaie nei punti indicati dalla Direzione Lavori;

lo smontaggio e rimozione delle vecchie rotaie di ricavo;

il carico, trasporto, lo scarico e accatastamento nei luoghi indicati dalla Direzione Lavori dei
materiali tolti d'opera;

la sostituzione degli organi di attacco che risultassero rotti o mancanti;

il carico, trasporto e scarico in linea dei materiali da impiegare;

il montaggio sugli appoggi delle nuove rotaie costituite da rotaie in barre da 18 m saldate a
formare barre da 36 m;

la realizzazione delle serraglie definitive di qualsiasi lunghezza mediante taglio con sena di
rotaie da 18 m compresa la foratura nelle testate delle rotaie per la realizzazione delle
giunzioni;

la formazione delle giunzioni provvisorie delle rotaie da saldare mediante impiego di morsetti;

la posa in opera dei giunti isolanti incollati nelle posizioni indicati dalla Direzione Lavori.

L'intervento di cui sopra sard eseguito con le modadalitd e le prescrizioni riportate nelle "Disposizioni

Generali Tecniche per I'esecuzione dei lavori all’armamento”.

2.9 INTERVENTI SULLA SEDE

Per le aftivitd comprese nella presente voce di lavorazione valgono le “avvertenze generali e

specifiche” previste nella voce di tariffa RFl 2021 DC.

Si allegano, a titolo di esempio, i computi di alcuni interventi identificativi delle lavorazioni sopra

descritte.
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