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T-03

GRUPPO COMPRESSORE ESISTENTE

SARACINESCA

VALVOLA DI RITEGNO

FILTRO CON SEPRATORE D'ACQUA AUTOMATICO

CONNETTORE AD INNESTO RAPIDO

DISTRIBUZIONE PRINCIPALE TUBO ALLUMINIO
TIPO SICOAIR DN32 - ARIA 800 KPa - SOSTEGNI OGNI 2.5 m MAX

DISTRIBUZIONE PRINCIPALE TUBO ALLUMINIO
TIPO SICOAIR DN20 - ARIA 800 KPa - SOSTEGNI OGNI 3 m MAX

compressore

LEGENDA (IMPIANTO ARIA COMPRESSA)

DETTAGLIO
PROTEZIONE

ANTIURTO

PIANTA (1:100) PIANTA COPERTURE (1:100)

INTERVENTI DI PROGETTO

1. Lavori di manutenzione inerenti il recupero funzionale dei pilastri (vd. elaborato R-01S - Relazione Tecnico-Strutturale).

2. Miglioramento sistema di impermeabilizzazione della copertura

2.a Verifica dell'impianto esistente di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, in particolare verifica di tutto il canale di gronda, in particolare l'idoneità
delle pendenze e delle impermeabilizzazioni, compresa la verifica delle saldature e sigillature dei compluvi e dei discendenti, compresa la verifica della
funzionalità delle tubazioni di collegamento alla rete principale. La lavorazione comprende eventuali tagli e sostituzioni dei tratti non più funzionali,
realizzazione delle opere edili di rimozione e ripristino

2.b posa nuovi scarichi dai canali/gronda e pluviali;

2.c ripristino dell'impermeabilizzazione dei canali di deflusso con la posa di una impermeabilizzazione poliuretanica (liquida - tipo Tecsit Pro della Tecsit
System) con rete in fibra interposta da raccordarsi ai discendenti esistenti e a quelli nuovi predisposti alle estremità. Il raccordo tra i canali/gronde ed i
discenti esistenti saranno completamente risanati e ripristinati in modo da garantirne la tenuta idraulica. Si precisa che la messa in opera
dell'impermeabilizzazione nei canali/gronde dovrà comprendere lo smontaggio degli elementi di copertura in modo da consentire l'adeguata stesura
dell'impermeabilizzazione non meno di 15 cm al di sotto degli elementi di copertura e previa l'applicazione di specifico primer; inoltre dovrà prevedersi la
risagomatura dei canali con massettino di finitura leggero per garantire in deflusso delle acque di scolo verso gli scarichi.

2.d sigillatura tramite applicazione dell'impermeabilizzazione poliuretanica nelle giunzioni esterne, tra il fabbricato in esame ed il fabbricato adiacente in
direzione ovest.

3. Risanamento Cornicioni, posa rompi goccia

   È previsto il risanamento di cornicioni con malta cementizia pronta all'uso per riprese e stuccature a spessore, fibrorinforzata con microfibre sintetiche,
previa rimozione delle parti friabili e trattamento passivante delle armature. Successivamente si provvederà all'applicazione dell'intonaco di finitura e
contestuale applicazione di un profilo rompi goccia.

4. Sostituzione infissi esterni vetrati (alti/copertura)
4.a Gli infissi a vetrata prossimi alla copertura verranno sostituiti con nuovi in alluminio elettrocolorato con cristalli antisfondamento stratificati 6/7, (vedi

abaco infissi: TIPO A, - TIPO B, - TIPO C, - TIPO D); compresa la predisposizione ed installazione degli estrattori d'aria, l'attravesamento della tubazione
di aspirazione dei fumi e la predisposizione di aperture a vasistas elettrico  per gli infissi sul prospetto nord.

4.b Rimozione dei rivestimenti in lastre di marmo in corrispondenza delle spallette/architravi e ripristino finitura con intonaco.
4.c Inserimento frangisole orientabili motorizzati elettricamente (infissi alti a vetrata prospetto ovest)

5. Manutenzione infissi esterni ed interni e serrande
 Gli infissi esterni (porte e finestre), le serrande metalliche, gli infissi interni (porte e partizioni interne) saranno riverniciati previa preparazione del supporto,

spazzolatura e pulizia. Le serrande saranno, inoltre, trattate preventivamente con aggrappante specifico per metalli zincati e dotate di cassonetto coprirullo
in alluminio colorato.

6. Sostituzione serrande metalliche degli accessi carrabili (prospetto nord) con nuovi portoni sezionali in pannelli modulari scorrevoli verticalmente
motorizzati elettricamente.

Le serrande metalliche e gli scorrevoli vetrati in corrispondenza degli accessi carrabili  del prospetto nord saranno completamente rimossi e conferiti in
discarica. Dette serrande saranno sostituite con nuovi portoni sezionali in pannelli modulari scorrevoli verticalmente. Detti Pannelli saranno in struttura
metallica a sandwich 85mm con coibentazione interna ed in parte con tamponatura in vetrocamera in acrilico trasparente. I portoni saranno dotati di porta
pedonale integrata di larghezza pari a 80 cm con chiudiporta e serrature. I portoni saranno dotati di  motorizzazione elettrica a presa diretta per l'apertura
chiusura degli stessi, tramite motore trifase a presa diretta collegato al quadro elettrico esistente. (vedi abaco infissi: TIPO E)

7. Ripristino lavabi
 Rimozione n°2 lavabi esistenti e posa n°2 lavabi nuovi, comprese rubinetterie e scarichi, compreso il rifacimento dei punti idrici di adduzione acqua

calda/fredda) e posa del rivestimento in piastrelle di gres porcellanato (cm.30x30).

8. Ripristino pareti e soffitti interni
 Verranno ripristinate le parti di intonaco ammalorate. Successivamente si procederà con il ripristino della tinteggiatura di tutte le pareti interne (comprese le

travi ed i pilastri), previa raschiatura delle parti degradate e l'applicazione di specifico primer. Inoltre, verrà ripristinata la tinteggiatura degradata dei soffitti.

9. Eliminazione della fossa di servizio centrale e manutenzione di quella sul lato ovest.
9.a La fossa di servizio centrale verra' eliminata procedendo con le seguenti lavorazioni:

· demolizione  della pavimentazione per una larghezza di circa 15 cm a partire dal bordo sulla fossa;

· riempimento della fossa con pietrame compattato fino a una quota inferiore di 25cm rispetto alla quota della pavimentazione esistente;

· inghisaggio dei ferri per armature di ripresa fi12 nello spessore della pavimentazione esistente con interasse pari a 40 cm.
· Realizzazione della soletta della pavimentazione con cls ed interposta rete elettrosaldata fi 8.

9.b La fossa di servizio sul lato ovest sarà oggetto di manutenzione. Nello specifico è prevista la spazzolatura/verniciatura antiruggine degli strutture metalliche,
il rifacimento della segnaletica di sicurezza orizzontale e la finitura superficiale sarà sarà realizzata con resina poliuretanica impermeabilizzante con
specifica resistenza chimica  ai carburanti, olii, etc., resistenza meccanica ed antistrucciolo.

10. Ripristino integrale della pavimentazione

 È previsto l'intero ripristino della pavimentazione mediante posa di malta autolivellante fibrorinforzata e resistente all'usura con specifico primer
d'adesione, previa preparazione della pavimentazione esistente con idrosabbiatura ove necessario e l'idropulitura dell'intera superficie.

11. Protezioni antiurto dei pilastri centrali

I due pilastri centrali saranno protetti da eventuali urti accidentali da parte di veicoli/mezzi da lavoro, tramite protezioni metalliche
antiurto, da fissarsi a terra attraverso speciali bussole a filetto interno (M12 - M16) legate con ancoranti chimici ad iniezione.
Detti dispositivi antiurto saranno del tipo per esterni protetti con zincatura di base, verniciatura di alta qualità antigraffio a polveri
termoindurenti in poliestere resistente ai raggi UV di colore giallo RAL 1023, con strisce nere oblique disposte a 45° rifrangenti.

12. Protezione delle facciate in cotto
        E' prevista la protezione delle facciate esterne in cotto con l'applicazione di un indurente trasparente

impermeabilizzzante a base di polimeri acrilici.

13. Ripristino impianto estrazione aria sulla copertura
        L'estrattore non funzionante posto nelle vetrate della copertura verrà sostituito.

14. Ripristino impianto aspirazione fumi

        Verranno sostituiti i due aspiratori a servizio dell'impianto di aspirazione
        fumi, la tubazione di mandata e la relativa struttura di sostegno.

15. Nuova rete di ditribuzione dell'aria compressa.

È previsto il rifacimento della rete di distribuzione aria compressa a
servizio dell'officina da realizzarsi con condutture in alluminio con
nuovi connettori ad innesto rapido, filtri con separatore d'acqua
automatici, saracinesche e valvole, pezzi speciali etc., da collegarsi
come meglio indicato negli elaborati scritto-grafici di progetto. Detto
impianto dovrà essere collegato al compressore ubicato all'esterno
sul prospetto ovest dell'officina.
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