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ARST SPA - Interventi di ristrutturazione delle officine automobilistiche di Monserrato
Relazione illustrativa

1. INTRODUZIONE

L'intervento illustrato ha come oggetto la ristrutturazione dei locali officine automobilistiche ubicati

in una parte piu a nord del fabbricato B sito nel Comune di Monserrato presso un'area recintata di

proprietd della Societd ARST Spa.
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Figura 1 - Inquadramento dei locali officina automobilistica oggetto dell’intervento (fonte Google maps)

Figura 2 - Prospetto est
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Figura 4 - Prospetto ovest

2. STATO DI FATTO

A seguito dei sopralluoghi ricognitivi effettuati in data 22.08.2019, 1.10.2019, 2.10.2019, 10.10.2019
presso i locali in esame si e rilevato lo stato di fatto delle opere civili e degli impianti al fine della
definizione dei seguenti interventi di ristrutturazione per la rimessa in pristino dell’ officina

automobilistica. Da quanto potuto rilevare e risultato quanto riportato nel seguito.

2.1.Degrado delle strutture in c.a. e degli infonaci/tinteggiature a causa delle
infiltrazioni di umidita

Sono risultate ingenti infiltrazioni di umiditd provenienti sia dalla copertura sia dagli infissi posti in alto

che hanno conftribuito al degrado le parti interne ed esterne del fabbricato.

Gli effetti delle infiltrazioni all'interno dei locali si presentano sotto forma di rigonfiamenti e

sfarinamenti della tinteggiatura e degli infonaci con evidenti fracce di muffe.
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Figura 5

Figura é

Figura 7
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All’esterno del fabbricato, risultano ingenti danni ai cornicioni, con diffusi distacchi di parti di
infonaco e del copriferro. Si rilevano, inolire, evidenti tracce di percolazioni di umiditd lungo
I'intfradosso delle strutture sporgenti. Anche in corrispondenza dei raccordi tra il canale di gronda

laterale (lato nord) ed i discendenti si presenta presentano macchie di umidita.

Figura 10 Figura 11
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Da un esame visivo della copertura, si € rilevata 'occlusione di alcuni degdli scarichi presenti nel
canale di raccolta acque meteoriche con accumulo di defriti e materiale limaccioso.
L'impermeabilizzazione bituminosa del canale di raccolta acque € risultata parzialmente

distaccata e lacerata in vari punti.

Gli infissi a vetrata posti in alto risultano vetusti e in cattivo stato di conservazione con alcuni vetri
lesionati; la struttura metallica di sostegno risulta notevolmente ossidata e senza tenuta agli agenti

atmosferici, come evidenziano le ingenti fracce di percolazioni attraverso le giunzioni.

Figura 13
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Figura 14
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Figura 15 N Figura 16
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Figura 17
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Figura 18 Figura 19

2.2.Degrado delle strutture verticali per I'umidita di risalita.

Alla base delle strutture verticali risulfano alcuni rigonfiamenti e distacchi della tintfeggiatura e

sfarinamenti dell'infonaco per un’altezza di circa 10-20 cm dovuti a fenomeni di risalita capillare di
umiditd.

Figura 20
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2.3.Degrado della pavimentazione

La pavimentazione dell’ officina , del tipo “industriale”, risultata incoerente ed usurata in vari punti.

Figura 21

2.4.Serrande metalliche.

Sono presenti n.5 serrande metalliche motorizzate in corrispondenza degli accessi carrabili. Le
stesse sono risultate funzionanti, ma gli elementi metallici scorrevoli (in ferro zincato a caldo)
presentano tracce di ossidazione necessitano di manutenzione. Mancano i cassonetti coprirullo.

\

Figura 22

Figura 23 Figura 24
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2.5.Infissi.

Le finestre a quota inferiore, le porte, gli infissi scorrevoli di chiusura dei varchi carrabili, e gli infissi
interni risultano in caftivo stato di conservazione. Presentano fracce di ossidazione e screpolature

della verniciatura; alcuni vetri non appaiono del tipo antinfortunistico.

P = - 3

Figura 25 Figura 26
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2.6. Area lavabi

Sulla parete interna dei locali sono presenti due lavabi con rubinetto acqua fredda/calda in
pessimo stato di conservazione. Il lavabo sulla destra e risultato alimentato idricamente e lo carico

€ apparso funzionante. Il lavabo sulla sinistra non e risultato funzionante.

Figura 28 Figura 29

2.7. Impianti elettrici e di sicurezza

L'impianto elettrico presente nei locali & apparso visivamente in normale stato di conservazione.
Durante il sopralluogo effettuato in data 01.10.2019 con la collaborazione del servizio ISAT il quadro
a servizio dell'impianto elettrico € risultato alimentato e funzionante. Nel merito il servizio ISAT ha
riferito che sono in corso gli affidamenti a ditte accreditate per le verifiche strumentali dei

quadri/impianti di messa a terra.

L'impianto di illuminazione & risultato funzionante.

L'impianto di iluminazione di emergenza ¢ risultato non funzionante. Nello specifico il servizio ISAT

ha riferito che stanno procedendo con la rimessa in pristino dell'impianto framite la sostituzione

delle batterie tampone.

L'impianto di spegnimento ad idranti € risultato recentemente verificato.

Gli estintori sono risultati regolarmente manutenzionati.

2.8. Impianto di estrazione aria

Sono presenti quatiro estrattori d'aria installati sugli infissi della copertura. L'aspiratore ubicato a

sud-ovest non e risultato funzionante.
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2.9.Sistema di aspirazione fumi

Il sistema di aspirazione fumi di scarico presenta ingenti fracce di ossidazione sia in corrispondenza
degli aspiratori che in corrispondenza della tubazione di scarico. La lamiera nell'intorno della
girante dell'aspiratore risulta seriamente danneggiata con corrosione passante. L'aspiratore sulla
sinistra (guardando il prospetto nord) € completamente danneggiato. Anche la tubazione sulla

mandata ed i relativi sostegni metallici fissati sul cornicione risultano ossidati.

La tubazione flessibile armata di collegamento alla tubazione fissa di aspirazione appare in
normale stato di conservazione, tuttavia si rileva la mancanza della bocchetta posta all’estremitd

di collegamento alle tubazione di scarico degli autoveicoli.

it
Figura 30 Figura 31
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3. INTERVENTI IN PROGETTO

3.1.LAVORI DI MANUTENZIONE INERENTI LE VERIFICHE/RECUPERO FUNZIONALE DEI

PILASTRI.

Si riporta nel seguito l'indicazione degli interventi previsti in progetto, meglio specificati

nell’elaborato RO2 - Relazione Tecnico-Strutturale allegato.
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Stralcio planimetrico di individuazione dei pilastri dell’edificio oggetto dell'intervento.
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Per tutti i pilastri ad esclusione del n.2 e n.6, l'intervento consiste nel realizzare i sequenti interventi:

P

Aspaortazione dell’intonaco.

Asportazione delle parti non piu solidali del calcestruzzo e di tutte le parti del precedente intervento
di ricostruzione delle parti corticali. L'intervento dovra proseguire anche al di sotto del piano di
calpestio qualora il degrado dovesse proseguire pit in basso.

Scavo perimetrale nella pavimentazione per raggiungere il piano di imposta del pilastro, estradosso
del plinto/fondazione continua.

Asportazione e pulizia delle armature metalliche fino a metallo bianco.

Lavaggio ad alta pressione delle superfici del calcestruzzo per I'asportazione delle polveri e parti
incoerenti.

Ricostruzione delle staffe eventualmente mancanti e di quelle fortemente corrose, con la stessa
configurazione originaria, le parti terminali dovranno essere saldate per garantire I'effetto cerchiante
con una sovrapposizione minima di 5 cm.

Eventuale incremento delle armature longitudinali mediante la saldatura di nuove barre a quelle
esistenti per sopperire la parte corrosa e asportata.

Trattamento passivante delle armature.

Ricostruzione delle parti del calcestruzzo demolito/asportato mediante colatura entro cassero di
malta colabile tipo GEOMALTA MINERALE COLABILE FIBRORINFORZATA AD ALTISSIMA PRESTAZIONE
tipo GEOLITE MAGMA & STEEL FIBER, come da schede tecniche. Incrementando la sezione originale
di 2 cm per ogni lato.

Pilastro esistente con le rispettive
armature

Getto entro cassero in malta strutturale
tipo GEOLITE MAGMA & STEEL FIBER,
incremento di 2 cm per lato rispetto alla
sezione geometrica originale

Si vuole precisare che, se durante la fase di demolizione delle parti incoerenti del calcestruzzo, il pilastro
dovesse risultare in buone condizioni e |le parti in fase di distacco dovessero essere minime ed interessare
esclusivamente la parte corticale del copriferro, e le armature siano in buono stato di conservazione,
I'intervento puo ridursi ad una normale ricostruzione localizzata tramite malta strutturale tipo GEOLITE —

GEOLITE 40, senza effettuare la colatura entro cassero per 'intera sezione.
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Per il pilastro n. 6 (ed eventuali altri pilastri che dovessero presentarsi nella medesima situazione a sequito degli
interventi di demolizione delle parti corticali e dei ripristini effettuati in tempo addietro) 'intervento consiste nel
realizzare i sequenti interventi:

» Scavo perimetrale nella pavimentazione per raggiungere il piano di imposta del pilastro, estradosso
del plinto/fondazione continua.

» Asportazione dell'intonaco.

» Asportazione delle parti non piu solidali del calcestruzzo e di tutte le parti del precedente intervento
di ricostruzione delle parti corticali.

» Scavo perimetrale nella pavimentazione per raggiungere il piano di imposta del pilastro, estradosso
del plinto/fondazione continua.

» Asportazione e pulizia delle armature metalliche fino a metallo bianco.

» Lavaggio ad alta pressione delle superfici del calcestruzzo per I'asportazione delle polveri e parti
incoerenti.

» Ricostruzione delle staffe eventualmente mancanti e di quelle fortemente corrose, con la stessa
configurazione originaria, le parti terminali dovranno essere saldate per garantire |'effetto cerchiante
con una sovrapposizione minima di 5 cm.

» Eventuale incremento delle armature longitudinali mediante la saldatura di nuove barre a quelle
esistenti per sopperire la parte corrosa e asportata.

» Realizzazione di nuova armatura integrativa mediante n. 10 ferri diametro 10mm ancorati
all’estradosso della fondazione con ancorante chimico e staffe diametro 8 mm con interasse 15 cm.

» Trattamento passivante delle armature.

» Ricostruzione delle parti del calcestruzzo demolito/asportato mediante colatura entro cassero di
malta strutturale colabile tipo GEOLITE MAGMA additivata con ghiaia selezionata tipo KERABUILD
GHIAIA 6-10, come da schede tecniche. Si dovra prevedere un aumento della sezione per ogni lato di
6 cm e garantire un copriferro minimo di 3,5 cm.

Armatura integrativa: n. 8 ferri longitudinali ¢
10 e staffe ¢ 8/15cm

Getto entro cassero in malta strutturale tipo
GEOLITE MAGMA additivata con ghiaia
selezionata tipo KERABUILD GHIAIA 6-10. Lo
spessore del ringrosso dovra essere di 6 cm per
ogni lato rispetto alla sezione geometrica
originale
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Sezione orizzontale pilastro 6

pilastro esistente 80x40
L6 L6 AN ™

* L] L] L]
. L] L
o
ringrosso 6cm - ~ .
; _aeT i - ancoraggio in rondazione
88715 L=267 (52) mediante ancorante chimice
Materiali:
Calcestruzzo ringrosso: GEOLITE MAGMA + KERABUILD GHIAIA 6-10 - C40/50
Acciaio: B450 C
Ancorante chimito barre longitudinali @ 10: Hiltt HIT-RE 500 V4
Schema sezione verticale
J/ pilastro esistente
e
altezza del ringrosso (¥) S
\\\
N\ ringrosso spessore 6 cm
\ \ D
\ -
\
\
\\  staffe @8/ 15cm
\ N
h N
1=t~ longitudinali n. 10 diametro @ 10
quota pavimento
S _.;\ — -
30 profondita ancoraggio 30 cm
0,30 profondita ggio 30
linea di ancoraggio chimico / - )\/
- - / N\ -
// — \\
/ 7 - \\
(- \
fondazione _//"f _________________ J
Materiali:
Calcestruzzo ringrosso: GEOLITE MAGMA + KERABUILD GHIAIA 6-10 - C40/50
Acciaio: B450 C
Ancorante chimito barre longitudinali @ 10: Hilt:1 HIT-RE 500 V4
(*) Pilastro n. 6: € in funzione del degrado che si riscontrera durante la fase dei lavori
(*) Pilastro n. 2 : & in funzione del degrado che si riscontrera durante la fase dei lavori. Inoltre si
dovra verificare la resistenza del calcestruzzo anche alle quote superiori mediante prova di pull
out, 1l rinforzo potra non essere eseguito per valor della resistenza attorno a1 C12/15.
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Per quanto riguarda il pilastro n. 2, questo é l'unico che, con le verifiche effettuate con la normativa corrente,
non risulta idoneo statisticamente allo SLU, sia a pressoflessione che a taglio.

Come sopra detto la causa & da ricondursi alla bassa resistenza del calcestruzzo in rapporto alla resistenza a taglio-
compressione delle bielle compresse allo SLU, per questa motivazione l'intervento in tale pilastro consiste
nell'incremento della sezione resistente mediante un ringrosso, 6 cm per ogni lato, della stessa tipologia del
pilastro n.6.

Armatura integrativa: n. 10 ferri longitudinali
¢ 10 e staffe ¢ 8/15cm

Getto entro cassero in malta strutturale tipo
GEOLITE MAGMA additivata con ghiaia
selezionata tipo KERABUILD GHIAIA 6-10. Lo
spessore del ringrosso dovra essere di 6 cm per
ogni lato rispetto alla sezione geometrica
originale
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Sezione orizzontale pilastro 2

12
¥ {
pilastro esistente 60x40
.
L 3 36 p y ~ y
1 A NP
/s
s/ R
/ .
B (o Ld . L)
®
i \\
o o ‘ | 4
| s
| ‘ ’
N . o Te .

\_ringrossa fcm N/
88/15 L=23L4 (52] v
10 ® 10 - ancoraggio in fondazione

medianfe ancorante chimice

Materiali:
Calcestruzzo ringrosso: GEOLITE MAGMA + KERABUILD GHIAIA 6-10 - C40/50

Acciaio: B450 C
Ancorante chimito barre longitudinali @ 10: Hilti HIT-RE 500 V4

Schema sezione verticale

J/’ pilastro esistente
s
altezza del ringrosso (¥) <1
\
\ .
N\ ringrosso spessore 6 cm
\\ N\ /—
\ -
N
N
N\ e -
\ ~. staffe @8/ 15 cm
\ N
h N
==+ - longitudinali n. 10 diametro @ 10
quota pavimento
- . N_  ga/r J I —————S
N
0.30 profondita ancoraggio 30 em
—_———— _— -
linea di ancoraggio chimico // - "/\\
- = L -
// \\
-
/ e \\
{~ |
fondazione P S a

Materiali:
Calcestruzzo ringrosso: GEOLITE MAGMA + KERABUILD GHIAIA 6-10 - C40/50

Acciaio: B450 C
Ancorante chimito barre longitudinali @ 10: Hilti HIT-RE 500 V4

(*) Pilastro n. 6: ¢ in funzione del degrado che si riscontrera durante la fase dei lavori

(*) Pilastro n. 2 : & in funzione del degrado che si riscontrera durante la fase dei lavori. Inoltre si
dovra verificare la resistenza del calcestruzzo anche alle quote superiori mediante prova di pull
out, 1l nnforzo potra non essere eseguito per valori della resistenza attorno a1 C12/15.
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3.2. Miglioramento del sistema d’'impermeabilizzazione della copertura

Preliminarmente, si procederd con la verifica dellimpianto esistente di raccolta e smaltimento delle
acque meteoriche, in particolare verifica di tutto il canale di gronda, in particolare l'idoneitd delle
pendenze e delle impermeabilizzazioni, compresa la verifica delle saldature e sigillature dei
compluvi e dei discendenti, compresa la verifica della funzionalitd delle tubazioni di collegamento
dlla rete principale. La lavorazione comprende eventuali tagli e sostituzioni dei tratti non piu

funzionali, realizzazione delle opere edili di imozione e ripristino.

Successivamente si provvederd a posizionare due nuovi scarichi discendenti alle estremita di
ciascuno dei canali di raccolta ad integrazione di quelli esistenti. In oltre sard realizzato un nuovo
discendente a partire dal canale di gronda lato nord. Defti scarichi saranno collegati ai

discendenti fissati alla parete fino alla quota del piazzale esterno.

Successivamente si procederd alla risagomatura dei canali di gronda tramite massettino di finitura
leggero Tipo Lecamix/Lecacem con ripristino delle pendenze per il corretto deflusso delle acque
meteoriche verso gli scarichi e successivo ripristino dell'impermeabilizzazione dei canali di deflusso
con la posa di una impermeabilizzazione poliuretanica (liquida - tipo Tecsit Pro della Tecsit System)
con rete in fibra interposta da raccordarsi ai discendenti esistenti e a quelli nuovi predisposti alle
estremitd. Il raccordo tra i canali/gronde ed i discenti esistenti saranno completamente risanati e
ripristinati in modo da garantime la tenuta idraulica. Si precisa che la messa in opera
dell'impermeabilizzazione nei canali/gronde dovrad comprendere lo smontaggio degli elementi di
copertura in modo da consentire I'adeguata stesura dell'impermeabilizzazione non meno di 15 cm

al di sotto degli elementi di copertura e previa I'applicazione di specifico primer.

Si procederd, inoltre, a sigillare tramite applicazione dell'impermeabilizzazione poliuretanica
succitata le giunzioni esterne tra il fabbricato in esame ed il fabbricato adiacente in direzione

ovest.

| discendenti in pvc esistenti sul prospetto nord verranno sostituiti con alfri nuovi.

3.3.Risanamento Cornicioni, posa rompi goccia

E previsto il risanamento di cornicioni con malta cementizia pronta all’'uso per riprese e stuccature
a spessore, fibrorinforzata con microfibre sintetiche, previa rimozione delle parti friabili e
trattamento passivante delle armature. Successivamente si provvederd all'applicazione

dell'infonaco di finitura e contestuale applicazione di un profilo rompi goccia.
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3.4.Sostituzione infissi esterni vetrati (alti/copertura) ed inserimento frangisole

Gli infissi a vetrata prossimi alla copertura verranno sostituiti con nuovi in alluminio eleftrocolorato
con cristalli antisfondamento stratificati 6/7, ivi compresa la predisposizione ed installazione degli gli

estrattori d'aria.

Inoltre, in corrispondenza degli infissi inseriti nel prospetto nord, dovranno essere rimossi i rivestimenti
con lastre di marmo in corrispondenza delle spallette/architravi e ripristinata la finitura con

infonaco.

Gli infissi a vetfrata sul prospetto ovest verranno integratfi con frangisole orientabili motorizzati

elettricamente collegati al quadro elettrico esistente.

3.5. Manutenzione degli infissi esterni, interni e delle serrande

Le serrande metalliche del prospetto ovest, gli infissi esterni (porte e finestre) e gli infissi interni (porte
e partizioni interne) saranno riverniciati previa preparazione del supporto, spazzolatura e pulizia. Le
serrande saranno, inolfre, frattate preventivamente con aggrappante specifico per metalli zincati

e dotate di cassonetto coprirullo in alluminio colorato.

3.6.Sostituzione delle serrande in corrispondenza degli accessi carrabili (prospetto
nord) con nuovi portoni sezionali in pannelli modulari scorrevoli verticalmente

Le serrande metalliche e gli scorrevoli vetrati in corrispondenza degli accessi carrabili del prospetto
nord saranno completamente rimossi e conferiti in discarica. Dette serrande saranno sostituite con
nuovi portoni sezionali in pannelli modulari scorrevoli verticalmente. Defti Pannelli saranno in
struttura metallica a sandwich 85mm con coibentazione interna ed in parte con tfamponatura in
vetrocamera in acrilico trasparente. | portoni saranno dotati di porta pedonale integrata di
larghezza pari a 80 cm con chiudiporta e serrature. | portoni saranno dotati di motorizzazione
elettrica a presa diretta per I'apertura chiusura degli stessi, framite motore trifase a presa diretta

collegato al quadro elettrico esistente.

3.7. Ripristino lavabi

Dei due lavandini esistenti, quello sulla sinistra verrd eliminato, mentre quello a destra verrd sostituito
da due unitd con nuove rubinetterie e scarichi, compreso il rifacimento dei punti idrici di adduzione
acqua calda/fredda). Compresa la posa del rivestimento in piastrelle di gres porcellanato (cm.
30x30).
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3.8. Ripristino pareti e soffitti interni

Verranno ripristinate le parti di inftonaco ammalorate. Successivamente si procederd con il ripristino
della tinteggiatura di tutte le pareti interne (comprese le travi ed i pilastri), previa raschiatura delle
parti degradate e I'applicazione di specifico primer. Inoltre, verrd ripristinata la tinteggiatura

degradata dei soffitti.

3.9.Eliminazione della fossa di servizio centrale (fossa 1) e manutenzione di quella
sul lato ovest (fossa 2).

La fossa di servizio centrale verrd eliminata procedendo con le seguenti lavorazioni:

¢ demolizione della pavimentazione per una larghezza di circa 15 cm a partire dal
bordo sulla fossa;

e riempimento della fossa con pietrame compattato fino a una quota inferiore di
25cm rispetto alla quoto della pavimentazione esistente;

e inghisaggio dei ferri per armature diripresa fil2 nello spessore della pavimentazione
esistente con interasse pari a 40 cm.

e Redlizzazione dello solefta della pavimentazione con cls ed inferposta rete

elettrosaldata fi 8.

La fossa di servizio sul lato ovest sard oggetto di manutenzione. Nello specifico & prevista la
spazzolatura/verniciatura antiruggine degli strutture metalliche, il rifacimento della segnaletica di
sicurezza orizzontale e la finitura superficiale sard realizzata con resina poliuretanica protettiva
impermeabilizzante specifica resistenza chimica ai carburanti, olii, etc., resistenza meccanica e

antistrucciolo previa regolarizzazione del supporto.

3.10. Ripristino integrale della pavimentazione interna

E previsto lintero ripristino della pavimentazione mediante posa di malta autolivellante
fibrorinforzata e resistente all’'usura con specifico primer d’'adesione, previa preparazione della

pavimentazione esistente con idrosabbiatura ove necessario e I'idropulitura dell’intera superficie.

3.11. Protezioni antiurto dei pilastri centrali

| due pilastri centrali saranno protetti da eventuali urti accidentali da parte di veicoli/mezzi da
lavoro, framite protezioni metalliche antiurto, da fissarsi a terra attraverso speciali bussole a filetto

inferno (M12 - M16) legate con ancoranti chimici ad iniezione.

Detti dispositivi antfiurto saranno del tipo per esterni protetti con zincatura di base, verniciatura di
alta qualita antigraffio a polveri termoindurenti in poliestere resistente ai raggi UV di colore giallo

RAL 1023, con strisce nere oblique disposte a 45° rifrangenti.
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3.12. Protezione delle facciate esterne in mattoncini di cotto

E prevista la protezione delle facciate esterne in mattoncini di cotto con I'applicazione di un

indurente trasparente impermeabilizzante a base di polimeri acrilici, previa idropulizia del supporto.

3.13. Ripristino impianto estrazione aria sulla copertura

L'estrattore non funzionante posto nelle vetrate della copertura verrd sostituito.

3.14. Ripristino impianto aspirazione fumi

Verranno sostituiti i due aspiratori a servizio dell'impianto di aspirazione fumi, la tubazione di

mandata e la relativa struttura di sostegno.

3.15. Nvuova rete di distribuzione dell’aria compressa

E previsto il rifacimento della rete di distribuzione aria compressa a servizio dell’officina da realizzarsi
con condutture in alluminio con nove connettori ad innesto rapito, filtri con separatore d'acqua
automatici, saracinesche e valvole, pezzi speciali etc., da collegarsi come meglio indicato negli
elaborati scritto-grafici di progetto. Detto impianto dovrd essere collegato al compressore ubicato

all’esterno sul prospetto ovest dell’ officina.
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3.16. Readlizzazione di nuovo impianto di raccolta e trattamento delle acque di
lavaggio motori e della fossa di servizio.

E prevista la realizzazione di un nuovo impianto di raccolta e trattamento delle acque di lavaggio
motori e di quelle provenienti dalla fossa di servizio, come meglio indicato nell’elaborato grafico T-
05 (Planimetria di traftamento acque di lavaggio). Nello specifico si riporta nel seguito I'elenco

delle lavorazioni:

1. Fornitura e posa di disoleatore interrato in polietilene capacitd 12000 LT, costituito da due

comparti, entrambi contenuti all’interno del medesimo manufatto aventi le seguenti
funzioni:

e Separare per flottazione, gli oli e gli idrocarburi presenti nel refluo in ingresso;

e Rimuovere, per sedimentazione, il materiale sedimentabile ad elevato peso

specifico (sabbia, etc.)

Le sostanze galleggianti rimangono infrappolate all’intferno del lottatore mentre i materiali

inerti precipitano sul fondo della vasca ove si accumulano.

Il Deoliatore & costituito da un unico manufatto all’interno del quale sono collocati, I'uno al di sopra dell’altro,
rispettivamente i comparti di flottazione e di raccolta e accumulo degli inerti. Il tutto & realizzato interamente in
polietilene lineare rotostampato. Il comparto di flottazione e fisicamente separato da quello di raccolta degli inerti
ed e collegato a quest’ultimo solamente attraverso la luce di passaggio posta nell’estremita inferiore del
sedimentatore. | liquami in ingresso giungono all’interno del flottatore; qui, per effetto della differenza di peso
specifico tra I'acqua ed il materiale flottante, si ha la separazione di quest’ultimo che si accumula in prossimita
della superficie libera dell’acqua . Il materiale ad elevato peso specifico (sabbie, inerti vari, etc.) precipita
depositandosi sul fondo della vasca ove si accumula e da dove periodicamente deve essere estratto a mezzo
autospurgo.

Comparto di flottazione: || comparto di flottazione ha la funzione di creare le condizioni di calma necessarie per la
separazione tra I'acqua ed il materiale flottante (idrocarburi, oli, etc.) trasportato; quest’ultimo, per effetto della
gravita, si muove risalendo verso la superficie ove si accumula. Al contrario, le sostanze che hanno un peso
specifico superiore a quello dell’acqua (sabbie, inerti, etc.) precipitano lungo le pareti inclinate del flottatore,
attraversano la luce di passaggio posizionata alla base inferiore del flottatore stesso e giungono nel sottostante
comparto di accumulo. La luce di passaggio, che si sviluppa per tutta la larghezza del flottatore, & ampia, regolare
e tale da non creare alcun impedimento al flusso di materiale. |l flottatore & interamente realizzato in polietilene; le
sue pareti sono dunque perfettamente lisce ed inclinate a 45 - 55° al fine di consentire uno scorrimento ottimale
del materiale sedimentabile minimizzando i fenomeni di attrito. | parametri considerati per il dimensionamento del
comparto flottazione sono i seguenti:

-Velocita ascensionale di Flottazione Vf = 15 m/ora

-Volume Disponibile = volume di accumulo materiale flottante rapportato alla portata massima istantanea in
ingresso, espressa ni l/s = 40 | di materiale flottante per ogni I/sec di portata massima.

Comparto di accumulo inerti

Il materiale depositatosi sul fondo della vasca si accumula progressivamente, in relazione alla quantita di residui
inerti (aventi peso specifico superiore a quello dell’acqua) trasportati dall’acqua in ingresso . Periodicamente tale
materiale deve essere estratto a mezzo autospurgo da ditta specializzata e adeguatamente smaltito. Nel
manufatto & collocato un deflettore di uscita a “T”, avente la funzione di impedire la fuga di materiale galleggiante
e nel contempo impedire la formazione di vie di fuga preferenziali per i reflui all'interno del manufatto medesimo .

| rendimenti depurativi conseguibili sono tali da rendere il refluo in uscita da disoleatore

conforme ai requisiti della tabella seguente:

Tcry)eﬂa 1I — Limifi per lo scarico in collettore fognario — estratto dalla tab.3 all.5
D.Lgs. 152/99 come integrato dal D.Lgs. 258/2000

PH 5.5-95

Solidi Sospesi Totali <200

BODS <250

COD <500

Tensioattivi totali =4

Grassi e oli animali e vegetali <40

pag. 23



ARST SPA - Interventi di ristrutturazione delle officine automobilistiche di Monserrato
Relazione illustrativa

2.

3.17.

Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccolta in cls dim. 50x50x100 cm con griglia
superiore in acciaio zincato a caldo, da istallarsi nella fossa di servizio per la raccolta e
riancio delle acque di scolo. Il rilancio & realizzata con la posa in opera di una
eletfropompa sommersa automatica alimentata elettricamente dal quadro elettrico
esistente come indicato nell’elaborato grafico Tav. T-05 (Stato di progetto - Planimetria e
specifiche d'installazione dell'impianto di frattamento delle acque dilavaggio);

Fornitura e posa in opera di canale di scolo in cls dim. 30x38,5x300 cm con griglia superiore
in acciaio di raccolta e scolo delle acque della fossa di servizio da raccordarsi al pozzetto
indicato al punto 2 precedente;

Fornitura e posa in opera di canale di scolo in cls dim. 30x38,5x400 cm con griglia superiore
in acciaio di raccolta e scolo delle acque di lavaggio motori ubicato nel piazzale esterno
da raccordarsi al alla tubazione di scarico; per maggiori dettagli si veda la Tav. T-05 (Stato
di progetto - Planimetria e specifiche d'installazione dell'impianto di tratfamento delle
acque dilavaggio);

Fornitura e posa in opera di fubazione in PEad Dn 63 di collegamento sottotraccia della
mandata dell’elettropompa sommersa istallata nella fossa di servizio fino al nuovo pozzetto
nel piazzale esterno dell’ officing;

Fornitura e posa del sistema di pozzefti in cls (carrabil) e fubazioni in pvc d120
opportunamente interrate (pendenza minima 1%) da istallarsi nel piazzale esterno per il
convogliamento nel nuovo disoleatore delle acque di lavaggio motori e quelle provenienti
delle fosse di servizio;

Fornitura e posa del sistema di pozzetti in cls (carrabil) e tubazioni in pvc di120
opportunamente interrate (pendenza minima 1%) da istallarsi nel piazzale esterno per il
convogliamento dello scarico del nuovo disoleatore con la linea esterna esistente di
smaltimento acque meteoriche.

Quant’altro occorrente per rendere I'impianto di raccolta e tfrattamento delle acque di

lavaggio motori e della fossa di servizio perfettamente funzionante e a norma dilegge.

Lavori di risanamento delle rampe esterne per lavaggio motori

E previsto il risanamento della pavimentazione e pareti delle rampe con I'utilizzo di malta

cementizia pronta all'uso per riprese e stuccature a spessore, fibrorinforzata con microfibre

sintetiche, previa rimozione delle parti friabili e frattamento passivante delle armature.
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