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PREMESSA 
 
Il presente documento d’Oneri si riferisce alla fornitura di sistemi autobus nuovi di fabbrica destinati 
al trasporto pubblico locale in affidamento ad Aziende come l’ARST – S.p.A. ed altre Aziende private 
operanti nel sistema del trasporto pubblico in Sardegna. L’ARST S.p.A. e le Aziende private di 
trasporto saranno in seguito più brevemente denominate “Azienda” (“Aziende”) o “Cliente” (“Clienti”). 
 
 
 
ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO – DOCUMENTAZIONE NECESSARIA DA 
PRESENTARE IN SEDE DI OFFERTA TECNICA PER IL MODELLO DEL VEICOLO PROPOSTO 

Nel prosieguo per Cliente (o Azienda) s’intende l’Azienda di trasporto interessata all’acquisto di uno o 
più sistemi autobus, mentre per Fornitore (o “Ditta fornitrice”), s’intende la Ditta/Società che ha 
trasmesso offerta. In caso di aggiudicazione il Fornitore risulterà essere l’aggiudicatario della fornitura. 
 
La Ditta partecipante potrà presentare offerta indifferentemente per un solo lotto ovvero per più 
lotti. Non è ammesso presentare, pena esclusione, offerte al rialzo oppure offerte condizionate. 
 
E’ richiesta la fornitura di n° 46 sistemi autobus nuovi di fabbrica di classe II (interurbani) a 
trazione elettrica con batterie (BEV) e con pianale integralmente o parzialmente ribassato, da 
destinare al servizio pubblico di linea: 
 
Gli autobus saranno, per assegnazione alle varie Aziende di Trasporto, così suddivisi: 
 
LOTTO 1: N° 6 AUTOBUS INTERURBANI “CORTI” lunghezza circa 8,5 metri 
- n° 5 autobus per il Cliente ARST S.p.A.; 
- n° 1 autobus per il Cliente Autoservizi Sun Travel s.r.l.; 
 
LOTTO 2: N° 1 AUTOBUS INTERURBANO “NORMALE” lunghezza circa 10,5 metri 
- n° 1 autobus per il Cliente Dedoni Sardinia s.r.l.; 
 
LOTTO 3: N° 38 AUTOBUS INTERURBANI “LUNGHI” lunghezza circa 12,0 metri 
- n° 32 autobus per il Cliente ARST S.p.A.; 
- n° 1 autobus per il Cliente Autolinee Antonio Murgia s.r.l.; 
- n° 1 autobus per il Cliente Autolinee Baire s.r.l.; 
- n° 1 autobus per il Cliente F.lli Deplano s.n.c. di Gabriele Deplano; 
- n° 1 autobus per il Cliente Logudoro Tours s.r.l.; 
- n° 1 autobus per il Cliente Sardabus di Addis Francesco; 
- n° 1 autobus per il Cliente Turmo Travel s.r.l.; 
 
LOTTO 4: N° 1 AUTOBUS INTERURBANO “SNODATO” lunghezza circa 18,0 metri 
- n° 1 autobus per il Cliente ARST S.p.A.; 
 
 
 
Faranno parte integrante della fornitura, e compresi nel prezzo di acquisto del veicolo, anche i vari 
sistemi di ricarica delle batterie dei veicoli: in particolare, per ogni autobus acquistato dovrà essere 
fornito un singolo sistema di ricarica (per sistema di ricarica si intende la colonnina completa di 
caricabatterie, regolatore di potenza, controller di ricarica e pannello esterno per il comando e 



 

ONERI DEL FORNITORE 
LOTTI 1 - 2 - 3 - 4 (autobus di classe II – a pianale integralmente o parzialmente ribassato) 
ALLEGATO A - fornitura di n° 46 sistemi autobus elettrici nuovi di fabbrica 

 

ARST S.p.A- Società con socio unico-Sede legale Via Posada 8/10, 09122 Cagliari-n°PI/CF e iscriz. CCIAA Cagliari 00145190922-capit. soc. € 819.000 i.v.  pag. 5 di 58 

controllo e di quanto altro necessario per la ricarica, cavi, connettori, etc.). I sistemi di ricarica 
dovranno essere previsti a terra. La ricarica delle batterie dei veicoli sarà di tipo “lenta” in corrente 
continua e di tipo notturno e avverrà, nei depositi delle sedi dove andranno dislocati gli autobus del 
singolo lotto (“overnight depot charging”), in area scoperta (“outdoor”) e in ambiente umido e salino. 
Per ogni autobus dovranno essere forniti i completi interfaccia anch’essi facenti parte dell’impianto 
globale di ricarica a terra (le colonnine dovranno essere pure predisposte per essere poste in azione 
con la funzionalità intelligente “smart charging system” per la diagnostica, gestione e controllo delle 
stesse colonnine e dell’energia elettrica erogata in fase di ricarica e dovranno essere complete delle 
apparecchiature elettroniche/interfacce necessarie per l’interconnessione tra i vari apparati bordo 
macchina e terra) e gli accessori vari (come cavi da colonnina, spine “plug-in”, connettori, etc.) 
anch’essi necessari per ricaricare, da postazione di terra, le batterie dei veicoli in corrente continua. 
Il Fornitore eseguirà anche, a suo completo onere, la consegna e l’installazione (“posa”) delle 
colonnine di ricarica sui plinti di appoggio con cablaggi sottotraccia già predisposti dall’Azienda. 
Il Fornitore, sempre a suo onere, eseguirà l’allaccio elettrico finale delle colonnine con verifica 
conclusiva e avviamento delle stesse (“messa in servizio delle colonnine”) e garantirà, ancora a 
suo onere, anche la successiva manutenzione di tali sistemi di ricarica a terra. 
Per maggiori dettagli della fornitura si rimanda all’Allegato B “caratteristiche tecniche veicoli”. 
Il Fornitore renderà disponibili entro 30 giorni di calendario dalla sottoscrizione del Contratto di 
Acquisto, attraverso un suo Referente Tecnico formalmente incaricato, gli schemi/disegni e tutti i dati 
necessari (caratteristiche colonnine, dimensionamento delle linee, collegamenti elettrici, 
assorbimenti, potenze, caratteristiche dei cavi e cavidotti, eventuali modifiche da apportare nella 
cabina principale ENEL, etc.) perché l’Azienda possa procedere, nei vari Depositi nei quali saranno 
dislocati gli autobus, alle progettazioni delle complete infrastrutture di ricarica e degli impianti di 
distribuzione elettrica e alimentazioni delle colonnine. Tale Referente Tecnico sarà inoltre, 
successivamente, a completa e gratuita disposizione dell’Azienda per gli eventuali chiarimenti relativi 
a tali progettazioni e dovrà anche essere in grado di esprimersi in lingua italiana. 
 

I veicoli dovranno rispettare le prescrizioni normative e amministrative vigenti, le prescrizioni e 
caratteristiche di allestimento richieste ai fini dell’ammissione al finanziamento, i requisiti richiesti 
nel presente Capitolato e quanto altro ritenuto necessario a garantire sia la funzionalità 
dell’autobus sia la sicurezza e il comfort dei passeggeri e del Conducente, salvo quanto previsto 
con riguardo alla possibilità di varianti. 
 
Il Fornitore dovrà impegnarsi a garantire, a titolo oneroso mediante corrispettivo chilometrico 
da indicare in sede di offerta nel caso dei lotti 1 – 2 – 3 - 4, l’eventuale servizio manutentivo in 
regime di “full service” per il primo periodo, temporalmente coincidente, con le dovute 
eccezioni del caso e come riportato in Allegato C, con il periodo di “garanzia di base”. 
 
Si precisa che ogni Azienda, contestualmente alla fornitura degli autobus, si riserva 
l’opzione di sottoscrivere l’eventuale Contratto per l’esercizio manutentivo in regime di “full 
service”, per uno o più lotti. 
 
In questa evenienza, la comunicazione da parte dell’Azienda per l’attivazione del servizio 
manutentivo in regime di “FU.SE.” dovrà avvenire in qualsiasi momento precedente la 
consegna del primo dei veicoli ovvero in corrispondenza dell’ingresso in servizio del primo 
degli autobus spettante all’Azienda. 
 
L’eventuale sottoscrizione di un Contratto di “full service”, NON va in alcun modo a inficiare o a 
modificare alcuna delle prescrizioni, garanzie o penali previste nel presente Capitolato, che 
pertanto mantengono intatta la loro validità. In virtù di questo principio, che il Fornitore dichiara di 
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accettare siglando il Contratto di Acquisto, si assume che in caso di contrasto tra norme contenute 
nel presente intero Capitolato e clausole contenute in documenti successivi, prevalgano le prime 
sulle seconde, salvo diverso formalizzato e preventivo accordo tra le parti.  
 
La regolamentazione dell’eventuale servizio di manutenzione “full service” è riportata nell’allegato 
C (“servizio manutenzione full service ed in garanzia”). 
 
Per “estensione di gara”, nel seguito, si intende l’opzione alla quale l’Azienda si riserva di ricorrere 
per l’acquisto di ulteriori sistemi autobus, di uno o più lotti, fino ad un massimo prestabilito 
dell’importo a base di gara, come previsto nel “Disciplinare di Gara”, nel caso in cui dovessero 
rendersi disponibili ulteriori finanziamenti. 
 

La vita utile per l’esercizio degli autobus oggetto della fornitura è prevista per un periodo temporale 
pari a 12 (dodici) anni: durante tale lasso di tempo, per via della progettazione del veicolo, non si 
devono rendere necessari radicali interventi di revisione generale della struttura/carrozzeria. 
 
Nel caso di Costruttore diverso per telaio e/o motore trazione e/o carrozzeria, il Fornitore risponde 
comunque sempre, in prima persona, della qualità e della funzionalità nonché degli interi oneri 
manutentivi/riparativi del veicolo nel suo intero complesso. 
 
Alla data di presentazione dell’offerta, il veicolo proposto, almeno nella sua versione base, dovrà 
essere in possesso di un certificato di omologazione globale CE, conforme alle norme vigenti. 
 
Gli autobus offerti dovranno essere omologati, nella loro versione definitiva (rispondendo 
alle prescrizioni del Regolamento UN/ECE n.107/2010 nonché alle specifiche del presente 
Capitolato ed anche alle altre norme Europee EN e alle specifiche direttive sempre a 
carattere europeo), quantomeno all’atto della notifica di “messa a disposizione” per il 
collaudo “intermedio” di accettazione/consegna del primo veicolo. Detto collaudo 
“intermedio” non potrà essere espletato in assenza di certificato di omologazione 
riguardante l’omologazione in Italia del veicolo nell’allestimento finale predisposto e 
richiesto come da Capitolato. 
 
Gli eventuali aspetti o soluzioni migliorative/alternative proposte dal Fornitore rispetto a 
quanto indicato nelle specifiche a base di Capitolato devono essere chiaramente espressi e 
illustrati nella propria relazione tecnica da presentare in sede di offerta. Analogamente le 
”difformità non sostanziali” riguardanti il veicolo offerto devono essere chiaramente espresse e 
illustrate nella propria relazione tecnica da presentare in sede di offerta. 
 
Il veicolo offerto, all’atto della immatricolazione, dovrà essere conforme alle Norme di Legge ed ai 
regolamenti italiani in vigore nonché alle prescrizioni del nuovo Codice della Strada e correlato 
Regolamento di Esecuzione e ad eventuali norme non citate ovvero successive modificazioni od 
eventuali integrazioni di norme che possano intervenire fino al momento della immatricolazione. 
 
Tutte le prescrizioni tecniche da osservare sono indicate nell’allegato B (“caratteristiche tecniche 
veicoli”) e nell’allegato E (“telematica di bordo”). In caso di eventuale contrasto tra 
Norme/Prescrizioni di Legge (anche emanate successivamente alla pubblicazione della Gara) e 
norme/prescrizioni contenute nel presente Capitolato, è sottointeso che prevalgano, con assoluta 
priorità, le prime sulle seconde. 
La relazione tecnica (“descrizione tecnica estesa dell’intero veicolo”) da presentare in sede di 
offerta deve essere redatta in modo tale da seguire ordinatamente tutti gli articoli, punti, sottopunti 
delle specifiche richieste e presenti nell’allegato B “caratteristiche tecniche veicoli”. La 
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numerazione che il Fornitore dovrà assegnare agli articoli, punti e sottopunti della propria 
“descrizione tecnica estesa dell’intero veicolo” dovrà essere identica a quella dell’allegato B. 
 
La fornitura dovrà rispondere anche alle disposizioni di Legge, oltre che alle prescrizioni del 
predetto documento. 
 
Per ogni articolo, punto e sottopunto della relazione tecnica da presentare in sede di offerta, il Fornitore 
deve descrivere dettagliatamente la soluzione proposta integrando, ove necessario o quando richiesto 
nell’Allegato B, con maggiori dettagli e precisazioni (nonché con eventuale idonea documentazione). 
 
In fase di offerta il Fornitore dovrà presentare una propria documentazione, suddivisa in vari 
allegati, secondo quanto di seguito esposto. In caso di aggiudicazione dovrà anche fornire ulteriori 
aggiuntive documentazioni come puntualmente e successivamente richiesto nel presente Allegato. 
 
Nel caso fosse presentata, in sede di offerta tecnica, documentazione o parte della 
documentazione redatta in lingua straniera, questa dovrà essere sempre necessariamente 
corredata da traduzione giurata in lingua italiana della stessa.  
In alternativa alla traduzione giurata, è ammesso che in fase di offerta il Fornitore possa 
presentare, assieme alla documentazione originale in lingua straniera, la traduzione in lingua 
italiana della stessa documentazione accompagnata da una Dichiarazione di Conformità firmata 
dal Rappresentante Legale della Ditta offerente, in cui lo stesso attesta, sotto la propria diretta 
responsabilità, che quanto leggibile in lingua italiana nella documentazione presentata traduce 
fedelmente e punto per punto quanto riportato nella documentazione originale in lingua straniera. 
La stessa dichiarazione dovrà contenere l’impegno a produrre, nel più breve tempo possibile, la 
medesima traduzione in versione asseverata. 
 
1.1. - Documenti da presentare in sede di offerta tecnica per il modello del veicolo proposto 

Per quanto riguarda la documentazione richiesta in sede di offerta tecnica, la Ditta partecipante dovrà 
presentare, sulla piattaforma elettronica “SardegnaCAT”, i seguenti documenti (necessariamente in 
lingua italiana o con traduzione giurata in lingua italiana, con file in formato “pdf)”: 
 
• ALLEGATO 0: “indice” (a pena di esclusione, in caso di mancata presentazione) con elenco di 
tutta la documentazione che viene trasmessa dal Fornitore in sede di offerta tecnica 
(comprendente i documenti citati al presente punto 1.1); 
 
• ALLEGATO 1: “modello di offerta tecnica” (a pena di esclusione, in caso di mancata 
presentazione - compilare come da allegato al Disciplinare di Gara); 
 
ALLEGATO 2: “prospetto delle caratteristiche tecniche ed economiche soggette a valutazione” (a 
pena di esclusione, in caso di mancata presentazione - compilare come da allegato al 
Disciplinare di Gara). Si precisa che in caso di valutazione insufficiente del valore tecnico, 
determinata dal conseguimento di un punteggio complessivamente inferiore al 50% della somma 
dei punti totali riservati alle due sezioni “prova statica e su strada del veicolo” e “caratteristiche 
generali del veicolo”, la Commissione Esaminatrice non procederà alla valutazione dell’offerta 
economica per cui la Ditta sarà automaticamente esclusa dalla Gara; 

 
• ALLEGATO 3: “descrizione tecnica sintetica dell’intero veicolo” comprendente (elencati 
ordinatamente secondo una predeterminata sequenza) i dati informativi del veicolo a carattere 
generale (a pena di esclusione, in caso di mancata presentazione). Detti dati devono garantire il 
possesso di alcuni dei requisiti tecnici e non tecnici minimi previsti dall’Allegato B delle 
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caratteristiche tecniche veicoli e dalla rimanente documentazione a base di Gara redatta 
dall’Azienda. In caso di discordanza prevarranno comunque i requisiti tecnici e non tecnici minimi 
richiesti secondo i documenti a base di Gara formulati dall’Azienda. I dati informativi richiesti, da 
riportare da parte della Ditta partecipante su apposita tabella di propria compilazione, sono 
indicati nello specifico fac-simile di cui in “Appendice 1” agli “Oneri del Fornitore – allegato A”; 
 
• ALLEGATO 4: “descrizione tecnica estesa dell’intero veicolo” comprendente anche la 
descrizione delle caratteristiche di allestimento interno ed esterno nonché una descrizione in base 
a quanto richiesto, caso per caso, nell’Allegato B delle “caratteristiche tecniche veicoli” (a pena di 
esclusione, in caso di mancata presentazione). La “descrizione tecnica estesa dell’intero veicolo” 
deve essere formulata, dalla Ditta partecipante, seguendo fedelmente e ordinatamente singolo 
punto per singolo punto (nonché sottopunto) presente in ogni articolo dell’Allegato B, con il 
riportare chiaramente le soluzioni tecniche proposte per il veicolo offerto e con il confermare, 
sempre singolo punto per singolo punto (nonché sottopunto), anche le varie conformità rispetto a 
quanto richiesto dall’Azienda in merito ai requisiti tecnici da essa voluti. 
La Ditta partecipante non può presentare offerta (a pena di esclusione) per veicoli con 
caratteristiche tecniche o allestimenti non conformi a quanto richiesto nei documenti a base di 
Gara. Tuttavia la Ditta partecipante può presentare offerta proponendo eventuali migliorie in 
termini di funzionalità o equivalenti alternative ovvero proponendo eventuali piccole o quasi 
insignificanti difformità (”difformità non sostanziali”) rispetto a quanto richiesto nell’Allegato B a 
condizione che queste migliorie o alternative ovvero difformità non sostanziali siano sempre 
dichiarate dalla Ditta partecipante (singolo punto per singolo punto nonché sottopunto) nella 
“descrizione tecnica estesa dell’intero veicolo”. 
Tali migliorie o alternative o difformità non sostanziali dovranno pertanto essere riportate, sempre 
nella “descrizione tecnica estesa dell’intero veicolo”, con marcata evidenziazione oppure trascritte 
con caratteri alfanumerici in colore “rosso” allo scopo che possano essere notate immediatamente 
dalla Commissione Esaminatrice che si riserverà, dopo aver valutato le stesse, di non accettare o 
accettare ugualmente l’offerta. Il valutare se una difformità è di tipo “sostanziale” o “non 
sostanziale” è comunque una insindacabile decisione della Commissione Esaminatrice. La 
numerazione che il Fornitore dovrà obbligatoriamente assegnare agli articoli, punti e sottopunti 
della propria “descrizione tecnica estesa dell’intero veicolo” dovrà essere obbligatoriamente 
identica a quella dell’allegato B. 
 
• ALLEGATO 5: disegni illustrativi e quotati del figurino veicolo (a pena di esclusione, in caso 
di mancata presentazione) con: vista in pianta del layout interno completo di disposizione dei posti 
a sedere dei passeggeri (compresi gli “strapuntini”) nonché dislocazione della postazione 
carrozzella disabile – vista/e in sezione longitudinale – vista/e in sezione trasversale - vista esterna 
frontale – vista esterna laterale dx – vista esterna laterale sx – vista esterna posteriore – vista 
esterna dall’alto. Tutti i disegni illustrativi e quotati del figurino veicolo dovranno essere in scala 
uguale o superiore a 1:50. Dovrà anche comparire, nello specifico disegno, il numero di 
passeggeri in piedi in tutte le varie possibili situazioni omologative (ad esempio, con presenza o 
meno di passeggeri seduti sugli “strapuntini”); 
 
• ALLEGATO 6: disegno quotato della manovrabilità del veicolo con ingombri esterni della 
carrozzeria tra muri durante la massima sterzata con svolta a 360° a sinistra (a pena di 
esclusione, in caso di mancata presentazione). Su tale disegno quotato dovrà essere 
chiaramente riportato, con la sua misura in millimetri, il diametro di ingombro esterno tra muri con 
svolta a 360° a sx – manovrabilità in rotatoria a sx; 
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• ALLEGATO 7: disegni illustrativi e quotati del posto guida, con breve descrizione delle 
caratteristiche e con dettagli tecnici vari del posto guida (visibilità con angoli orizzontali/verticali del 
campo visivo e rispetto dei principi normativi, ergonomia e rispetto dei principi normativi, struttura 
di separazione e rispetto dei principi normativi, valori dei limiti inferiori e superiori – range – del 
peso e dell’altezza del Conducente ammessi per il posto guida, lunghezza corsa longitudinale 
sedile Conducente, etc.); 

 
• ALLEGATO 8: servizio fotografico degli interni e degli esterni del veicolo (anche per mezzo di 
esauriente depliant/catalogo illustrativo con foto varie del veicolo). Non è consentito presentare in 
sede di offerta, al posto delle richieste immagini fotografiche, disegni stilizzati (tipo “rendering” o 
simili) degli interni e degli esterni del veicolo; 
 
• ALLEGATO 9: certificazioni contenenti le misure Leq(A) oggetto di valutazione dei livelli delle 
rumorosità interne ed esterne (le certificazioni devono essere rilasciate da Ente Indipendente di 
Certificazione accreditato, a livello nazionale o internazionale ai sensi della norma UNI EN ISO 
17025, da un Organismo di Accreditamento) (a pena di esclusione, in caso di mancata 
presentazione); 
 
• ALLEGATO 10: “certificazione consumi SORT 1” contenente il valore del consumo di energia 
elettrica CE oggetto di valutazione e relativa all’esecuzione e ai risultati della prova di consumo 
energetico secondo la metodologia indicata nella pubblicazione UITP E-SORT (ELECTRIC-SORT) 
“cycles for electric vehicles” (rilasciata da Ente Indipendente di Certificazione accreditato, a livello 
nazionale o internazionale ai sensi della norma UNI EN ISO 17025, da un Organismo di 
Accreditamento) (a pena di esclusione, in caso di mancata presentazione). 
 
Qualora il telaio del veicolo sia eventualmente conforme alle caratteristiche tecniche della norma 
ECE R 29 e s.m.i. (protezione Autista impatti frontali) dovranno anche essere presentate, sempre 
in sede di offerta, dedicate certificazioni rilasciate da Ente Indipendente di Certificazione 
accreditato, a livello nazionale o internazionale ai sensi della norma UNI EN ISO 17025, da un 
Organismo di Accreditamento. Nel caso non vengano presentate le certificazioni del caso, saranno 
attribuiti 0 (“zero”) punti di premialità alla voce direttamente connessa. Tali certificazioni, se invece 
presentate in sede di offerta, dovranno essere denominate come allegato 10A. 
 
Per i criteri di premialità ai sensi dell’ex art. 47 del D.L. 77/2021 si veda allegato F – sezione F. 
 
 
1.2. - “Documenti aggiuntivi” da presentare post-aggiudicazione entro 60 giorni dalla data di 
sottoscrizione del Contratto di Acquisto ad integrazione di questo (da presentare stavolta 
su supporto cartaceo e anche su supporto informatico) 

Una volta definito l’allestimento definitivo del veicolo, il Fornitore, entro il termine massimo di 60 
giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, e comunque con congruo anticipo rispetto alla 
data di “messa a disposizione” per il collaudo “iniziale” di accettazione del primo veicolo della serie, 
dovrà trasmettere, direttamente presso il domicilio di ogni singola Azienda alla quale saranno 
forniti uno o più autobus del lotto, i documenti tecnici aggiuntivi riportati nel presente sotto-articolo. 
Tutti i documenti, rigorosamente in lingua italiana o tradotti in lingua italiana, devono essere 
forniti in supporto cartaceo (una copia) e in supporto informatico (una copia in DVD o CD-ROM 
perfettamente riproducibile e con file in formato “pdf”). Tali documenti aggiuntivi costituiranno 
l’importante integrazione del Contratto di Acquisto e dovranno obbligatoriamente essere trasmessi 
insieme e in soluzione unica. 
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La Ditta aggiudicataria dovrà comunicare all’Azienda, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del 
contratto, il nominativo del Referente per la consegna di tutta la documentazione a corredo della fornitura. 
Tutti gli allegati o sub-allegati cartacei dovranno essere contraddistinti, sulla prima pagina, con una 
apposta targhetta adesiva riportante il numero dell’allegato corrispondente alla numerazione 
assegnata, nel sottostante elenco, allo stesso documento richiesto. Sulla prima pagina di ogni 
documento cartaceo richiesto ovvero sulla custodia e su una superficie di ogni CD-ROM/DVD 
richiesto dovrà inoltre comparire la descrizione sintetica del contenuto di questi. Ogni singolo file 
contenuto su supporto informatico andrà inoltre nominato riportando il numero dell’allegato/sub-
allegato come da presente Allegato A e una supplementare descrizione contratta dell’argomento 
che riguarda lo stesso file. Non si procederà al collaudo “iniziale” di accettazione qualora detta 
documentazione non sia stata completamente consegnata in precedenza. 
 
 
La documentazione aggiuntiva da trasmettere sarà così composta: 
 
• allegati da 0 a 10 (compresi eventuali allegati 10A, 10B, 10C): come previsto al punto 1.1 precedente; 
 
• allegato 11: “piano di manutenzione programmata” per il ciclo di vita in base alle percorrenze 
totali prefissate (come da art. 1 dell’Allegato C) su n° 12 anni, compreso anche di codifica, da parte 
del Costruttore, delle singole manutenzioni programmate, delle cadenze chilometriche e temporali 
e con descrizione dettagliata e completa delle varie distinte operazioni elementari (“attività”) 
costituenti la singola manutenzione programmata. 
Per ogni manutenzione programmata il piano manutentivo dovrà essere presentato su un’apposita 
tabella distinta, completa della descrizione delle varie attività elementari, dei tempi necessari per la 
manodopera (in ore), dei costi orari e totali della manodopera (esclusa iva), dei materiali necessari 
(componenti, lubrificanti, materiali di consumo, etc.) e relativi costi, specificando i costi unitari e i 
codici categorici, qualora previsti. In un’apposita colonna dovranno essere riportati i costi per 
l’utilizzo/acquisto di eventuali attrezzature speciali necessarie. A piè di lista dovrà essere riportato il 
costo globale (iva esclusa) della singola manutenzione programmata e il tempo globale necessario 
per la manodopera. I prezzi (iva esclusa) dei materiali da prendere in considerazione sono quelli 
del vigente listino del Fornitore. In tale piano dovranno essere indicate anche tutte le manutenzioni 
programmate dei sistemi di ricarica a terra; 
 
• allegato 12: “piano manutenzione straordinaria”, creato appositamente dal Fornitore o dal Costruttore, 
valido per il ciclo di vita in base alle percorrenze totali prefissate (come da art. 1 dell’Allegato C) su 
n° 12 anni (piano schedulato di preventiva sostituzione o revisione delle parti principali come gruppi, 
impianti e altri componenti del veicolo) a determinate cadenze chilometriche/temporali con 
descrizione delle parti principali oggetto di sostituzione/revisione. Il piano manutentivo dovrà essere 
comprensivo della descrizione di ogni distinto intervento, dei tempi per la manodopera, nonché della 
descrizione degli eventuali pezzi di ricambio da utilizzare nel corso di n° 12 anni, del numero di 
eventuali sostituzioni dei pezzi. Relativamente ai componenti da sostituire, bisognerà anche 
indicare il numero degli stessi presenti nel veicolo e il corrispondente codice categorico. In tale 
piano dovranno essere indicate anche tutte le manutenzioni straordinarie dei sistemi di ricarica a terra; 
 
• allegato 13: estratto del certificato di omologazione globale CE del veicolo (in lingua originale e 
con traduzione in italiano) quantomeno nella versione base, completo dei soli significativi allegati 
depositati in fase di omologazione; 
 
• allegato 14: disegni illustrativi e quotati del figurino veicolo (in tavole separate e con quote 
nonché diciture, anche dei dettagli, in lingua italiana) comprendenti: 
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o allegato 14a: vista in pianta del layout interno completo di disposizione dei posti a sedere dei passeggeri 
(compresi gli “strapuntini”) nonché dislocazione della postazione carrozzella disabile – vista/e in sezione 
longitudinale – vista/e in sezione trasversale – vista esterna frontale – vista esterna laterale dx – vista 
esterna laterale sx – vista esterna posteriore – vista esterna dall’alto con botole sul tetto (scala ≥ 1:50); 
o allegato 14b: vista, in pianta e in sezione longitudinale nonché trasversale, della struttura del telaio con 
semplice indicazione dei materiali utilizzati per lo stesso telaio e per ossatura portante della scocca (scala ≥ 1:50); 
o allegato 14c: vista esterna frontale – vista esterna laterale dx – vista esterna laterale sx – vista esterna 
posteriore – vista esterna dall’alto con, per tutte le citate viste, semplice indicazione dei materiali utilizzati per 
i rivestimenti esterni della carrozzeria (scala ≥ 1:50); 
o allegato 14d: vista, in pianta e in sezione longitudinale nonché trasversale, della sistemazione interna dei 
sedili, dei mancorrenti, piantane (scala ≥ 1:50); 
o allegato 14e: disegni con quote del pavimento (comprese quelle misurate a partire da terra), delle 
pendenze, dell’altezza dei gradini, delle sopraelevazioni interne (scala ≥ 1:25); 
o allegato 14f: disegni con quote della larghezza utile del corridoio, dei vani scala e delle porte (scala ≥ 1:25); 
o allegato 14g: vista, in pianta e in sezione longitudinale nonché trasversale, della struttura dell’autotelaio 
motorizzato con la distribuzione dei principali complessivi meccanici ed elettrici (scala ≥ 1:50); 
o allegato 14h: disegno quotato della catena cinematica di trasmissione con evidenziate le escursioni 
massime previste; 
o allegato 14i: – disegno quotato e ingombri della massima sterzata in curva a 90° a dx – disegno quotato e 
ingombri della massima sterzata in curva a 180° a dx – disegno quotato e ingombri del superamento veicolo 
fermo a dx - disegno quotato e ingombri della massima sterzata in curva a 90° a sx – disegno quotato e 
ingombri della massima sterzata in curva a 180° a sx - disegno quotato e ingombri del superamento veicolo 
fermo a sx; 
o allegato 14l: disegno quotato delle fasce d’ingombro e disegno quotato e ingombri con diametro di ingombro 
esterno della massima sterzata in svolta a 360° a sx (ingombri carrozzeria tra muri) (manovrabilità in rotatoria a sx); 
o allegato 14m: disegno della distribuzione dei pesi; 
o allegato 14n: disegno delle cappelliere (nel caso queste siano presenti) con anche riportato il volume 
totale espresso in m3 (scala ≥ 1:50); 
o allegato 14o: (riservato); 
 
• allegato 15: caratteristiche tecnico-funzionali e descrizioni tecniche degli impianti aggiunti e 
delle varie apparecchiature aggiunte nonché forniti/installati come da dedicate specifiche fornite 
dall’Azienda comprendente: 
o allegato 15a: caratteristiche tecnico-funzionali e descrizione tecnica dell’intero impianto estinzione incendi 
nel vano motore trazione e vano preriscaldatore a gasolio; 
o allegato 15b: caratteristiche tecnico-funzionali e descrizione tecnica dell’impianto di climatizzazione; 
o allegato 15c: caratteristiche tecnico-funzionali e descrizione tecnica dell’impianto di riscaldamento (sia 
per il conducente sia per i passeggeri) da pavimento e tetto; 
o allegato 15d: caratteristiche tecnico-funzionali e descrizione tecnica del cronotachigrafo digitale; 
o allegato 15e: caratteristiche tecnico-funzionali e descrizione tecnica del sistema per la diffusione audio di 
annuncio prossima fermata e di linea/destinazione; 
o allegato 15f: caratteristiche tecnico-funzionali e descrizione tecnica del sistema indicatori percorso; 
o allegato 15g: caratteristiche tecnico-funzionali e descrizione tecnica del sistema convalida titoli di viaggio; 
o allegato 15h: caratteristiche tecnico-funzionali e descrizione tecnica del sistema computer di bordo “CDB”; 
o allegato 15i: caratteristiche tecnico-funzionali e descrizione tecnica del sistema di videosorveglianza; 
o allegato 15l: caratteristiche tecnico-funzionali e descrizione tecnica del sistema video per la gestione dei sinistri; 
o allegato 15m: caratteristiche tecnico-funzionali e descrizione tecnica del sistema conta-passeggeri in 
salita e in discesa; 
o allegato 15n: caratteristiche tecnico-funzionali e descrizione tecnica del sistema TVCC (telecamere varie); 
n.b: per ogni impianto aggiunto (o apparecchiatura aggiunta) fornito/installato dovrà essere anche allegata la dichiarazione di conformità CE. 

 
• allegato 16: estratto del certificato di omologazione del motore elettrico di trazione (in 
lingua originale e con traduzione in italiano), completo dei soli significativi allegati depositati in 
fase di omologazione; 
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• allegato 17: dichiarazioni con autocertificazione del Fornitore (al riguardo della loro entità) e 
certificazioni complete (rilasciate da Ente Indipendente di Certificazione accreditato, a livello 
nazionale o internazionale ai sensi della norma UNI EN ISO 17025, da un Organismo di 
Accreditamento) relative ai livelli di rumorosità interna (livelli di rumorosità interna per il veicolo fermo 
- livelli di rumorosità interna per il veicolo in movimento) comprese quelle relative ai rilievi fonometrici 
dei livelli di rumorosità per le emissioni sonore oggetto di valutazione ai fini attribuzione punteggio; 
 
• allegato 18: dichiarazioni con autocertificazione del Fornitore (al riguardo della loro entità) e 
certificazioni complete (rilasciate da Ente Indipendente di Certificazione accreditato, a livello 
nazionale o internazionale ai sensi della norma UNI EN ISO 17025, da un Organismo di 
Accreditamento) relative ai livelli di rumorosità esterna (livelli di rumorosità esterna con veicolo in 
moto, livelli di rumorosità esterna con veicolo fermo - livelli di rumorosità esterna con veicolo in fase 
di avviamento sul posteriore a destra e a sinistra) comprese quelle relative ai rilievi fonometrici dei 
livelli di rumorosità per le emissioni sonore oggetto di valutazione ai fini attribuzione punteggio; 
 
• allegato 19: descrizione tecnica impianto elettrico “CAN-BUS” e architettura sistema diagnostico; 
 
• allegato 20: verbale di verifica e prova compatibilità elettromagnetica; 
 
• allegato 21: “scheda ad uso commerciale“ del veicolo; 
 
• allegato 22: “estratto dati tecnici” del veicolo; 

 
• allegato 23: descrizioni tecniche dettagliate del semplice telaio; 

 
• allegato 24: descrizioni tecniche dettagliate dell’autotelaio motorizzato; 
 
• allegato 25: descrizione tecnica dettagliata del sedile Conducente, omologazione, scheda 
tecnica rivestimento di questo e correlate certificazioni dello schiumato e rivestimento (prove e 
materiali), e altre informazioni, comprendente: 
o allegato 25a: descrizione tecnica dettagliata del sedile Conducente compreso disegno costruttivo 
(comprensivo di quote) di questo; 
o allegato 25b: certificato omologazione ufficiale del sedile Conducente con disegni quotati e dati sua resistenza; 
o allegato 25c: certificato omologazione ufficiale della cintura di sicurezza del sedile Conducente; 
o allegato 25d: scheda tecnica rivestimento del sedile Conducente; 
o allegato 25e: correlate certificazioni schiumato e rivestimento (prove e materiali) del sedile Conducente; 
o allegato 26f: certificazione del Costruttore del veicolo nella quale sono indicate le norme e i principi di 
ergonomia seguiti nella progettazione, abbinamento e allestimento del “sedile Conducente/postazione di guida” 
e nella quale sono anche riportati i valori dei limiti inferiori e superiori (range) del peso del Conducente e 
dell’altezza del Conducente ammessi per la postazione guida. 
 
• allegato 26: descrizione tecnica dettagliata sedili passeggeri e omologazione comprendente: 
o allegato 26a: descrizione tecnica dettagliata sedili passeggeri compreso disegno costruttivo (comprensivo 
di quote) di questi; 
o allegato 26b: certificato omologazione ufficiale dei sedili passeggeri con disegni quotati e dati loro resistenza; 
o allegato 25c: certificato omologazione ufficiale delle cinture di sicurezza dei sedili passeggeri; 
o allegato 26d: scheda tecnica rivestimento sedili passeggeri; 
o allegato 26e: correlate certificazioni schiumato e rivestimento (prove e materiali) sedili passeggeri; 
o allegato 26f: immagine/i fotografica/che (in “primo piano”) del rivestimento sedili proposto. 
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• allegato 27: certificazione (rilasciata da Ente Indipendente di Certificazione accreditato, a livello 
nazionale o internazionale ai sensi della norma UNI EN ISO 17025, da un Organismo di 
Accreditamento) con la quale si attesta l’efficienza dell’impianto di climatizzazione. La 
certificazione dovrà essere rilasciata sulla base di norme tecniche riconosciute a livello europeo o 
italiano (ad esempio F.E.D.A., CUNA, etc.); 
 
• allegato 28: descrizione tecnica dettagliata delle porte installate, compresa di disegni con quote; 
 
• allegato 29: descrizione dell’intero ciclo di verniciatura (procedimento e componenti) e 
descrizione della protezione/trattamento anti-corrosione - indicazione dei materiali impiegati nella 
verniciatura e relative informazioni di sicurezza; 
 
• allegato 30: descrizione ed elenco dei materiali utilizzati per la composizione carrozzeria 
(struttura, rivestimenti interni/esterni, tetto, pavimento, copri montanti, etc.) come da tabelle UNI; 
 
• allegato 31: dichiarazione del Fornitore con la quale si attesta che tutti i materiali utilizzati sui veicoli, in 
ogni loro sottoinsieme, sono privi di componenti tossici (“dichiarazione di non tossicità materiali utilizzati”); 
 
• allegato 32: dichiarazione del Fornitore con la quale si attesta che l’impianto elettrico e tutti i 
componenti dell’impianto elettrico sono conformi alle normative di Legge (“dichiarazione di 
conformità dell’impianto elettrico e dei suoi componenti”); 
 
• allegato 33: scheda di sicurezza relativa all’estinguente utilizzato per l’intero impianto di estinzione 
incendi e scheda tecnica dei componenti utilizzati per l’intero impianto di estinzione incendi; 
 
• allegato 34: scheda tecnica dei cristalli oscurati utilizzati per il comparto passeggeri; 
 
• allegato 35: disegno illustrativo e quotato della postazione carrozzella disabile (con relativa 
movimentazione carrozzella) e relativi ingombri (scala ≥ 1:25); 
 
• allegato 36: disegno illustrativo e quotato della rampa ad azionamento manuale per carrozzella 
disabile (scala ≥ 1:25); 
 
• allegato 37: descrizione e caratteristiche tecnico funzionali (con indicazione della portata massima) 
della rampa ad azionamento manuale per carrozzella disabile; 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

• allegato 38 (sistema di trazione elettrico): dovrà essere presentato il sistema di trazione 
elettrico del veicolo. Dalla documentazione dovrà evincersi chiaramente:  
- la modalità di flusso dell’energia elettrica; 
- caratteristiche peculiari del sistema di trazione e dei relativi singoli componenti; 
 
• allegato 39 (motore/i elettrico di trazione): devono essere riportate le curve di funzionamento 
del motore/i; 
 
• allegato 40 (controllo di potenza): devono essere riportate le caratteristiche dell’azionamento 
elettronico e delle sue interazioni con gli altri sistemi del veicolo; 
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• allegato 41 (batterie di trazione): devono essere riportate le caratteristiche del sistema di 
accumulo dell’energia elettrica, una sua dettagliata descrizione e la dislocazione dei vari pacchi 
batterie sul veicolo; 
 
• allegato 42 (batterie di trazione): “piano di manutenzione programmata” specifico per il 
sistema di accumulo dell’energia elettrica valido per il ciclo di vita in base alle percorrenze totali 
prefissate (come da art. 1 dell’Allegato C) su n° 12 anni; 
 
• allegato 43 (altri componenti vari facenti sempre parte del “sistema autobus”): descrizione 
tecnica dettagliata esplicativa della tipologia di tutti i dispositivi utilizzati per la gestione dei flussi 
energetici e cinematici nonché gestionali del veicolo (sistema di ricarica a terra, recupero 
dell’energia, stoccaggio, tipologia di ricarica elettrica, sistemi di gestione dell’energia, unità 
elettronica di comando e controllo, BMS con relativo software, cavi e connettori per la ricarica, etc.) 
e delle relative caratteristiche tecniche e delle relative logiche di funzionamento; 

 

• allegato 44: “schede tecniche informative sui rischi” (redatte secondo le indicazioni di cui 
all’Appendice 1 posta alla fine dell’Allegato B “caratteristiche tecniche veicoli”). 
 
 
 
1.3 - Altri documenti da presentare prima del collaudo “iniziale” da eseguirsi in Stabilimento 

Per ciascun lotto aggiudicato, il Fornitore dovrà trasmettere all’Azienda, almeno 14 (quattordici) giorni 
di calendario prima della data di “messa a disposizione” per il collaudo “iniziale” di accettazione da 
svolgersi presso lo Stabilimento produttivo del Fornitore, l’Allegato D “scheda tecnica del veicolo”, 
che dovrà essere compilato per intero riportando le caratteristiche e i dati ivi richiesti. A tal fine il 
Fornitore dovrà rigorosamente utilizzare il modulo redatto dall’Azienda di cui all’allegato D della 
presente gara. Tale scheda tecnica dovrà essere trasmessa all’Azienda, al più tardi, contestualmente 
alla formale comunicazione per la “messa a disposizione” del veicolo protoserie finalizzata alla 
effettuazione del collaudo “iniziale” di accettazione in Stabilimento. In mancanza della trasmissione 
della “scheda tecnica del veicolo” il collaudo “iniziale” di accettazione non potrà essere effettuato. 
 
 
 
1.4 - Documenti e materiale supplementare necessario per la corretta manutenzione e 
gestione del veicolo da consegnare a ulteriore corredo della fornitura 

La rimanente documentazione e il materiale supplementare necessario per la corretta manutenzione 
e gestione del veicolo (si veda punto 10.2) dovranno essere presentati alla Commissione di Collaudo, 
insieme e in soluzione unica, in occasione del collaudo “intermedio” di accettazione/consegna del 
primo autobus del lotto. Tutta tale documentazione dovrà essere rigorosamente in lingua italiana o 
tradotta in lingua italiana. Tale documentazione dovrà poi essere, a seconda dei casi, ordinatamente 
smistata e posta dal Fornitore in dedicati contenitori a bordo del primo autobus destinato all’Azienda 
affinché, al momento del trasferimento finale del mezzo, questa sia consegnata insieme al veicolo 
oppure, sempre a seconda dei casi, sia consegnata/trasmessa all’Azienda presso il proprio domicilio 
in modo diretto (telematico o per posta ordinaria oppure “brevi manu”). 
 
 
 
ARTICOLO 2 - CARATTERISTICHE GENERALI DEGLI AUTOBUS E PROFILO DI MISSIONE 
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2.1 – Caratteristiche generali degli autobus 

Le caratteristiche funzionali e costruttive del veicolo e la specifica di tutte le dotazioni annesse 
sono indicate negli elaborati, allegati al bando di gara, “caratteristiche tecniche veicoli” (si veda 
Allegato B) ed in tutte le integrative specifiche tecniche relative alla “telematica di bordo” (si veda 
Allegato E). 
 
Nei documenti a base di Gara redatti dall’Azienda, le richieste caratteristiche o equipaggiamenti 
che dovranno avere gli autobus (per caratteristiche tecniche, elementi, impianti, apparati, 
dispositivi, dotazioni aggiuntive previste dall’Azienda) dovranno essere rispettate e presenti negli 
allestimenti degli autobus da fornire.  
 
In caso di discordanza fra quanto previsto nella documentazione a base di Gara e quanto proposto 
dal Fornitore in fase di offerta, è unicamente valido (fatte salve le eventuali deroghe del caso 
purché concesse formalmente dall’Azienda), con assoluta priorità e insindacabile prevalenza, 
quanto richiesto nei documenti a base di Gara formulati dall’Azienda. 
 
Non è pertanto assolutamente ammesso, in fase di costruzione o fornitura dei mezzi, allestire o 
consegnare veicoli con parti ed elementi (nonché con i sopraccitati sistemi di base o aggiuntivi) di 
tipo differente (o mancante) rispetto a quanto richiesto o con caratteristiche tecniche diverse da 
quanto disposto, a meno che ciò non costituisca una difformità non sostanziale o una variante 
alternativa o migliorativa (ad onere comunque nullo per l’Azienda), rispetto a quanto stabilito nella 
documentazione a base di Gara, purché preventivamente valutate ed accettate dall’Azienda dopo 
tassativa e formale proposta del Fornitore nella quale le difformità non sostanziali e le soluzioni 
tecniche alternative o migliorative dovranno essere adeguatamente dettagliate e motivate, 
eventualmente anche con un’analisi benefici-costi del caso.  
 
Tutti gli autobus dello stesso lotto dovranno inoltre essere allestiti con componenti, elementi, 
apparati, equipaggiamenti e parti aggiunte assolutamente identici autobus per autobus e caso per 
caso, in quanto a marca e tipo delle parti nonché in quanto a loro caratteristiche tecnico-
meccaniche, forma e misure/dimensioni geometriche, questo anche al fine di garantire la perfetta 
intercambiabilità delle parti e la gestione ottimale della completa ricambistica. 
 
In particolare, la tipologia della telematica di bordo da installare (anche per quanto riguarda la 
dislocazione fisica a bordo veicolo) dovrà essere analizzata e concordata con l’Azienda a fornitura 
aggiudicata, esclusivamente in base alle caratteristiche tecniche richieste nell’Allegato E. 
 
 
2.2 – Profilo di missione 

I veicoli devono essere mantenuti in servizio per una durata di almeno 12 anni con l’applicazione 
del programma di manutenzione indicato negli ufficiali specifici documenti e senza che si rendano 
necessari interventi di revisione generale. 
 
PER IL PROFILO DI MISSIONE SI VEDA DEDICATO ALLEGATO G “profilo di missione”. 
 
 
 
ARTICOLO 3 - LUOGHI, TEMPI E PRECISAZIONI PER LA CONSEGNA 
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Ai fini di poter effettuare il collaudo “intermedio” di accettazione/consegna, gli autobus 
oggetto della fornitura dovranno essere messi a disposizione nei seguenti termini: 
 
• Lotto 1: n° 6 autobus interurbani “corti” elettrici nuovi di fabbrica 
I termini di consegna si intendono entro i giorni naturali e consecutivi dopo la sottoscrizione del 
Contratto di Acquisto come di seguito riportato: 
- n° 6 autobus entro 360 giorni; 
 
• Lotto 2: n° 1 autobus interurbano “normale” elettrico nuovo di fabbrica 
I termini di consegna si intendono entro i giorni naturali e consecutivi dopo la sottoscrizione del 
Contratto di Acquisto come di seguito riportato: 
- n° 1 autobus entro 360 giorni; 
 
• Lotto 3: n° 38 autobus interurbani “lunghi” elettrici nuovi di fabbrica 
I termini di consegna si intendono entro i giorni naturali e consecutivi dopo la sottoscrizione del 
Contratto di Acquisto come di seguito riportato: 
- primo gruppo di autobus: n° 15 autobus entro 300 giorni; 
- secondo gruppo di autobus: n° 15 autobus entro 330 giorni; 
- terzo gruppo di autobus: n° 8 autobus entro 360 giorni 
 
• Lotto 4: n° 1 autobus interurbano “snodato” elettrico nuovo di fabbrica 
I termini di consegna si intendono entro i giorni naturali e consecutivi dopo la sottoscrizione del 
Contratto di Acquisto come di seguito riportato: 
- n° 1 autobus entro 360 giorni; 
 
 
I primi autobus della serie da consegnare saranno quelli destinati ad ARST S.p.A.. A seguire 
verranno consegnati quelli destinati alle Aziende private. 
 
I termini di consegna si considerano sospesi per il mese di agosto. E’ inteso che consegne 
eventualmente previste per il mese di agosto slitteranno a settembre. 
 
Una volta superato il collaudo “intermedio” di accettazione/consegna, il successivo trasferimento 
finale dei veicoli (si veda art. 8 per maggiori dettagli), già immatricolati e iscritti al P.R.A. a cura e 
spese del Fornitore nonché dotati di targa, dovrà essere effettuato a domicilio, sempre a completo 
onere del Fornitore, presso i seguenti Depositi: 
 
• ARST Cagliari – viale Monastir 98; 
• ARST Guspini – via Matteotti 215; 
• ARST Lanusei – via Marconi 2; 
• ARST Oristano – Z.I. via Copenaghen; 
• ARST Nuoro – Z.I. Pratosardo; 
• ARST Macomer – corso Umberto I 305; 
• ARST Olbia – via Vittorio Veneto; 
• ARST Sassari – viale Portotorres 40; 
• ARST Alghero – via Fermi 2; 
• ARST Iglesias – via Crocifisso 92; 
• ARST Carbonia – via Stazione s.n.; 
• Autolinee Antonio Murgia s.r.l. - via Calamattia 14 – Cagliari 



 

ONERI DEL FORNITORE 
LOTTI 1 - 2 - 3 - 4 (autobus di classe II – a pianale integralmente o parzialmente ribassato) 
ALLEGATO A - fornitura di n° 46 sistemi autobus elettrici nuovi di fabbrica 

 

ARST S.p.A- Società con socio unico-Sede legale Via Posada 8/10, 09122 Cagliari-n°PI/CF e iscriz. CCIAA Cagliari 00145190922-capit. soc. € 819.000 i.v.  pag. 17 di 58 

• Autolinee Baire s.r.l. – località Sant’Angelo - Capoterra; 
• Autoservizi Nuova Sun Travel - via Puggioni 15 - Lula (NU)  
• Dedoni Sardinia – via Michele Giua – Z.I. Elmas (CA); 
• F.lli Deplano s.n.c. di Gabriele Deplano & C - Z.I. Pratosardo - Nuoro. 
• Logudoro Tours s.r.l. –- regione Saccheddu in agro di Sassari - Sassari; 
• Sardabus di Addis Francesco – via Pigafetta 34 - zona industriale Porto Torres; 
• Turmo Travel s.r.l. - Via Tunisia, settore 5 - Z.I. - Olbia. 
 
 
 
ARTICOLO 4 - GARANZIE  

Sono previste le seguenti garanzie: 
 
• “garanzia di base”; 
• “garanzia sui difetti sistematici”; 
• “garanzie di lungo periodo”; 
• “garanzie prolungate” (si veda punto 7.1), successive al termine del periodo di “garanzia di base” o 
di “full service” oppure delle “garanzie di lungo periodo”. 
 

 
Tutte le garanzie nei punti seguenti sono operanti, anche oltre la loro scadenza nominale, fino alla 
completa e definitiva eliminazione degli inconvenienti e difetti nonché malfunzionamenti 
relativamente ai quali, entro la predetta scadenza, si verifichino una o più delle seguenti condizioni: 
• sia stata effettuata segnalazione dell’inconveniente sullo stesso autobus; 
• sia stata segnalata una circostanza riconducibile all’inconveniente quale sua causa o effetto. 
Le garanzie coprono ogni parte e componente (intendendosi compresi, come componenti e nella 
accezione lata del termine, anche gli apparati, gli elementi, gli equipaggiamenti e le parti aggiunte) 
del veicolo e il Fornitore ne risponde sino alla completa rimozione di ogni difetto progettuale, 
costruttivo o deficienza progettuale nonché delle disfunzionalità o delle anomale perdite di qualità 
iniziale. 
 
Pertanto, la garanzia (comprensiva di quella relativa ai difetti sistematici), con riferimento alle parti 
difettose riscontrate nel periodo di validità della medesima, è, nella eventualità, da ritenersi 
temporalmente estesa (fino a quando non avverrà la totale eliminazione dei difetti) anche dopo la 
ordinaria scadenza della garanzia stessa. 
 
Per la completa definizione delle modalità di esecuzione delle attività in “garanzia di base” si 
rimanda all’allegato C (“servizio manutenzione full service ed in garanzia”). 
 
 
4.1. – “Garanzia di base” (con periodo di “garanzia di base” eventualmente coincidente con il 
primo periodo manutentivo in regime di “full service” erogato a titolo oneroso dal Fornitore) 

La “garanzia di base” (ovvero garanzia estesa a tutto il veicolo, comprensivo quindi anche di 
impianti speciali, impianto preriscaldatore e di climatizzazione/aria condizionata-riscaldamento, 
allestimenti e impianti aggiunti inclusi quelli telematici di bordo forniti, rampa ad azionamento 
manuale per carrozzella disabile, intero impianto estinzione incendi, etc.) comprende, con 
particolare riguardo, le parti meccaniche come la catena cinematica e le sue singole parti (motore 
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trazione, albero trasmissione, differenziale, semiassi, mozzi ruota, etc.) e componenti 
complementari nonché le varie parti della carrozzeria (compresi gli adesivi apposti su di questa), 
telaio ed ossatura portante scocca, componenti vari e le parti elettriche/elettroniche compresi i 
sistemi di ricarica a terra forniti e le loro connesse parti sempre fornite (e inclusi, se acquistati, gli 
eventuali opzionali aggiuntivi sistemi di ricarica quotati a parte del Fornitore). 
 
La “garanzia di base” deve essere valida (per tutte le possibili tipologie di sistema autobus dei vari 
lotti) per almeno 60 mesi (almeno 5 anni - termine “garanzia di base” temporale) a partire dalla 
data di immatricolazione del veicolo. 
La “garanzia di base” è alternativamente valida (per il singolo sistema autobus dello specifico 
lotto) almeno fino al raggiungimento dei seguenti limiti di percorrenza totale prefissata (termine 
“garanzia di base” chilometrica): 
 

• lotto 1 (n° 6 autobus interurbani “corti” elettrici):   300.000 km; 
• lotto 2 (n° 1 autobus interurbano “normale” elettrico):  400.000 km; 
• lotto 3 (n° 38 autobus interurbani “lunghi” elettrici):   400.000 km;  
• lotto 4 (n° 1 autobus interurbano “snodato” elettrico):  300.000 km;  
 
E’ inteso che il primo raggiungimento di uno dei due limiti (termine “garanzia di base” temporale 
oppure termine “garanzia di base” chilometrica) esclude l’altro. La “garanzia di base”, pertanto, 
decade al raggiungimento del primo dei due limiti. 
La “garanzia di base”, successivamente richiamata anche semplicemente con il termine “garanzia”, 
copre ogni parte e componente dei veicoli e dei sistemi di ricarica a terra forniti ed il Fornitore ne 
risponde fino alla completa rimozione di ogni difetto progettuale, costruttivo o deficienza funzionale 
nonché delle disfunzionalità o delle anomale perdite di qualità iniziale. 
A decorrere dalla data della riconsegna del veicolo (o dalla data di fine intervento sul sistema di 
ricarica a terra) dopo l’avvenuto intervento manutentivo sarà attivato (e ciò è valido anche per 
ciascun componente rimpiazzato in “garanzia di base”) un nuovo e proprio specifico periodo di 
garanzia di 12 mesi (il cui termine, a seconda della data della riconsegna del veicolo o della data di 
fine intervento sul sistema di ricarica a terra, potrà quindi eventualmente anche superare la 
scadenza della “garanzia di base” del veicolo, determinando così una “garanzia prolungata”). Per 
la sostituzione o revisione o riparazione del motore di trazione o del differenziale (questo se 
presente) il precedente specifico periodo di garanzia prolungata è anch’esso fissato in 12 mesi. 
La Ditta aggiudicataria è obbligata ad assicurare, per sé e per eventuali altre Ditte che cureranno o 
parteciperanno agli allestimenti, sia la qualità dei materiali impiegati sia la qualità del lavoro 
eseguito, questo nel periodo di “garanzia di base” e nel periodo di “garanzia di lungo periodo”. 
 
Il periodo di “garanzia di base” può coincidere temporalmente, con le dovute eccezioni del 
caso, con il primo periodo di manutenzione in regime di “full service” erogato dal Fornitore 
a titolo oneroso qualora l’Azienda richieda tale servizio. 
 
Nell’ipotesi di attivazione dell’eventuale servizio manutentivo in “full service”, e durante tutto 
tale periodo, è fatto carico al Fornitore di intervenire a propria cura e spese (come suo completo 
onere, senza che nulla gli sia dovuto oltre il corrispettivo chilometrico) per l’esecuzione di 
tutti i dettagliati e specifici piani di manutenzione previsti dal Costruttore (piano di manutenzione 
programmata, piano manutenzione straordinaria), per il compimento delle manutenzioni nonché 
per l’attuazione delle riparazioni per guasti “a caduta”, per gli interventi su componenti/ materiali/ 
allestimenti/ arredi dovuti a normale (o precoce/anomala) usura e normale (o precoce/anomalo) 
degrado/deterioramento nel tempo e per l’esecuzione dei soccorsi stradali per avaria con o senza 
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recupero del veicolo nonché per quant’altro espressamente previsto o richiesto in aggiunta 
dall’Azienda a base di Capitolato. 
 
In caso di non attivazione del servizio manutentivo in “full service”, dovranno comunque essere 
sempre assicurate, in periodo di “garanzia di base”, il compimento delle riparazioni per guasti “a 
caduta” e l’effettuazione degli interventi su componenti/ materiali/ allestimenti/ arredi dovuti a 
precoce/anomala usura e precoce/anomalo degrado/deterioramento nel tempo. 
Sempre nel caso di non attivazione del servizio manutentivo in “full service”, in periodo di 
“garanzia di base” deve anche essere assicurata l’esecuzione dei soccorsi stradali per avaria con 
o senza recupero del veicolo e tutto quant’altro comunque espressamente previsto o richiesto a 
base di Capitolato. 
 
Eventuali estensioni di “garanzia di base” in fase di offerta, soggette a premialità, 
comporteranno anche l’automatica estensione proporzionale dei limiti (termini chilometrici 
e termini temporali), oltre che della stessa garanzia, anche del “full service” (purché il 

medesimo servizio venga attivato). 
 
Nel caso di non attivazione del “full service” da parte del Cliente non si considereranno gli 
obblighi (e le correlate penali) derivanti dalle manutenzioni programmate e gli obblighi (e le 
correlate penali) derivanti da interventi su componenti/ materiali/ allestimenti/ arredi per 
normale usura e per normale degrado/deterioramento nel tempo. 
 
La “Struttura Tecnica” (compresa la Rete Assistenziale) del Fornitore per il servizio 
manutentivo in “full service” e in “garanzia di base” dovrà essere interamente definita e 
operativa entro la data della consegna del primo veicolo o del primo gruppo di veicoli. 
 
 
4.2 – Altre prescrizioni valide nel periodo di “garanzia di base”  

ll Fornitore si impegna sempre ad assicurare la conformità e l’adeguatezza dei sottosistemi e dei 
componenti (nessuno escluso) acquisiti dai suoi sub-fornitori e presenti sul veicolo e nei sistemi di 
ricarica a terra, assumendosene la piena responsabilità nonché a prestare le correlate specifiche 
garanzie o riparazioni o sostituzioni necessarie di caso in caso. 
 
L’Azienda vigilerà sull’esecuzione delle prestazioni per tutta la durata del periodo in “garanzia di 
base” con le modalità ritenute discrezionalmente ed insindacabilmente più idonee (anche con la 
richiesta al Fornitore di dati, report, elaborati elettronici, statistiche, schede lavorazione e qualsiasi 
tipo di documento comprovante l’avvenuta prestazione e le modalità dell’intervento), senza che il 
Fornitore possa addurre obiezioni di sorta.  
Qualora venissero richiesti dagli Incaricati dell’Azienda interventi ritenuti dalla Ditta fornitrice non 
giustificati, quest’ultima ne darà comunicazione alla Direzione aziendale per iscritto. 
L’Azienda potrà, in contraddittorio ed anche in loco presso i Punti di Assistenza del Fornitore, 
verificare l’esecuzione di lavorazioni e l’utilizzo dei componenti e materiali. L’Azienda dovrà essere 
preventivamente e dettagliatamente informata su qualsiasi modifica, aggiornamento e risanamento 
da eseguire sugli autobus e potrà esprimere il suo parere negativo, ponendo il suo veto 
all’esecuzione di lavorazioni che, a suo giudizio, non dovessero essere previste da effettuarsi 
all’opera dell’arte da parte del Fornitore.  
 
In caso di particolari lavorazioni o avarie, sarà facoltà dell’Azienda richiedere al Fornitore (a titolo 
gratuito) il report eventi decriptato (estratto dalla memoria centrale del veicolo e comprendente tutti 
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i dati di funzionamento nell’arco di tempo da stabilire, con riferimento al funzionamento dei 
principali componenti del veicolo o parametri di misurazione e funzionamento come motore 
trazione, aria climatizzata, freni, velocità, accelerazione, segnalazione guasti, etc.) e comunque 
leggibile in ogni sua parte con stampati o file digitali da utilizzare su normali programmi di lettura o 
messi a disposizione gratuitamente dal Fornitore. 
 
Inoltre è facoltà dell’Azienda di rifiutare l’accesso nelle proprie Sedi di Personale del Fornitore non 
di suo gradimento o di rifiutare l’esecuzione di interventi in Punti di Assistenza della Ditta fornitrice, 
che, alla prova dei fatti, si fossero dimostrati non all’altezza della situazione o di dubbia affidabilità. 
In tale caso è immediato onere del Fornitore, dopo segnalazione dell’Azienda, provvedere alla nuova 
nomina di Personale o Punti di Assistenza sostitutivi. Nella propria Rete Assistenziale, il Fornitore 
non potrà neanche inserire, e dovrà preventivamente informarsi per conto proprio di tale eventualità, 
Punti di Assistenza con il “Documento Unico di Regolarità Contributiva” (DURC) non in regola. 
 
Sono a completo carico del Fornitore l’effettuazione delle “campagne di richiamo”/ ”aggiornamenti” 
e degli interventi dovuti ai guasti sistematici e al precoce/anomalo degrado/deterioramento nel 
tempo di componenti/ materiali/ allestimenti/ arredi ovvero difetti intrinseci dei materiali (compresi 
materiali, rivestimenti, cristalli e componenti vari carrozzeria) nonché quelli per i quali è necessario 
procedere a riparazioni per guasti “a caduta” o per i quali è necessario operare, secondo i dettami 
normati dal concetto di “garanzia”, per poter riassicurare il normale uso e funzionamento dei veicoli 
e per raggiungere l’eliminazione di tutte le deficienze o difetti riscontrati sui veicoli e sui sistemi di 
ricarica a terra nonché delle disfunzionalità o delle anomale perdite di qualità iniziale. 
Deve inoltre essere garantita dal Fornitore, 24 ore su 24 e 365 giorni su 365, l’esecuzione dei 
soccorsi stradali per avaria con o senza recupero del veicolo.  
 
Per l’effettuazione degli interventi previsti nel primo periodo di servizio manutentivo in regime di 
“full service” (o in “garanzia di base”, qualora il servizio manutentivo in “FU.SE” non sia stato 
attivato), il ritiro del veicolo presso i Depositi aziendali e la successiva riconsegna del veicolo 
presso i Depositi locali dell’Azienda, con correlati trasferimenti del mezzo, è un onere a completo 
carico del Fornitore. 
 
Le spese per l’energia elettrica necessaria ai correlati trasferimenti del mezzo sono invece a carico 
dell’Azienda. 
 
 
4.3 – Garanzia su difetti sistematici 

Nel caso si verificassero, durante il periodo di “garanzia di base”, ripetuti inconvenienti, con 
identiche modalità e cause presumibili, su uno o più componenti installati sui veicoli consegnati, la 
Ditta aggiudicataria è tenuta, a propria cura e spese, alla sostituzione del/i componente/i che 
presenta/no difetti sistematici ed alla soluzione del problema (entro 7 giorni di calendario per 
ciascuna segnalazione). Nel caso il difetto si presentasse nel periodo di garanzia, inoltre, la 
soluzione dell’anomalia dovrà tassativamente avvenire prima del termine della garanzia stessa. 
Per la soluzione del difetto sistematico, la Ditta aggiudicataria dovrà obbligatoriamente e 
autonomamente effettuare un risanamento con “campagna di richiamo” o “aggiornamento” 
esteso a tutti i veicoli del lotto forniti. L’Azienda dovrà essere sempre formalmente informata dal 
Fornitore prima che la campagna di richiamo o l’aggiornamento venga messa in atto così come 
l’Azienda dovrà essere sempre formalmente informata dal Fornitore che la campagna di richiamo o 
l’aggiornamento sono stati portati a termine su tutti i veicoli. 
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A decorrere dalla data dell’avvenuta riconsegna del veicolo dopo l’intervento, per ciascun 
componente rimpiazzato sarà attivato un nuovo specifico periodo di garanzia di 12 mesi (il cui 
termine, a seconda della data dell’avvenuta sostituzione, potrà quindi eventualmente anche 
superare la scadenza della “garanzia di base” del veicolo. Tale garanzia è indipendente dalla 
percorrenza che potrà essere illimitata in tale periodo). 
Anche la durata della garanzia per i difetti sistematici, comunque, segue la stessa copertura temporale 
della “garanzia di base”. Quanto tutto sopra riportato è valido anche per i sistemi di ricarica a terra. 
 
Qualora per la risoluzione di difetti fossero necessarie modifiche che richiedessero pratiche di 
aggiornamento o variazione presso i competenti Uffici, queste dovranno essere effettuate a cura e 
spese del Fornitore. Nel caso di modifiche particolarmente rilevanti o che coinvolgessero organi 
della sicurezza, il Fornitore dovrà, oltre che notificare per iscritto l’effettuazione della modifica, 
allegare la documentazione tecnica relativa, riportando i collaudi eseguiti e dimostrando l’eventuale 
effettuazione di pratiche di aggiornamento. 
 
Si intendono per difetti “sistematici” i guasti, gli inconvenienti o le deficienze che si manifestano, 
con identiche modalità e cause su un medesimo componente installato, con la seguente incidenza: 
• per lotto uguale o superiore a 10 veicoli: 20%; 
• per lotto fino a 9 veicoli: 2 unità. 
 
 
4.4 – “Garanzie di lungo periodo” e loro durata 

(n.b: le “garanzie di lungo periodo” sono temporalmente valide a prescindere dalla percorrenza 

chilometrica raggiunta dal veicolo). 

 
In dettaglio, indipendentemente dal chilometraggio del veicolo, le coperture delle “garanzie di 
lungo periodo” (7 o 10 o 12 anni) sono le seguenti: 
 
1) per la verniciatura e trattamenti superficiali in genere (compresi anche i trattamenti 

trasparente, antigraffiti, antivandalo, etc.): 7 anni; 
2) per gli arredi interni (sedili passeggeri, rivestimenti, cielo, plafoniere, mancorrenti, paretine, 

sedile guida, struttura cruscotto e suoi rivestimenti, etc.): 7 anni; 
3) per porte passeggeri, appannamento vetro-camera (se presente) delle eventuali superfici 

vetrate di tale tipologia, sistema antiappannamento/sbrinamento elettrotermico delle superfici 
vetrate che ne sono dotate, deterioramento parabrezza/vetri laterali/lunotto per rotture 
superfici vetrate dovute a imperfezioni alloggiamento (sedi) cristalli o scollamento 
nell’interfaccia o dovute a problemi dell’impianto antiappannamento/sbrinamento 
elettrotermico (se presente): 7 anni; 

4) per vano batterie servizio, vani servizi, vano motore, sportelli vari laterali e sportello vano 
motore trazione con relativi meccanismi comprese cerniere: 7 anni; 

5) per finestrini e per botole del tetto con relativi meccanismi comprese cerniere e sistemi di 
ritenuta di sicurezza dei coperchi: 7 anni; 

6) (riservato); 
7) (riservato); 
8) per i serbatoi dell’aria compressa: 7 anni; 
9) per tutto l’integrale pavimento abitacolo (compreso cockpit) e le botole di ispezione, compresi 

loro rivestimenti e le relative sigillature/saldature: 7 anni; 
10) per i passaruota con relativa struttura e vani scala con relativa struttura e gradini: 7 anni; 
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11) per il tetto, fiancate e ricaschi nonché alloggiamenti (sedi) di tutti i cristalli, per tutti i 
rivestimenti esterni della carrozzeria (compresi frontone e culatta), per la struttura vano 
motore trazione/preriscaldatore e per tutte le possibili coibentazioni del veicolo (compresi 
materiali coibenti nel vano motore trazione/preriscaldatore a gasolio): 7 anni; 

12) per il serbatoio del carburante preriscaldatore a gasolio: 7 anni; 
13) per componenti, elementi, apparati, equipaggiamenti e parti aggiunte rinvenute 

occasionalmente e giudicate dall’Azienda, anche dopo molto tempo trascorso dalla 
consegna dei veicoli, diverse/non conformi/mancanti rispetto a quelle presenti sugli altri 
autobus ovvero differenti/non conformi/mancanti da quelle previste come da specifiche 
tecniche a base di Gara: 10 anni;  

14) per corrosione passante su carrozzeria: 12 anni;  
15) per organi o dispositivi essenziali della sicurezza oppure correlati a questa: 12 anni; 
16) per corrosione parti strutturali (telaio e strutture/ossature della carrozzeria): 12 anni; 
17) per formazione di cricche e/o cedimenti parti strutturali (rotture e/o deformazioni del telaio e delle 

strutture/ossature della carrozzeria): 12 anni; 
18) per il sistema di accumulo dell’energia (batterie ad alta tensione per la trazione): 7 anni (o 

percorrenza di 420.000 per il lotto 1, percorrenza di 560.000 km per il lotto 2, percorrenza di 
560.000 km per il lotto 3, percorrenza di 420.000 km per il lotto 4). E’ inteso che il primo 
raggiungimento di uno dei due limiti esclude l’altro). Le batterie saranno considerate a fine vita, 
e quindi obbligatoriamente da sostituire, quando, indipendentemente dal numero di cicli di 
ricarica notturna effettuati nel tempo in deposito, sarà raggiunta una capacità residua pari 
all’80% di quella iniziale (IEC 62660), fermo restando il rispetto delle prestazioni minime in 
termini di autonomia della percorrenza richiesta dall’Azienda. 

 
Per ciascun autobus dei vari lotti, tutti i sopraccitati termini minimi di garanzia decorrono 
dalla data di immatricolazione del singolo veicolo.  
 
I lavori eseguiti dal Fornitore (eventuali ricambi impiegati compresi) e ricadenti nel novero delle 
“garanzie di lungo periodo” sono ulteriormente garantiti (“garanzia prolungata”) per i successivi 12 
mesi a partire dalla data della riconsegna del veicolo dopo l’effettuazione dell’intervento manutentivo. 
 
 
 
ARTICOLO 5 - PENALITA’ PER RITARDI - IRREGOLARITÀ FORMALI, ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

5.1 - Premessa 

Le penali previste nei paragrafi successivi si riferiscono ad obbligazioni contrattuali diverse e 
pertanto possono essere tra loro cumulate.  
Per “giorni di calendario” si intendono giorni solari, cioè giorni naturali e consecutivi. 
 

 
5.2 – Penalità per ritardata consegna veicoli 

Qualora intervengano ritardi nella consegna degli autobus rispetto al termine contrattuale (si veda 
art. 3), salvo il caso di comprovata forza maggiore, sarà applicata una penalità. 
 
Tale penale, da applicarsi anche per ritardi nella consegna dovuti ad altri motivi e non giustificati 
da cause di forza maggiore documentate, sarà così calcolata: 
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a) penalità dello 0,5 ‰ (zero virgola cinque per mille), riferito al singolo autobus consegnato in 
ritardo, per ogni giorno naturale e consecutivo sul valore dell’importo (iva esclusa). Tale valore di 
penalità sarà dovuto per un periodo corrispondente ad un ritardo fino a 60 giorni di calendario; 
b) penalità dello 1,0 ‰ (uno per mille) riferito al singolo autobus consegnato in ritardo, per ogni 
giorno naturale e consecutivo sul valore dell’importo (iva esclusa). Tale valore di penalità sarà 
dovuto per un periodo corrispondente ad un ritardo oltre 60 giorni di calendario. 
 
Decorsi 120 giorni naturali e consecutivi di ritardo, pur applicando eventualmente la penale 
massima, l’Azienda mandataria si riserva di procedere anche alla messa in mora del Fornitore 
inviando una PEC o una raccomandata A/R di diffida ad adempiere entro un termine non inferiore 
a 15 giorni (articolo 1454 Codice Civile). L’inutile decorso del termine determinerà, quindi, la 
risoluzione “ipso jure” del Contratto relativamente alla parte di fornitura non eseguita con 
conseguente diritto a pretendere il risarcimento del maggior danno sofferto, fatto salvo 
l’incameramento (a favore della stessa Azienda mandataria) della cauzione costituita e in corso di 
validità. 
Il Fornitore risponde anche dei ritardi imputabili ad eventuali suoi sub-fornitori. 
 
Ai fini dell’applicazione della penale, la data di consegna alla quale fare riferimento è quella definita 
al paragrafo relativo al collaudo “intermedio”. 
 
Per ciascun lotto la somma delle penali non potrà essere superiore al 10,0% (dieci per 
cento) dell’ammontare netto contrattuale dell’intero lotto. 
 
Qualora cause di sola ed effettiva forza maggiore dovessero impedire il rispetto dei tempi di 
consegna da parte della Ditta fornitrice, la stessa è tenuta a chiedere una proroga, con domanda 
scritta e prima della scadenza del termine di fornitura, precisando dettagliatamente, e 
documentando, i motivi a giustificazione del ritardo. 
In tal caso il termine di consegna potrà essere prorogato con decisione non impugnabile 
dell’Azienda mandataria.  
Ai fini del ritardo giustificato, saranno considerate cause di forza maggiore solamente gli scioperi di 
categoria documentati da Autorità competente e gli eventi meteorologici, sismici e simili che 
rendano inutilizzabili gli impianti di produzione ovvero gravi emergenze sanitarie a livello nazionale 
e/o internazionale. 
Qualora il mancato rispetto dei tempi di consegna comporti la necessità di varianti dei veicoli 
dettate da vincoli legislativi, qualunque spesa connessa con l’adeguamento sarà a carico del 
Fornitore, inclusi eventuali oneri aggiuntivi per l’allestimento e la gestione nonché immatricolazione 
e iscrizione al P.R.A. dei veicoli così adeguati. 
 
L’importo relativo alle penali per ritardata consegna dovrà essere corrisposto all’Azienda 
mandataria sull’apposito conto intestato (con modalità di pagamento a discrezione della medesima 
Azienda mandataria) entro 14 (quattordici) giorni di calendario dalla data di ricevimento di apposita 
comunicazione dell’Azienda mandataria. 
 
Gli importi delle penali che si andranno ad applicare saranno trattenuti sull’ammontare della fattura 
ammessa a pagamento e comunque saranno regolati prima dello svincolo della cauzione 
definitiva. In ogni caso, l’Azienda mandataria ha anche la facoltà di rivalersi sul deposito 
cauzionale in corso di validità. 
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Si precisa che, qualora il collaudo “intermedio” di accettazione/consegna non fosse eseguito per 
difetto dell’Azienda mandataria entro i termini prefissati, non sarà applicata penalità per il numero 
di giorni naturali e consecutivi corrispondenti al ritardo del caso. 
 
Nel caso di ritardata consegna nei Depositi dei sistemi di ricarica a terra, rispetto alla data 
concordata preventivamente fra le due parti (consegna che dovrà essere comunque effettuata con 
un anticipo di almeno 60 giorni di calendario rispetto alla consegna del primo autobus del lotto), 
sarà invece applicata una penale giornaliera di 100,00 € (cento/00 euro) per ciascun singolo 
sistema di ricarica e per ciascun singolo giorno di calendario di ritardo nella consegna. 
 
 
5.3 – Penalità per mancato rispetto garanzie 

Durante il periodo di garanzia, con riferimento alle penalità per mancato rispetto garanzie, vale 
tutto quanto prescritto nell’allegato C “servizio manutenzione full service e in garanzia di base”. 
 
Nel caso di non attivazione del “full service” da parte del Cliente, sempre durante il periodo di 
garanzia, non si considereranno gli obblighi (e le correlate penali) derivanti dalle manutenzioni 
programmate e per interventi su componenti/ materiali/ allestimenti/ arredi dovuti a normale usura 
e normale degrado/deterioramento nel tempo. 
 
 
5.4 - Penalità per ritardata consegna documentazione e materiale a corredo fornitura in caso 
di aggiudicazione oppure necessaria per la corretta manutenzione e gestione del veicolo 

Per ogni giorno di ritardo (a partire dalla data prestabilita o a partire da 7 giorni di calendario dalla 
data nella quale viene effettuata la richiesta da parte dell’Azienda), nel caso di mancata consegna 
della documentazione/materiale (o consegna parziale o in modo difforme da quanto previsto) da 
consegnare di cui al punto 1.2 e al punto 10.2, sarà applicata al Fornitore (per ogni singola voce 
non fornita in tempo) una penale giornaliera di 50,00 € (cinquanta/00 euro), con comunque una 
penale massima di 5.000,00 € (cinquemila/00 euro) nell’arco di un mese solare. La sopraccitata 
penale potrà comunque essere riapplicata (di mese solare in mese solare) a discrezione 
dell’Azienda, questo sino a quando il Fornitore non avrà completamente ottemperato a quanto 
previsto per suo onere. 
 
In particolare, una penale giornaliera di 50,00 € (cinquanta/00 euro) sarà anche applicata per 
mancata attivazione di ogni singolo accesso al portale internet, possa essere esso quello dedicato 
alle “web parts” ricambi o quello dedicato alle “technical information” ovvero per il ritardato rilascio 
delle licenze dei software per la gestione dei sistemi telematici di bordo e per la diagnosi officina del 
veicolo nonché per la gestione del “sistema autobus” e dei sistemi di ricarica a terra. 
Identica penale giornaliera di 50,00 € (cinquanta/00 euro) sarà inoltre applicata per eventuali 
successivi ritardati rinnovi o aggiornamenti di ogni singolo accesso al portale internet, possa essere 
esso quello dedicato alle “web parts” ricambi o quello dedicato alle “technical information” ovvero per 
eventuali successivi ritardati rinnovi o aggiornamenti delle licenze dei software per la gestione dei 
sistemi telematici di bordo e per la diagnosi officina del veicolo nonché per la gestione del “sistema 
autobus” e dei sistemi di ricarica a terra (il Fornitore è infatti tenuto ad adempiere a tali sopraccitati 
oneri in modo autonomo e automatico fino ai termini temporali delle durate previsti). 
 
L’importo relativo a tali penali dovrà essere corrisposto entro 14 (quattordici) giorni di calendario 
dalla data di ricevimento di apposita comunicazione da parte dell’Azienda. In caso di mancato 
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pagamento nei termini stabiliti, l’Azienda ha la facoltà di rivalersi sul deposito cauzionale in corso di 
validità. 
Fino a quando non sarà comunque consegnata, da parte della Ditta aggiudicataria, tutta la 
documentazione/materiale sopraccitata e non risulteranno essere stati espletati gli adempimenti 
complementari, non si potrà, inoltre, considerare la fornitura come ultimata. 
 
 
5.5 – Penalità per ritardato o per mancato svolgimento corsi formazione 

Per ciascun giorno di calendario oltre la data concordata con il Fornitore o prefissata dall’Azienda, 
in riferimento a ciascun lotto, in caso di ritardo nello svolgimento dei corsi di formazione di cui al 
punto 10.1, sarà applicata una penale pari ad 100,00 € (cento/00 euro) a favore dell’Azienda, fino 
ad un massimo di 60 (sessanta) giorni.  
Oltre tale termine, pur continuando ad essere sempre applicata la sopraccitata penale giornaliera, 
sarà comunicata una nuova scadenza al Fornitore per l’effettuazione dei corsi. Trascorsi 30 giorni 
dalla nuova scadenza, e persistendo il mancato svolgimento dei corsi, sarà applicata anche una 
ulteriormente aggiuntiva penale pari a 10.000,00 € (diecimila/00 euro) a favore dell’Azienda. 
 
L’importo relativo a tali penali dovrà essere corrisposto entro 14 (quattordici) giorni di calendario 
dalla data di ricevimento di apposita comunicazione da parte dell’Azienda. In caso di mancato 
pagamento nei termini stabiliti, l’Azienda stessa ha la facoltà di rivalersi sul deposito cauzionale in 
corso di validità.  
Fino a quando non saranno comunque effettuati, da parte della Ditta aggiudicataria, i corsi di 
formazione del personale aziendale non si potrà, inoltre, considerare la fornitura ultimata. 
 
 
5.6 – Penalità per assetto veicolo fuori tolleranza alla consegna dello stesso 

A trasferimento finale dell'autobus avvenuto, l'Azienda si riserva di effettuare, a proprie spese e 
presso terzi di fiducia, una verifica dell'assetto veicolo (convergenza, campanatura, allineamento 
asse posteriore). 
Qualora, dopo la verifica, dovesse risultare l'assetto del veicolo fuori tolleranza, l'Azienda si riserva 
di applicare una penale di 500,00 € (cinquecento/00 euro) per ciascun singolo mezzo non in regola 
con l’assetto ed il Fornitore sarà inoltre tenuto ad eseguire immediatamente l'assetto veicolo a 
proprio onere o a rimborsare all’Azienda le spese sostenute in conto proprio (compresi tutti gli altri 
oneri direttamente connessi) per l’effettuazione della operazione corretto assetto veicolo. 
 
 
5.7 – Penalità per mancato rispetto termini “garanzie di lungo periodo” e “campagne di 
richiamo” o “aggiornamenti“ 

Qualora il Fornitore intraprendesse sui veicoli del lotto forniti, di sua iniziativa, operazioni connesse 
a “garanzie di lungo periodo”, a “campagne di richiamo” o ad “aggiornamenti” senza averne dato 
formale preannuncio all’Azienda, sarà applicata una penale pari a 3.000,00 € (tremila/00 euro) per 
veicolo oggetto di lavorazione. Per quanto invece riguarda i termini di questi interventi, i tempi di 
indisponibilità e riconsegna (con correlate penali) sono identici a quelli previsti per le ordinarie 
lavorazioni in “full service” e in garanzia di base (si veda allegato C). 
 
Terminato il periodo di “garanzia di base”, le “garanzie di lungo periodo” (di cui all’art. 4 “garanzie”) 
e le “campagne di richiamo” o di “aggiornamento” (o similari) saranno, in tale particolare 
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eventualità, regolate, per termini e entità penalità nonché modalità pagamento penali, in maniera 
tale che tutti gli interventi in “garanzia di lungo periodo” e in “campagna di richiamo” o 
“aggiornamenti”, che comportino fermi dell'autobus superiori ai 7 (sette) giorni di calendario, 
conteggiati non considerando le iniziali 24 ore di tolleranza a partire dall’orario della data in cui 
deve avvenire il ritiro del veicolo da parte del Fornitore, determineranno l’applicazione di una 
penale pari a 100,00 € (cento/00 euro) per ogni giorno di calendario di ritardo nella riconsegna. 
 
Fatte comunque salve le condizioni e termini che regolano la “garanzia prolungata” (la quale 
garantisce gli eventuali lavori già effettuati, ricambi impiegati compresi, per i successivi 12 mesi a 
partire dalla data di riconsegna del veicolo dopo l’effettuazione dell’intervento o dalla data di fine 
intervento sul sistema di ricarica a terra), le penali per le “garanzie di lungo periodo” saranno 
applicabili (caso per caso)  fino al termine del 12° anno di vita del veicolo e l’Azienda avrà la 
facoltà di rivalersi, per ottenere il pagamento delle stesse, anche sul deposito cauzionale costituito 
per le “garanzie di lungo periodo”. 
 
 
5.8 – Penalità per mancata reperibilità o fornitura ricambi  

Se, nell’arco di 12 anni dalla data di immatricolazione dell’ultimo autobus del lotto in dotazione, a 
causa della mancanza di reperibilità o fornitura di complessivi e particolari dovesse derivare un 
fermo-macchina eccedente i 30 giorni di calendario (“lead time”) computati dalla data dell’ordine 
dei ricambi trasmesso (anche da parti terze per conto dell’Azienda) al Fornitore, si applicherà una 
penale pari a 50,00 € (cinquanta/00 euro) per ogni giorno di calendario di ritardo, oltre il 30° giorno, 
nella consegna di quanto ordinato. Le penali saranno applicabili, in questo particolare caso, fino al 
termine del 12° anno di vita del veicolo e l’Azienda avrà la facoltà di rivalersi, per ottenere il 
pagamento delle stesse, sul deposito cauzionale in corso di validità o tramite altro similare modo. 
Nel periodo di “garanzia di base”, in particolare, decorso questo termine temporale di “lead time”, 
l’Azienda è autorizzata, fatte salve eventuali penali del caso da applicare al Fornitore, ad acquisire 
i ricambi necessari (indifferentemente originali o equivalenti) da altro Ricambista senza che ciò 
comporti alcun effetto sulla garanzia del veicolo. 
 
 
5.9 - Penalità per mancata attivazione/prima calibrazione del cronotachigrafo digitale 

Qualora il Fornitore non provveda a disporre, prima del trasferimento finale, l'attivazione/prima 
calibrazione del cronotachigrafo digitale del veicolo, l’Azienda applicherà una penale di 500,00 € 
(cinquecento/00 euro) per singolo autobus consegnato e sul quale sarà accertata tale mancanza. 
Identica penale sarà applicata per singolo autobus consegnato se, dopo l'effettuazione 
dell'attivazione/prima calibrazione, la correlata certificazione consegnata all'Azienda e attestante la 
calibrazione risulterà essere priva del numero di targa del mezzo. 
 
 
5.10 – Penalità per giornata impegno Commissione di Collaudo con esito negativo del 
collaudo “intermedio” di accettazione 

Per ogni giornata o frazione di giornata di impegno della Commissione di Collaudo durante la 
quale venissero ravvisati uno o più esiti negativi relativi alla effettuazione dei collaudi “intermedi” di 
accettazione/consegna dei veicoli, sarà applicata una penale di 500,00 € (cinquecento/00 euro). 
L’applicazione di tale penale è su base discrezionale dell’Azienda. 
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5.11 – Penalità per mancato riscontro del Referente Tecnico indicato dal Fornitore 

Qualora il Referente Tecnico (citato all’art. 1) di supporto alla progettazione delle infrastrutture di 
ricarica, contattato via mail, non fornisse alcun riscontro scritto entro i successivi 2 giorni lavorativi 
dall’invio della mail dell’Azienda, il Fornitore è tenuto al pagamento di una penale di 100,00 € 
(cento/00 euro) per ogni giorno lavorativo di ritardo nel fornire riscontro scritto. La penale, tuttavia, 
non potrà eccedere i 500,00 € (cinquecento/00 euro) nell’arco di 7 giorni di calendario. 
 
 
5.12 - Penalità per altre irregolarità non comprese nel novero contemplato in Capitolato in 
quanto a penale 

Per il mancato rispetto di ogni altra prescrizione prevista a carico del Fornitore e non espressamente 
contemplata nel presente Capitolato in quanto a penalità, si applicherà una penale pari a 50,00 € 
(cinquanta/00 euro) per ogni giorno di calendario di ritardo rispetto ai termini o per ogni ricorrenza. 
 
 
 
ARTICOLO 6 – PROVE E COLLAUDI VARI – AVVERTENZE VARIE – PRECISAZIONI PER 
L’AVVENUTA CONSEGNA AI FINI DEL COLLAUDO “INTERMEDIO” 

6.1 - Premessa 

L’esito positivo di tutti i collaudi, prove e verifiche in seguito richiamate, mentre non impegna in 
alcun modo il Cliente, non solleva comunque il Fornitore dalla piena responsabilità della 
rispondenza delle caratteristiche e dei particolari degli autobus al funzionamento cui sono destinati 
e della qualità e del dimensionamento dei materiali impiegati. Tutti gli oneri relativi agli 
accertamenti di cui sopra sono a carico del Fornitore. Il Fornitore sostiene inoltre l’organizzazione 
logistica delle trasferte e i costi in economia di viaggio, trasferimenti vari, vitto ed alloggio del 
personale dipendente o consulenti del Cliente incaricati per qualsiasi tipo di collaudo, con espressa 
esclusione di ogni ed altra spesa o qualsiasi costo non attinente al collaudo. Le condizioni generali 
delle varie trasferte saranno concordate e formalizzate tra le parti in fase di definizione del 
Contratto con dettaglio delle modalità di trasporto, tali da consentire l’ottimizzazione dei tempi per i 
trasferimenti, e dello standard qualitativo della struttura alberghiera. Fermo quanto precede, resta 
inteso che gli onorari relativi ai Consulenti incaricati dal Cliente saranno a carico di quest’ultimo. 
Ove non si procedesse al facoltativo “eventuale collaudo in corso di produzione”, potranno 
eventualmente essere richiesti i documenti di collaudo interni attestanti i controlli eseguiti sia sui 
componenti sia sui sottosistemi di sub-fornitura, anche durante le fasi di assemblaggio dei veicoli.  
 
Il Fornitore garantisce al riguardo della conformità ed adeguatezza all’allegato B “caratteristiche 
tecniche dei veicoli” nonché all’allegato E “telematica di bordo” anche dei componenti e dei 
sottosistemi forniti dai sub-fornitori assumendosene la piena responsabilità. 
Il Fornitore, prima della consegna del primo veicolo, dovrà inviare al Cliente, su eventuale richiesta 
del Cliente stesso, l’elenco dei sub-fornitori dei principali componenti/ sottosistemi installati sul 
veicolo, accompagnato dalla documentazione che comprovi l’esecuzione, con esito positivo, dei 
collaudi di accettazione che il Fornitore stesso ha eseguito all’atto del ricevimento dei medesimi 
componenti. 
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6.2 - Prova statica e su strada del veicolo (prova di esercizio del veicolo) 

Scaduto il termine per la presentazione delle offerte, entro 14 (quattordici) giorni di 
calendario dalla richiesta del Cliente, il Fornitore dovrà rendere disponibile, presso la sede 
del Cliente stesso (o altra località sita in Sardegna e prescelta dall’Azienda mandataria), un 
veicolo campione di modello identico a quello offerto quantomeno per quanto concerne la 
versione base. All’atto della “messa a disposizione” del veicolo dovranno essere trasmessi: 
 
• documentazione che evidenzi le eventuali difformità di allestimento del veicolo campione 
rispetto al veicolo offerto; 
• estratto del certificato di omologazione globale CE della tipologia del veicolo oggetto di 
prova, almeno nella versione base, completo dei soli significativi allegati depositati in fase 
di omologazione. L’estratto dovrà essere redatto in lingua originale e, se la lingua utilizzata 
è straniera, con traduzione giurata in italiano oppure con traduzione in lingua italiana 
accompagnata da Dichiarazione di Conformità della traduzione firmata dal Rappresentante 
Legale della Ditta offerente. La stessa dichiarazione dovrà contenere l’impegno a produrre, 
nel più breve tempo possibile, la medesima traduzione in versione asseverata. 
 
Il Cliente formalmente comunicherà, o con la stessa richiesta della “messa a disposizione” 
del veicolo oppure (con ragionevole preavviso) mediante altra successiva distinta 
comunicazione, i 2 precisi giorni lavorativi consecutivi nei quali sarà eseguita la prova di 
esercizio del veicolo da mettere a disposizione. 
 
Si precisa che le difformità potranno riguardare soltanto, escluso quanto stabilito essere oggetto di 
prova/verifica, il mero allestimento interno comprese le varie dotazioni accessorie del veicolo, gli 
optionals, e le apparecchiature aggiuntive (ad esempio telematica di bordo) espressamente 
richieste nonché l’allestimento esterno oppure personalizzazioni varie richieste in Capitolato. 
Non saranno ammesse difformità differenti da quanto sopra riportato e quindi tali difformità non 
potranno assolutamente riguardare la catena cinematica (incluso motore trazione ed eventuale 
differenziale) nonché gli organi meccanici principali e la carrozzeria nelle sue parti essenziali ed 
anche le dimensioni e le caratteristiche geometriche del veicolo nonché la massa omologativa. 
 
L’esame del veicolo consisterà in una prova di esercizio suddivisa in due fasi: 
• una prova statica; 
• una prova su strada. 
 
Prova statica del veicolo 
Di seguito si riportano le caratteristiche oggetto di esame: 
 
• caratteristiche costruttive; 
• accuratezza nella costruzione della carrozzeria; 
• trattamenti e protezioni anticorrosivi; 
• facile eseguibilità delle operazioni di controllo, rabbocco e piccoli interventi di riparazione; 
• accessibilità dei vani tecnici, dislocazione ed accessibilità degli organi meccanici, elettrici ed elettronici; 
• allestimento impiantistica in generale; 
• estetica complessiva del veicolo. 
 
Esame del comparto passeggeri e Conducente al fine della valutazione di: 
• disposizione porte e sedili; 
• disposizione dispositivi richiesta di fermata e sostegni per passeggeri; 
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• disposizione postazione carrozzella disabile; 
• movimentazione interna; 
• caratteristiche allestimenti e pavimentazioni; 
• posto guida e sedile guida. 
 
 

Prova su strada del veicolo 
La prova su strada del veicolo sarà effettuata su un percorso di viabilità ordinaria coincidente o coerente 
o il più possibile similare ad un profilo di missione indicato nell’allegato G, con pavimentazione stradale 
avente diverse caratteristiche, e con una durata complessiva e approssimativa di 60÷120 minuti. 
 
Il Fornitore curerà, a suo onere, lo zavorramento del veicolo con un carico pari al 50% della 
portata massima ammissibile. 
 

Il circuito di prova, prescelto dalla Commissione Esaminatrice, sarà lo stesso per tutti i veicoli offerti. 
 

Di seguito si riportano le caratteristiche oggetto di esame: 
• comportamento su strada nelle diverse condizioni di marcia; 
• manovrabilità in curva e nel posizionamento; 
• accelerazione e spunto in salita; 
• frenatura;  
• confort di marcia; 
• efficacia dell’impianto di raffrescamento aria, allestimento correlata impiantistica nonché 

attinente disposizione comandi e relativi azionamenti; 
• vibrazioni parassite; 
• rumorosità (percezione di risonanza, livello percepito di rumorosità); 
• efficienza sistema sospensioni (assorbimento disuniformità del manto stradale); 
• disposizione dei vari comandi al posto guida e relativi azionamenti; 
• percettibilità per il Conducente delle segnalazioni provenienti da quadro strumenti; 
• visibilità dall’interno verso l’esterno per il Conducente durante la guida. 
 
Le prove effettuate costituiranno elemento di valutazione nell’ambito del punteggio attribuibile. 
 
L’ARST comunicherà al Fornitore il luogo, il giorno e l’ora a partire dalla quale dovrà mettere a 
disposizione il veicolo per la prova di esercizio. 
 
Il Fornitore assumerà a proprio carico ed onere sia il trasferimento del veicolo (anche tramite 
l’utilizzo di un pianale, se dovesse essere a suo giudizio necessario) dalla propria sede al sito 
prescelto dal Cliente sia il successivo rientro del veicolo al termine delle prove oltre agli oneri 
assicurativi del veicolo. Anche l’onere per l’energia elettrica necessaria per il trasferimento e per la 
completa prova di esercizio è a carico del Fornitore. Il veicolo, all’inizio della prova su strada, dovrà 
inoltre presentare le batterie ad alta tensione cariche. 
Il Cliente effettuerà la prova su strada utilizzando proprio personale conducente e propria targa prova.  
Onde consentire l’effettuazione della prova di esercizio, il veicolo dovrà essere messo a disposizione 
per 2 giorni lavorativi consecutivi e dovrà essere ricaricato di energia elettrica e presenziato da 
personale dipendente del Fornitore per eventuali informazioni sulle caratteristiche/allestimenti del 
veicolo e interventi di assistenza che, su richiesta del Cliente, dovranno essere effettuati. 
Il veicolo dovrà essere assicurato anche verso danni al veicolo stesso. 
Il veicolo dovrà anche essere reso disponibile per ogni possibile evenienza, con targa prova e 
Conducente messi a disposizione dal Fornitore. 
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E’ anche onere del Fornitore scegliere anzitempo in conto proprio, in prossimità dell’indicata 
località, un luogo (di sua eventuale proprietà o di terzi) dove parcheggiare il veicolo nei periodi di 
tempo durante i quali questo non sia sottoposto alla prova di esercizio (ad es. parcheggio nelle ore 
notturne) e alle altre prove aggiuntive ritenute necessarie dalla Commissione Esaminatrice. Presso 
tale luogo dovrà essere messo a disposizione della Commissione Esaminatrice un ponte 
sollevatore o una fossa di ispezione per i controlli dal basso del sottoscocca del veicolo che 
saranno eventualmente effettuati dalla stessa Commissione Esaminatrice. 
 
La Commissione Esaminatrice si riserva di effettuare, nei 2 giorni durante il quale il veicolo dovrà 
essere messo a sua completa disposizione, anche altre eventuali aggiuntive prove che, a suo 
insindacabile giudizio e al momento, dovessero essere necessarie.  
 
Nei 2 giorni durante il quale il veicolo dovrà essere messo a sua completa disposizione, la 
Commissione Esaminatrice si riserva di effettuare anche altre eventuali prove aggiuntive che, a 
suo insindacabile giudizio e al momento, dovesse ritenere necessarie. 
 
Fra le eventuali prove aggiuntive richieste dalla Commissione Esaminatrice potrebbe esservi la 
prova per la verifica dell’autonomia chilometrica in servizio dichiarata in sede di offerta, da 
eseguire fino al raggiungimento dello stato limite SL di carica delle batterie ad alta tensione. 
Nell’evenienza in cui la Commissione Esaminatrice dovesse decidere per l’effettuazione della 
prova dell’autonomia chilometrica, provvederà a metterne al corrente il Fornitore, con ragionevole 
preavviso, con apposita comunicazione formale.  
Per tale prova il veicolo dovrà essere presentato con le batterie ad alta tensione cariche al 100% e il 
Fornitore dovrà rendere disponibile sia la propria targa prova sia il conducente. La prova di autonomia 
sarà eventualmente effettuata su un percorso scelto, dalla Commissione Esaminatrice, tra i previsti 
profili di missione (o simile a questo) in condizioni di esercizio simulato e senza successive ricariche 
intermedie. La predisposizione/esecuzione di questa eventuale completa prova, compresa la fornitura 
dell’energia elettrica necessaria per la trazione, dovrà essere sempre completamente a carico del 
Fornitore. Nelle giornate in cui sono previste le prove il Fornitore dovrà anche mettere a disposizione 
un caricabatterie adatto alla ricarica del sistema di accumulo dell’energia del veicolo e reperire 
localmente una fonte di energia elettrica adatta a garantire la ricarica. 
 
Qualora fosse volontà della Commissione Esaminatrice procedere ad effettuare la prova 
dell’autonomia chilometrica, il set-up del veicolo dovrà essere il seguente: 

o batterie cariche al 100% e senza successive ricariche intermedie; 
o portata pari al 50 % della portata massima ammissibile; 
o luci interne ed esterne (anabbaglianti) accese; 
o impianto di climatizzazione spento. 

La prova sarà effettuata su uno dei percorsi indicati tra i profili di missione (o simile a questo) e in 
condizioni di esercizio simulato: 

o partenza dal deposito o dal punto di ricarica ed arrivo al capolinea prescelto; 
o ripetute effettuazioni del prefissato percorso in condizioni di esercizio in linea simulato; 
o ripetute aperture e chiusure porte. 

Sarà effettuato il ciclo di prova fino al raggiungimento del valore di soglia limite “SL” (valore di SOC 
delle batterie al di sotto delle quali il veicolo riduce le prestazioni) misurando la distanza percorsa 
“D”, il tempo impiegato “t” e l’energia consumata “Ec” (kWh). 
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Per il calcolo della eventuale autonomia rideterminata “Arid”, nell’ipotesi in cui durante la prova 
dell’autonomia chilometrica l’impianto di climatizzazione fosse invece sempre acceso, si considera 
anche l’assorbimento di energia relativo alla potenza nominale dell’impianto di climatizzazione 
funzionante in modalità raffrescamento aria. 

Ai fini del calcolo vengono definite le seguenti grandezze: 

 

Ec [kWh] = energia totale consumata nel tempo t per percorrere la distanza D, con l’impianto di 
climatizzazione in funzione alla potenza nominale; 

Pa [kW] = potenza nominale dell’impianto climatizzazione quando è in funzione in modalità 
raffrescamento aria; 

Ea [kWh] = energia consumata per alimentare l’impianto di climatizzazione nel tempo t dopo aver 
percorso la distanza D: Ea = Pa x t; 

Arid [km] = autonomia chilometrica rideterminata, che sarà calcolata come segue: 
 
 D / Ec = Arid / (Ec - Ea) 
 D / Ec = Arid / [ Ec - (Pa x t)] 
 

    Arid = {D x [ Ec - (Pa x t)]} / Ec….  
 

Il valore Arid dell’autonomia chilometrica così rideterminata deve essere anch’esso maggiore o 
uguale al valore richiesto dall’Azienda. 
 

La mancata “messa a disposizione” del veicolo per la prova statica e su strada del veicolo, 
per la prova dell’autonomia chilometrica o per le altre aggiuntive prove richieste sul 
momento dalla Commissione Esaminatrice, determinerà l’esclusione della Ditta dalla Gara. 

 

 
6.3 – Pre-collaudo 

Il Fornitore, una volta formalizzata l’aggiudicazione, dovrà rendere disponibile per un “pre-
collaudo”, che di fatto si concretizzerà in una semplice successiva presa di visione del veicolo da 
parte dell’Azienda, un mezzo (veicolo “campione”) nella versione il più possibile similare ai mezzi 
che saranno poi prodotti (nell’eventualità, è pertanto consentito anche rendere disponibile un 
veicolo, purchè di identico modello, nella semplice versione base). Il veicolo dovrà essere reso 
disponibile alla visione per almeno 2 giorni lavorativi consecutivi presso un luogo prescelto e 
reperito ad onere del Fornitore e comunque ricadente nel territorio del Comune di Cagliari o in 
prossimità del Comune di Cagliari. All’atto della “messa a disposizione” del veicolo, dovrà essere 
fornita documentazione che evidenzi le eventuali difformità di allestimento del veicolo campione 
rispetto al veicolo offerto. Tutti i possibili oneri per rendere possibile questo “pre-collaudo” sono a 
carico del Fornitore (nulla escluso e compresi gli oneri del trasferimento del veicolo, energia 
elettrica e del personale per la conduzione del medesimo). Dovrà inoltre essere disponibile, in loco, 
un suo referente tecnico (questo dovrà essere un Responsabile del reparto di “Produzione” dello 
Stabilimento ove sarà prodotto il veicolo) che possa fornire tutte le indicazioni possibili del caso 
sull’uso e sulle funzionalità del veicolo e con il quale potersi confrontare per chiarimenti a carattere 
tecnico. Nel caso in cui il referente tecnico non fosse in grado di esprimersi in lingua italiana, dovrà 
essere presente un interprete madrelingua. In tale fase, l’Azienda indicherà al Fornitore dove 
dovranno essere localizzati la validatrice, il controller di bordo e le telecamere della 
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videosorveglianza. Durante il pre-collaudo potrà essere richiesta anche una breve prova su strada, 
con targa prova e Conducente messi a disposizione dal Fornitore. 
Per tale occasione, in uno dei 2 suddetti giorni, dovrà anche essere effettuata, presso la sede 
dell’Azienda, una “riunione preliminare per la presentazione dell’autobus”. A tale riunione 
dovranno partecipare almeno due referenti del Fornitore: in tale occasione, sarà presentato 
all’Azienda il veicolo offerto e il Fornitore potrà anche eventualmente richiedere chiarimenti 
all’Azienda al riguardo delle modalità di fornitura e di dettagli correlati agli allestimenti richiesti. 
Il “pre-collaudo” (nonché la “riunione preliminare per la presentazione dell’autobus”), comunque e a 
discrezione dell’Azienda, potrebbe essere eventualmente svolto, in alternativa, anche presso una 
sede del Fornitore se lo stesso ne faccia formale richiesta. In questo ultimo caso tutte le eventuali 
e possibili spese e oneri per l’organizzazione del tutto [compresi i costi riguardanti il 
vitto/alloggio/viaggio/trasferimenti vari per n° 4 (quattro) dipendenti dell’Azienda/e (o Consulenti 
della stessa)] sono a carico del Fornitore. 
 
 
6.4 – Eventuale collaudo in corso di produzione (verifica delle prime lavorazioni) 

Il Fornitore deve trasmettere al Cliente, almeno 14 giorni di calendario prima della data prevista per 
l’inizio della produzione, il piano di produzione degli autobus, nel quale saranno riportate le date di 
completamento delle seguenti fasi produttive: 
• realizzazione dell’autotelaio con scocca nuda; 
• realizzazione dell’autotelaio con scocca lastrata; 
• verniciatura, con pavimento pronto e prima della messa in opera dei rispettivi allestimenti 
particolari interni. 
Il Cliente si riserva la facoltà, di inviare (anche per più di una volta) presso il Fornitore o presso lo 
Stabilimento di Produzione indicato dal Fornitore, propri Incaricati, nell’ambito dell’orario di lavoro 
ordinario e senza ostacolare il ciclo produttivo, con il compito di verificare le caratteristiche dei 
materiali, lo stato dei lavori e la rispondenza dei veicoli e delle loro parti alle prescrizioni della 
presente Specifica, al contenuto dell’offerta e del Contratto di fornitura. 
Anche in questo caso tutte le possibili spese e oneri per l’organizzazione del tutto [compresi i costi 
riguardanti il vitto/alloggio/viaggio/trasferimenti vari per n° 4 (quattro) dipendenti dell’Azienda/e (o 
Consulenti della stessa)] sono a carico del Fornitore. 
L’esito positivo o con riserva oppure negativo dell’eventuale collaudo in corso di produzione sarà 
eventualmente formalizzato con apposito verbale sottoscritto dagli Incaricati del Cliente e 
consegnato, in copia, al Fornitore. 
 
Qualora il Cliente non si riservi la facoltà di cui sopra, il collaudo in corso di produzione si intenderà 
implicitamente superato con esito positivo. In questo particolare caso, non sarà necessario stilare 
alcun apposito verbale fra le parti. In ogni caso resta inteso che, anche nel caso in cui l’Azienda 
rilevasse difformità inerenti alla costruzione o all’allestimento del veicolo successivamente alla 
produzione, il Fornitore, come anche riportato all’art. 6.9, in seguito è sempre tenuto ad intervenire 
al fine di garantire il rispetto delle caratteristiche richieste nella documentazione a base di Gara. 
 
 
6.5 – Collaudo “iniziale” di accettazione 

Il primo autobus del lotto (“veicolo protoserie”, cioè veicolo propedeutico alla successiva 
produzione della commessa dell’intero lotto dei veicoli), una volta completato anche 
nell'allestimento particolare/aggiuntivo e pronto alle verifiche, sarà sottoposto, presso lo Stabilimento 
di Produzione del Fornitore, da parte dei Tecnici incaricati dall’Azienda, ad un collaudo “iniziale” 
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di accettazione al fine di accertare la completezza di ogni sua parte e la rispondenza del prodotto 
fornito alle prescrizioni del Capitolato ed al Contratto di Acquisto di fornitura nonché la 
completezza degli allestimenti di base e la rispondenza degli allestimenti richiesti. In ordine a tale 
collaudo, che dovrà essere effettuato dall’Azienda entro 21 (ventuno) giorni di calendario dalla data 
di “messa a disposizione” del veicolo da parte del Fornitore presso il suo Stabilimento di 
Produzione, sarà lo stesso Fornitore ad informare preventivamente e ufficialmente l’Azienda della 
possibilità di eseguire i correlati controlli e test del caso in loco. La data di tale “messa a 
disposizione” del veicolo ai fini del collaudo dovrà essere formalizzata con comunicazione ufficiale 
inviata con anticipo pari ad almeno 14 (quattordici) giorni di calendario rispetto a tale stessa data. 
Durante il collaudo “iniziale” di accettazione potrà anche essere richiesta l’effettuazione di una prova 
con veicolo in movimento (su strada o su pista) ed anche l’esecuzione di varie altre prove (tenuta 
della carrozzeria all’acqua, tenuta impianto pneumatico, efficienza impianto climatizzazione e 
riscaldamento nonché frenante con prova su banco freno a rulli, verifica delle sicurezze e funzionalità, 
esame del sottoscocca dal basso tramite utilizzo di fossa di ispezione o ponte elevatore, etc.). 
Qualora in sede di visita per l’effettuazione del collaudo “iniziale” di accettazione del veicolo 
“protoserie” fossero rilevati, durante i controlli e i test, difetti o carenze nelle parti strutturali o 
meccaniche, di carrozzeria o nell'allestimento, anche in riferimento a singoli accessori o dotazioni 
oppure apparecchiature, la Ditta fornitrice dovrà provvedere, a propria cura e spese, a rimuovere 
tutte le difformità e deficienze accertate dall’Azienda, nonché ad apportare le modifiche o aggiunte 
necessarie ad evitare il ripetersi degli inconvenienti riscontrati. A seguito di segnalazione 
dell’Azienda, il Fornitore dovrà anche provvedere alla sostituzione e/o rifacimento della 
parti/allestimenti oggetto di difformità. Potranno inoltre, durante tale collaudo e a titolo gratuito, essere 
formalmente richieste dalla Commissione di Collaudo delle piccole modifiche o migliorie, comunque 
“non sostanziali”, motivate da esigenze di servizio e/o sicurezza e/o normativa e/o tecniche. 
Dopo aver provveduto alle opere di ripristino o modifica necessarie, il Fornitore dovrà darne 
comunicazione scritta all’Azienda, questo al fine che venga predisposto nuovamente il collaudo 
“iniziale” di accettazione. In alternativa, l’Azienda potrà riservarsi di avvalersi di apposita 
dichiarazione nella quale il Fornitore attesta l’avvenuta esecuzione degli adeguamenti richiesti. 
Al successivo superamento del collaudo “iniziale” di accettazione o avendo l’Azienda preso atto 
della dichiarazione di adeguamento del Fornitore, il Fornitore potrà procedere alla produzione o 
all’allestimento dei rimanenti autobus del lotto come da caratteristiche formalmente approvate per il 
veicolo “protoserie”. 
L’Azienda si riserva di effettuare fotografie o riprese in Stabilimento, attinenti alla produzione dei 
veicoli da fornire e dello stesso veicolo “protoserie”, senza che il Fornitore abbia niente da eccepire. 
Le spese di viaggio e trasferimenti vari, vitto e alloggio per n° 4 (quattro) tecnici collaudatori 
dell’Azienda/e (o Consulenti della stessa), per raggiungere lo Stabilimento di Produzione, 
ogniqualvolta ciò si rendesse necessario ad insindacabile giudizio dell’Azienda/e per procedere ad 
una verifica in Stabilimento, saranno a carico del Fornitore (così come è a carico del Fornitore 
l’organizzazione logistica della trasferta). 
E’ prevista la possibilità, insindacabilmente discrezionale per l’Azienda, in sede di collaudo, di 
operare un’accettazione con riserva, qualora il veicolo non rispetti talune, ma solo marginali, 
condizioni di fornitura (“difformità non sostanziali”). Il valutare se una difformità è di tipo “sostanziale” 
o “non sostanziale” è comunque sempre una insindacabile decisione della Commissione di Collaudo. 
L’esito positivo o con riserva oppure negativo dell’eventuale collaudo “iniziale” di accettazione sarà 
formalizzato con verbale sottoscritto dalla Commissione di Collaudo e consegnato, in copia, al Fornitore. 
 
 
6.6 – Collaudo “intermedio” di accettazione/consegna 
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Dopo l’arrivo del mezzo/i in Sardegna, prima dell’immatricolazione, seguirà un collaudo 
“intermedio” di accettazione/consegna. Il Fornitore comunicherà all’Azienda l’approntamento 
degli autobus da sottoporre a collaudo solo dopo che i veicoli si trovino effettivamente in Sardegna 
e solo dopo che siano stati completamente preparati e pronti per essere sottoposti al collaudo. 
A tale scopo il Fornitore metterà a disposizione i veicoli in una propria area o struttura presso il 
Comune di Cagliari o in stretta prossimità del Comune di Cagliari. In alternativa, e solo se di 
comune accordo, la “messa a disposizione” potrà avvenire anche presso le pertinenze ARST di 
Cagliari o presso lo Stabilimento del Fornitore. Entro 14 (quattordici) giorni di calendario dalla data 
di “messa a disposizione” l’Azienda inizierà a verificare la funzionalità dei mezzi nonché la perfetta 
corrispondenza delle caratteristiche tecniche degli stessi con quelle richieste nei documenti a base 
di Gara. Per tali verifiche, da effettuarsi in contradditorio, il Fornitore metterà a disposizione 
dell’Azienda un proprio staff di tecnici perfettamente istruiti sull’utilizzo e sulle funzionalità del 
veicolo (nonché abilitati alla conduzione dello stesso) ed anche una targa prova. Il processo di 
verifica di ciascun gruppo di veicoli messi a disposizione terminerà, in linea di massima e salvo 
imprevisti vari e/o impedimenti in corso d’opera, entro 30 (trenta) giorni di calendario. 
 
In tale fase, qualora il veicolo non rispetti talune, ma solo marginali, condizioni di fornitura è 
prevista la possibilità, insindacabilmente discrezionale per l’Azienda, di rilasciare un’accettazione 
con riserva. Tra le cause che possono dar luogo ad accettazione con riserva potrebbero, ad 
esempio, citarsi lievi difformità negli allestimenti interni, lievi difformità rispetto a quanto riportato 
nell’allegato B “caratteristiche tecniche veicoli” e nell’allegato E “telematica di bordo”, piccole 
mancanze facilmente sanabili, etc. (tutte comunque classificabili, a discrezione della Commissione 
di Collaudo, come “difformità non sostanziali”). In tali casi l’Azienda si riserva di concordare con il 
Fornitore un termine per l’esatto successivo adempimento, questo al fine di regolarizzare e 
formalizzare il tutto. 
 
In caso di esito positivo del collaudo “intermedio” di accettazione/consegna, la data di “messa a 
disposizione” del singolo veicolo sarà quella presa come riferimento per il calcolo delle correlate 
eventuali penali per ritardata consegna. In caso di esito positivo del collaudo “intermedio” di 
accettazione/consegna, il Fornitore potrà poi procedere con l’immatricolazione del/i veicolo/i. 
 
Anche nel caso in cui la Commissione di Collaudo intervenga per le verifiche dopo il termine dei 14 
giorni di calendario e il collaudo "intermedio" abbia esito positivo, l'eventuale penale per ritardata 
consegna sarà conteggiata sempre con riferimento alla data comunicata dal Fornitore per la 
“messa a disposizione” del veicolo. 
 

Il collaudo “intermedio” sarà positivo quando si verificano tutte le seguenti condizioni: 
 

• risulti superato, con esito positivo, il collaudo “iniziale” di accettazione del veicolo protoserie; 
• il veicolo sia identico e conforme al veicolo protoserie già collaudato, completo ed integro in 
ogni sua parte ed in ogni allestimento ed accessori, pienamente funzionale in tutti i suoi aspetti; 
• sia presente, per ogni singolo autobus, l’estratto tecnico e il certificato di conformità (c.o.c.) 
necessario per l’immatricolazione e per la richiesta del relativo nullaosta alla Regione Sardegna; 
• sia presente in loco la documentazione e il materiale (si veda art. 10.2) a completamento della fornitura. 
 
L’esito del collaudo “intermedio” sarà formalizzato tramite redazione di mirato verbale (redatto e 
sottoscritto dalla Commissione di Collaudo) ad uso interno. Su esplicita richiesta, copia elettronica 
del suddetto verbale sarà inviata anche al Fornitore. 
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Qualora il collaudo “intermedio” avvenga con riserve, causa minime/insignificanti difformità, ma il veicolo 
possa essere comunque idoneo all’utilizzo a insindacabile giudizio dell’Azienda, l’Azienda si riserva di 
trattenere una limitata parte del pagamento la cui quantificazione sarà da effettuarsi caso per caso. 
In alternativa, il Fornitore dovrà soddisfare, entro una data prefissata dalla Commissione di 
Collaudo, le richieste dell’Azienda per regolarizzare le modeste e facilmente sanabili difformità 
eventualmente riscontrate. In tale evenienza, la Commissione di Collaudo si riserverà anche se 
ripetere o non ripetere il collaudo in loco per la verifica supplementare del veicolo. 
 
In caso di esito negativo del collaudo “intermedio”, il Fornitore dovrà invece provvedere a 
rimuovere a propria cura e spese le cause delle contestazioni opportunamente allo stesso 
segnalate dall’Azienda per iscritto e, successivamente, a comunicare all’Azienda la nuova 
disponibilità (nuova “messa a disposizione”) del veicolo o dei veicoli per un successivo collaudo 
“intermedio” da tenersi in nuova data, comunque sempre entro 14 (quattordici) giorni di calendario 
dalla nuova data di “messa a disposizione”. 
 
Questo si ripeterà eventualmente fino a quando il collaudo “intermedio” non avrà esito positivo. In tale 
evenienza, nell’ipotesi che la Commissione di Collaudo intervenga per le verifiche entro il 14° giorno 
dalla data della nuova “messa a disposizione” del veicolo, i tempi saranno conteggiati considerando 
come data di consegna la data della nuova “messa a disposizione” del veicolo in corrispondenza della 
quale il collaudo “intermedio” ha avuto esito positivo. Nell’ipotesi in cui, invece, la Commissione di 
Collaudo intervenga per le verifiche oltre il 14° giorno, gli eventuali giorni di calendario in eccesso 
rispetto ai 14 giorni di calendario tollerati per l'effettuazione del collaudo "intermedio" saranno detratti 
dal calcolo della eventuale penale per ritardata consegna del singolo veicolo. 
 
Tale globale procedura potrà pertanto dar luogo anche a ritardi di consegna che comporteranno 
l’applicazione di penalità secondo quanto specificato alle penalità per ritardata consegna. 
 
 
6.7 – Collaudo “finale“ 

Infine, sarà previsto un collaudo “finale” che sarà positivo quando, unitamente alla consegna 
materiale del veicolo, si verificano anche tutte le seguenti condizioni: 
• risulti superato, con esito positivo, il collaudo “iniziale” di accettazione del veicolo protoserie; 
• risulti superato, con esito positivo, il collaudo “intermedio” di accettazione/consegna per il 
veicolo in questione; 
• l’autobus sia stato regolarmente trasferito, ad onere del Fornitore, all’indicato Deposito 
dell’Azienda interessata all’acquisizione, immatricolato, iscritto al P.R.A., targato e dotato dei 
documenti necessari alla circolazione su strada; 
• il sistema autobus risulti perfettamente funzionante e pronto all’uso nonché completo ed 
integro, in ogni sua parte ed in ogni allestimento ed accessori anche complementari/minori; 
• il veicolo sia conforme alle Norme di Legge ed ai regolamenti italiani in vigore nonché alle 
prescrizioni del nuovo Codice della Strada e correlato Regolamento di Esecuzione e ad eventuali 
norme non citate ovvero successive modificazioni od eventuali integrazioni di norme al momento 
della immatricolazione; 
• sia presente apposito documento attestante la consegna (documento di trasporto o bolla di 
consegna o similare) del sistema autobus; 
• risultino essere stati svolti i corsi di formazione del Personale previsti; 
• la “Struttura Tecnica” di supporto sia del tutto ben definita, funzionale e già notificata all’Azienda; 
• risulti consegnata tutta la documentazione (nessun documento escluso) e materiale a 
completamento della fornitura; 
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• risultino consegnate le eventuali varie forniture accessorie; 
• risultino essere assolti tutti gli eventuali adempimenti doganali; 
• risultino consegnati, installati e funzionanti i sistemi di ricarica a terra (nel caso non si potesse 
procedere alla installazione e verifica del funzionamento per cause non addebitabili al Fornitore, il collaudo 
finale sarà ugualmente eseguito e si procederà alla verifica dei sistemi di ricarica successivamente). 
 
Gli autobus rifiutati nel collaudo “finale” non potranno essere considerati come consegnati. 
Se il mancato superamento del collaudo “iniziale” o del collaudo “intermedio” di accettazione 
dovesse comportare un ritardo dei termini di consegna degli autobus, sarà applicata specifica 
penale quantificata come stabilito. 
Qualora tutte le condizioni sopraccitate in elenco dovessero essere soddisfatte positivamente, il 
collaudo “finale” sarà formalizzato tramite redazione di mirato verbale (redatto e sottoscritto dalla 
Commissione di Collaudo) ad uso interno e che potrà essere specifico per ciascun veicolo oppure 
anche cumulativo per gruppo o per la totalità dei mezzi purché appartenenti allo stesso lotto. Su esplicita 
richiesta del Fornitore, copia elettronica di tale verbale di collaudo sarà inviata anche allo stesso. 
 
Una volta che sarà avvenuta l’immatricolazione del singolo veicolo con rilascio delle targhe e della 
carta di circolazione provvisoria (“foglio di via”), il Fornitore avrà un tempo di tolleranza, a partire 
dalla data di immatricolazione, di n° 7 (sette) giorni di calendario per trasferirlo su strada al 
Deposito dell’Azienda alla quale è destinato. Oltre tale termine è infatti prevista una penale 
giornaliera per ritardato trasferimento finale la cui entità economica è uguale a quella stabilita al 
punto 5.2 - lettera “a”. 
 
Nel caso di esito negativo di uno o più dei collaudi sopraccitati, si potrà verificare la possibilità di 
ritardi che comporteranno l’applicazione di penali come stabilite da Capitolato.  
 
 
6.8 – Eventuale collaudo “definitivo” 

Dopo la scadenza del periodo di “garanzia di base” e comunque prima che venga svincolato il 
deposito cauzionale a copertura del periodo di “garanzia di base”, se l’Azienda lo riterrà necessario 
sarà effettuato un collaudo “definitivo”, previo preavviso di 14 (quattordici) giorni di calendario al 
Fornitore il quale avrà facoltà di partecipavi ma non quella di richiedere la ripetizione delle prove in 
caso di mancata sua presenza. 
Qualora l’Azienda non ritenesse necessario procedere al collaudo “definitivo” entro i termini 
sopraccitati (nel caso in cui i veicoli della fornitura, nel periodo di “garanzia di base”, avessero 
dimostrato, durante il loro utilizzo, di possedere gli ottimali requisiti in quanto a funzionalità e 
affidabilità relativamente all’uso al quale gli stessi erano destinati), il medesimo collaudo si intende 
tacitamente superato con esito positivo e non sarà neanche necessario stilare alcun verbale fra le 
parti. Eventuali riserve saranno comunque notificate al Fornitore. 
Il collaudo “definitivo”, se invece da effettuare, si articolerà secondo un programma di esecuzione 
prestabilito dall’Azienda e sarà effettuato dall’Azienda su uno o più veicoli del lotto, anche scelti “a 
campione”, e comprenderà gli esami, le prove e le verifiche di seguito indicate, salvo la facoltà 
dell’Azienda di stabilire ulteriori  accertamenti volti ad accertare la rispondenza del veicolo all’uso previsto. 
I veicoli del lotto si considereranno definitivamente collaudati con esito positivo soltanto al 
verificarsi delle seguenti condizioni: 
- controllo generale del/i veicolo/i, consistente nella verifica della sua integrità e del soddisfacente 
funzionamento di tutti i suoi componenti, con esito positivo; 
- marcia su strada, con esito positivo; 
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- eliminazione di tutti i possibili difetti manifestatisi nel periodo antecedente, e ricadenti nelle 
casistiche delle varie garanzie (prestabilite nell’art. 4 “garanzie”), nonché resi noti dall’Azienda al 
Fornitore. 
In caso di esito negativo, del collaudo “definitivo” in argomento, non si darà seguito allo svincolo 
della cauzione in corso di validità fino ad avvenuta eliminazione, da parte del Fornitore, delle cause 
che non hanno consentito il superamento del collaudo stesso. 
Resta, in ogni caso, salvo il diritto dell’Azienda di incamerare la cauzione, nella sua globalità, 
qualora il Fornitore non abbia provveduto ad eliminare le cause suddette. 
L’esito del collaudo “definitivo”, solo se effettivamente effettuato, sarà formalizzato con apposito 
verbale (che potrà essere specifico per ciascun veicolo o cumulativo per gruppo di veicoli o per tutti i 
mezzi appartenenti allo stesso lotto e in dotazione all’Azienda) redatto e sottoscritto dalla 
Commissione di Collaudo ovvero, in presenza del Fornitore, congiuntamente tra le parti. Su esplicita 
richiesta del Fornitore, copia elettronica di tale verbale di collaudo sarà inviata anche allo stesso. 
 
 
6.9 – Rispetto delle conformità alle richieste dell’Allegato B ”caratteristiche tecniche 
veicoli” e dell’allegato E “telematica di bordo” nonchè del principio della omogeneità fra le 
corrispondenti parti con le quali sono allestiti i veicoli dello stesso lotto 

Il Fornitore è comunque tenuto (per n° 10 anni post-immatricolazione dell’ultimo veicolo del lotto) a 
suo completo onere, al ripristino/sostituzione o alla modifica ovvero all’aggiunta di 
dispositivi/allestimenti/componenti/elementi/parti/elementi e similari che, occasionalmente, venissero 
rilevati dall’Azienda come non corrispondenti o mancanti ovvero non funzionali rispetto a quanto 
previsto nell’Allegato B ”caratteristiche tecniche veicoli” e nell’allegato E “telematica di bordo” e per i 
quali, per svariate motivazioni, non sia stato possibile accertare tali difformità non solo in sede dei 
vari collaudi ma anche successivamente a questi. Quanto sopra, è valido, a livello generale, per vizi 
e/o difetti occulti che dovessero manifestarsi, a carattere sistematico o non sistematico, dopo i vari 
collaudi. 
 
Quanto sopra è identicamente valido (sempre per n° 10 anni post-immatricolazione dell’ultimo 
veicolo del lotto in dotazione all’Azienda) anche per tutte le altre parti normalmente componenti il 
veicolo (oltre che per le parti sopraccitate) che fossero eventualmente rilevate dall’Azienda come 
diverse/non conformi/mancanti rispetto a quelle corrispondenti e presenti sugli altri autobus dello 
stesso identico lotto: anche in questo caso, il Fornitore è tenuto (a suo completo onere, niente 
escluso) alla sostituzione (dopo smontaggio) delle parti diverse/ non conformi/mancanti con altre 
parti perfettamente identiche a quelle regolarmente conformi e presenti sugli altri autobus. 
 
 
6.10 – Precisazioni per l’avvenuta consegna 

Il veicolo si intende effettivamente consegnato quando ricorrono le condizioni indicate nel 
paragrafo collaudo “intermedio”: in caso di esito positivo del collaudo “intermedio”, la data di 
“messa a disposizione” del singolo veicolo sarà quella presa come riferimento per il calcolo di 
eventuali penali per ritardata consegna. 
La “messa a disposizione” dei veicoli per l’effettuazione del collaudo “intermedio” dovrà essere 
effettuata presso un’area o struttura del Fornitore ubicata nel Comune di Cagliari o in stretta 
prossimità del Comune di Cagliari o, se di comune accordo, presso lo stabilimento del Fornitore. 
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Qualora il mancato rispetto dei tempi di consegna comporti la necessità di varianti dei veicoli 
dettate da vincoli legislativi, qualunque spesa connessa con l’adeguamento sarà a carico del 
Fornitore, inclusi eventuali oneri aggiuntivi per la gestione dei veicoli adeguati. 
 
La eventuale firma apposta sul documento di trasporto o bolla di consegna o similare non costituirà 
l’accettazione del veicolo. 
 
 
 
ARTICOLO 7 – “GARANZIA PROLUNGATA” - REGOLE PER LAVORAZIONI RICOMPRESE IN 
“GARANZIE DI LUNGO PERIODO”, “CAMPAGNE DI RICHIAMO” O “AGGIORNAMENTI“ 

7.1 – “Garanzia prolungata” per i lavori effettuati nell’ultimo anno dei vari periodi - 
“Garanzia prolungata” per lavori da eseguirsi in “garanzia di base”/”full service”/”garanzia 
di lungo periodo” ma non eseguiti per negligenza/mancanza del Fornitore 

Come regola generale da tenere in considerazione, si precisa che la validità della “garanzia 
prolungata” è riferita ad un ben determinato periodo di tempo (tale garanzia è valida per i 
successivi 12 mesi a partire dalla data di riconsegna del veicolo dopo l’effettuazione dell’intervento 
ovvero, analogamente, dalla data di fine intervento sul sistema di ricarica a terra, compresa la 
copertura per eventuali ricambi impiegati nella esecuzione dei lavori) ma non è vincolata, sempre 
per validità, alla percorrenza chilometrica che viene effettuata dal veicolo nel medesimo periodo (la 
percorrenza è infatti illimitata in tale periodo temporale). 
 
I lavori effettuati dal Fornitore nell’ultimo anno (cioè negli ultimi 365 giorni) di periodo di 
manutenzione in “full service” (o in “garanzia di base”, qualora il servizio manutentivo in 

“FU.SE” non sia stato attivato) sono coperti da una “garanzia prolungata” (valida per i successivi 
12 mesi, con decorrenza calcolata dalla data di riconsegna del veicolo dopo l’effettuazione 
dell’intervento o dalla data di fine intervento sul sistema di ricarica a terra) così come gli eventuali 
lavori, che dovevano essere eseguiti in “full service” (o in “garanzia di base”, qualora il servizio 

manutentivo in “FU.SE” non sia stato attivato) ma che poi sono stati in realtà non eseguiti dal 
Fornitore a suo tempo per sua negligenza/mancanza o trascuratezza, sono coperti da una 
“garanzia prolungata” (valida per i successivi 12 mesi, con decorrenza calcolata dalla data di 
termine del servizio manutentivo in “full service” o in “garanzia di base”, qualora il servizio 

manutentivo in “FU.SE” non sia stato attivato) della quale l’Azienda usufruirà per effettuare in conto 
proprio (qualora, dopo ufficiale richiesta, il Fornitore non intendesse eseguirle) le lavorazioni 
rinvenute come mancanti (o comunque equiparabili a mancanti poiché non eseguite alla regola 
dell’arte) e formalmente contestate. 
 
Dopo la cessazione del periodo in regime di “full service” (o in “garanzia di base”, qualora il 

servizio manutentivo in “FU.SE” non sia stato attivato), la “garanzia prolungata” è pertanto 
invocabile dall’Azienda nei confronti del Fornitore per richiedere la riesecuzione di lavorazioni non 
effettuate originariamente a regola dell’arte o effettuate ma rivelatesi successivamente difettose 
oppure per richiedere l’esecuzione di lavorazioni a suo tempo dovute ma non eseguite per 
mancanze/negligenze del Fornitore. 
 
Qualora, dopo ufficiale richiesta, il Fornitore non intendesse adempiere a quanto di sua 
competenza, la “garanzia prolungata” legittima anche le richieste di addebito pervenute al Fornitore 
da parte dell’Azienda per tali lavorazioni contestate ed effettuate o da eseguirsi durante la vigenza 
del periodo in regime di “full service” (o in “garanzia di base”, qualora il servizio manutentivo in 



 

ONERI DEL FORNITORE 
LOTTI 1 - 2 - 3 - 4 (autobus di classe II – a pianale integralmente o parzialmente ribassato) 
ALLEGATO A - fornitura di n° 46 sistemi autobus elettrici nuovi di fabbrica 

 

ARST S.p.A- Società con socio unico-Sede legale Via Posada 8/10, 09122 Cagliari-n°PI/CF e iscriz. CCIAA Cagliari 00145190922-capit. soc. € 819.000 i.v.  pag. 39 di 58 

“FU.SE” non sia stato attivato). Tale addebito sarà formalizzato, a discrezione dell’Azienda, tramite 
escussione parziale della cauzione in corso di validità ovvero altro modo similare. 
 
Anche i lavori effettuati dal Fornitore nell’ultimo anno (cioè negli ultimi 365 giorni) di periodo di 
“garanzia di lungo periodo” sono coperti da una “garanzia prolungata” (valida per i successivi 12 
mesi, con decorrenza calcolata dalla data di riconsegna del veicolo dopo l’effettuazione 
dell’intervento o dalla data di fine intervento sul sistema di ricarica a terra) così come gli eventuali 
lavori, che si sarebbero dovuti eseguire in “garanzia di lungo periodo” ma che poi sono stati in 
realtà non eseguiti dal Fornitore a suo tempo per sua negligenza/mancanza o trascuratezza, sono 
coperti da una “garanzia prolungata” (valida per i successivi 12 mesi, con decorrenza calcolata 
dalla data di termine della “garanzia di lungo periodo”) della quale l’Azienda usufruirà per effettuare 
in conto proprio (qualora, dopo ufficiale richiesta, il Fornitore non intendesse eseguirle) le 
lavorazioni rinvenute come mancanti (o comunque equiparabili a mancanti poiché non eseguite 
alla regola dell’arte) e formalmente contestate. Gli eventuali correlati addebiti del caso, qualora il 
Fornitore non intendesse adempiere ai dovuti interventi dopo formale richiesta costringendo 
l’Azienda ad intervenire in conto proprio, saranno formalizzati, a discrezione della stessa Azienda, 
tramite escussione parziale della cauzione in corso di validità ovvero altro modo similare. 
 
Successivamente al periodo in regime di “full service” (o in “garanzia di base”, qualora il servizio 

manutentivo in “FU.SE” non sia stato attivato), i termini e le penalità di riferimento per lavorazioni 
annoverabili come interventi per “garanzie prolungate” sono identici a quelli già previsti per 
interventi in regime di “full service” (o in “garanzia di base”, qualora il servizio manutentivo in 

“FU.SE” non sia stato attivato). Sempre successivamente a tale periodo, la consegna e il ritiro del 
veicolo che deve essere sottoposto a interventi per “garanzie prolungate” è a carico dell’Azienda 
come lo è pure l’energia elettrica necessaria per il trasferimento. 
 
 
7.2 – Regole particolari per lavorazioni ricomprese in “garanzie di lungo periodo”, 
“campagne di richiamo” o “aggiornamenti“ da eseguirsi da parte del Fornitore nel periodo 
di “garanzia di base” ed anche successivamente al periodo di “garanzia di base” 

Sia nel periodo di “garanzia di base” sia successivamente al periodo di “garanzia di base”, i termini e 
le penalità di riferimento per lavorazioni di risanamento annoverabili come interventi per “garanzie di 
lungo periodo”, “campagne di richiamo”, “aggiornamenti” o similari sono fra loro identici. 
 
Nel primo periodo di manutenzione “full service” (o in “garanzia di base”, qualora il servizio 

manutentivo in “FU.SE” non sia stato attivato), il ritiro e la riconsegna del veicolo che deve essere 
sottoposto a lavori (contemplati come casistica in interventi di “garanzie di lungo periodo”, 
“campagne di richiamo” o di “aggiornamento” o similari) è sempre a carico del Fornitore (mentre è 
a carico dell’Azienda l’energia elettrica necessaria per il trasferimento). 
 
Trascorso il primo periodo di manutenzione “full service” (o di “garanzia di base”, qualora il servizio 

manutentivo in “FU.SE” non sia stato attivato), la consegna e il ritiro del veicolo che deve essere 
sottoposto a lavori ad onere del Fornitore (contemplati come casistica in interventi di “garanzie di 
lungo periodo”, “campagne di richiamo” o di “aggiornamento” o similari) è stavolta a carico 
dell’Azienda come è pure a carico di questa l’onere per l’energia elettrica necessaria per il 
trasferimento. 
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In entrambe le precedenti situazioni, tutti gli interventi da eseguirsi all’interno delle “garanzie di 
lungo periodo”, delle “campagne di richiamo” e degli “aggiornamenti” dovranno anche essere 
comunque preventivamente e formalmente notificati dal Fornitore all’Azienda, prima che di fatto 
possa essere eseguito alcun intervento. In particolare, ad ultimazione dei lavori, il Fornitore dovrà 
sempre regolarmente rilasciare all’Incaricato locale dell’Azienda un documento “chiusura di 
commessa” (possa essere questo un “D.D.T. fine lavori” o “bolla fine lavori” o similare) dove si 
evinca la descrizione delle operazioni eseguite sul singolo veicolo. 
 
Anche per il caso di interventi relativi a “campagne di richiamo” o ad “aggiornamenti“ e similari si 
tenga presente che la validità della “garanzia prolungata” è riferita ad un ben determinato periodo 
di tempo (la garanzia è, anche in questa eventualità, valida per i successivi 12 mesi a partire dalla 
data di riconsegna del veicolo dopo l’effettuazione dell’intervento o dalla data di fine intervento sul 
sistema di ricarica a terra, compresa la copertura per eventuali ricambi impiegati nella esecuzione 
dei lavori) ma non è vincolata, sempre per validità, rispetto alla percorrenza chilometrica che viene 
effettuata dal veicolo nel medesimo periodo (la percorrenza è infatti illimitata in tale periodo 
temporale). 
 
 
 
ARTICOLO 8 - TRASFERIMENTO FINALE VEICOLI - REGISTRAZIONE DELLA PROPRIETA’ 
DEI VEICOLI - ATTIVAZIONE/PRIMA CALIBRATURA DEL CRONOTACHIGRAFO – 
DOCUMENTO ATTESTANTE LA CONSEGNA VEICOLO DOPO TRASFERIMENTO FINALE 

A seguito del singolo collaudo “intermedio” con esito positivo, il Fornitore si attiverà per 
l’immatricolazione del singolo veicolo o gruppo di veicoli, a sua cura e spese, fermo restando 
l’impegno del Cliente alla firma delle necessarie deleghe ed alla consegna al Fornitore della parte 
speciale di documentazione (ad es. “nullaosta per immatricolazione”) richiesta dagli Uffici del 
Dipartimento dei Trasporti Terrestri (U.M.C., ex M.C.T.C.) e/o dalla prescelta Agenzia di Pratiche 
Automobilistiche per l’immatricolazione degli autobus destinati a servizio pubblico di linea. Il 
trasferimento finale del veicolo/i, a completo onere del Fornitore, avverrà successivamente 
all’immatricolazione e sarà effettuato a domicilio presso l’indicato/i Deposito/i del Cliente. Si 
precisa che la consegna avverrà in area pubblica, negli immediati pressi dell’accesso alle aree e 
sedi aziendali del Cliente ma senza necessità di accedere a queste. 
 
Il trasferimento finale al domicilio dell’Azienda di ciascun autobus deve intendersi 
regolarmente effettuato una volta che il mezzo sia entrato in possesso del Cliente nelle 
immediate vicinanze delle proprietà dell’Azienda e qualora sia perfettamente funzionante, 
completo e integro in ogni sua parte e in ogni allestimento e/o accessorio nonché dotazioni 
varie. Lo stesso veicolo dovrà altresì essere regolarmente immatricolato e iscritto al P.R.A. 
con dotazione di targa (il tutto dovrà avvenire a cura e spese della Ditta fornitrice). 
 

La Ditta aggiudicataria assumerà, dal momento stesso della aggiudicazione, l'obbligo di 
provvedere alla fornitura, secondo le condizioni previste dalle presenti norme. 
Sono a carico della Ditta fornitrice (oltre che le spese di trasporto e consegna ovvero trasferimento 
del veicolo al domicilio del Cliente nonché immatricolazione e iscrizione al P.R.A.) anche tutte le 
spese per l’eventuale omologazione in Italia del veicolo nella sua versione base/definitiva, di 
formalizzazione dei Contratti, di bollo, di registrazione e similari.  
Sono anche a carico della Ditta Fornitrice le spese per tutte le possibili formalità amministrative od 
anche documentali (sia di tipo cartaceo che elettronico) e burocratiche (da effettuarsi presso 
un’Agenzia di Pratiche Automobilistiche di gradimento da parte dell’Azienda, localizzata a Cagliari 
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e unica per le gestioni delle pratiche del singolo lotto), necessarie per l’immatricolazione dei nuovi 
autobus (compresi gli oneri per i diritti vari per il rilascio di targhe, carte di circolazione e certificati 
di proprietà) nonché per la redazione della totalità delle pratiche (di qualsiasi tipo possano queste 
essere) da presentare presso gli sportelli dell’U.M.C. e del P.R.A. 
Sono altresì a carico della Ditta fornitrice le spese per tutte le possibili formalità amministrative od 
anche documentali (sia di tipo cartaceo che elettronico) e burocratiche per l’alienazione dei vecchi 
autobus abbinati nella sostituzione coi nuovi veicoli (compresi gli oneri per i diritti vari per 
l’annullamento targhe e carte di circolazione con finale versamento delle stesse presso gli sportelli 
dell’U.M.C.) nonché per la redazione della totalità delle pratiche (di qualsiasi tipo possano queste 
essere) da presentare presso gli sportelli dell’U.M.C. e del P.R.A. 
Anche l’onere per il ritiro dei documenti dagli sportelli dell’U.M.C. e del P.R.A. rimane a carico del 
Fornitore come altresì è sempre suo onere la consegna degli stessi al domicilio dell’Azienda. 
Pure l’onere per il ritiro delle nuove targhe (con correlati documenti) dei nuovi veicoli dagli sportelli 
dell’U.M.C. rimane a carico del Fornitore che successivamente dovrà inoltre provvedere al 
montaggio delle stesse sui veicoli. 
L’eventuale collaudo ufficiale e l’immatricolazione dei veicoli dovranno essere svolti dall’U.M.C. di 
Cagliari a completo onere del Fornitore: in particolare, il Fornitore si occuperà pure degli aspetti 
logistici dell’eventuale collaudo ufficiale (come, ad esempio, interessarsi di fissare appuntamento con i 
Funzionari della U.M.C. per il giorno del collaudo ufficiale, organizzare il trasferimento del/i veicolo/i con 
propria targa prova e proprio personale presso la sede della U.M.C. il giorno del collaudo ufficiale, 
inserire a bordo veicolo le pratiche cartacee necessarie alla U.M.C. per l’immatricolazione, etc.). 
E’ anche onere del Fornitore la consegna/ritiro al domicilio del Cliente di qualsiasi tipo di 
documento necessario per garantire l’immatricolazione dei nuovi autobus e per garantire 
l’alienazione dei vecchi veicoli ad essi abbinati nella sostituzione. 
 
L’onere per l’attivazione e prima calibratura dei cronotachigrafi digitali, prima del trasferimento 
finale degli autobus, rimane a carico del Fornitore. Nella certificazione che sarà rilasciata dal 
Centro Autorizzato calibratura e revisioni periodiche cronotachigrafi (e che dovrà essere anche 
questa consegnata all’Azienda in occasione del trasferimento finale del veicolo), dovrà comparire, 
oltre il numero di telaio, anche il numero di targa del mezzo. L’attivazione e la prima calibratura del 
cronotachigrafo dovrà essere effettuata dal Fornitore, pertanto, solo a veicolo targato. 
 
A trasferimento finale (a domicilio) del veicolo avvenuto, il Fornitore consegnerà all’Azienda una 
regolare bolla di consegna o “D.D.T.” o documento similare dal quale si evincerà, oltre la targa/n° 
telaio/matricola aziendale/marca e modello dell’autobus, anche la data di effettiva e finale presa in 
carico del mezzo da parte dell’Azienda stessa. 
 
 
 
ARTICOLO 9 - IMMATRICOLAZIONE 

La classificazione del veicolo all’immatricolazione dovrà essere quella di "autobus per trasporto 
pubblico di persone". Gli autobus dovranno essere immatricolati, a cura e spese del Fornitore, 
secondo le indicazioni che saranno fornite dall’Azienda alla Ditta aggiudicataria. 
Ciascun autobus sarà intestato a nome dell’Azienda acquirente. 
In ogni caso il Fornitore dovrà assicurare e accertarsi che gli autobus siano conformi, in tutto e per 
tutto, alla normativa vigente in Italia al momento della immatricolazione. 
Il veicolo dovrà essere conforme alle Norme di Legge ed ai regolamenti italiani in vigore nonché 
alle prescrizioni del nuovo Codice della Strada e correlato Regolamento di Esecuzione e ad 
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eventuali norme non citate ovvero successive modificazioni od eventuali integrazioni di norme che 
possano intervenire fino al momento della immatricolazione. 
Inoltre i veicoli offerti dovranno essere, sempre all’atto della immatricolazione, rispondenti a tutta la 
normativa vigente oltre che necessaria per l’immatricolazione in Italia nonché omologati nella loro 
versione definitiva alla normativa vigente e alle specifiche del presente Capitolato. 
 
Per l’Azienda acquirente beneficiaria titolare di Contratto di Servizio, così come da elenco presente 
nel Programma di Investimento, resta inteso che i veicoli acquistati con il finanziamento saranno di 
proprietà della medesima, salvo il vincolo di reversibilità all’Ente Pubblico istituzionalmente 
competente per il servizio, ovvero ai nuovi soggetti aggiudicatari dello stesso previo riscatto della 
eventuale quota residua di ammortamento del soggetto terzo o del valore di subentro dei beni 
indispensabili individuato in base ai valori di mercato e secondo i criteri di cui alla Misura 9 dell’all. 
A alla deliberazione n° 154 del 11/11/2019 dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti. Il materiale 
rotabile potrà essere utilizzato esclusivamente per il traffico in regime di obblighi di servizio 
pubblico e, sulla carta di circolazione del veicolo o documento equivalente, dovrà essere inserito il 
vincolo di destinazione al servizio di trasporto pubblico locale. Sulla carta di circolazione dovrà 
anche essere inserito (salvo impedimenti da parte dei competenti Uffici che non consentano di 
procedere in tale senso) il vincolo di reversibilità al fine di consentire alla Regione Autonoma della 
Sardegna di poter attestare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il rispetto del medesimo 
vincolo. 
 
 
 
ARTICOLO 10 – CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE AZIENDALE – 
DOCUMENTAZIONE, MATERIALE E VARIE DA CONSEGNARE O APPRONTARE A 
CORREDO DELLA FORNITURA 

10.1 – Corsi di formazione del personale aziendale 

La Ditta fornitrice si impegna a tenere, a proprio onere, presso le due località di Cagliari e 
Sassari, due corsi di formazione in aula per il Personale Aziendale addetto alla manutenzione, 
della durata di almeno 2 distinti giorni per sede, e due corsi teorici in aula, sempre presso 
Cagliari e Sassari, della durata di almeno 2 distinti giorni per sede, per il Personale Aziendale 
addetto alla guida. 
Tutti i singoli corsi dovranno essere tenuti in locali messi a disposizione dal Fornitore. 
Per tutti i singoli corsi, la capacità dei locali messi a disposizione dal Fornitore per ospitare i 
partecipanti alla formazione dovrà essere preventivamente concordata con ARST. 
 
In particolare, durante il corso per i Manutentori dovranno essere anche impartite, come materia di 
formazione, le informazioni necessarie per l’utilizzo della strumentazione/apparati esterni di 
diagnostica per la ricerca guasti (dovrà essere quindi anche previsto un apposito modulo formativo 
per l’utilizzo di tutti i sistemi diagnostici e di prova) mentre nel corso per i Conducenti dovrà anche 
essere compresa, sempre come materia di formazione, una spiegazione del funzionamento del 
cronotachigrafo digitale di bordo e dell’impianto di climatizzazione/riscaldamento nonché della rampa 
ad azionamento manuale per carrozzella disabile ovvero dell’intero impianto estinzione incendi ed 
anche una sommaria introduzione (nozioni di base) degli impianti telematici di bordo forniti. 
 
Inoltre, è anche richiesto che la Ditta fornitrice si impegni a tenere a Cagliari (ancora a suo onere), e 

sempre presso un locale messo a disposizione dal Fornitore, un aggiuntivo corso di formazione 
(durata di almeno 2 distinti giorni) per lo specifico Personale addetto alla gestione operativa degli 



 

ONERI DEL FORNITORE 
LOTTI 1 - 2 - 3 - 4 (autobus di classe II – a pianale integralmente o parzialmente ribassato) 
ALLEGATO A - fornitura di n° 46 sistemi autobus elettrici nuovi di fabbrica 

 

ARST S.p.A- Società con socio unico-Sede legale Via Posada 8/10, 09122 Cagliari-n°PI/CF e iscriz. CCIAA Cagliari 00145190922-capit. soc. € 819.000 i.v.  pag. 43 di 58 

apparati telematici di bordo al fine che lo stesso possa acquisire le cognizioni per la programmazione, 
il settaggio, la regolazione e la inizializzazione degli apparati/impianti stessi e dei relativi Sistemi. 
 
L'articolazione di tutti i corsi sopraccitati e della formazione da effettuarsi dovrà essere 
preventivamente concordata con l’ARST così come dovranno essere concordate con ARST anche 
le date e orari in cui i corsi dovranno svolgersi. 
Il Fornitore, pertanto, dovrà formalmente comunicare ad ARST, con ragionevole anticipo, una 
proposta sulla articolazione (compresi gli effettivi contenuti) dei corsi sopraccitati e della 
formazione nonché proporre le date e orari in cui intenderebbe effettuare i corsi medesimi. 
 
In occasione dei vari corsi di formazione (addestramento) del Personale, dovrà essere fornita, per 
ogni partecipante, n° 1 copia esauriente e descrittiva, come materiale didattico, di un fascicolo 
cartaceo trattante l’oggetto del corso specifico medesimo. La messa a disposizione degli 
apparecchi didattici da utilizzare durante i corsi (ad es. lavagna luminosa) è un onere del Fornitore. 
In tutti i corsi dovranno essere fornite delle nozioni anche sui sistemi di ricarica a terra, con 
particolare riferimento al corso per gli addetti alla manutenzione e al corso per gli addetti alla 
gestione operativa degli impianti telematici di bordo. 
 
Anche la capacità e la localizzazione delle aule che il Fornitore proporrà per i corsi di formazione 
per gli apparati telematici di bordo dovrà essere preventivamente concordata con ARST. 
 
Poiché durante l’effettuazione dei corsi formativi è richiesta, per tutta la durata degli stessi, la 
presenza in loco di un autobus campione, è onere del Fornitore provvedere all’eventuale doppio 
trasferimento del mezzo (compresi, a suo carico, oneri accessori come spese per impegno 
Conducente per il ritiro e per la successiva riconsegna del mezzo, uso targa prova, etc.) presso il 
luogo ove viene tenuto il corso qualora il veicolo non fosse occasionalmente già presente sul posto. 
 

$ 
 

10.2 - Documentazione e materiale/varie supplementare da consegnare o approntare a 
corredo della fornitura  

Premessa: una prima parte della documentazione e del materiale successivamente elencato sarà 
consegnato ad ogni Azienda, come da quantità previste e in soluzione unica, in distinti contenitori sulla parte 
esterna dei quali dovrà essere presente un elenco con la dettagliata descrizione del contenuto con correlato 
carattere alfanumerico caratterizzante l’oggetto della richiesta a base di Capitolato. Copia di tale elenco 
dovrà essere presente, oltre che all’esterno, anche all’interno del contenitore ove è raccolta la 
documentazione/materiale. Una seconda parte della documentazione e del materiale successivamente 
elencato dovrà invece essere consegnata/trasmessa ad ogni Azienda presso il proprio domicilio, in soluzione 
unica e in modo diretto (telematico o per posta ordinaria oppure “brevi manu”). 
Tutti i contenuti delle copie su supporto elettronico (CD-ROM o DVD) dovranno poter essere riproducibili, oltreché 
essere scritti in lingua italiana o tradotti in lingua italiana. Ogni singolo file su supporto elettronico sarà inoltre 
nominato riportando la descrizione contratta dell’argomento che riguarda lo stesso file. Nel caso fosse presentata 
documentazione tecnica o parte della documentazione tecnica redatta in lingua straniera, questa dovrà essere 
sempre tassativamente corredata da traduzione in lingua italiana della stessa. Inoltre tutte le copie cartacee, 
anch’esse in lingua italiana, dovranno essere ordinatamente e singolarmente fascicolate ed anche rilegate 
nonché dovranno poter essere riproducibili con normali macchine fotocopiatrici. Il Fornitore non potrà addurre, in 
proposito, ragioni connesse a brevetti industriali e similari sia per riproduzioni elettroniche che cartacee. 
 
 
La documentazione della manutenzione dovrà considerare il veicolo come un tutto unico e non come un 
insieme di parti dissociate. Inoltre, dovrà corrispondere ai seguenti requisiti: 
• tutta la documentazione tecnica, operativa, etc., riguardante anche quella relativa ad impianti e componenti 
di sub-fornitori, deve essere fornita in lingua italiana; 



 

ONERI DEL FORNITORE 
LOTTI 1 - 2 - 3 - 4 (autobus di classe II – a pianale integralmente o parzialmente ribassato) 
ALLEGATO A - fornitura di n° 46 sistemi autobus elettrici nuovi di fabbrica 

 

ARST S.p.A- Società con socio unico-Sede legale Via Posada 8/10, 09122 Cagliari-n°PI/CF e iscriz. CCIAA Cagliari 00145190922-capit. soc. € 819.000 i.v.  pag. 44 di 58 

• essere fornita su supporto informatico compatibile con i programmi di elaborazione standard e stampabile; 
• i manuali, in generale, devono essere prodotti anche su supporto cartaceo, di buona qualità, in modo che 
ne sia consentito un uso continuo a lungo termine, con fogli separati; 
• le copertine devono essere resistenti all’unto, all’umidità ed all’usura, in misura proporzionata agli usi previsti; 
• i diagrammi e le illustrazioni non devono essere presentati su fogli separati o in tasche; 
• tutto il materiale stampato deve essere chiaramente riproducibile con normali macchine fotocopiatrici. 
Tutta la documentazione, qualora vi siano variazioni dei contenuti, dovrà essere gratuitamente confermata o 
aggiornata dal Fornitore con cadenza annuale. 
 
Contestualmente alla “messa a disposizione” del primo veicolo del lotto per l’effettuazione 
del collaudo “intermedio” di accettazione/consegna, il Fornitore dovrà garantire anche la 
messa a disposizione di tutta la documentazione e di tutto il materiale previsto nel presente 
punto per le verifiche del caso, in loco, da parte della Commissione di Collaudo. 
 
Si precisa che sulla prima pagina di ogni documento cartaceo di seguito richiesto ovvero sulla 
custodia e su una superficie di ogni CD-ROM/DVD di seguito richiesto dovrà comparire, sempre 
in lingua italiana, la sintetica descrizione del contenuto di questo. 
 
Affinché l’Azienda possa effettuare la corretta manutenzione e gestione del veicolo, la Ditta 
fornitrice dovrà obbligatoriamente consegnare (insieme, in soluzione unica) ad ogni Azienda, per 
ogni singolo lotto, la seguente ulteriore documentazione (rigorosamente in lingua italiana e che 
dovrà essere tenuta aggiornata ed eventualmente spontaneamente reinoltrata ad ogni Azienda, 
ogniqualvolta vi sia qualche modifica, per la durata di almeno 12 anni) e anche consegnare 
(insieme, in soluzione unica) l’ulteriore materiale/varie di seguito richiesto: 
 
 
1A) n° 2X* (con X pari al n° degli autobus forniti del lotto) copie cartacee del dettagliato elenco, 
singolo punto per singolo punto, di tutta la documentazione, materiale e varie che viene trasmessa 
dal Fornitore (relativamente a tutti i sottocitati punti). L’elenco riporterà la dettagliata descrizione 
del contenuto del contenitore con anche correlato carattere alfanumerico (2A, 3A, 4A, etc.) 
caratterizzante l’oggetto della richiesta a base di Capitolato. Tale elenco dovrà essere presente, 
oltre che all’esterno, anche all’interno del contenitore ove è raccolta la documentazione/materiale. 
* Nel caso della fornitura ARST, dovranno essere consegnate un numero di copie cartacee pari a 20 
escluso il caso del lotto 4 dell’autobus interurbano snodato per il quale sono sufficienti 3 copie. 
 
2A) n° X* (con X pari al n° degli autobus forniti del lotto) copie contenute in altrettanti CD-ROM o in 
altrettanti DVD (con file in formato “pdf”, concentrati in un unico supporto informatico) delle 
specifiche costituenti la “scheda lubrificanti e fluidi” ove saranno riportati, con dettagliate 
integrative informazioni, i vari tipi di fluidi tecnici (olio motore trazione tipo ATF, olio differenziale, 
olio o grasso mozzi ruote, olio idroguida, olio ventilatore idrostatico, olio compressore aria 
climatizzata, grasso ingrassaggio generale, liquido refrigerante, gas impianto clima, liquido 
lavavetri, etc.) utilizzabili sul veicolo e ammissibili per il Costruttore; 
* Nel caso della fornitura ARST, dovranno essere consegnate un numero di copie informatiche pari a 
10 contenute in altrettanti CD-ROM o in altrettanti DVD escluso il caso del lotto 4 dell’autobus 
interurbano snodato per il quale sono sufficienti 3 copie. 
 
 
3A) n° X* (con X pari al n° degli autobus forniti del lotto) copie contenute in altrettanti CD-ROM o in 
altrettanti DVD (con file in formato “pdf”, concentrati in un unico supporto informatico) dei disegni 
quotati e layout dei principali componenti meccanici e di carrozzeria (autotelaio, motore 
trazione, differenziale, trasmissione, sospensioni anteriori e posteriori, assale anteriore e 
posteriore, idroguida, idroventola, alternatore, compressore aria, compressore/i impianto clima, 
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sterzo, porte e sistema apertura porte, cruscotto Conducente, sedili Conducente e passeggeri, 
sportelli laterali, botole pavimento e tetto, superfici vetrate, plafoniere illuminazione interna, etc.); 
* Nel caso della fornitura ARST, dovranno essere consegnate un numero di copie informatiche pari a 
10 contenute in altrettanti CD-ROM o in altrettanti DVD escluso il caso del lotto 4 dell’autobus 
interurbano snodato per il quale sono sufficienti 3 copie. 
 
 
4A) n° X* (con X pari al n° degli autobus forniti del lotto) copie contenute in altrettanti CD-ROM o in 
altrettanti DVD (con file in formato “pdf”, concentrati in un unico supporto informatico) dei disegni 
quotati e layout degli schemi elettrici di tutte le apparecchiature aggiunte/impianti aggiunti 
(impianto cronotachigrafo digitale, impianto controller e validatrici titoli di viaggio, impianto 
computer di bordo “CDB”, impianto videosorveglianza, impianto video integrato per la gestione 
sinistri, impianto conta-passeggeri in salita e discesa, impianto per la diffusione audio di annuncio 
prossima fermata e di linea/destinazione, impianto TVCC, impianto aria climatizzata comparto 
passeggeri, impianto aria climatizzata posto di guida, impianto riscaldamento da pavimento+tetto e 
preriscaldatore tipo “webasto”, intero impianto estinzione incendi, eventuale impianto ingrassaggio 
automatico, etc.) 
* Nel caso della fornitura ARST, dovranno essere consegnate un numero di copie informatiche pari a 
10 contenute in altrettanti CD-ROM o in altrettanti DVD escluso il caso del lotto 4 dell’autobus 
interurbano snodato per il quale sono sufficienti 3 copie. 
 
 
5A) n° X* (con X pari al n° degli autobus forniti del lotto) copie contenute in altrettanti CD-ROM o in 
altrettanti DVD (con file in formato “pdf”, concentrati in un unico supporto informatico) dei disegni 
quotati e layout degli impianti di base in generale (impianto elettrico, impianto frenante, 
impianto pneumatico, impianto raffreddamento del motore trazione, impianti funzionali, impianto 
ralla nel caso veicoli snodati, etc). 
* Nel caso della fornitura ARST, dovranno essere consegnate un numero di copie informatiche pari a 
10 contenute in altrettanti CD-ROM o in altrettanti DVD escluso il caso del lotto 4 dell’autobus 
interurbano snodato per il quale sono sufficienti 3 copie. 
 
 
6A) n° X (con X pari al n° degli autobus forniti del lotto) copie cartacee e n° X (con X pari al n° degli 
autobus forniti del lotto) copie contenute in altrettanti CD-ROM o in altrettanti DVD (con file in formato 
“pdf”, concentrati in un unico supporto informatico) del manualetto (prontuario per il Conducente) di 
istruzioni per l’uso e la guida del veicolo, e del manualetto (prontuario per il Conducente) di 
istruzioni per l’uso del cronotachigrafo digitale nonchè del manualetto (prontuario per il Personale 
di piazzale) di istruzioni per l’uso delle colonnine di ricarica a terra. In particolare, in apposita 
sezione, il manualetto di istruzioni per l’uso e la guida del veicolo dovrà contenere anche le 
informazioni per l’utilizzo della rampa ad azionamento manuale per l’ingresso in carrozzina del 
disabile e dell’impianto aria climatizzata. Sui manualetti devono anche essere riportate sotto forma di 
prospetto, con indicazioni chiare e precise, le condizioni di emergenza che possono verificarsi durante 
l’utilizzo del veicolo o della colonnina ricarica e gli interventi in sicurezza che il personale di guida deve 
rispettare. I manualetti cartacei devono essere realizzati in fogli di formato unificato (A5). 
 
 
7A) n° X* (con X pari al n° degli autobus forniti del lotto) copie contenute in altrettanti CD-ROM o in 
altrettanti DVD (con file in formato “pdf”, concentrati in un unico supporto informatico) del catalogo 
nomenclatore di tutte le possibili parti di ricambio del veicolo: parti di ricambio degli organi 
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meccanici, del motore trazione, del differenziale, dell’autotelaio, della carrozzeria, di tutti gli impianti 
(elettrico, frenante, pneumatico, alimentazione, raffreddamento motore trazione, etc.), di tutte le 
parti aggiunte (ad esempio: rampa ad azionamento manuale per ingresso carrozzella disabile, 
impianto aria climatizzata, intero impianto estinzione incendi, preriscaldatore a gasolio, etc.) e di tutti 
i possibili elementi costituenti il veicolo. Anche il catalogo nomenclatore dovrà pertanto essere 
realizzato in modo uniforme in tutte le sue parti, considerando il veicolo in un unico insieme. Il 
catalogo dovrà essere anche completo di indice generale, disegni "esplosi" (visioni esplose in 
assonometria di tutte le parti, rendendole facilmente identificabili), codici Costruttore e/o codici sub-
fornitore oltre che di descrizione e di codice identificativo di ogni singolo ricambio. Il catalogo 
nomenclatore dovrà contenere le indicazioni e/o istruzioni necessarie per il riconoscimento della 
originalità delle parti di ricambio, siano esse di propria costruzione ovvero acquistate dal sub-
fornitore (ad esempio: rampa ad azionamento manuale per ingresso carrozzella disabile, impianto 
aria climatizzata, intero impianto estinzione incendi, preriscaldatore a gasolio, etc.). 
Il Fornitore dovrà altresì rendere disponibile, a corredo del catalogo, l’elenco completo dei codici 
del Costruttore degli elementi di sicurezza soggetti ad omologazione in uno con il veicolo. Di tale 
importante organizzazione sistematica delle parti dell’autobus, con le stesse modalità, il Fornitore 
si impegna altresì ad inviare spontaneamente e periodicamente, di volta in volta ed a titolo gratuito, 
all’Azienda, se la stessa ne faccia una richiesta valida a tempo indeterminato, gli eventuali 
aggiornamenti e/o modifiche del catalogo nomenclatore delle parti di ricambio (comprese quelle 
relative ai sub-fornitori) che dovessero intervenire per almeno 12 anni a partire dalla data di 
immatricolazione dell’ultimo autobus del lotto in sua dotazione. 
* Nel caso della fornitura ARST, dovranno essere consegnate un numero di copie informatiche pari a 
10 contenute in altrettanti CD-ROM o in altrettanti DVD escluso il caso del lotto 4 dell’autobus 
interurbano snodato per il quale sono sufficienti 3 copie. 
 
 
8A) n° X* (con X pari al n° degli autobus forniti del lotto) copie contenute in altrettanti CD-ROM o in 
altrettanti DVD (con file in formato “pdf”, concentrati in un unico supporto informatico) delle 
istruzioni necessarie per la programmazione, il settaggio, la regolazione, la inizializzazione 
e utilizzo delle varie apparecchiature telematiche di bordo aggiunte (cronotachigrafo digitale, 
sistema di videosorveglianza, indicatori di percorso, sistema video integrato per la gestione dei 
sinistri, sistema conta-passeggeri in salita e discesa, sistema per la diffusione audio di annuncio 
prossima fermata e di linea/destinazione, sistema TVCC, etc.). 
In eventualità gradita, è apprezzato che lo stesso insieme di istruzioni sia anche 
incondizionatamente e gratuitamente consultabile on-line per almeno 12 anni (con possibilità 
d’ingresso in lingua italiana) sul sito internet aziendale del Fornitore o su portale telematico. 
* Nel caso della fornitura ARST, dovranno essere consegnate un numero di copie informatiche pari 
a 10 contenute in altrettanti CD-ROM o in altrettanti DVD e, se le istruzioni sono eventualmente 
consultabili on-line, anche 10 accessi internet al portale telematico escluso il caso del lotto 4 
dell’autobus interurbano snodato per il quale sono sufficienti 3 copie informatiche e 3 accessi internet 
al portale telematico. 
 
 
9A) n° X* (con X pari al n° degli autobus forniti del lotto) copie cartacee e n° X* (con X pari al n° 
degli autobus forniti del lotto) copie contenute in altrettanti CD-ROM o in altrettanti DVD (con file in 
formato “pdf”, concentrati in un unico supporto informatico), del dettagliato manuale/i per l’uso e la 
manutenzione (per le esigenze specifiche d’officina) del veicolo inteso come un unico insieme 
(compreso piano dettagliato delle singole manutenzioni programmate). Il manuale dovrà fornire le 
giuste informazioni per l’esecuzione dei controlli e delle manutenzioni programmate. Dovrà altresì 
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fornire le giuste informazioni al fine di consentire agli addetti della manutenzione di disporre, in 
forma accessibile, di tutte le informazioni necessarie per le verifiche, le regolazioni e le lubrificazioni 
dei veicoli in servizio e per la diagnosi dei difetti di ogni sistema, ivi compresi altri dati come guida 
per l’individuazione dei guasti e la loro riparazione. E’ ammesso che il manuale per le riparazioni e il 
manuale per la manutenzione siano accorpati in un unico manuale. Il manuale cartaceo deve 
essere realizzato in fogli di formato unificato (A4). 
* Nel caso della fornitura ARST, dovranno essere consegnate un numero di copie cartacee pari a 
10 e un numero di copie informatiche pari a 10 contenute in altrettanti CD-ROM o in altrettanti DVD 
escluso il caso del lotto 4 dell’autobus interurbano snodato per il quale sono sufficienti 3 copie 
cartacee e 3 copie informatiche. 
 
 
10A) n° X* (con X pari al n° degli autobus forniti del lotto) copie cartacee e n° X* (con X pari al n° 
degli autobus forniti del lotto) copie contenute in altrettanti CD-ROM o in altrettanti DVD (con file in 
formato “pdf”, concentrati in un unico supporto informatico), per le esigenze specifiche d’officina, 
del manuale/i per le riparazioni (“manuale di officina”) del veicolo inteso come un unico 
insieme (compresi manuali riparazione intero impianto estinzione incendi, impianto 
climatizzazione/riscaldamento, rampa ad azionamento manuale per ingresso carrozzella disabile, 
preriscaldatore a gasolio). In tale manuale deve essere prevista una parte con la descrizione delle 
caratteristiche tecniche e di funzionamento dei sistemi e sottosistemi costituenti il veicolo, nonché 
la descrizione dei sistemi di sicurezza realizzati sul veicolo (es. intervento blocco porte con veicolo 
in movimento, intero impianto estinzione incendi, etc.). Come già prima accennato, il veicolo deve 
essere considerato come un unico insieme ed in tal senso tale manuale deve essere uniforme in 
tutte le sue parti, anche se relative a componenti di diversi sub-fornitori. Il Fornitore dovrà 
dapprima impegnarsi, pertanto, al coordinamento delle notizie necessarie alla completa 
riparazione dei singoli componenti dei vari sub-fornitori e successivamente dovrà provvedere alla 
realizzazione del manuale secondo quanto sopra esposto e richiesto. Ove fosse previsto l’uso di 
riproduzioni fotografiche, queste devono risultare di numero limitato ed essere chiaramente 
leggibili al fine di consentire successive riproduzioni fotostatiche. Il manuale cartaceo deve essere 
realizzato in fogli di formato unificato (A4). 
* Nel caso della fornitura ARST, dovranno essere consegnate un numero di copie cartacee pari a 
10 e un numero di copie informatiche pari a 10 contenute in altrettanti CD-ROM o in altrettanti DVD 
escluso il caso del lotto 4 dell’autobus interurbano snodato per il quale sono sufficienti 3 copie 
cartacee e 3 copie informatiche. 
 
 
11A) n° X* (con X pari al n° degli autobus forniti del lotto) copie cartacee e n° X* (con X pari al n° 
degli autobus forniti del lotto) copie contenute in altrettanti CD-ROM o in altrettanti DVD (con file in 
formato “pdf”, concentrati in un unico supporto informatico), per le esigenze specifiche d’officina, 
del manuale/i per la ricerca guasti del veicolo inteso come un unico insieme. Tale manuale dovrà 
essere completo di lista transcodifica dei codici di anomalia/errore, relativo “trouble-shooting” 
(“risoluzione problemi”), completo di transcodifica dei codici di anomalia/errore visualizzati sul 
display del cruscotto a bordo veicolo. Dovranno essere anche indicate le procedure di ricerca 
guasti, asservite ad un sistema di autodiagnosi relative a tutte le apparecchiature elettroniche di 
gestione e controllo del veicolo. E’ ammesso che il manuale per le riparazioni e il manuale per la 
ricerca guasti siano accorpati in un unico manuale. Il manuale cartaceo deve essere realizzato in 
fogli di formato unificato (A4). 
* Nel caso della fornitura ARST, dovranno essere consegnate un numero di copie cartacee pari a 
10 e un numero di copie informatiche pari a 10 contenute in altrettanti CD-ROM o in altrettanti DVD 
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escluso il caso del lotto 4 dell’autobus interurbano snodato per il quale sono sufficienti 3 copie 
cartacee e 3 copie informatiche. 
 
 
12A) n° X* (con X pari al n° degli autobus forniti del lotto) copie cartacee e n° X* (con X pari al n° 
degli autobus forniti del lotto) copie contenute in altrettanti CD-ROM o in altrettanti DVD (con file in 
formato “pdf”, concentrati in un unico supporto informatico), del manuale per l’uso e la manutenzione 
nonché riparazione dei sistemi di ricarica a terra. 
* Nel caso della fornitura ARST, dovranno essere consegnate un numero di copie cartacee pari a 
10 e un numero di copie informatiche pari a 10 contenute in altrettanti CD-ROM o in altrettanti DVD 
escluso il caso del lotto 4 dell’autobus interurbano snodato per il quale sono sufficienti 3 copie 
cartacee e 3 copie informatiche. 
 
 
13A) n° X* (con X pari al n° degli autobus forniti del lotto) copie cartacee e n° X* (con X pari al n° 
degli autobus forniti del lotto) copie contenute in altrettanti CD-ROM o in altrettanti DVD (con file in 
formato “pdf”, concentrati in un unico supporto informatico) del manuale per l’utilizzo del 
software per la diagnostica e gestione dei singoli sistemi di ricarica a terra e del manuale 
per l’utilizzo del software per la diagnostica del BMS veicolare. 
* Nel caso della fornitura ARST, dovranno essere consegnate un numero di copie cartacee pari a 
10 e un numero di copie informatiche pari a 10 contenute in altrettanti CD-ROM o in altrettanti DVD 
escluso il caso del lotto 4 dell’autobus interurbano snodato per il quale sono sufficienti 3 copie 
cartacee e 3 copie informatiche. 
 
 
14A) n° X* (con X pari al n° degli autobus forniti del lotto) copie contenute in altrettanti CD-ROM o 
in altrettanti DVD (con file in formato “pdf”, concentrati in un unico supporto informatico) del 
catalogo nomenclatore delle parti di ricambio dei sistemi di ricarica a terra. 
* Nel caso della fornitura ARST, dovranno essere consegnate un numero di copie informatiche pari 
a 10 contenute in altrettanti CD-ROM o in altrettanti DVD escluso il caso del lotto 4 dell’autobus 
interurbano snodato per il quale sono sufficienti 3 copie informatiche. 
 
 
La sopracitata documentazione/materiale elencata nei precedenti punti dovrà poi essere 
posta in dedicati contenitori. I contenitori, opportunamente ripartiti dal Fornitore per la 
consegna all’Azienda, dovranno essere posti a bordo degli autobus destinati all’Azienda 
affinché, al momento del trasferimento finale del mezzo, questi siano effettivamente 
consegnati insieme ai veicoli. Sono ammesse anche alternative modalità di consegna della 
documentazione/materiale purché preventivamente concordate fra Fornitore e Azienda. 
Ognuno di questi contenitori dovrà essere allestito in modo tale che al suo interno ci sia una intera 
e completa raccolta di documentazione/materiale ordinatamente già smistata dal Fornitore. 
All’esterno di ogni contenitore dovrà esservi apposto un dettagliato elenco cartaceo della 
documentazione/materiale in esso contenuta. Anche all’interno dovrà esservi copia di tale elenco. 
 
Contestualmente, tutta la sottocitata documentazione/materiale elencata nei successivi 
punti, invece, dovrà essere consegnata/trasmessa ad ogni Azienda presso il proprio 
domicilio, sempre da parte del Fornitore, insieme in soluzione unica e in modo diretto 
(telematico o per posta ordinaria oppure “brevi manu”). 
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1B) n° X* (con X pari al n° degli autobus forniti del lotto) copie contenute in altrettanti CD-ROM o in 
altrettanti DVD del file (in formato “pdf”) relativo al “prospetto riassuntivo delle manutenzioni 
cicliche”, chilometraggio per chilometraggio, delle singole manutenzioni programmate da 
effettuarsi alle scadenze chilometriche prestabilite dal Costruttore. Il “prospetto riassuntivo delle 
manutenzioni cicliche”, essenziale nei suoi contenuti e da utilizzarsi come prontuario ad uso 
officina per le manutenzioni programmate, dovrà indicare, per singola tipologia manutentiva e ai 
vari chilometraggi “vita” del veicolo intercorrenti fra il 1° anno e il 12° anno compreso (in base alla 
percorrenza totale prefissata, come da art. 1 dell’Allegato C, proporzionalmente proiettata sui 12 
anni), la specifica manutenzione programmata da eseguirsi. Nel “prospetto riassuntivo delle 
manutenzioni cicliche” dovranno anche essere tassativamente riportate, oltre le normali 
manutenzioni programmate da effettuarsi a determinate scadenze temporali, anche le tempistiche 
relative al controllo e revisione intero impianto estinzione incendi nonché collaudo (nel caso il 
collaudo sia previsto) dei contenitori estinguente dell’intero impianto estinzione incendi. Per tutte le 
varie singole manutenzioni programmate dovrà anche essere riportata la codifica caratteristica con 
il quale il Costruttore/Fornitore individua la distinta manutenzione programmata, una sintetica 
descrizione dei principali interventi da eseguirsi per ognuna di esse ed anche l’intervallo 
chilometrico (o temporale) al quale una stessa manutenzione programmata deve essere ripetuta 
nonché il tempo (ore) di manodopera necessario per l’esecuzione. Il “prospetto riassuntivo delle 
manutenzioni cicliche” dovrà essere elaborato a esclusiva cura dal Fornitore ed essere anche 
preventivamente sottoposto all’attenzione dell’Azienda affinché sia condiviso. In tale prospetto 
dovranno essere indicate anche tutte le manutenzioni cicliche dei sistemi di ricarica a terra. 
* Nel caso della fornitura ARST, dovranno essere consegnate un numero di copie informatiche pari 
a 10 contenute in altrettanti CD-ROM o in altrettanti DVD escluso il caso del lotto 4 dell’autobus 
interurbano snodato per il quale sono sufficienti 3 copie informatiche. 
 
 
2B) n° X* (con X pari al n° degli autobus forniti del lotto) copie contenute in altrettanti CD-ROM o in 
altrettanti DVD del file (in formato “pdf”) relativo alle “schede descrittive accurate delle singole 
manutenzioni programmate”, come da precise e puntuali prescrizione del Costruttore; 
* Nel caso della fornitura ARST, dovranno essere consegnate un numero di copie informatiche pari 
a 10 contenute in altrettanti CD-ROM o in altrettanti DVD escluso il caso del lotto 4 dell’autobus 
interurbano snodato per il quale sono sufficienti 3 copie informatiche. 
 
3B) n° X* (con X pari al n° degli autobus forniti del lotto) licenze internet “web parts” (alle quali 
corrisponderanno altrettanti username+password) gratuite e pronte all’uso, con intestazione 
licenze a favore dell’Azienda per almeno 12 anni compresi gli aggiornamenti gratuiti, per l’accesso 
con possibilità d’ingresso in lingua italiana) al costituendo (a completo onere del Fornitore) o al già 
esistente portale del catalogo web di tutte le possibili parti di ricambio. A video dovranno 
apparire, insieme, tutte le possibili parti di ricambio con codici, descrizioni e, soprattutto, i prezzi 
aggiornati (“listino prezzi ricambi con codici”) di ogni singolo ricambio. 
Nel caso di autobus con la parte della carrozzeria e allestimenti assemblata da un Fabbricante 
diverso dal Costruttore dell’autotelaio motorizzato dovranno essere fornite (qualora fosse 
necessario utilizzare un primo portale per il reperimento dei ricambi della parte carrozzeria e 
allestimenti e un secondo distinto portale per il rintracciamento ricambi della parte autotelaio 
motorizzato) n° X*+X* (con X pari al n° degli autobus forniti del lotto) licenze internet (sempre a 
titolo gratuito, come prescritto in precedenza) al fine di poter consentire la integrale visione di tutti i 
possibili ricambi necessari per il veicolo. 
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Le sopraccitate licenze “web parts” potranno essere attivate tutte inizialmente insieme ovvero, a 
discrezione dell’Azienda e alla bisogna, potranno essere attivate (una o più per volta fra quelle a 
sua disposizione per attribuzione) in qualsiasi momento temporale nell’arco di 12 anni. 
* Nel caso della fornitura ARST, dovranno essere consegnate (e attivate) un numero di licenze pari 
a 10 (ovvero 10+10, questo solo nel caso di autobus con la parte della carrozzeria e allestimenti assemblata da un 

Fornitore diverso dal Costruttore della parte motorizzata e telaio) escluso il caso del lotto 4 dell’autobus 
interurbano snodato per il quale dovranno essere consegnate (e attivate) un numero di licenze pari a 
3 (ovvero 3+3, questo solo nel caso di autobus con la parte della carrozzeria e allestimenti assemblata da un Fornitore 

diverso dal Costruttore della parte motorizzata e telaio). 
 
 
4B) n° X* (con X pari al n° degli autobus forniti del lotto) licenze internet “technical information” 
(alle quali corrisponderanno altrettanti username+password) gratuite e pronte all’uso, con 
intestazione licenze a favore dell’Azienda per almeno 12 anni compresi gli aggiornamenti gratuiti, 
per l’accesso (con possibilità d’ingresso in lingua italiana) al costituendo (a completo onere del 
Fornitore) o al già esistente portale tecnico web per il reperimento di aggiornata “documentazione 
tecnica on-line” necessaria per la manutenzione (manuale/i per la manutenzione “on-line”) 
nonché per la riparazione (manuale/i per la riparazione “on-line”) ovvero della ricerca guasti 
(manuale/i per la ricerca guasti “on-line”) dei veicoli oggetto di fornitura. 
Nel caso di autobus con la parte della carrozzeria e allestimenti assemblata da un Fabbricante 
diverso dal Costruttore dell’autotelaio motorizzato dovranno essere fornite (qualora fosse 
necessario utilizzare un primo portale per il reperimento di informazioni tecniche riguardanti la 
parte carrozzeria e allestimenti e un secondo distinto portale per il reperimento di informazioni 
tecniche riguardanti la parte autotelaio motorizzato) n° X*+X* (con X pari al n° degli autobus forniti 
del lotto) licenze internet (sempre a titolo gratuito e pronte all’uso, come prescritto in precedenza) 
al fine di poter consentire la integrale visione di tutti le possibili informazioni tecniche per il veicolo 
sia sul primo che sul secondo portale web. 
Le sopraccitate licenze “technical information” potranno essere attivate tutte inizialmente insieme 
ovvero, a discrezione dell’Azienda e alla bisogna, potranno essere attivate (una o più per volta fra 
quelle a sua disposizione per attribuzione) in qualsiasi momento temporale nell’arco di 12 anni. 
* Nel caso della fornitura ARST, dovranno essere consegnate (e attivate) un numero di licenze pari 
a 10 (ovvero 10+10, questo solo nel caso di autobus con la parte della carrozzeria e allestimenti assemblata da un 

Fornitore diverso dal Costruttore della parte motorizzata e telaio) escluso il caso del lotto 4 dell’autobus 
interurbano snodato per il quale dovranno essere consegnate (e attivate) un numero di licenze pari a 
3 (ovvero 3+3, questo solo nel caso di autobus con la parte della carrozzeria e allestimenti assemblata da un Fornitore 

diverso dal Costruttore della parte motorizzata e telaio). 
 
 
5B) n° X* (con X pari al n° degli autobus forniti del lotto) accessi via WEB al sito internet aziendale 
(o al portale telematico) del Fornitore, per le esigenze specifiche d’officina, del tempario delle 
lavorazioni che dovrà indicare, per le parti principali e per quelle di normale gestione, le 
operazioni di riparazione/sostituzione indicandone le relative tempistiche. Lo stesso tempario dovrà 
essere consultabile (in modalità gratuita) on-line sul sito internet aziendale (o sul portale 
telematico) del Fornitore per almeno 12 anni (con possibilità d’ingresso in lingua italiana). 
In alternativa, dovranno essere fornite n° X* (con X pari al n° degli autobus forniti del lotto) copie su 
supporti CD-ROM o su supporti DVD del file (in formato “pdf”) del tempario lavorazioni, se il tempario 
non è disponibile sul sito/portale del Fornitore. 
* Nel caso della fornitura ARST, dovranno essere consegnate (e attivate) un numero di licenze pari 
a 10, se il tempario delle lavorazioni è disponibile sul sito del Fornitore escluso il caso del lotto 4 
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dell’autobus interurbano snodato per il quale dovranno essere consegnate (e attivate) un numero di 
licenze pari a 3. In alternativa, sempre nel caso della fornitura ARST, dovranno essere fornite n° 
10 copie, contenute in altrettanti CD-ROM o in altrettanti DVD, del file (in formato “pdf”) del 
tempario delle lavorazioni se lo stesso tempario lavorazioni non è disponibile sul sito del Fornitore 
escluso il caso del lotto 4 dell’autobus interurbano snodato per il quale dovranno essere consegnate 
un numero di copie informatiche pari a 3. 
 
 
6B) n° Y* computer portatili (con Y calcolato tenendo presente che per ogni singola Azienda alla 
quale sono stati forniti uno o più autobus del lotto deve essere consegnato ed allestito n° 1 pezzo) 
con già installati (oltre il sistema operativo) tutti i software (con registrazione licenze a nome 
dell’Azienda) per la completa e libera gestione dei sistemi telematici di bordo forniti nonché 
per la visualizzazione delle immagini criptate delle telecamere videosorveglianza/VEDR [il 
tutto compreso delle varie licenze d’uso gratuite e pronte all’utilizzo (con intestazione licenze a 
favore dell’Azienda con durata almeno 5 anni, compresi gli aggiornamenti gratuiti in tale lasso di 
tempo) ]. L’installazione da parte del Fornitore dei software su PC, di tipologia ordinaria, non dovrà 
creare problemi alle altre funzionalità e programmi già da esso installati. Cablaggi ed eventuali 
adattatori per le connessioni nonché per il collegamento hard disk di bordo/computer portatile 
dovranno altresì essere forniti così come dovranno essere fornite le eventuali interfacce di 
connessione del caso. Dovrà anche esser consegnato, insieme ad ogni singolo PC, anche un CD-
ROM o un DVD contenente i manuali utente (in formato elettronico e redatti in lingua italiana) per 
l’uso dei software installati ed una borsa porta PC. Sarà anche compresa la fornitura dei CD-ROM 
o dei DVD per la eventuale re-installazione dei software installati. 
* Ogni singolo PC dovrà essere consegnato già perfettamente allestito e pronto all’immediato uso. 
 
 
7B) n° Y* computer portatili (con Y calcolato tenendo presente che per ogni singola Azienda alla 
quale sono stati forniti uno o più autobus del lotto deve essere consegnato ed allestito n° 1 pezzo) 
computer portatili rinforzati antiurto con scocca esterna rinforzata per uso gravoso con già 
installati (oltre il sistema operativo) tutti i software (con registrazione licenze a nome dell’Azienda) 
per la diagnosi officina del sistema veicolo (compresi motore trazione, sistema frenante EBS, 
sospensioni, porte, preriscaldatore, climatizzatore, sistemi multiplex, ralla nel caso snodati, etc.) 
(diagnostica “off-board” tramite presa “OBD”), lettura memorie, lettura report dati veicolo, lettura di 
tutti i parametri di funzionamento del sistema veicolo (per la parte riguardante del Costruttore e, 
eventualmente, anche dell'Allestitore carrozzeria) e suo storico. 
Fra i vari software, dovrà essere fornito anche il software, sempre da installare (da parte del 
Fornitore) anch’esso sul PC portatile, per la diagnostica e gestione dei singoli sistemi di 
ricarica a terra e per la diagnostica del BMS veicolare. 
Dovranno essere assicurate le varie licenze d’uso gratuite e pronte all’utilizzo (con intestazione 
licenze a favore dell’Azienda con durata almeno 5 anni, compresi gli aggiornamenti gratuiti in tale 
lasso di tempo) di tutti i software necessari alla diagnosi e letture dati. L’installazione da parte del 
Fornitore dei software su PC, di tipologia ordinaria, non dovrà creare problemi alle altre 
funzionalità e programmi già da esso installati. Cablaggi ed eventuali adattatori per le connessioni, 
nonché interfaccia di connessione del caso, dovranno altresì essere forniti. Dovrà anche esser 
consegnato, insieme ad ogni singolo PC, anche un CD-ROM o un DVD contenente i manuali 
utente (in formato elettronico e redatti in lingua italiana) per l’uso dei software installati e una 
borsa porta PC. Sarà anche compresa la fornitura dei CD-ROM o dei DVD per la eventuale re-
installazione dei software installati nonché la fornitura delle interfacce necessarie al funzionamento 
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dei PC di diagnosi e controllo sistema veicolo (interfacce del Costruttore e dell'eventuale Allestitore 
carrozzeria). 
Dovrà anche essere prevista, tramite il software, non solo la possibilità di visualizzare 
(visualizzazione memorie, report dati, parametri di funzionamento, etc.) ma anche di intervenire 
operativamente in modo autonomo, assicurando all’Azienda la possibilità della riprogrammazione 
(copia integrale) della mappatura delle centraline di bordo (motore trazione, sospensioni 
pneumatiche, impianto multiplex, porte, etc.) con i parametri forniti dal Costruttore e dell'eventuale 
Allestitore carrozzeria. 
* Ogni singolo PC dovrà essere consegnato già perfettamente allestito e pronto all’immediato uso. 
 
 
8B) n° X* (con X pari al n° degli autobus forniti del lotto) copie contenute in altrettanti CD-ROM o in 
altrettanti DVD del file relativo al breve video “tutorial” integrativo al corso formazione conducenti. Il 
filmato dovrà essere anche proiettato in aula durante i corsi di formazione conducenti. Il filmato 
dovrà illustrare l’uso dei principali comandi al posto guida e il funzionamento delle parti aggiunte 
(funzionamento del cronotachigrafo digitale di bordo e dell’impianto di climatizzazione/riscaldamento 
nonché della rampa ad azionamento manuale per carrozzella disabile ovvero dell’intero impianto 
estinzione incendi, etc.) del veicolo fornito. 
 
 
9B) n° Y* (con Y calcolato tenendo presente che per ogni singola Azienda alla quale sono stati 
forniti uno o più autobus del lotto deve essere consegnato n° 1 pezzo) download-key per scarico 
dati da cronotachigrafo digitale. 
* Nel caso della fornitura ARST, dovranno essere consegnati n° 10 download-key per scarico dati 
da cronotachigrafo digitale escluso il caso del lotto 4 dell’autobus interurbano snodato per il quale 
dovrà essere consegnata 1 download-key. 
 
 
10B) hardware e software per l’impianto globale di ricarica a terra: SI VEDA PUNTO 9.6 
(“SISTEMI DI RICARICA A TERRA IN DEPOSITO”) DELL’ALLEGATO B - “CARATTERISTICHE 
TECNICHE DEI VEICOLI”. 
 
 
CONSIDERAZIONI FINALI: 
E’ fatta salva la facoltà per l’Azienda (per n° 12 anni post immatricolazione dell’ultimo veicolo del lotto in 
dotazione all’Azienda stessa) di richiedere al Fornitore qualsiasi documentazione, illustrazione e disegno 
quotato (anche se già consegnati in precedenza) anche dopo l’assegnazione e post-fornitura. 
Il Fornitore è pertanto eventualmente tenuto a fornire nuovamente (su copia cartacea o su supporto 
informatico), dietro insindacabile richiesta dell’Azienda ed anche in situazione futura (e sempre redatti in 
lingua italiana), tutti i documenti del caso ovvero altri ulteriori documenti oppure chiarimenti, illustrazioni, 
schede, certificazioni omologative nonché certificazione di conformità CE e altre certificazioni varie, istruzioni 
supplementari e disegni aggiuntivi che si rendessero necessari per il regolare esercizio e la gestione del 
veicolo (compresa la riprogrammazione, il settaggio, la regolazione e la inizializzazione degli 
apparati/impianti telematici di bordo e dei relativi sistemi/sottoinsiemi ovvero della riprogrammazione delle 
centraline di bordo e dei relativi sistemi/sottoinsiemi), per l’integrazione o aggiornamento della 
documentazione già in possesso dell’Azienda (anche nel caso dovesse rendersi necessaria l’integrazione 
con documenti non citati in questo articolo ovvero per precedenti errori di stampa nella documentazione 
precedentemente consegnata dal Fornitore) nonché per la corretta manutenzione e riparazione degli 
autobus e dei sistemi di ricarica a terra. La Ditta aggiudicataria dovrà anche fornire, dietro richiesta, tutta la 
documentazione suppletiva o aggiornata per l’identificazione dei ricambi, materiali, complessivi e particolari. 
Su richiesta dell’Azienda, il Fornitore dovrà inoltrare ulteriori o più aggiornati schemi impianti vari, schede 
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tecniche nonché i disegni costruttivi dei ricambi dei quali fosse dichiarata cessata la produzione ed anche, 
eventualmente e sempre su richiesta, fornire chiarimenti su dati tecnici oppure fornire ulteriori dati tecnici non 
compresi nell’Allegato D denominato “scheda tecnica del veicolo”. Le penalità per mancata consegna della 
documentazione/materiale, qualora questa/o venga richiesto, sarà economicamente quantificata in 
correlazione alla data di richiesta e ai successivi giorni di ritardo oltre il termine prestabilito per la consegna. 
L’Azienda potrà anche richiedere, in qualsiasi momento, documentazione e materiale presente nel 
precedente elenco (ed anche nell’elenco dei documenti da presentare in caso di aggiudicazione) e che, alla 
resa dei fatti, è risultata/o essere non consegnata/o a suo tempo o mancante (o con errori) di contenuti. 
 

In particolare, in periodo di “garanzia di base” o di “full service”, per avarie considerevoli di componenti o 
eventi importanti (ad es. rottura del motore trazione, incidente stradale, incendio parziale del mezzo, etc.), è 
onere del Fornitore (senza alcun compenso) trasmettere (dietro richiesta, a titolo gratuito, dell’Azienda) un 
report, estratto dalla memorizzazione da centralina di bordo, dove possano essere letti (in lingua italiana) 
tutti i dati e parametri caratteristici (con loro variazioni al passare del tempo) del funzionamento del 
componente oggetto di avaria o di indagine. 
 
 
 
ARTICOLO 11 - REPERIBILITÀ RICAMBI E TEMPISTICA FORNITURA RICAMBI DA PARTE 
DEL FORNITORE  

Gli specifici ricambi, o altri a questi perfettamente compatibili per funzionalità, dovranno essere 
facilmente reperibili sul mercato, e ne dovrà essere assicurata la disponibilità, da parte del 
Fornitore, per almeno 12 anni dopo la conclusione della fornitura. 
Quanto sopra dovrà essere pertanto assicurato (anche nel caso dei sistemi di ricarica a terra) per 
la durata di 12 anni decorrenti dalla data di immatricolazione dell’ultimo autobus fornito del lotto 
(anche in estensione di gara) e in dotazione alla stessa Azienda. 
Scaduto detto termine, il Fornitore, qualora non fosse più in grado di assicurare la regolare 
disponibilità dei ricambi (anche per malaugurato fallimento proprio o dei sub-fornitori dei 
componenti), si impegna a rendere noti all’Azienda i propri disegni, specifiche tecniche, coordinate 
dei sub-fornitori (e relativi disegni), al fine di consentire comunque all’Azienda 
l’approvvigionamento indipendente di detti ricambi. 
La salvaguardia di tale obbligo è garantita dalla cauzione per la “garanzia di lungo periodo”. 
Durante il periodo di garanzia, per gli interventi non coperti dalla garanzia, il Fornitore si impegna 
comunque, direttamente o per il tramite delle strutture dedicate, a fornire i ricambi nel termine 
massimo di 30 giorni di calendario dalla richiesta tramite ordine al prezzo di listino cui sarà applicato 
(come minimo, salvo differenti accordi caso per caso) il medesimo ribasso percentuale utilizzato in 
sede di offerta per il veicolo. Decorso questo termine massimo, il Cliente è autorizzato, fatte salve le 
eventuali penali del caso da applicare al Fornitore causa mancato rispetto delle tempistiche previste 
per l’approvvigionamento dei materiali ordinati, a considerare il veicolo indisponibile e ad acquisire 
autonomamente i ricambi necessari (originali o equivalenti) senza che ciò comporti alcun effetto sulla 
garanzia del veicolo. Le penali per ritardata/mancata consegna sono applicabili anche nel caso che 
l’ordine sia redatto, per conto dell’Azienda, da parti terze (ad es. ricambi ordinati al Fornitore, 
tramite un Punto di Assistenza e dietro richiesta dell’Azienda, per riparazione danni causa sinistro 
stradale su un veicolo aziendale acquisito tramite il medesimo Fornitore). 
 
 
 
ARTICOLO 12 - FOLLOW UP DELLA FORNITURA 
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Il Fornitore si impegna a comunicare al Cliente, per un periodo non inferiore a 12 anni, ogni 
variazione e/o raccomandazione relativa a procedure di controllo, manutenzione programmata, 
straordinaria o a guasto, eventuali interventi migliorativi suggeriti per una migliore conservazione 
ed efficienza nel tempo del veicolo. 
Analogamente dovrà essere comunicata ogni variazione della “Struttura Tecnica” del Fornitore. 
Il Fornitore si impegna inoltre a realizzare, a propria cura e spese, ogni azione di risanamento e 
che durante il periodo di garanzia di base/”full service” sarà prescritta dal Costruttore del veicolo o 
delle parti principali montate. 
In tale quadro è essenziale la segnalazione riguardante la necessità di sostituire le parti che 
dovessero presentare rischio di rotture, usura od avarie precoci, che interessano organi essenziali 
per la sicurezza. 
In caso di risanamenti che interessano organi essenziali per la sicurezza o correlati a questa, il 
Fornitore è tenuto al risanamento a propria cura e spese per tutta la vita utile (12 anni) del veicolo. 
La segnalazione dovrà essere la più tempestiva possibile e riportare le indicazioni che il Cliente 
dovrà seguire per garantire la sicurezza dei propri veicoli. 
Il Fornitore, nel più breve tempo possibile, dovrà effettuare gli interventi di aggiornamento segnalati 
e dovrà costantemente informare l’Azienda dello stato di avanzamento dei risanamenti effettuati. 
 
 
 
ARTICOLO 13 – INFORMAZIONI E DATI NECESSARI DA INSERIRE IN APPOSITO 
ALLEGATO DA PRESENTARE IN SEDE DI OFFERTA TECNICA PER L’ASSEGNAZIONE DEI 
PUNTEGGI DELLE PREMIALITA’ 

In sede di offerta tecnica la Ditta partecipante dovrà presentare, nell’apposito allegato al 
Disciplinare di Gara redatto dall’Azienda, tutte le informazioni e i dati richiesti e necessari per 
calcolare e stabilire il punteggio relativo al valore tecnico del veicolo. 
 
 
 
ARTICOLO 14 – CAUZIONI, ASSICURAZIONE, RISCHI, VARIE 

14.1 – Premessa 

La Ditta aggiudicataria si impegna a reintegrare sempre le cauzioni ogniqualvolta le stesse 
vengano parzialmente o totalmente escusse (questo nel caso si dovesse eventualmente 
procedere, unilateralmente, ad una parziale o totale escussione delle stesse per estinguere le 
penali in generale ovvero per procedere ai risanamenti in conto proprio o tramite terzi incaricati 
dall’Azienda, causa diniego o incapacità a procedere della medesima Ditta aggiudicataria). In caso 
di inadempienza, l’Azienda tratterrà la quota necessaria a reintegrare la cauzione dal primo 
pagamento utile. 
 

 
14.2 – Cauzione provvisoria 

L’Offerente deve costituire la cauzione provvisoria secondo le modalità e condizioni 
espressamente previste dal Disciplinare di Gara.  
 
 

14.3 – Cauzione definitiva comprensiva di copertura per la “garanzia prolungata” 
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Il Fornitore deve costituire la cauzione definitiva secondo le modalità e condizioni espressamente 
previste dal Disciplinare di Gara. 
Tale cauzione è prestata a garanzia di tutti gli impegni contrattuali, compresi quelli relativi alla 
“garanzia prolungata”. 
 
Il Fornitore potrà svincolare tale cauzione soltanto 12 mesi dopo che è terminato il periodo di 
“garanzia di base” di tutti gli autobus del lotto in dotazione alla singola Azienda (compresi quelli 
eventualmente acquisiti in estensione di gara). Per lo svincolo della cauzione è comunque 
necessario un preventivo nullaosta dell’Azienda. 
 
 
14.4 – Cauzione per la manutenzione in regime di “full service” comprensiva di copertura 
per la “garanzia prolungata” 

Il Fornitore deve costituire la cauzione per la manutenzione in regime di “full service” (qualora 

il servizio manutentivo sia stato attivato) secondo le modalità e condizioni espressamente previste 
dal Disciplinare di Gara. Tale cauzione è prestata a garanzia di tutti gli impegni contrattuali, 
compresi quelli relativi alla “garanzia prolungata”. 
 
Il Fornitore potrà svincolare tale cauzione soltanto 12 mesi dopo che è terminato l’eventuale primo 
periodo di manutenzione in regime di “full service” di tutti gli autobus del lotto in dotazione alla 
singola Azienda (compresi quelli eventualmente acquisiti in estensione di gara). Per lo svincolo 
della cauzione è comunque necessario un preventivo nullaosta dell’Azienda. 
 
 
14.5 – Cauzione per le “garanzie di lungo periodo” comprensiva di copertura per la 
“garanzia prolungata” 

Il Fornitore deve costituire la cauzione per le “garanzie di lungo periodo” secondo le modalità e 
condizioni espressamente previste dal Disciplinare di Gara. Tale cauzione è prestata a garanzia 
di tutti gli impegni contrattuali, compresi quelli relativi alla “garanzia prolungata”. 
La cauzione per le “garanzie di lungo periodo” è costituita anche per il rispetto, da parte del 
Fornitore, degli altri oneri/incombenze accessorie che lo stesso deve assumersi, a termini di 
Capitolato, e che hanno durata correlata alla vita utile dei veicoli. 
 
Il Fornitore potrà svincolare tale cauzione soltanto 12 mesi dopo che è terminato il periodo di tutte 
le “garanzie di lungo periodo” di tutti gli autobus del lotto in dotazione alla singola Azienda 
(compresi quelli eventualmente acquisiti in estensione di gara). Per lo svincolo della cauzione è 
comunque necessario un preventivo nullaosta dell’Azienda. 
 
 
14.6 – Assicurazione 

Il Fornitore deve trasmettere all’Azienda una polizza di assicurazione RC come da importo 
indicato nel Disciplinare di Gara che tenga indenne l’Azienda da eventuali rischi connessi con 
l’attività oggetto del Contratto di Acquisto.  
La polizza in oggetto dovrà contenere tutte le condizioni espressamente indicate nel Disciplinare 
di Gara. 
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14.7 – Rischi 

Sono a carico del Fornitore i rischi di perdite e danni a beni di sua proprietà durante l’eventuale 
stazionamento presso i locali dell’Azienda. 
 
 
14.8 – Risoluzione del Contratto  

Fermi restando l’effetto delle garanzie di cui ai precedenti punti e l’applicazione delle penali, 
l’Azienda potrà risolvere "ipso iure" il Contratto di Acquisto nei seguenti casi:  

- mancato rispetto del Patto di integrità; 

- il Fornitore non esegua in tutto o in parte, nei termini contrattuali, la fornitura; 

- per cessione del Contratto senza espressa autorizzazione da parte dell'Azienda; 

- per violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di antimafia; 

- per fallimento o sottoposizione a qualunque procedura concorsuale ovvero avvio di un 
procedimento per la sottoposizione ad una procedura concorsuale; 

- per modifica di fatto dell’organizzazione di Impresa del Fornitore, tale da diminuire le garanzie 
finanziarie e tecniche richieste per il Contratto; 

- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione continuata nell'esecuzione degli 
obblighi e condizioni contrattuali, tutti tassativi ed inderogabili ed in caso di mancata 
reintegrazione del deposito cauzionale in corso di validità; 

- in caso non venga mantenuta in essere la polizza RC di cui al precedente punto; 

- in tutti i casi previsti dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- in caso di cessazione della Ditta, di cessazione dell'attività, oppure nel caso di stato di 
moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Fornitore; 

- in caso di Subappalto non autorizzato espressamente dall’Azienda; 

- in tutti gli altri casi indicati nel Contratto di fornitura e nei suoi allegati. 

In tutti i casi di risoluzione del Contratto per colpa e/o inadempienza del Fornitore, l’Azienda potrà 
escutere il deposito cauzionale in corso di validità, salvo il risarcimento di tutti gli altri eventuali 
maggiori danni. 

La risoluzione si verifica di diritto, mediante unilaterale dichiarazione dell'Azienda, trasmessa con 
lettera Raccomandata A.R. oppure nota trasmessa con P.E.C. 
Nel caso di risoluzione l'Azienda provvederà alla sospensione dei pagamenti non ancora effettuati 
e alla rivalsa sul deposito cauzionale; la predetta rivalsa non esime il Fornitore dalle responsabilità 
civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di Legge per i fatti che hanno motivato la 
risoluzione. 
 
 
14.9 – Foro competente 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione all’interpretazione e/o all’esecuzione 
del Contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro della città del Cliente, salva l’ipotesi di 
ricorso all’arbitrato. 
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ARTICOLO 15 – CLAUSOLA REVISIONE PREZZI - ART. 29 DEL D.L. 27 GENNAIO 2022, N. 4 

1. Sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 29 del 
Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo 
periodo del medesimo comma 1 dell’articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal 
presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29. 

2. Prima dell’eventuale affidamento del servizio manutentivo in regime di “full service”, il 
Responsabile del Procedimento e l’Affidatario daranno concordemente atto, con verbale da 
entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del 
servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto in sede di gara. 

3. Qualora l’Affidatario ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di 
variazioni di singoli prezzi del servizio che determinano variazioni in aumento o in diminuzione 
superiori al 10% rispetto all’importo complessivo dell’affidamento, esso iscrive riserva sul verbale di 
cui al comma 2, esplicitandola in quella sede oppure nei successivi quindici giorni. La riserva di cui al 
presente comma non costituisce comunque giustificazione adeguata per il mancato affidamento del 
servizio nel termine previsto dalla Stazione Appaltante né, tantomeno, giustificazione per la mancata 
esecuzione delle prestazioni previste nel presente Capitolato. 

4. Il Responsabile del Procedimento, supportato dal D.E.C. ove presente, conduce apposita 
istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei servizi che incidono 
sull’affidamento. L’istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con 
carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente 
effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e 
rivenditori. Sulle richieste avanzate dall’Affidatario la Stazione Appaltante si pronuncia entro 60 
(sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste 
dell’Affidatario il provvedimento determina l’importo della compensazione al medesimo 
riconosciuta. In particolare, nel caso specifico della eventuale revisione del costo chilometrico del 
“full service” si prenderà in considerazione l’indice ISTAT di rivalutazione (riferimento “indice 
nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati”) stabilito dalle ISTAT-
FOI “tavole per la rivalutazione monetarie” – “variazioni percentuali (medie annue) dell'anno 
indicato rispetto all'anno precedente”. La tabella dove sono riportate le “variazioni percentuali 
(medie annue) dell'anno indicato rispetto all'anno precedente” è disponibile, in versione aggiornata, 
sul sito dell’ISTAT nel mese di gennaio di ogni nuovo anno. 

5. È comunque stabilito che, sino al 31.12.2023, qualora in corso di esecuzione si sia 
verificata una variazione nel valore dei servizi, che abbia determinato un aumento o una 
diminuzione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10% e tale da alterare 
significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'Affidatario ha sempre la facoltà di richiedere 
una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo, anche iscrivendo riserve negli 
atti dell’affidamento. In tal caso il Responsabile del Procedimento procede secondo quanto 
previsto al precedente comma 4. 

6. Sino al 31.12.2023 sono escluse dalla compensazione di cui al presente articolo i servizi 
contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta. Le variazioni di prezzo in aumento sono 
comunque valutate per l’eccedenza rispetto al 10% cento rispetto al prezzo complessivo del 
contratto originario. Le compensazioni di cui al presente articolo non sono soggette al ribasso 
d’asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate. 
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7. Avendo l’operatore economico iscritto riserve sugli atti dell’affidamento, sulla base 
dell’istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento ai sensi del precedente comma 4 è 
altresì possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi dell’articolo 205 del Decreto Legislativo 18 
aprile 2016 n.50.  

8. È altresì ammessa transazione ai sensi dell’articolo 208 del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016 n.50.  

9. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei 
prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile. 
 


