

0 2 4 8 4 9

COMUNICATO DEL 11.11.2022

(pubblicato sui siti internet: www.arst.sardegna.it – e www.sardegnaecat.it)

Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020.

Procedura aperta, ai sensi dell'articolo 123, comma 1 e articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dell'appalto relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva, forniture e lavori occorrenti per la realizzazione della metropolitana leggera di Sassari, linea 1 – 2° lotto Santa Maria di Pisa/Sant'Orsola, del CRM con adeguamento e implementazioni della tratta in esercizio.

Gara n. 116/2022 – CIG 9434284970 – CUP F81E17000140003 e F81F18000220003
SardegnaCAT: Tender_218762 - rfq_399568

PROROGA TERMINE RICEVIMENTO OFFERTE

In relazione alla gara in oggetto si comunica che a seguito di richiesta di proroga – al fine di favorire la massima partecipazione alla gara - il termine di ricevimento delle offerte (fissato per il **14.11.2022**) sarà **prorogato al 12.12.2022** con avviso che sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Lo stesso avviso sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché, per estratto, su due quotidiani nazionali e su due regionali.


Inoltre, ad avvenuta pubblicazione sulla GUUE, lo stesso avviso sarà reso disponibile sui siti internet: www.arst.sardegna.it – e www.sardegnaecat.it.

Conseguentemente saranno modificati anche i sotto indicati termini:

- il giorno fissato per l'apertura telematica dei plichi (articolo 14.2 del Disciplinare di gara) è prorogato al **13.12.2022, ore 16.00;**
- il termine fissato per l'eventuale richiesta di sopralluogo con l'assistenza di un incaricato ARST (articolo 3 del Disciplinare di gara) è prorogato al **01.12.2022, ore 13.00;**
- il termine fissato per la formulazione delle richieste di chiarimenti (articolo 3 del Disciplinare di gara) è prorogato al **01.12.2022, ore 13.00.**

Il presente comunicato annulla quanto contenuto nel Repertorio chiarimenti, prot. 24736 del 10.11.2022, in relazione al mancato accoglimento delle richieste di proroga.

L'AMMINISTRATORE UNICO
dott. Roberto Neroni



NEG/MACarta/CBoi