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1. Premessa

Il presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale stabilisce norme, prescrizioni ed oneri
generali, nonché clausole particolari, dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra
ARST SPA e il soggetto esecutore, in relazione alle caratteristiche del servizio richiesto.

Ai fini del presente Capitolato speciale, si intende per:
CSDP il presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
Codice 1l Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” s.m.i;

DIP Documento di indirizzo alla progettazione, nel quale sono dettagliati i contenuti della
progettazione, redatto ai sensi dell’articolo 23, c.3 del D.lgs. 50/2016 e dall’art. 15 c.5 del
D.P.R. 207/2010.

Documenti di Gara il Documento di indirizzo alla progettazione e relativi allegati, il DGUE
(Documento di Gara Unico Europeo) e modelli integrativi, il presente Capitolato, che nel loro
insieme forniscono ai Concorrenti le informazioni necessarie alla preparazione e presentazione
dell’Offerta e i criteri di valutazione delle offerte e di scelta dell’Aggiudicatario del servizio in
appalto.

RUP il Responsabile Unico del Procedimento (Responsabile di Progetto) ai sensi dell’art. 31 del
D. Lgs 50/2016 e dell’art. 34 c.1 della LR 8/2018.

RP il Responsabile del Procedimento individuato per le singole fasi dell’attuazione
dellintervento, se nominato ai sensi dell’art. 34 c.2 della LR 8/2018.
SIA Servizi di ingegneria e architettura, la tipologia di servizi tecnici oggetto dell’appalto
definiti ai sensi dall’art. 3, comma 1, lett. vvvvv) del d.lgs. 50/2016

2. Oggetto e Importo dell’Appalto
Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento, tramite procedura aperta con il criterio
dell’offerta economicamente piu vantaggiosa, dei seguenti servizi:

- Redazione del Documento di Fattibilita delle Alternative Progettuali

- Redazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica con restituzione in modalita
BIM;

con riserva di affidamento dei servizi opzionali di:
- Studio di impatto ambientale -opzionale in esito alla verifica di assoggettabilita

Il progetto riguarda la realizzazione di un collegamento_ferroviario tra la linea Sassari -
Alghero centro e l'aeroporto di Alghero compreso di impianto di produzione di idrogeno,
deposito e opere complementari, previsto all'interno dell'intervento “Collegamento
ferroviario Alghero centro - Alghero aeroporto, con impianto di produzione di
idrogeno e materiale rotabile per la linea Sassari-Alghero-Aeroporto”.

Come meglio specificato di seguito:

¢ una diramazione ferroviaria per |I'’Aeroporto di Alghero (6,75 km), delimitata dalle due
localita di Servizio (fermata Mamuntanas e capolinea Aeroporto)

e La realizzazione del deposito ferroviario corredata di impianto di lavaggio e relativa
sistemazione del piazzale ferroviario;

e un impianto di produzione di idrogeno da elettrolisi (1.500 kgH2/giorno)
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e La connessione alla rete elettrica per alimentazione dell'impianto di produzione a idrogeno

Il maggior impatto & chiaramente quello determinato dalla realizzazione dell'infrastruttura
ferroviaria. L'area interessata dall'intervento € quella compresa tra I'aerostazione e la fermata
di Mamuntanas.

Dal punto di vista tecnico, il collegamento Mamuntanas - Aeroporto di Alghero, non presenta
particolari difficolta e lo studio & stato sviluppato prendendo in considerazione la possibilita di
realizzare un collegamento a semplice binario. Si tratta quindi di una tratta banalizzata in cui il
servizio ferroviario € a spola.

Il tracciato attraversa un‘area prevalentemente pianeggiante, in cui differenze d quota rilevanti
si riscontrano in corrispondenza dei rii attraversati (rii Sassu e Filibertu); lontana da
insediamenti abitativi.

Si ritiene, nel complesso bilanciamento degli interessi coinvolti nel procedimento, non
appropriato suddividere l'appalto in lotti in quanto, sulla base di valutazioni di carattere
tecnico-economiche, tale suddivisione rischia di rendere I'esecuzione dell'appalto
eccessivamente complessa dal punto di vista tecnico e maggiormente onerosa sotto 'aspetto
economico; pertanto I'appalto € composto da un unico lotto al fine di garantire I'unitarieta del
processo di analisi di fattibilita e la valutazione delle opere.

Descrizione delle prestazioni CPV Importo servizi a base
di gara
Documenti di fattibilita delle alternative progettuali 264.533,58 €
Progetto di fattibilita tecnico economico 2.298.093,28 €
Importo totale a base di gara 2.562.626,86 €

L'importo complessivo a base di gara ¢ al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di
legge nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenza.

L'importo a base di gara € stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno
2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle
prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice” (in seguito:
d.m. 17.6.2016).

La prestazione principale & quella relativa alla categoria V03

Per la prestazione di redazione del Documenti di Fattibilita delle Alternative Progettuali,
le categorie d’opera, cui si riferiscono i servizi di ingegneria e architettura oggetto
dell’appalto, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel DM 17/06/2016, sono le
seguenti:

Grado di Importo presunto Importo Spese e oneri
Denominazione Categoria s dei lavori in (Euro) (10%)
complessita
progetto (Euro) Euro
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Viabilita speciale V03 0,75 31.262.500,00 75.116,28 7.511,63
Sistemi e reti di| g4 0,70 3.382.500,00 12.892,64 1.289,26
telecomunicazioni

Strutture, opere

infrastrutturali puntuali, S03 0,95 26.137.500,00 91.160,18 9.116,20
verifiche soggette ad azioni

sismiche

Impianti industriali IB06 0,70 3.895.000,00 13.032,40 1.303,24
Opere elettriche per reti di 3.809,10
trasmissione e distribuzione IB10 0,75 12.710.000,00 38.091,01

energia e segnali

Stazioni di trasformazione e
di conversione - Impianti di 1B.09 0,60 3.485.000,00 10.192,56 1.019,26
trazione elettrica

Somma 240.485,07 24.048,5

Totale comprensivo di spese e oneri 264.533,58

Per la prestazione di redazione del Progetto di fattibilita Tecnica ed Economica, le
categorie d’opera, cui si riferiscono i servizi di ingegneria e architettura oggetto dell’appalto,
individuate sulla base delle elencazioni contenute nel DM 17/06/2016, sono le seguenti:

Grado di Importo presunto Importo Spese e oneri
Denominazione Categoria - dei lavori in (Euro) (10%)
complessita
progetto (Euro) Euro

Viabilita speciale V03 0,75 31.262.500,00 713.402,35 71.340,24
Sistemi e reti di TO2 0,70 3.382.500,00 84.833,54 8.483,35
telecomunicazioni
Strutture, opere
infrastrutturali puntuali, | 543 0,95 26.137.500,00 756.469,12 75.646,91
verifiche soggette ad azioni
sismiche
Impianti industriali IB06 0,70 3.895.000,00 122.095,57 12.209,56
Opere elettriche per reti di
trasmissione e distribuzione IB10 0,75 12.710.000,00 321.437,22 32.143,72
energia e segnali
Stazioni di trasformazione e
di conversione - Impianti di 1B.09 0,60 3.485.000,00 90.937,91 9.093,79
trazione elettrica

Somma 2.089.175,71 208.917,57

Totale comprensivo di spese e oneri 2.298.093,28
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Di seguito € riportato I'importo dei corrispettivi dei servizi di ingegneria e architettura posti a
base di gara, ai sensi dell’articolo 24, comma 8 del Codice, IVA e oneri previdenziali esclusi,
come risultanti dallo schema di calcolo dei corrispettivi determinato in base al DM
17/06/2016, allegato al presente Capitolato:

Corrispettivi a base di gara Importi
Documenti di fattibilita delle alternative progettuali 264.533,58 €
Progetto di fattibilita tecnico economico 2.298.093,28 €
Totale corrispettivi a base di gara 2.562.626,86 €

I costi delle misure di eliminazione o riduzione dei rischi interferenziali sono pari a zero ai sensi
dell’art. 26, comma 3 bis, del D.Igs. 81/2008 in quanto il contratto ha ad oggetto prestazioni di
servizi di natura intellettuale e non sono presenti rischi da interferenze con le attivita lavorative
della Stazione appaltante; pertanto, non €& redatto il documento di valutazione dei rischi
(DUVRI).

L'appalto & finanziato con risorse a valere sul Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della
Mobilita Sostenibili n.363 del 23.09.2021.

2.1. Durata

Le prestazioni oggetto dell’'appalto devono essere eseguite nel termine complessivo secondo le
seguenti indicazioni:
e per la redazione del documento delle alternative progettuali n. 30 giorni, decorrenti
dalla data di sottoscrizione del contratto.
e per la redazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica n. 40 giorni, decorrenti
dalla data di comunicazione del RUP con annessa trasmissione del DIP.

2.2. Opzioni e Modifiche del contratto in corso di esecuzione

Il contratto di appalto potra essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai
sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, per I'esecuzione di servizi tecnici relativi a:

e redazione dello Studio di impatto ambientale, sulla base degli importi a base di gara
definiti nello schema di calcolo dei corrispettivi allegato al presente CSDP, alle stesse
condizioni tecniche ed economiche previste nel contratto d’appalto originario, nel CSDP
e nell’offerta tecnica. Tale affidamento sara vincolato all’esito della verifica di
assoggettabilita a VIA, per un importo pari a 195.453,86 € al netto di IVA e oneri
previdenziali.

e servizi di progettazione, sorveglianza e assistenza archeologica in fase di scavo e servizi
di direzione dei lavori e CSE delle attivita di indagine e ogni altro servizio ritenuto
necessario dalla stazione appaltante per il pieno conseguimento degli obiettivi
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dell'intervento ovvero, su richiesta delle autorita o degli enti preposti alla tutela di
interessi rilevanti, secondo quanto disciplinato nel contratto d’appalto originario, previo
accertamento della disponibilita finanziaria nel quadro economico di intervento.

e servizi per eventuali approfondimenti tecnici necessari quali ad esempio di
progettazione, sorveglianza e assistenza archeologica in fase di scavo e ogni altro
servizio ritenuto necessario dalla stazione appaltante per il pieno conseguimento degli
obiettivi dell'intervento ovvero, su richiesta delle autorita o degli enti preposti alla tutela
di interessi rilevanti, secondo quanto disciplinato nel contratto d’appalto originario,
previo accertamento della disponibilita finanziaria nel quadro economico di intervento.

La portata delle modifiche del contratto d’appalto non potra superare il 50 per cento del
valore del contratto iniziale, comprensivo delle opzioni e modifiche contrattuali di cui al
precedente paragrafo e sara calcolata sulla base delle prestazioni definite ai sensi del DM
17.06.2016 in ragione dell'importo e della categoria lavori corrispondente, al netto del ribasso
d’asta, oltre IVA e oneri previdenziali.

Ai sensi dell'art. 35, co. 4 del Codice il valore globale massimo stimato dell’appalto,
comprensivo di ogni eventuale opzione e degli oneri previdenziali, & dettagliato nel seguente
quadro riepilogativo:

Modifiche opzionali Modifiche

Corrispettivo a

art. 106, co.1, lett.

opzionali art. 106,

Valore stimato

. _ o ~ A dell’appalto
LOTTO base di gara | a) Stud|9 di co.1, _Ie_tt. a) Altl:l (compresi
(compresi oneri | impatto ambientale | Servizi (compresi oneri
previdenziali) (compresi oneri oneri N -
X - N - previdenziali)
previdenziali) previdenziali)
TOTALE 2.665.131,93 € 203.272,01 € 1.129.293,96 € 3.997.697,90 €

N.B.: la stazione appaltante, nel calcolare il valore stimato dell’appalto ai fini della determinazione del
superamento delle soglie di cui dellart. 35, comma 4 del Codice, deve ricomprendere oltre a tutti i
servizi, anche gli oneri previdenziali e assistenziali, esclusi invece dallimporto a base di gara.

L'importo complessivo dell’appalto comprensivo delle opzioni di modifiche e rinno é il
seguente:

Modifiche
opzionali art. 106,

Modifiche opzionali

Corrispettivo a art. 106, co.1, lett. Valore stimato

LOTTO base di gara a) - Studio di co.l1, lett. a) - Altri dell’appalto
impatto ambientale Servizi
TOTALE 2.562.626,86 € 195.453,86 € 1.085.859,57 € 3.843.940,29 €

2.3. Norme di riferimento

L'appalto & disciplinato dal D.lgs. 50/2016 s.mi., dalla L. 120/2020, dalle prescrizioni contenute
nelle Linee Guida ANAC n. 1, 2, 3, nel Bando di Gara, nel Disciplinare e relativi allegati nonché
nell’art. 1655 e seguenti del Codice. Civile, oltre che nel presente Capitolato.

Dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 560 del 1° dicembre 2017 che
definisce le modalita e i tempi di progressiva introduzione, da parte delle stazioni appaltanti,
delle amministrazioni concedenti e degli operatori economici, dell’obbligatorieta dei metodi e
degli strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture,
nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere e relative verifiche.
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E inoltre da:

L. 20/3/1865 n. 2248 Allegato F - Legge sulle Opere Pubbliche;

D. Lgs. 18/4/2016 n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti
e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Legge n. 120 dell'll settembre 2020, conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e
Iinnovazione e l'innovazione digitale” (Decreto Semplificazioni);

Legge n. 108 del 29 luglio 2021, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure;

Linee guida per la redazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica da porre a
base di gara dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC (art. 48,
comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio
2021, n. 108);

D.P.R. 5/10/2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», nelle parti
ancora applicabili;

Linee guida di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 predisposte dall’ANAC;

Legge 19/03/1990, n. 55 - Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di
tipo mafioso e di altre forme di manifestazione di pericolosita sociale;

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

L. R. 7 agosto 2007, n. 5 “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori,
forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo
2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto”;

D.M. 7 marzo 2018 n. 49 Regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle
modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore
dell’esecuzione”.

Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni e Circolare Esplicativa - DM Infrastrutture 17
gennaio 2018, Circolare 21 gennaio 2019, n.7;

D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. - Norme in materia ambientale.

L. Regionale n. 8 del 13 marzo 2018 - Nuove norme in materia di contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture

3. Prescrizioni Generali

Il contraente svolgera I'incarico seguendo le istruzioni della Stazione Appaltante e per essa del
Responsabile Unico di Progetto (RUP), ovvero del Responsabile del Procedimento per le fasi di
progettazione ed esecuzione, se nominato ai sensi dell’art. 34 c.2 della L.R. 8/2018.

Il nominativo del RUP é& indicato all’atto della pubblicazione della presente procedura di
affidamento. Ogni variazione sara tempestivamente comunicata dalla Stazione Appaltante.
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Le attivita oggetto del presente appalto devono essere espletate dai professionisti
nominativamente indicati in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione
delle rispettive qualificazioni professionali e degli estremi di iscrizione al relativo ordine/collegio
professionale.

I contenuti dell'offerta tecnica acquisita in sede di gara costituiscono obbligazione
contrattuale specifica e integrano automaticamente le prescrizioni riportate negli atti posti a
base di gara e nel presente CSDP, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante.

4. Struttura Operativa Minima

Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del D. Igs. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica
del soggetto affidatario, il servizio deve essere svolto da professionisti iscritti negli appositi
albi, previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e
nominativamente indicati in sede di presentazione dell’'offerta, con la specificazione delle
rispettive qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione al relativo

Ordine professionale, secondo quanto stabilito dall’art. 46 del D. Lgs n. 50/2016.
Per lo svolgimento delle prestazioni richieste si individuano le seguenti professionalita:

n.1 Direttore Responsabile della Progettazione, con titolo di Ingegnere o Architetto, con
laurea magistrale, abilitato all’esercizio della professione, iscritto al relativo Albo professionale
in conformita con le norme vigenti, con comprovata esperienza professionale di almeno dieci
anni nella progettazione di infrastrutture di trasporto su sede fissa, che assume anche le
funzioni di “Progettista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche”

n.2 Progettisti, con titolo di Ingegnere, con laurea magistrale, abilitato all’esercizio della
professione, iscritto al relativo Albo professionale in conformita con le norme vigenti, con
comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni nella progettazione ciascuno
rispettivamente di: i) opere strutturali; ii) opere idrauliche

n.3 Progettisti, con titolo di Ingegnere o Architetto, con laurea magistrale, abilitati
all’esercizio della professione, iscritti al relativo Albo professionale in conformita con le norme
vigenti, con comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni nella progettazione di
infrastrutture di trasporto su sede fissa ciascuno rispettivamente negli ambiti relativi: i)
armamento; ii) alla trazione elettrica; iii) agli impianti di segnalamento

n.1 Progettista, con titolo di Ingegnere, con laurea magistrale, abilitato all’esercizio della
professione, iscritto al relativo Albo professionale in conformita con le norme vigenti, con
comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni in studi e analisi trasportistiche

n.1 Geologo, con laurea magistrale, abilitato all’esercizio della professione, iscritto al relativo
Albo professionale in conformita con le norme vigenti, con comprovata esperienza
professionale di almeno cinque anni.

n.1 Archeologo, con laurea magistrale, con iscrizione all’elenco del MiBACT di cui all'art. 25
c.2 del D.Lgs. 50/2016. in conformita con le norme vigenti, con comprovata esperienza
professionale di almeno cinque anni

ARST S.p.A. — Societa con socio unico — Sede Legale via Posada 8, 09122 Cagliari — n°® PI/CF e iscrizione CCIAA Cagliari 00145190922 — Capitale Sociale € 819.000 i.v.
Pag. 9 a 24



Gara __/__ Affidamento servizi di ingegneria:

spa
e—o—ﬂ—e Collegamento ferroviario Alghero centro - Alghero aeroporto, con impianto di

produzione di idrogeno e materiale rotabile per la linea Sassari-Alghero-
Aeroporto.

Obiettivo 1 - Realizzazione del collegamento ferroviario tra la linea Sassari -
Alghero centro e I'aeroporto di Alghero compreso di impianto di produzione di
idrogeno, deposito e opere complementari.

Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale

n.1 Progettista, con titolo di Architetto, con laurea magistrale, abilitato all’esercizio della
professione, iscritto al relativo Albo professionale in conformita con le norme vigenti, con
comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni in studi di inserimento urbanistico
e paesaggistico

n.1 Progettista, con titolo di Ingegnere, con laurea magistrale, abilitato all’esercizio della
professione, iscritto al relativo Albo professionale in conformita con le norme vigenti ed iscritto
nell’elenco del Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 16 del d. Igs. 139/2006 professionista
antincendio, con comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni in opere
impiantistiche e meccaniche

n.1 Progettista, con titolo di Ingegnere o Architetto, con laurea magistrale, abilitato
all’esercizio della professione, iscritto al relativo Albo professionale in conformita con le norme
vigenti, iscritto nell’elenco dei tecnici competenti in acustica, istituito presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell’art. 21 comma 5 del d.lgs.
42/2017, con comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni in Acustica
Ambientale ai fini della redazione della Valutazione preliminare di impatto acustico e del
Calcolo del disturbo vibrazionale indotto su edifici e persone

n.1 Progettista, con titolo di Ingegnere o Architetto o Geometra, abilitato all’esercizio della
professione, iscritto al relativo Albo professionale in conformita con le norme vigenti, con
comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni in rilievi topografici, elaborati
grafici e catastali

n.1 Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione, con titolo di Ingegnere o
Architetto, con laurea magistrale, abilitato all’esercizio della professione iscritto al relativo Albo
professionale in conformita con le norme vigenti in possesso di abilitazione di cui al D.lgs. 9
aprile 2008, n. 81, con comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni

n.1 Struttura organizzativa BIM costituita almeno dalle seguenti figure professionali:
e Bim Specialist,
e Bim Coordinator,
e Bim Manager
e CDE Manager

Ciascuna delle figure sopra citate dovra essere ricoperta da un progettista, con titolo di
Ingegnere o Architetto o Geometra, abilitato all’esercizio della professione, iscritto al relativo
Albo professionale in conformita con le norme vigenti, con comprovata esperienza
professionale di almeno due anni per la figura richiesta.

E ammesso che il BIM Manager possa ricoprire il ruolo di CDE Manager, qualora in
possesso delle relative competenze.

E ammesso che un singolo professionista possa rappresentare piu figure tra quelle sopra
elencate come struttura operativa minima, qualora in possesso delle relative competenze, in
numero comungue non superiore a tre professionalita per uno stesso tecnico.
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Il professionista individuato per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione deve
essere in possesso delle abilitazioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Il professionista individuato per la progettazione antincendio deve essere iscritto nell’elenco del
Ministero dell'interno ai sensi dell’art. 16 del d. Igs. 139/2006.

Il professionista Archeologo individuato deve essere iscritto all’elenco del MiBACT di cui all’art.
25 c.2 del D.lgs. 50/2016.

Il professionista “Tecnico Competente in acustica ambientale” deve essere iscritto nell’elenco
dei tecnici competenti in acustica, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare ai sensi dell’art. 21 comma 5 del d.lgs. 42/2017

Nelllambito della Struttura Operativa, deve essere individuato il professionista incaricato
dell’'integrazione delle prestazioni specialistiche ai sensi dell’art. 24, comma 5 del d.Igs.
50/2016, nella persona di un laureato in ingegneria, abilitato all’esercizio della professione ed
iscritto al relativo albo professionale.

Ai sensi dell'art. 4 del DM n. 263 del 2/12/2016, i raggruppamenti temporanei previsti
dall’articolo 46, comma 1, lettera e), del Codice dovranno prevedere, quale progettista, la
presenza di almeno un giovane professionista laureato, abilitato da meno di cinque anni
all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'lUnione Europea di
residenza, ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale;

E ammessa la partecipazione di ulteriori figure professionali, purché in aggiunta alle
professionalita minime inderogabili di cui al presente articolo, fermi restando i limiti delle
singole competenze professionali.

Ciascuno dei soggetti indicati nella struttura operativa deve essere componente di una
associazione temporanea (in qualita di mandante o mandatario) oppure professionista in
organico del concorrente, con status di dipendente, amministratore, socio attivo, consulente su
base annua.

E ammessa la sostituzione o integrazione di uno o pill componenti della struttura operativa
indicata in sede di gara, previa autorizzazione del RUP, purché il professionista subentrante sia
in possesso di tutti i requisiti e le abilitazioni di legge e assicuri un livello di competenza ed
esperienza professionale almeno pari al soggetto sostituito, fermi restando i limiti stabiliti
dall’art. 48 del D.Igs. 50/2016.

Eventuali titoli equipollenti devono essere indicati in sede di offerta con il riferimento legislativo
che ne sancisce I'equipollenza.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione dell'offerta. I
servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di
pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il
caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei
lavori ad essa relativi. L'approvazione dei servizi di direzione lavori e di collaudo si intende
riferita alla data della deliberazione di cui all’articolo 234, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207. I servizi resi in favore di committenti privati sono valutabili solo se I'opera progettata e
stata in concreto realizzata, ovvero la prestazione risulti documentata mediante la produzione
del contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento.

Ai sensi dell'art.48, c.4, del Codice, nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio
che verranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati.
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5. Prestazioni oggetto del servizio

5.1. Modalita di esecuzione del servizio

Nel documento quadro esigenziale allegato alla documentazione di gara sono definiti i
fabbisogno del contesto economico e sociale e i correlati obiettivi del progetto.

Le specifiche tecniche delle prestazioni oggetto dell’appalto sono definite nel documento
“servizi tecnici richiesti” allegato al presente capitolato.

Nel Capitolato informativo BIM e nella scheda informativa, allegati alla documentazione
di gara sono definiti i requisiti informativi minimi in merito alle Specifiche Informative richieste
e finalizzate alla razionalizzazione delle attivita di costruzione e delle connesse verifiche
attraverso l'uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per
I'edilizia e le infrastrutture (art. 23, c.13, D.Igs. 50/2016);

Successivamente alla stipula del contratto, ovvero nel caso di esecuzione d’urgenza ai sensi
dell’art. 32 c.8 del Codice, € convocata dal RUP, la riunione di avvio della progettazione nel
corso della quale sara presentato dall’appaltatore il piano di progettazione comprendente
tutte le attivita necessarie per il corretto svolgimento del servizio, articolato nelle seguenti
sezioni:

i. aggiornamento dello stato di fatto dell’intervento, degli assunti e vincoli di progetto
rispetto ai contenuti del quadro esigenziale posto a base di gara;

ii. organigramma della struttura operativa con evidenza delle figure deputate
all'interlocuzione esterna e con la Committenza;

iii. pianificazione di dettaglio e sequenza logica delle attivita di progettazione;
iv. fabbisogno di approfondimenti tecnici e di indagini e relative tempistiche di esecuzione;
V. prezzario lavori di riferimento e criteri per la definizione dei nuovi prezzi;

vi. pianificazione delle interlocuzioni con i soggetti esterni coinvolti nella realizzazione
dell’‘opera;

Vii. modalita e strumenti di comunicazione con la Stazione Appaltante, ed eventuali soggetti
esterni interessati dall’intervento;

viii.  analisi dei potenziali rischi nell’attuazione dell'intervento e le misure di prevenzione e

mitigazione da predisporre in sede progettuale;
ix. struttura ed indice preliminare degli elaborati da emettere;
x.  strumenti informatici utilizzati (software e codici di calcolo);

xi.  cronoprogramma dettagliato dello svolgimento dei servizi e termini di rilascio degli
elaborati nei formati intermedi e definitivi;

xii.  descrizione delle procedure interne di controllo della commessa e di verifica degli
elaborati;

Il Piano di progettazione ¢ redatto sulla base della metodologia e dell'organizzazione del
servizio proposti nell’'offerta tecnica, € esteso a tutti i livelli di progettazione oggetto
dell'incarico e dovra essere costantemente aggiornato per l'intera durata del servizio.

Contestualmente al piano di progettazione l'aggiudicatario dovra presentare il Piano per la
gestione informativa (pGI), nel quale l'affidatario del servizio approfondisce la propria
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offerta per la gestione informativa (oGI) definendo i dettagli e, se necessario, revisionando i
contenuti, secondo le indicazioni del committente.

Il ritardo nella consegna del piano di progettazione e nel Piano per la gestione informativa
(pGI), costituisce una inadempienza contrattuale specifica e sara soggetto all’applicazione delle
penali previste nel presente CSDP.

Con specifico verbale di consegna delle prestazioni il RUP dispone:
e |'approvazione del piano di progettazione;
e |'approvazione del piano per la gestione informativa (pGI);

e l|'avvio della progettazione, contenente le eventuali prescrizioni finalizzate
all’'adeguamento del documento alle disposizioni contrattuali e agli indirizzi progettuali;

Saranno previste riunioni a meta del tempo previsto per ciascuna prestazione

Durante lo sviluppo delle attivita, il RUP potra richiedere relazioni periodiche, ovvero
convocare riunioni, con preavviso di almeno 48 ore, anche in modalita telematica e su
richiesta dell’Appaltatore, nel corso delle quali saranno analizzati I'avanzamento del piano di
progettazione, le eventuali criticita emerse in fase di esecuzione del servizio e definite le
strategie di intervento e i piani di azione che possono determinare una riprogrammazione delle
attivita. Il soggetto aggiudicatario € tenuto a partecipare a tali riunioni con personale
adeguatamente preparato e investito di potere decisionale. Le decisioni operative assunte nel
corso delle riunioni, dopo la loro formalizzazione da parte del RUP, saranno vincolanti se non in
contrasto con la normativa vigente. La mancata partecipazione alle riunioni convocate dal RUP
comporta l'applicazione di una penale per ogni giorno di ritardo.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle
attivita di progettazione, il RUP pud ordinarne la sospensione, indicando le ragioni e
I'imputabilitd delle medesime. E ammessa la sospensione della prestazione nei casi di forza
maggiore o di altre circostanze speciali che impediscano |'esecuzione dei servizi. Non e
ammessa la sospensione per cause riconducibili alla capacita organizzativa dell’appaltatore,
che dovra essere sempre garantita nei termini previsti nella struttura tecnica minima ed
eventualmente integrati nell‘offerta tecnica. I termini di esecuzione delle prestazioni possono
essere sospesi con disposizione del RUP per procedere alla valutazione delle alternative
progettuali, per consentire |'esecuzione di accertamenti tecnici, indagini geognostiche e sui
manufatti non prevedibili in sede di presentazione dell’offerta.

L'operatore economico dovra presentare il documento di fattibilita delle alternative
progettuali entro i termini previsti al punto 2.1 del presente CSDP. Il progettista nelle
considerazioni finali del Documento di fattibilita delle alternative progettuali dovra dare conto
della valutazione di ciascuna alternativa progettuale esaminata, in termini qualitativi, tecnici ed
economici, nonché sotto il profilo della compatibilita ambientale, e proporre alla Stazione
Appaltante la soluzione progettuale che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la
collettivita, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare.

La stazione appaltante in esito all’esame e valutazione del documento potra chiedere
chiarimenti. La valutazione si conclude con un atto di approvazione della Stazione appaltante.
A seguito di comunicazione di approvazione del documento di fattibilita delle alternative
progettuali ed individuazione della soluzione ottimale, il RUP redige il documento di indirizzo
alla progettazione (DIP) e provvede a trasmetterlo all’aggiudicatario.

L'aggiudicatario procedera alla redazione del progetto di fattibilita tecnico economica,
sviluppato sull’alternativa prescelta come descritto nel DIP.

La scelta di tracciato, da svilupparsi nelle differenti fasi progettuali (fattibilita tecnico
economica, definitiva ed esecutiva), dovra essere supportata fin dalla prima fase di progetto,
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dallo Studio Preliminare ambientale ai fini della verifica di assoggettabilita a Valutazione di
Impatto ambientale (VIA).

L'affidatario dovra ottenere per conto della Stazione Appaltante tutti i permessi e le
autorizzazioni che dovessero rendersi necessari, in ogni caso l'affidatario dovra fornire
supporto e preparare tutti i documenti necessari all’eventuale espletamento della conferenza
dei servizi che sara indetta da ARST SPA.

I termini di rilascio degli elaborati progettuali possono essere prorogati con disposizione scritta
del RUP in caso di motivate ragioni connaturate alla eccezionale complessita e articolazione
delle soluzioni progettuali.

I servizi di progettazione sono considerati conclusi con |'emissione del provvedimento di
approvazione degli elaborati tecnici da parte di ARST SPA.

5.2. Adozione dei criteri ambientali minimi

L'Aggiudicatario dovra porre in essere tutte le azioni e le opere necessarie per il rispetto dei
requisiti ambientali minimi, del loro eventuale miglioramento e degli ulteriori impegni presi in
sede contrattuale (ai sensi dell’art. 34, comma 2 del Codice degli Appalti) relativamente alla
parte dell’offerta tecnica riferita alla tematica ambientale.

Ai sensi dell’art. 23 co. 6 del D. Lgs 50/2016, il progetto di fattibilita indica le caratteristiche
prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni e di mitigazione
dell'impatto ambientale.

In attesa dell'emanazione di specifici Criteri Ambientali Minimi per Servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione e manutenzione di strade, si fa riferimento al DM 11.10.2017
Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Nel seguito si richiamano gli
obiettivi minimi richiesti per I'opera in oggetto:

5.3. Specifiche tecniche per gruppi di opere
5.3.1.Riduzione dell'impatto sul sistema idrografico superficiale e sotterraneo

5.4. Criteri comuni a tutti i componenti edilizi

L'Appaltatore dovra rispettare tutti i criteri previsti al presente paragrafo, con particolare
riguardo al contenuto superiore al 5% di materiale riciclato nel confezionamento di calcestruzzi
e negli elementi prefabbricati in cls (§2.4.2.1 e §2.4.2.2) ed al contenuto superiore al 10% di
materiale riciclato nel confezionamento di acciai strutturali (§2.4.2.5).

5.5. Specifiche tecniche del cantiere

5.5.1.Demolizioni e rimozione dei materiali

Almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati durante le opere di demolizione
previste nel cantiere, escludendo gli scavi, deve essere avviato a operazioni di preparazione
per il riutilizzo, recupero o riciclaggio

5.5.2.Materiali usati nel cantiere

I materiali usati per I'esecuzione del progetto devono rispondere ai criteri previsti nel presente
capitolato. L'Appaltatore dovra presentare la documentazione di verifica come previsto per ogni
criterio contenuto nel presente capitolato.
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5.5.3.Prestazioni ambientali

Ferme restando le norme e i regolamenti piu restrittivi (es. regolamenti urbanistici e edilizi
comunali, etc.), le attivita di cantiere devono garantire le seguenti prestazioni: per tutte le
attivita di cantiere e trasporto dei materiali devono essere utilizzati mezzi che rientrano almeno
nella categoria EEV (veicolo ecologico migliorato). Al fine di impedire fenomeni di diminuzione
di materia organica, calo della biodiversita, contaminazione locale o diffusa, salinizzazione,
erosione del suolo, etc. sono previste le seguenti azioni a tutela del suolo: tutti i rifiuti prodotti
dovranno essere selezionati e conferiti nelle apposite discariche autorizzate quando non sia
possibile avviarli al recupero;

5.5.4.Scavi e rinterri
Per i rinterri deve essere riutilizzato anche materiale di scavo proveniente dal cantiere stesso.
La scelta dei requisiti ambientali minimi da adottare €& demandata unicamente
all’Aggiudicatario che redigera una apposita relazione tecnica, comprensiva degli allegati grafici
in cui vengano esplicitate:
e le tematiche di impatto ambientale e sulla riduzione dei consumi relative al progetto;
¢ le modalita di selezione dei CAM da recepire nell’attivita di progettazione;
e il confronto tra lo stato ante operam e post operam al fine di determinare I'impatto degli
interventi previsti ed i risultati raggiungibili;
L'aggiudicatario, in sede di offerta ed in sede di esecuzione del servizio, dovra redigere i
seguenti documenti relativi all’applicazione Criteri Ambientali Minimi:
e Relazione metodologica sintetica sull’applicazione dei CAM (da presentare in sede di
offerta)

e Relazione preliminare di approfondimento sull’applicazione dei CAM in fase di
progettazione (da consegnare al RUP contestualmente allo Studio di Fattibilita tecnica);

5.6. Restituzione degli elaborati progettuali

La consegna formale degli elaborati ai fini dell’avvio della verifica di conformita e conseguente
interruzione dei termini di esecuzione della prestazione avverra in formato PDF firmato
digitalmente dai professionisti incaricati.

Di tutti gli elaborati progettuali approvati dovranno essere rese, su richiesta della Stazione
Appaltante e senza costi aggiuntivi, fino a n® 3 (tre) copie cartacee firmate dal progettista.

Tutta la documentazione (relazioni, documentazione fotografica, elaborati grafici) dovranno
essere forniti alla Stazione Appaltante:

e Su supporto informatico, nel formato di elaborazione documentale aperto editabile,
DOC/XLS, DWG/DXF;

e Su supporto informatico, nel formato per documenti non editabile PDF, firmate
digitalmente dall’esecutore del servizio e/o del Tecnico abilitato;

Nella predisposizione degli elaborati I’Aggiudicatario dovra utilizzare il formato di cartiglio e il
sistema di codifica degli elaborati in uso presso ARST SPA e resi disponibili dal RUP in fase di
avvio del servizio nonché utilizzare, ove possibile, la simbologia e le regole grafiche in vigore
presso ARST SPA.

Dovra essere fornito I'elenco elaborati completo della codificazione di ciascun elaborato (da
inserire nel cartiglio), che corrispondera anche al nome del file corrispondente, nonché i nomi
dei responsabili della qualita dell’elaborato;
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Durante le fasi di verifica e approvazione del progetto dovranno essere prodotte, senza
ulteriori oneri per la stazione appaltante, tutte le copie in formato cartaceo o digitale
necessarie ad ottenere i prescritti pareri e nulla osta da parte degli Enti e Amministrazioni
interessati.

La liquidazione dei corrispettivi per i servizi di progettazione & subordinata alla consegna di
tutti gli elaborati tecnici ed alla loro approvazione da parte ARST SPA, gli elaborati prodotti
nelle varie attivita oggetto del presente incarico resteranno di piena ed assoluta proprieta di
ARST SPA.

5.7. Processo di verifica e approvazione degli elaborati progettuali

Il progettista & tenuto, senza aver diritto a speciali e maggiori compensi, a introdurre negli
elaborati progettuali tutte le modifiche necessarie all'ottenimento delle autorizzazioni di
Legge, nel rispetto delle norme vigenti, delle specifiche tecniche di capitolato e degli indirizzi
progettuali, fino alla emissione del provvedimento di approvazione dei progetti.

L'Appaltatore assicura, prima della consegna alla Stazione Appaltante, I'esecuzione della
verifica interna della qualita degli elaborati tecnici, nelle modalita definite nel piano di
progettazione, in conformita alle specifiche dell’offerta tecnica.

Sono definiti tre momenti successivi di verifica:

I. Verifica di conformita della progettazione, esequita dal RUP, finalizzata ad accertare la
completezza, il rispetto dei termini di consegna degli elaborati e la rispondenza del progetto
alle specifiche tecniche di capitolato e agli indirizzi progettuali definiti nel DIP, con avvio alla
consegna degli elaborati da parte del Progettista.

Il processo di verifica si protrae fino alla conclusione del livello di progettazione richiesto,
coincidente con l'acquisizione di tutti i pareri e autorizzazioni e con il provvedimento di
approvazione del progetto nelle modalita definite nel DIP.

Lo svolgimento dell’attivita di verifica € documentato attraverso la redazione di appositi
verbali in contraddittorio con il progettista e di rapporti del soggetto preposto alla
verifica.

Qualora, durante le fasi di acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni di Legge o in esito alle
attivita di verifica della progettazione ai sensi dall’art. 26 del D. Lgs. 50/2016, si riscontrino
negli elaborati elementi contrastanti rispetto alla normativa vigente, incongruenze di natura
tecnica o violazioni degli indirizzi progettuali, saranno applicate le penali previste nel presente
CSDP.

6. Servizi Archeologici

Il servizio di archeologia preventiva e di assistenza archeologica in fase di scavo & eseguito
dai soggetti iscritti agli elenchi del Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali e del Turismo, in
conformita alle prescrizioni della Soprintendenza territorialmente competente.

In fase di progettazione di fattibilita sara predisposta la documentazione necessaria per
I'attivazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi
dell’'art. 25 c.1 del D.lgs. 50/2016, comprensiva degli esiti delle indagini geologiche e
archeologiche preliminari, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili,
all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del
territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni, i cui oneri sono interamente
compensati nei corrispettivi posti a base di gara.
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7. Indagini

E compresa nell’appalto la redazione da parte dell’aggiudicatario, senza oneri, aggiuntivi del
progetto delle indagini.

Le attivita di indagine definite ai sensi dell’art. 23 comma 6 del D.lgs. 50/2016 sono eseguite
durante la fase della progettazione di fattibilita tecnico-economica e comprendono, a titolo
esemplificativo: indagini geognostiche e geotecniche, indagini strutturali e sui materiali,
eventuale caratterizzazione ai sensi del DPR 120/2017, prove di laboratorio, valutazione e
censimento delle interferenze, eventuale bonifica degli ordigni bellici finalizzata alle sole
indagini, indagini archeologiche preliminari e rilievi plano-altimetrici. 3. E definito nel quadro
economico di intervento l'importo presunto per |'esecuzione delle indagini, che verranno
affidate con specifica procedura d’appalto.

L'attivazione delle indagini € subordinata alla ricognizione storico-documentale dei precedenti
fascicoli progettuali e degli eventuali accertamenti tecnici gia disponibili sui siti o sulle opere
oggetto di intervento;

L'attivita di ricognizione documentale, l'analisi delle precedenti campagne di indagine
eventualmente disponibili, le indagini archeologiche preliminari e i rilievi planoaltimetrici si
intendono compensati con i corrispettivi professionali posti a base di gara, senza ulteriori oneri
per la Stazione Appaltante.

Le indagini geognostiche, strutturali e le prove di laboratorio saranno realizzate con specifica
procedura di affidamento sulla base del progetto delle indagini predisposto dall’aggiudicatario e
approvato dal RUP, finalizzato a:

e acquisire gli elementi di indagine stabiliti dall’art. 23, comma 6 del D. Igs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii..

e ricostruire il modello geologico del contesto interessato dagli interventi;

e accertare le caratteristiche geotecniche dell'ammasso roccioso e dei terreni, al fine di
consentire il corretto dimensionamento statico delle opere.

e acquisire gli elementi necessari alla predisposizione degli studi necessari all’'ottenimento
delle autorizzazioni richieste (studio di compatibilita idraulica, idrogeologica ecc).

e determinare le caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche dei materiali costituenti le
costruzioni.

e caratterizzare le terre e rocce da scavo in ottemperanza al DPR 120/2017.

Il progetto delle indagini, contiene tutti gli elementi necessari per l'affidamento delle
prestazioni: la qualifica dei soggetti esecutori, la relazione generale e le relazioni tecniche
contenenti la descrizione e le modalita esecutive, gli elaborati grafici con la localizzazione delle
indagini, il capitolato tecnico, le misure per la sicurezza, il cronoprogramma, e il computo
metrico estimativo delle indagini redatto sulla base del vigente prezzario della Regione
Sardegna e, per le voci non presenti, mediante composizione di nuovi prezzi con relativa
analisi. II computo metrico dovra esplicitare analiticamente gli oneri della sicurezza per
I'esecuzione delle indagini, non soggetti a ribasso d’asta.

Le indagini dovranno essere condotte nel rispetto del capitolo 6 del D.M. 17 gennaio 2018
“Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni”. Le prove sulle terre e sulle rocce
dovranno essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all’art. 59 del DPR 6 giugno 2001, n.
380. I laboratori fanno parte dell’elenco depositato presso il Servizio Tecnico Centrale del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Gli esiti delle indagini, ivi compresi i certificati di
laboratorio, costituiranno uno specifico allegato del fascicolo progettuale.

Gli oneri per i servizi tecnici di redazione del progetto delle indagini si intendono interamente
compensati nei corrispettivi dei servizi di progettazione posti a base di gara. I servizi di
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direzione dei lavori e CSE delle attivita di indagine potranno essere affidati all'operatore
economico aggiudicatario quali servizi opzionali ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. a) del Codice,
sulla base dei corrispettivi determinati ai sensi del DM 17.06.2016 in relazione alla categoria e
all'importo dei lavori in progetto.

8. Altre Attivita

Con riferimento ai servizi opzionali, per la determinazione delle prestazioni non riconducibili
direttamente alle attivita di progettazione, direzione e sorveglianza dei lavori e non ricomprese
nelle tavole allegate al DM 17/06/2016 si fa ricorso al criterio di analogia con le prestazioni
comprese nello stesso decreto.

Per le prestazioni non altrimenti determinabili i corrispettivi sono valutati in funzione della
stima del tempo e delle figure professionali previste per I'esecuzione dei servizi. Le suddette
attivita potranno riguardare a titolo esemplificativo pareri, elaborazioni, perizie,
approfondimenti, non ricompresi negli incarichi di cui al presente CSDP e non direttamente
riconducibili al valore dell’opera da realizzare.

Facendo riferimento all’art. 6 comma 2 del D.M. 17/06/2016, per la valorizzazione di questi
servizi, alle ore stimate dal RUP in fase di determinazione dei servizi supplementari si
applicheranno le tariffe orarie delle figure professionali di seguito elencate, oltre I'IVA e gli
oneri previdenziali.

a) professionista incaricato euro/ora 50,00;
b) aiuto iscritto euro/ora 40,00;
c) aiuto di concetto euro/ora 35,00.

9. Termini di esecuzione delle prestazioni

Il termine massimo contrattuale previsto per la consegna degli elaborati progettuali & calcolato
al netto della riduzione percentuale offerta in fase di gara con riferimento al tempo di
esecuzione, sulla base dei tempi di riferimento di seguito indicati:

Documento di
. . Fattibilita
Denominazione Alternative PFTE TOT
Progettuali
Collegamento ferroviario Alghero centro -
Alghero aeroporto, con impianto di
- - : , 30 40 70
produzione di idrogeno e materiale rotabile
per la linea Sassari-Alghero-Aeroporto

Nel piano di progettazione definito in fase di avvio del servizio potranno essere dettagliati i
termini previsti per il rilascio degli elaborati in versione prima stesura (draft), che saranno
oggetto di valutazione intermedia degli indirizzi progettuali.
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La consegna del documento di fattibilita delle alternative progettuali deve avvenire entro
30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna delle prestazioni di
avvio del servizio sottoscritto dal Responsabile del Procedimento.

La consegna del progetto di fattibilita tecnico economica deve avvenire entro 40 giorni
naturali e consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione di approvazione del documento
di fattibilita delle alternative progettuali e della trasmissione del Documento di Indirizzo alla
Progettazione (DIP) da parte del RUP;

Per la determinazione del termine di esecuzione al netto del ribasso temporale, si considera
la giornata lavorativa unitaria.

Scaduti i termini sopra indicati saranno applicate le penali previste nel presente capitolato.

10.Finanziamento, modalita di pagamento

L’intervento e finanziato con risorse a valere sul Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della
Mobilita Sostenibili n.363 del 23.09.2021.

L’'importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20% ¢ calcolato sul valore contrattuale dei
servizi, con esclusione delle prestazioni opzionali per le quali potra essere richiesta solo a
seguito dell’effettivo affidamento delle stesse, e sara corrisposto all'appaltatore entro quindici
giorni dall'effettivo inizio delle prestazioni, nelle modalita disciplinate dall’art. 35 c. 18 del
D.lgs. 50/2016.

Il pagamento del corrispettivo per i servizi di progettazione sara effettuato, al netto del
progressivo recupero dell'anticipazione liquidata, in due fasi:
e per il DOCFAP:

o 100% dell'importo di contratto per la redazione del documento di fattibilita delle
alternative progettuali, a seguito della sua approvazione da parte di ARST SPA e
nulla osta del centro di responsabilita

e Peril PFTE:

o 50% dell'importo di contratto a seguito della consegna del progetto di fattibilita
tecnico economica da parte dell’Aggiudicatario

o 50% dell'importo di contratto a seguito di approvazione del progetto di fattibilita
tecnico economica da parte di ARST SPA.

Il pagamento del corrispettivo per i servizi (opzionali) di redazione della documentazione
per la Valutazione di Impatto Ambientale, sara effettuato in due fasi:
e 30% a seguito della trasmissione degli elaborati per l'indizione della procedura
di VIA.

e 70%o alla adozione del provvedimento conclusivo della procedura di VIA.

In ogni caso, |'Appaltatore provvedera ad emettere la fattura solo a seguito della
comunicazione da parte del RUP nella quale sono riportati gli importi maturati, comprensivi
di IVA e oneri previdenziali, al netto del ribasso d’asta e di eventuali penali.

Il corrispettivo maturato sara liquidato entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura
autorizzata dal RUP e sara subordinato alla verifica della regolarita fiscale e contributiva e
al rispetto degli obblighi contrattuali.
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Il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. I pagamenti saranno effettuati esclusivamente
mediante accreditamento in conto corrente bancario o postale, ovvero con altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

11.Penali

11.1.Attivita di progettazione

Per ogni giorno di ritardo sui tempi di consegna degli elaborati relativi ai servizi di
progettazione sara applicata una penale calcolata nella misura dell’l per mille dell'importo
contrattuale, fino alla concorrenza del 20% dello stesso importo, oltre al quale la stazione
appaltante si riserva la facolta di risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del
maggior danno derivante dall'inadempimento contrattuale.

Non conformita progettuali: qualora, durante le fasi di acquisizione dei pareri e delle
autorizzazioni di Legge o in esito alle attivita di verifica di conformita o verifica della
progettazione ai sensi dall’art. 26 del D.lgs. 50/2016, si riscontrino negli elaborati elementi
contrastanti rispetto alla normativa vigente, incongruenze di natura tecnica o violazioni degli
indirizzi progettuali, & applicata la penale del 0,6 per mille dell'importo contrattuale per ogni
giorno di ritardo nella consegna degli elaborati conformi alle prescrizioni riportate nei verbali di
verifica, fino al raggiungimento del termine massimo di 7 giorni naturali e consecutivi, oltre il
qguale sara applicata una penale dell’ 1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di
ritardo fino al raggiungimento del termine massimo di 20 giorni naturali e consecutivi, oltre i
quali la Stazione Appaltante si riserva la facolta di risolvere il contratto per inadempimento.

Reiterate non conformita progettuali: per ogni fase di revisione successiva alla prima,
qualora permangano elaborati non conformi a quanto gia rilevato nelle precedenti fasi di
verifica, sara applicata una penale forfettaria di € 500,00, oltre alla penale giornaliera gia
prevista per il ritardo nella consegna degli elaborati.

Termine essenziale: al fine di garantire il rispetto dei cronoprogrammi finanziari di
attuazione degli interventi e I'assunzione delle OGV, la Stazione Appaltante si riserva la facolta
di risolvere il contratto qualora il ritardo accumulato nell’esecuzione dell’appalto, sia superiore
a 20 giorni naturali e consecutivi oltre i termini indicati nel presente CSDP.

La penale irrogata per ritardo nella consegna degli elaborati &€ disapplicata e, se gia
addebitata, restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto alle attivita,
recuperi il ritardo accumulato nelle successive scadenze previste nel piano di progettazione
(es. in caso di ritardo di 5 gg. nella consegna del documento di fattibilita delle alternative
progettuali, la penale potra essere disapplicata qualora I’Appaltatore consegni il Progettazione
di fattibilita tecnico economica con 5 gg. di anticipo rispetto ai termini previsti nel piano di
progettazione).

Il mancato invio entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del servizio di apposita
dichiarazione contenente le informazioni relative alle eventuali assunzioni effettuate durante
il periodo di vigenza del contratto con indicazione del numero di persone assunte e relativa
indicazione di eta e genere, nel rispetto ad assicurare una quota pari ad almeno il 30 per
cento delle assunzioni necessarie per |I'esecuzione del servizio o per la realizzazione di attivita
ad esso connesse o strumentali, destinata sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione
femminile, come previsto dall’art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021, convertito con modifiche in I.
108/2021 e come meglio disciplinato dalle Linee Guida volte a favorire la pari opportunita di
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genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilita nei contratti
pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, come da Decreto della Presidenza del
Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunita, pubblicato in data 30/12/2021,
comportera l'applicazione una penale pari 50.000 €. Il mancato adempimento dell’'invio
della documentazione richiesta entro 30 giorni dall’‘applicazione della penale comporta
I'applicazione di una ulteriore penale del medesimo importo fino ad avvenuto adempimento e
comunque, a parziale deroga di quanto previsto dal successivo punto, per un importo
complessivo non superiore al 20% dell'importo del contratto.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il concorrente
dall'adempimento dell’'obbligazione per la quale si &€ reso inadempiente e che ha fatto sorgere
I'obbligo di pagamento della medesima penale.

11.2.Procedura di contestazione

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo & regolata dalla seguente procedura:

i. il RUP contesta il fatto all’Appaltatore mediante comunicazione via posta elettronica
certificata (PEC);

ii. L'’Appaltatore, entro 5 giorni dalla ricezione della contestazione, fornisce via PEC le
proprie controdeduzioni;

iii. Il RUP valuta le eventuali controdeduzioni fornite e adotta le decisioni conseguenti,
dandone comunicazione scritta all’Appaltatore;

iv. In caso di applicazione della penale contrattuale, il RUP provvede a detrarre il relativo
importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa
competenza, fatta salva comunque la facolta per la stazione appaltante di avvalersi
dell'incameramento anche parziale della garanzia definitiva; in tale ultimo caso, sara
onere del Contraente ricostituire I'importo complessivo oggetto della cauzione. Resta
salva la facolta della Stazione appaltante di applicare le penali nella fattura di saldo.

11.3.Grave inadempimento

Costituisce grave inadempimento contrattuale con conseguente risoluzione del contratto,
risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

¢ omessa consegna degli elaborati progettuali per un termine superiore di 20 giorni
naturali e consecutivi oltre i termini massimi stabiliti nel piano di progettazione, per
singolo livello progettuale, in assenza di un provvedimento di proroga da parte del RUP;

e gravi non conformita attestate dai verbali di verifica, con particolare riferimento al
rispetto delle normative tecniche e di calcolo e degli indirizzi progettuali;

o reiterate non conformita attestate dai verbali di verifica, con particolare riferimento

al persistere di errori e omissioni progettuali gia rilevati nei precedenti verbali di
verifica;

12.Copertura assicurativa

L'aggiudicatario, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovra presentare la polizza
di responsabilita civile professionale per un massimale non inferiore a €
1.000.000,00 iva esclusa, valida fino a conclusione del contratto.

La mancata presentazione della polizza da parte dei progettisti esonera la stazione appaltante
dal pagamento della parcella professionale.
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13.Garanzie

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da
calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalita previste dall’art. 103 del
Codice.

ARST SPA, in caso di risoluzione del contratto, dispone |’‘escussione della garanzia definitiva, a
titolo di risarcimento danni, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.

14.Risoluzione del contratto

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 108 del D. Igs. 50/2016, e ferma restando
I'applicazione delle eventuali penali, la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla
risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Cod. Civ. (clausola
risolutiva espressa) nei seguenti casi:

a) esistenza o sopravvenienza di provvedimenti di cui alla normativa “"Antimafia”;
b) sostituzione non autorizzata dei componenti della Struttura operativa;

c) non veridicita delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara e in fase
contrattuale;

d) sospensione del servizio senza giustificato motivo;
e) violazione dell’'obbligo di riservatezza;
f) manifesta incapacita nell’esecuzione dei servizi;

g) ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dal
committente;

h) il venir meno dei requisiti professionali richiesti per la partecipazione alla procedura di
aggiudicazione dell’appalto;

i) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro, le assicurazioni obbligatorie del personale, gli obblighi retributivi;

j) frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;

k) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale, fatto salvo quanto
previsto dall’art. 110 del d. Igs. 50/2016;

) gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni, tali da comportare
I'irrogazione di penali superiori al 10% dell'importo contrattuale;

m) violazione del divieto di subappalto e di cessione del contratto;

n) omessa consegna degli elaborati progettuali entro il termine essenziale di 20 giorni
naturali e consecutivi oltre i termini massimi stabiliti contrattualmente, per ciascun
livello progettuale;

o) gravi non conformita attestate dai verbali di verifica, con particolare riferimento al
rispetto delle normative tecniche e di calcolo e degli indirizzi progettuali;

p) reiterate non conformita rilevate negli elaborati progettuali e attestata dai
verbali di verifica di conformita o di verifica di cui all’art. 26 del D.lgs. 50/2016, con
particolare riferimento al persistere di errori e omissioni progettuali gia rilevati nelle
precedenti fasi di verifica;

Nei casi di cui al comma 1, la risoluzione di diritto opera a seguito della comunicazione fatta
dalla Stazione Appaltante, per iscritto, al Contraente, tramite PEC.

Impregiudicato ogni altro diritto e rimedio previsto a favore della Stazione Appaltante, ai sensi
di legge o ai sensi del presente Contratto, Stazione Appaltante e Contraente convengono che il
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Contratto si risolvera, fatto salvo il risarcimento dei danni, ai sensi e per gli effetti dell’articolo
1456 Cod. Civ., in tutti i casi in cui le transazioni da esso previste siano state eseguite in
violazione degli obblighi di tracciabilita, secondo quanto disposto ai sensi dell’articolo 3,
della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

In tutti i casi di risoluzione previsti nel presente articolo, ARST SPA sara tenuta a corrispondere
soltanto il prezzo contrattuale dei servizi eseguiti fino al momento della risoluzione, dedotte le
eventuali penalita e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti
all'inadempimento stesso.

Nei casi di risoluzione di cui sopra la Stazione Appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento
dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Contraente il rimborso delle
eventuali maggiori spese, rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare
adempimento del Contratto, avvalendosi anche della garanzia definitiva.

Per effetto della risoluzione, la Stazione Appaltante ha diritto di rivalersi su eventuali crediti del
Contraente e di affidare a terzi l'esecuzione dei servizi, attraverso lo scorrimento della
graduatoria o con le altre modalita previste dal D. Igs. 50/2016, con addebito al Contraente
dell’eventuale maggior costo del nuovo affidamento.

Resta ferma la responsabilita civile e penale in cui il Contraente puo incorrere a norma di
legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
8. In qualsiasi caso di risoluzione del Contratto, tutta la documentazione relativa all’attivita

prestata fino al momento della cessazione del rapporto dovra essere consegnata dal
Contraente al RUP entro il minor tempo possibile.

15.Facolta di recesso della Stazione Appaltante

E facolta della Stazione Appaltante recedere, ex art. 2237 del codice civile, unilateralmente dal
contratto, in qualunque momento, anche a prestazione del servizio gia avviata, rimborsando
all’'operatore economico aggiudicatario le spese sostenute e pagando il compenso per le
prestazioni regolarmente svolte.

L'esercizio del diritto di recesso € preceduto da una formale comunicazione al Contraente, da
darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante
prende in consegna i servizi e verifica la regolarita dei servizi. Il termine decorre dalla ricezione
della PEC.

E fatto divieto al Contraente di recedere dal contratto con ARST SPA.
Per quanto attiene alla consegna ad ARST SPA da parte del Contraente della documentazione
relativa all’attivita prestata fino al momento della cessazione del rapporto, si applicano le

stesse previsioni indicate all’articolo 14, comma 8 che precede per il caso di risoluzione del
Contratto.

16.SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto € ammesso unicamente per le attivita di cui all’art. 31, comma 8 del Codice,
incluse le indagini geognostiche, previa dichiarazione resa in sede di gara. In tal caso si
applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, ferma la responsabilita del
progettista.

Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, del Codice, le seguenti categorie di servizi, per le loro
specificita, non si configurano come attivita affidate in subappalto:
o affidamento di attivita specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare
comunicazione alla stazione appaltante;
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e prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di
cooperazione, servizio e/o fornitura, sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della
procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. Si precisa che tali contratti
dovranno essere depositati presso la stazione appaltante prima o contestualmente alla
sottoscrizione del contratto di appalto.

Ai sensi dell’art. 105, comma 13, del codice, la stazione appaltante corrisponde direttamente al
subappaltatore I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore & una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

E vietata la cessione totale o parziale del contratto, ogni atto contrario & nullo.

E ammessa la sostituzione, con un nuovo contraente, di quello a cui la stazione appaltante ha
aggiudicato | 'appalto, quando ricorra una delle circostanze di cui alla lett. d) del comma 1
dell’art. 106 del codice.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i
sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-
contraente, lI'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono,
altresi, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute
nel corso del sub-contratto. E altresi fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa
qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato
nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

17.Sicurezza

Per quanto attiene ai servizi di ingegneria, non viene redatto il documento di valutazione dei
rischi interferenziali (DUVRI), ed i costi delle misure di eliminazione o riduzione di tali rischi
sono quindi pari a zero, in quanto:
e trattasi di Contratto di prestazione di servizi di natura prevalentemente intellettuale ai
sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D.lgs. n. 81/2008;

e il servizio non & da svolgere presso gli uffici dell'Amministrazione Regionale;

e non sono comunque presenti rischi da interferenze con le attivita lavorative del
Committente.

Per quanto attiene all’esecuzione delle indagini geognostiche e di caratterizzazione, dovra
essere redatto, a cura dell’aggiudicatario, il piano della sicurezza, ai sensi del D.lgs. n. 81/08,
quale elaborato costituente il Piano delle Indagini.

18.Allegati

Allegato B1: Servizi Tecnici richiesti

Allegato C: Capitolato informativo e Scheda informativa;

Allegato E: Schema di parcella per documento di fattibilita delle alternative progettuali;
Allegato F: Schema di parcella per progettazione di fattibilita tecnico economica
Allegato G: Schema di parcella per lo studio di impatto ambientale;
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