REP.N. del

DECRETO DEL MINISTERO DELIE INFRASTRUTTURE E DELIA MOBILITA SOSTENIBILE NO

363/2021. -COLLEGAMENTO FERROVIARTO ALGHERO CENTRO - ATGHERO AFROPCRTO CON

IMPIANTO DI PRODUZIONE DI IDROGENO E MATERTIATE ROTABILE PER IA LINEA SASSART

—ATGHERO AEROPORTO

CONVENZIONE TRA RAS E ARST S.P.A N°2/6428 DEL 15/03/2022 - CONVENZIONE PER

IL. FINANZIAMENTO DEGLI ~ INTERVENTI DI =~ POTENZIAMENTO: ""COLLEGAMENTO

FERROVIARTIO ALGHERO CENTRO - AIGHERO AFROPORTO, CON IMPIANTO DI PRODUZIONE

DI TDROGENO E MATERTATE ROTABILE PER IA LINEA SASSART ALGHERO AEROPORTO”,

OBIETTIVO 1 “REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO FERROVIARTIO TRA IA LINEA SASSARI

— ALGHERO CENTRO E L/AEROPORTO DI ALGHERO COMPRESO DI IMPTANTO DI PRODUZIONE

DI IDROGENO, DEPOSITO E OPERE COMPLEMENTART”.

CUP F11B21007070001 - CIG

AFFTDAMENTO PER TA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DELIE ALTERNATIVE PROGETTULI E

DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA

L'anno duemila ventidue, il giorno / / / del mese di , in Ca-

gliari, nella sede ’

sono presenti i Signori:

nato a il , 11 qua-

le interviene al presente atto non in proprio ma in nome e nell’interesse di

ARST S.p.A. con sede in Cagliari - Via Posada n. 8/10 — codice fiscale e

partita Iva 00145190922 - domiciliato presso la sede della Societa, nella




sua qualita di Amministratore Unico, di sequito indicata come “Committente

e/o ARST S.p.A.”,

nato a il , il quale in-

terviene al presente atto non in proprio ma in nome e nell’interesse d.. con

sede in , Via n. - Cco—
dice fiscale partita iva , domi-
ciliato — per la carica - presso la sede di , 11 quale in-

terviene nel presente atto in proprio e in qualita di ILegale rappresentante

della Societa di , con sede in , Vvia
n° , iscritta alla Camera di Commercio di
al numero , di iscrizione al Registro Im-—

prese e C.F.

La Societa e la capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Pro-

fessionisti (RTP) come risulta dall'atto costitutivo del RTI, Rep

n . stipulato in data dal Dott , Notaio in , ldscritto
nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di e registrato
a , il col n. -Mod. 1 T, allegato al presente contratto sub

A), costituito con:

- 1'Ing. mandante - C.F. domiciliato in , viale

n. , PI iscritto al numero n° d'ordine degli

Ingegneri della Provincia di

- 1'lng. mandante - C.F. domiciliato

in , viale n. , PI iscritto al numero n° d'ordine

degli Ingegneri della Provincia di




Detti comparenti, dichiarano di eleggere per 1'odierna esigenza il loro do—

micilio presso

le parti, come sopra rappresentate e costituite, sono consapevoli circa le

consequenze civili, amministrative e penali cui vanno incontro in caso di

dichiarazioni mendaci e non veritiere.

Preliminarmente 1'lng. in qualita di Iegale rappresentante della

Stazione Appaltante, sotto la sua responsabilita dichiara quanto seque:

- in esecuzione della determinazione dirigenziale n. del [/ /

& stata esperita apposita gara con procedura aperta informatizzata, sulla

piattaforma di negoziazione SardegnaCAT, con applicazione del criterio

dell’offerta economicamente piu vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95

comma 3 lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per 1l'affidamento del

servizio per la redazione del DOCUMENTO DI FATTIBILITA DELLE ALTERNATIVE

PROGETTUALI e PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA E ECONOMICA

CUP F11B21007070001 - CIG , per l'importo a base di gara €

2.562.626,86 €

- il bando di gara prot n. del e stato regolarmente pubblicato;

- 1 verbali della conseguente procedura sono stati parimenti regolarmente

predisposti;

- nella seduta pubblica di gara, svoltasi in data , la Commis—

sione giudicatrice ha proposto 1l'aggiudicazione del servizio in oggetto al

oncorrente (C.F. e partita I.V.A. ), previo parere di

verifica della congruita dei costi della manodopera da parte del RUP

1ng. ;




- il RUP, con propria nota Prot. n. del ; ha valutato come

congrua 1'offerta anche in relazione ai costi della manodopera;

- con Determinazione dirigenziale n° del e stato

aggiudicato alla , per 1l'importo totale di aggiudicazione

pari a € , risultante dall'applicazione del ribasso

offerto del % all'importo a base di gara e oltre € per oneri

della sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi per 1'importo contrattuale

complessivo di €

- con Determinazione Dirigenziale n° del , si & dato atto della con-

clusione dei controlli di cui all'art. 80 del D.Igs. 50/2016 e ss.mm.ii.

EVIDENZIATO che:

- l'aggiudicatario ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula

del contratto-

- 1 competenti Servizi della Stazione Appaltante hanno provveduto alla ac-—

quisizione tramite il sistema AVCPASS del documento di verifica della Camera

di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, da cui si trae conferma,

per la societa capogruppo mandataria del numero , di iscrizione al

Registro Imprese e del C.F./P.I.

'- si e inoltre provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarita

Contributiva INAIL , ed lnarcassa attestante la conformita di

posizione della societa capogruppo;

Ie parti, come sopra generalizzate, costituite e identificate, mentre con-

fermano e ratificano la precedente narrativa, di comune accordo, convengono

e stipulano quanto seque:




ART. 1 OGGETTO E IMPORTO DEL CONTRATTO

ARST SPA, come sopra rappresentata, ed in virtu degli atti sopra indicati,

affida al raggruppamento T societa che, come sopra rappresentato, accetta,

1'incarico del Servizio per la redazione del DOCUMENTO DI _FATTIRILITA

DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALIE DELPROGETTQ DI FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA

CUP_F11R21007070001 —CIG —per ] '-impmﬁ-m di £ (dicon=
si Furo )al netto di _oneri p‘r@vi denziali assistenziali e T V. A
Tl corri QPQT'T'W' vo—spettante al raggruppamento societa per 1'esecuzione

dell'incarico r‘*mmp'rahq'i o_di rimborsi spese pﬁf‘rﬁ: essere oggetto di revisio=

ne pre z1 come normata nel Di Qh"ip1'ih;n"o di gara

ART. 2 ATTI CHE FANNO PARTE DEL. CONTRATTO

Sono parte integrante del contratto anche se non materialmente allegati ai

sensi dell'art. 137 comma 3 del DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii. 1 seauenti docu-=

menti di cui le parti come sopra rappresentate dichiarano di avere perfetta

conoscenza e che saranno sottoscritti per accettazione:

—R@p@ﬁ'nri o dei chiarimenti;

— Avvertenze Generali

= Quadro Esigenziale;

—Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;

—Servizi Tecnici richiesti;

—Capitolate Informativo

—Scheda Informativa

=Schema di Parcella per PETE

—Schema di Parcella per DOCFAP




—Schema di Parcella per studio di Impatto ambientale

Patto di integrita tra ARST S.P.A e 1'Affidatario; -

Offerta tecnica ed economica;

Polizza di garanzia definitiva.

Informativa di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Par-

lamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (RGPD)

ART. 3 OBBLIGHT A CARICO DEI PROGETTISTI

L'incarico professionale dovra svolgersi in conformita alle soluzioni tecni-

che offerte in sede di gara. Il progetto, nella sua stesura finale, deve es-—

sere coerente con la normmativa vigente, e con gli strumenti di pianificazio-

ne di settore.

A tal fine é obbligo dei progettisti, nel redigere il progetto, coordinarsi

ed interloquire con il Responsabile del procedimento di ARST al quale ri-

chiedere, ed ottenere dove possibile, tutta la documentazione, disegni e

progetti, necessari per una completa analisi delle interferenze, agli Enti

preposti al rilascio delle autorizzazioni Pareri nulla osta necessari per

1'approvazione del progetto.

I professionisti sono ckbligati alla rigorosa osservanza delle norme del

D.Igs. n.50/2016 e ss.mm.ii., delle “Linee guida Linee Guida per la redazio-

ne del progetto di fattibilita tecnica ed economica da porre a base

dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC”, del

codice civile, nonché al rispetto di tutte le norme vigenti interessanti

1'esecuzione delle attivita richieste.

ART. 4 RESPONSABILITA DEI PROGETTISTI




I1 progettista € responsabile della perfetta rispondenza del progetto alle

regole tecniche e alle norme di legge regolanti la materia. E' tenuto, al-

tresi, a progettare di nuovo, a proprie spese, quanto risulti esequito in

difformita da norme di legge, di regolamento o da regole d'arte. E' respon-—

sabile, secondo le leggi civili e penali che qui si intendono tutte richia-

mate, dei danni di qualsiasi genere che potessero derivare a persone o cose,

a causa e in occasione dell'attivita di esecuzione dell'incarico.

ART. 5 TERMINTI DI ESECUZICNE DELIA PRESTAZIONE

Il termine per l'esecuzione della prestazione completa in ogni sua parte e

al netto delle sospensioni determinate dai tempi di approvazione delle varie

fasi, viene cosi stabilita:

- Per la consegna del Documento di Fattibilita Alternative Progettuali: in

30 giorni naturali e consecutivi, dalla data del verbale di consegna anche a

carattere di urgenza ai sensi dell'art. 32 c.8 del Codice;

Per la consegna del Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica: in 40

giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna;

Per i servizi opzionali: Studio di Impatto Ambientale e servizi eventuali

per approfondimenti tecnici necessari, nei termini della durata delle varie

fasi;

Alla scadenza di ciascun termine il RTP / societa dovra consegnare gli ela-—

borati progettuali, completi in ogni sua parte, unitamente agli eventuali

studi, indagini e verifiche supplementari.

ART. 6 CONSEGNA E PROPRIETA DEGLI ELARORATI




La consegna formale degli elaborati ai fini dell’avvio della verifica di

conformita e consequente interruzione dei temmini di esecuzione della pre-

stazione avverra in formato PDF firmato digitalmente dai professionisti in-—

caricati.

Di tutti gli elaborati progettuali approvati dovranno essere rese, sSu ri-

chiesta della Stazione Appaltante e senza costi aggiuntivi, fino a n° 3

(tre) copie cartacee firmate dal progettista.

Tutta la documentazione (relazioni, documentazione fotografica, elaborati

grafici) dovranno essere forniti alla Stazione Appaltante:

Su supporto informatico, nel formato di elaborazione documentale aperto edi-

tabile, DOC/XLS, DWG/DXE';

Su supporto informatico, nel formato per documenti non editabile PDF, firma-

te digitalmente dall’esecutore del servizio e/o del Tecnico abilitato;

Nella predisposizione degli elaborati 1’Aggiudicatario dovra utilizzare il

formato di cartiglio e il sistema di codifica degli elaborati in uso presso

ARST SPA e resi disponibili dal RUP in fase di avvio del servizio nonché

utilizzare, ove possibile, la simbologia e le regole grafiche in vigore

presso ARST SPA.

Dovra essere fornito 1’elenco elaborati completo della codificazione di cia-

scun elaborato (da inserire nel cartiglio), che corrispondera anche al nome

del file corrispondente, nonché i nomi dei responsabili della qualita

dell’elaborato;

Durante le fasi di verifica e approvazione del progetto dovranno essere pro—

dotte, senza ulteriori oneri per la stazione appaltante, tutte le copie in




formato cartaceo o digitale necessarie ad ottenere i prescritti pareri e

nulla osta da parte degli Enti e Amministrazioni interessati.

Ia liquidazione dei corrispettivi per i servizi di progettazione & subordi-

nata alla consegna di tutti gli elaborati tecnici ed alla loro approvazione

da parte ARST SPA, gli elaborati prodotti nelle varie attivita oggetto del

presente incarico resteranno di piena ed assoluta proprieta di ARST SPA.

ART. 7 DIRTTTO DI OPZIONE E REVISIONE DET PREZZT

ARST SPA si riserva la facolta di esercitare il diritto di opzione per

1'affidamento agli stessi patti e condizioni, al medesimo operatore economi-

co aggiudicatario, delle ulteriori attivita: Studio di Impatto Ambienta/e e

servizi eventuali per approfondimenti tecnici necessari; tale opzione potra

essere utilmente esercitata qualora la Stazione appaltante qualora lo riten-

ga opportuno e conveniente. L'offerta per 1l'espletamento delle predette at-

tivita aggiuntive opzionali potra essere oggetto di revisione prezzi come

meglio specificato di seguito.

In conformita all’art. 29 comma 1 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, e

ammessa la revisione del prezzo.

I1 contratto di appalto potra essere modificato, senza una nuova procedura

di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, qualo-

ra, durante 1’esecuzione del contratto e solo oltre 1’anno solare di sotto-

scrizione dello stesso, il corrispettivo offerto debba essere aggiornato,

per effetto della variazione dell’importo dei lavori determinato da varia-

zioni di singoli prezzi di materiali e/o servizi che determinano variazioni




in aumento o in diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo

complessivo di contratto.

L' effettivo corrispettivo delle prestazioni relative alla progettazione af-

fidata verra rideterminato a consuntivo sulla base delle vigenti tariffe

professionali depurato del ribasso percentuale offerto in sede di gara, in

riferimento all’effettivo importo lordo dei lavori calcolato in progetto.

Art. 8 MODALITA DI PAGAMENTO

I1 corrispettivo descritto sara liquidato, dietro presentazione di regolari

fatture, per:

L’ importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20% e calcolato sul valore

contrattuale dei servizi, con esclusione delle prestazioni opzionali per le

quali potra essere richiesta solo a sequito dell’effettivo affidamento delle

stesse, e sara corrisposto all'appaltatore entro quindici giorni dall'effet-

tivo inizio delle prestazioni, nelle modalita disciplinate dall’art. 35 c.

18 del D.lgs. 50/2016.

T1 pagamento del corrispettivo per i servizi di progettazione sara effettua-

to, al netto del progressivo recupero dell'anticipazione liquidata, in due

fasi:

per il DOCFAP:

100% dell’importo di contratto per la redazione del documento di fattibilita

delle alternative progettuali, a seguito della sua approvazione da parte di

ARST SPA e nulla osta del centro di responsabilita

Per il PFTE:




50% dell’importo di contratto a sequito della consegna del progetto di fat-

tibilita tecnico economica da parte dell’Aggiudicatario

50% dell’importo di contratto a sequito di approvazione del progetto di fat-

tibilita tecnico economica da parte di ARST SPA.

I1 pagamento del corrispettivo per i servizi (opzionali) di redazione della

documentazione per la Valutazione di Impatto Ambientale, sara effettuato in

due fasi:

30% a sequito della trasmissione degli elaborati per 1’indizione della pro—

cedura di VIA.

70% alla adozione del provvedimento conclusivo della procedura di VIA.

Art. 9 TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

I1 Raggruppamento, come sopra rappresentato, assume tutti gli obblighi di

tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Iegge 13 agosto

2010, n. 136 e ss.mm.ii.

I1 raggruppamento, come sopra rappresentato, si obbliga ad utilizzare uno

piu conti correnti bancari o postali, ovvero altri strumenti di pagamento

idonei a consentire la piena tracciabilita dei pagamenti accesi presso ban-

che o presso la societa Poste italiane S.p.A., dedicati anche in wvia non

esclusiva.

I1 raggruppamento ha depositato agli atti, dichiarazione relativa agli

estremi identificativi del c.c. dedicato per le transazioni relative al pre-

sente appalto. Il bonifico bancario/postale dovra riportare, in relazione

a cilascuna transazione il seguente CUP F11B21007070001 e CIG




L'appaltatore, come sopra rappresentato, si impegna a dare immediatamente

comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territo—

riale del Governo di Cagliari, della notizia di inadempimento della propria

controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui alla L.

136/2010 e ss.mm.ii.. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale

dedicato o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita

delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto. E

cbbligatorio che ogni fattura elettronica riporti il Codice Univoco Ufficio,

( ) che & un'informazione okbligatoria della stessa e rappresenta 1'i-

dentificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SOi), gestito

dall'Agenzia delle FEntrate, di recapitare correttamente la fattura elettro-

nica all'Ufficic destinatario, inserendo il codice CIG e l'eventuale codice

CUP_in corrispondenza degli elementi dencminati "CodiceCUP" e "Codice CIG"

di uno dei blocchi informativi: 1) Dati Ordine Acquisto, 2) Dati Contratto,

3) Dati Convenzione, 4) Dati Ricezione 5) Dati Fatture Collegate

| ART. 10 PENALT

Per ogni giorno di ritarde sui tempi di consegna degli elaborati relativi ai

servizi di progettazione sara applicata una penale calcolata nella misura

dell’1 per mille dell’importo contrattuale, fino alla concorrenza del 20%

dello stesso importo, oltre al quale la stazione appaltante si riserva la

facolta di risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del mag-

gior danno derivante dall’inadempimento contrattuale

- Formi £3 sl : 1 , le fasi di o1 pan

reri e delle autorizzazioni di Tegge o in esito alle attivita di verifica di




conformita o verifica della progettazione ai sensi dall’art. 26 del D.lgs.

50/2016, si riscontrino negli elaborati elementi contrastanti rispetto alla

normativa vigente, incongruenze di natura tecnica o violazioni degli indi-

rizzi progettuali, & applicata la penale del 0,6 per mille dell’importo con-

trattuale per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati conformi

alle prescrizioni riportate nei verbali di verifica, fino al raggiungimento

del termine massimo di 7 giorni naturali e consecutivi, oltre il quale sara

applicata una penale dell’ 1 per mille dell’importo contrattuale per ogni

giorno di ritardo fino al raggiungimento del termine massimo di 20 giorni

naturali e consecutivi, oltre i quali la Stazione Appaltante si riserva la

facolta di risolvere il contratto per inadempimento.

Reiterate non conformita progettuali: per ogni fase di revisione successiva

alla prima, qualora permangano elaborati non conformi a quanto gia rilevato

nelle precedenti fasi di verifica, sara applicata una penale forfettaria di

€ 500,00, oltre alla penale giornaliera gia prevista per il ritardo nella

consegna degli elaborati.

Termine essenziale: al fine di garantire il rispetto dei cronoprogrammi fi-

nanziari di attuazione degli interventi e 1’assunzione delle OGV, la Stazio-

ne Appaltante si riserva la facolta di risolvere il contratto qualora il ri-

tardo accumulato nell’esecuzione dell’appalto, sia superiore a 20 giorni na-

turali e consecutivi oltre i termini indicati nel presente CSDP.

La penale irrogata per ritardo nella consegna degli elaborati e disapplicata

e, se gia addebitata, restituita, qualora 1’appaltatore, in seguito

all’andamento imposto alle attivita, recuperi il ritardo accumulato nelle




successive scadenze previste nel piano di progettazione (es. in caso di ri-

tardo di 5 gg. nella consegna del documento di fattibilita delle alternative

progettuali, la penale potra essere disapplicata qualora 1’Appaltatore con-

segni il Progettazione di fattibilita tecnico economica con 5 gg. di antici-

po rispetto ai termini previsti nel piano di progettazione) .

In caso di mancato invio della documentazione richiesta al punto 5 del Di-

sciplinare di gara (ovvero la riserva di una quota pari al 30% a occupazione

giovanile e femminile in caso di nuove assunzioni per esecuzione del con-—

tratto, verificare il riferimento) il concorrente sara tenuto a corrisponde-—

re, ail sensi dell’art. 47, comma 6, del DL 77/2021, convertito con modifica-

zioni in L. 108/2021, una penale pari 50.000 €. Il mancato adempimento

dell’invio della documentazione richiesta entro 30 giorni dall’applicazione

della penale comporta l’applicazione di una ulteriore penale del medesimo

importo fino ad avvenuto adempimento e comunque, a parziale deroga di gquanto

previsto dal successivo punto, per un importo complessivo non superiore al

20% dell’importo del contratto.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il

concorrente dall’adempimento dell’cobbligazione per la quale si € reso ina-

dempiente e che ha fatto sorgere 1’ckbligo di pagamento della medesima pena—

le.

ART. 11 VERTFICA SUSSISTENZA DEI REQUISITI

In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti

prescritti, la stazione appaltante procedera alla risoluzione dello stesso

ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle presta-—




zioni gia esequite e nei limiti dell'utilita ricevuta ed all'incameramento

della cauzione definitiva di cui all'art. 14.

ART. 12 GARANZIE

A garanzia dell'esatto adempimento dell'incarico affidatogli, il raggruppa-—

mento ha depositato ai sensi dell'art. 103 comma 1 del Dlgs 50/2016 polizza

fideiussoria n° del sottoscritta con la Compagnia Assicurativa

dell'importo di € ; I professionisti hanno presentato propria polizza

di responsabilita civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgi-

mento delle attivita di propria competenza.

ART. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 108 del D. lgs. 50/2016, e ferma

restando 1’applicazione delle eventuali penali, la Stazione Appaltante si

riserva di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli ef-

fetti dell’articolo 1456 Cod. Civ. (clausola risolutiva espressa) nei se-

guenti casi:

a) esistenza o sopravvenienza di provvedimenti di cui alla normativa

“Antimafia”;

b) sostituzione non autorizzata dei componenti della Struttura operati-

va,

c) non veridicita delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipa-

zione alla gara e in fase contrattuale;

d) sospensione del servizio senza giustificato motivo;

e) violazione dell’cbbligo di riservatezza;

f) manifesta incapacita nell’esecuzione dei servizi;




g) ripetuto ed ingiustificato mancato adequamento alle direttive impar-—
tite dal committente;

h) il venir meno dei requisiti professionali richiesti per la partecipa-
zione alla procedura di aggiudicazione dell’appalto;

i) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli
infortuni, la sicurezza sul lavoro, le assicurazioni obbligatorie
del personale, gli obblighi retributivi;

) frode o grave negligenza nell’esecuzione degli cbblighi e delle con-
dizioni contrattuali;

k) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale, fat-
to salvo quanto previsto dall’art. 110 del d. lgs. 50/2016;

1) gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni,
tali da comportare 1’irrogazione di penali superiori al 10%
dell’ importo contrattuale;

m) violazione del divieto di subappalto e di cessione del contratto;

n) amessa consegna degli elaborati progettuali entro il termine essen-—
ziale di 20 giorni naturali e consecutivi oltre i termini massimi
stabiliti contrattualmente, per ciascun livello progettuale;

o) gravi non conformita attestate dai verbali di verifica, con partico-
lare riferimento al rispetto delle normative tecniche e di calcolo e
degli indirizzi progettuali;

p) reiterate non conformita rilevate negli elaborati progettuali e atte-

stata dai verbali di verifica di conformita o di wverifica di cui

all’art. 26 del D.lgs. 50/2016, con particolare riferimento al per-




sistere di errori e omissioni progettuali gia rilevati nelle prece-

denti fasi di verifica;

Nei casi di cui al comma 1, la risoluzione di diritto opera a seqguito della

comunicazione fatta dalla Stazione Appaltante, per iscritto, al Contraente,

tramite PEC.

Impregiudicato ogni altro diritto e rimedio previsto a favore della Stazione

Appaltante, ai sensi di legge o ai sensi del presente Contratto, Stazione

Appaltante e Contraente convengono che il Contratto si risolvera, fatto sal-

vo il risarcimento dei danni, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456

Cod. Civ., in tutti i casi in cui le transazioni da esso previste siano sta—

te esequite in violazione degli obblighi di tracciabilita, secondo quanto

disposto ai sensi dell’articolo 3, della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

In tutti i casi di risoluzione previsti nel presente articolo, ARST SPA sara

tenuta a corrispondere soltanto il prezzo contrattuale del servizi eseguiti

fino al momento della risoluzione, dedotte le eventuali penalita e le spese

sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti all’inadempimento stesso.

Nei casi di risoluzione di cui sopra la Stazione Appaltante si riserva ogni

diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di

esigere dal Contraente il rimborso delle eventuali maggiori spese, rispetto

a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del

Contratto, avvalendosi anche della garanzia definitiva.

Per effetto della risoluzione, la Stazione Appaltante ha diritto di rivaler—

si su eventuali crediti del Contraente e di affidare a terzi 1’esecuzione

dei servizi, attraverso lo scorrimento della graduatoria o con le altre mo—




dalita previste dal D. 1gs. 50/2016, con addebito al Contraente

dell’eventuale maggior costo del nuovo affidamento.

Resta ferma la responsabilita civile e penale in cui il Contraente pud in-

correre a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

8. In qualsiasi caso di risoluzione del Contratto, tutta la documentazione

relativa all’attivita prestata fino al momento della cessazione del rapporto

dovra essere consegnata dal Contraente al RUP entro il minor tempo possibi-

le.

ART. 14 FACOLTA DI RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

E facoltd della Stazione Appaltante recedere, ex art. 2237 del codice civi-

le, unilateralmente dal contratto, in gqualunque momento, anche a prestazione

del servizio gia avviata, rimborsando all’operatore economico aggiudicatario

le spese sostenute e pagando i1l compenso per le prestazioni regolarmente

svolte.

L'esercizio del diritto di recesso €& preceduto da una formale comunicazione

al Contraente, da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, de-

corsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi e verifica

la regolarita dei servizi. Il termine decorre dalla ricezione della PEC.

E fatto divieto al Contraente di recedere dal contratto con ARST SPA.

Per quanto attiene alla consegna ad ARST SPA da parte del Contraente della

documentazione relativa all’attivita prestata fino al momento della cessa-

zione del rapporto, si applicano le stesse previsioni indicate all’articolo

14, comma 8 che precede per il caso di risoluzione del Contratto.

ART 15 RISPETTO PRESCRIZIONI DEL CONTRATTO COLLETTIVO




Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il rag-

gruppamento odierno costituito, si impegna ad applicare e fare applicare

condizioni contrattuali non inferiori a quelle previste nel CCNL di riferi-

mento, compresi gli accordi integrativi del predetto CCNL a livello locale.

I1 raggruppamento, come sopra rappresentato, si impegna altresi ad applicare

il contratto e gli accordi integrativi anche dopo la scadenza e fino alla

loro sostituzione. In caso di prestazioni condotte in subappalto, il rag-

gruppamento, odierno costituito, sara responsabile in solido col sub affida-

tario per il rispetto delle previsioni di cui al presente articolo.

ART. 16 REGOLARITA CONTRIBUTIVA

Qualora il raggruppamento odierno costituito risulti inadempiente agli cb-

blighi contributivi e previdenziali, ARST SPA non procede alla liquidazione

delle relative fatture. Tali somme, unitamente a quelle trattenute a norma

del D. Igs. 50/2016 e ss.mm.ii., rimarranno accantonate, per 1'eventuale at-

tivazione di eventuali interventi sostitutivi finalizzati ad effettuare di-

rettamente i pagamenti dovuti agli Enti competenti

ART. 17 RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui agli

art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consi-

glio del 27 aprile 2016 (RGPD), allegata alla documentazione di gara.

ART. 18 DOMICILIO DELL'APPALTATORE

I1 domicilio dell'appaltatore e fissato presso la sede legale della societa,

come sopra indicata.

ART. 19 NORME APPLICABILI




Al presente contratto si applicano le disposizioni di legge che disciplinano

la materia, quali esemplificativamente, il D.Igs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il

Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla lLegge

29 luglio 2021, n. 108, e il codice civile.

ART. 20 FORO COMPETENTE E CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che dovessero sorgere nell'esecuzione del pre-

sente contratto, le parti, odierne costituite, dichiarano di eleggere compe-

tente in via esclusiva il Foro di Cagliari Per quanto non espressamente pre—

visto in materia di controversie si rinvia alla normativa vigente.

ART. 20 NORME DI CHIUSURA

I1 contratto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della

volonta negoziale delle Parti che, come sopra rappresentate, hanno preso

piena conoscenza di tutte le relative clausole. L'eventuale invalidita o

inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta invalidita o

inefficacia del contratto nel suo complesso. Qualsiasi cmissione o ritardo

nella richiesta di adempimento del contratto da parte dell'Amministrazione

non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti che la

medesima Amministrazione si riserva di far valere nei limiti della prescri-

zione. Ai fini della registrazione di questo atto in via telematica, le par-

ti, come sopra rappresentate, chiedono l'applicazione della tassa in misura

fissa, trattandosi di prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto,

al sensi dell'art.40 del D.P.R. 131/1986 e ss.mm. e ii..




L'imposta di bollo & assolta con le modalita telematiche, ai sensi del D.M.

22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per 1'importo

di €

I1 presente contratto é& stipulato in modalita elettronica, ai sensi

dell'art. 32, comma 14, del D.ILgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Per ARST S.P.A

Per 1'Appaltatore:




