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.SCHEDA TECNICA
(compilare o riportare su carta intestata)
il presente documento deve essere firmato digitalmente a pena di esclusione

AIPARST S.p.A.

Piano nazionale degli investimenti complementari al Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR).

Decreto Ministeriale 23 settembre 2021, n. 363: modalita di utilizzo delle risorse, per gli
esercizi finanziari dal 2020 al 2026, pari complessivamente a € 1.550.000.000, previste
dal Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1 luglio 2021, n. 101.

Decreto Ministeriale n. 416 del 23.12.2022: rimodulazione delle risorse assegnate, pari a
€1.550.000.000, previste dal fondo complementare al Piano nazionle di ripresa e
resilienza di cui all’art.1, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n.101, gia assegnate dal D.M. n. 363/2021.

Piano Nazionale dei Ripresa e Resilienza (PNRR).

Decreto Ministeriale del 31 marzo 2023, n. 144: ripartizione, assegnazione e modalita di
erogazione delle risorse e gli obblighi relativi all’attuazione degli interventi, ai sensi del
Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e della mobilita sostenibili n. 346
del 15/11/2022.

Procedura aperta, ai sensi degli art. 123, comma 1 e art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.,, per |'affidamento dell'appalto relativo alla progettazione definitiva - esecutiva,
forniture e lavori occorrenti per la realizzazione del “Collegamento ferroviario Alghero
centro - Alghero aeroporto, con impianto di produzione di idrogeno”,

Gara n. 148/2022 - CUP F11B21007070001 - CUP F81G23000030001 - CIG 9566067836
- SardegnaCAT rfq_405483

Il sottoscritto

nato a il

residente in (via, n° civico, c.a.p. e cittd)

Codice Fiscale

nella sua qualita di

della Ditta (Ragione Sociale)

Sede Legale (via, n® civico, c.a.p. e citta)

Sede operativa (via, n° civico, c.a.p. e citta)

Recapiti telefonici Tel Fax

Posta elettronica

Posta elettronica certificata

Partita IVA

Codice Fiscale

Forma giuridica




Affidemento SIA ed esecuzione lavori
spa Obiettivo 1 - Realizzazione del collegamento ferroviario tra la linea Sassari -
Alghero centro e l'aeroporto di Alghero compresa di impianto di produzione di
idrogeno, deposito e opere complementarl.
Modello di offerta tecnica
Allegato D al Disciplinare di gara

Tenuto conto di quanto previsto dal Disciplinare di Gara in relazione ai Criteri di valutazione
delle offerte, con la presente dichiarazione, formula la seguente offerta tecnica:

I tempo di anticipata ultimazione, rispetto al tempo assegnato, pari a 120 giorni,
per la progettazione definitiva-esecutiva

—4ag
I tempo di anticipata ultimazione, rispetto al tempo assegnato, pari a 206 giorni,
per l'esecuzione delle opere ag
Gestione sicurezza - esecutore dei lavori:
possesso della certificazione, in corso di validita, di riconoscimento di conformita del
Sistema di Gestione per la Sicurezza e Salute sul Lavoro alla norma UNI ISO 45001 . 3
111 Osi Ono

nell'edizione vigente, rilasciato da organismi di certificazione accreditati per tale norma da
un Ente aderente all'EA (European Accreditation of Certification) efo all'TAF (International
Accreditation Forum), sottoscrittore degli accordi di mutuo riconoscimento MLA o MRA;

Gestione ambientale - progettista:

possesso dell’attestato di accreditamento, in corso di validita, rilasciato da organismi di
IV.1 | certificazione energetico-ambientale degli edifici, accreditati secondo la norma Osi Onot
internazionale UNI ISQ/IEC 17024 — “Valutazione delle conformita — Requisiti generali per
organismi che eseguono la certificazione di persone”

Gestione ambientale - esecutore dei lavori:
possesso di una registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria

3 7 1
delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit), in corso di validita Osi Uno
IV.2 | oppure
Gestione ambientale - esecutore dei lavori: -
ntale - esecuty Osi Cnot

Possesso di una certificazione secondo la norma ISO 14001 rilasciata da organismi di
valutazione della conformita

Criteri premiali ai sensi dell’ex art. 47 del D.L. 77/2021:

quota di donne in ruoli dirigenziali/apicali assunte dall'azienda nei 3 anni antecedenti la
V.1 | data di scadenza della presentazione dell‘offerta; il requisito verra dimostrato attraverso Osi Cnot
una relazione corredata da specifica dichiarazione sottoscritta dal Responsabile delle
Risorse Umane o dal Legale rappresentante attestante la presenza della quota offerta.

Criteri premiali ai sensi dell’ex art. 47 del D.L. 77/2021:

H 1
Possesso della certificazione di responsabilita sociale ed etica SA 8000 Lisi Tlno

V.2

avvenuto espletamento di un numero massimo di 5 (cinque) appalti di lavori di
infrastrutture di trasporto in sede fissa (esclusivamente su rotaia: tranvie, metrotranvie,
VI | ferrovie, people mover ricadenti almeno nelle categorie "0G3","0529","0G11"'0S9""'0G9", Osi Cno?
che caratterizzano specificatamente I'appalto in questione) per un importo complessivo
almeno pari a Euro 80'000'000.00.

! da comprovare in sede di offerta, allegando la relativa documentazione

2 da comprovare in sede di offerta, allegando la dichiarazione di cui alle schede riportate alle
pagine 3 e 4" "
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Affidamento SIA ed esecuzione lavori

spa Obiettivo 1 - Realizzazione del collegamento ferroviario tra la linea Sassari -
Alghero centro e I'aeroporto di Alghero compreso di impianto di produzione di

idrogena, deposito e opere complementari.
Modello di offerta tecnica

Allegato D al Disciplinare di gara

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n® 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste

dall’articolo 76 dello stesso decreto per le ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

LAVORI SVOLTI NEGLI ULTIMI QUINDICI ANNI

INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO IN SEDE FISSA

Lavoro (oggetto)

Committente (Nome
Indirizzo)

Importo Lavori

0G3 0529 0G11 0s9 0G9
Periodo di svolgimento Inizio Fine
(MM/AA) (MM/AA)

Soggetto che ha svolto il

lavoro

{Nome Indirizzo)

Eventuale ruolo nel R.T.I Percentuale di svolgimento®

LAVORI SVOLTI NEGLI ULTIMI QUINDICI ANNI
INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO IN SEDE FISSA
Lavoro (oggetto)
Committente (Nome
Indirizzo)
Importo Lavori
0G3 0S29 0G11 0S9 0G9
Periodo di svolgimento Inizio Fine
(MM/AA) (MM/AA)

Soggetto che ha svolto il

lavoro

(Nome Indirizzo)

Eventuale ruolo nel R.T.I Percentuale di svolgimento*

3 Nel caso in cui il lavoro sia stato svolto da raggruppamento in cui il concorrente ha svolte una quota del lavoro
% Nel caso in cui il lavoro sia stato svolto da raggruppamento in cui il concorrente ha svolto una quota del lavoro
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Affidamento SIA ed esecuzione lavori
spa Obiettivo 1 - Realizzazione del collegamento ferroviario tra la linea Sassari -
Alghero centro e 'aeroporto di Alghero compreso di impianto di produzione di
Idrogeno, deposito e opere complementari.
Modello di offerta tecnica

Allegato D al Disciplinare di gara

LAVORI SVOLTI NEGLI ULTIMI QUINDICI ANNI

INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO IN SEDE FISSA

Lavoro (oggetto)

Committente (Nome
Indirizzo)

Importo Lavori

0G3 0529 0G11 0Ss9 0G9
Periodo di svolgimento Inizio Fine
(MM/AA) (MM/AA)

Soggetto che ha svolto il

lavoro

(Nome Indirizzo)

Eventuale ruolo nel R.T.I Percentuale di svolgimento®

LAVORI SVOLTI NEGLI ULTIMI QUINDICI ANNI
INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO IN SEDE FISSA
Lavoro (oggetto)
Committente (Nome
Indirizzo)
Importo Lavori
0G3 0529 0G11 0s9 0G9
Periodo di svolgimento Inizio Fine
(MM/AA) (MM/AA)

Soggetto che ha svolto il

lavoro

(Nome Indirizzo)

Eventuale ruolo nel R.T.I Percentuale di svolgimento®

% Nel caso in cui il lavoro sia stato svolto da raggruppamento in cui il concorrente ha svolto una quota del lavoro
6 Nel caso in cui il lavoro sia stato svolto da raggruppamento in cui il concorrente ha svolto una quota del lavoro
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Affidamento SIA ed esecuzione lavori

spa Obiettivo 1 - Realizzazione del collegamento ferroviario tra la linea Sassari -
Alghero centro e I'aeroporto di Alghero compreso di impianto di produzione di
Idrogeno, deposito e opere complementari,
Modello di offerta tecnica

Allegato D al Disciplinare di gara

LAVORI SVOLTI NEGLI ULTIMI QUINDICI ANNI
INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO IN SEDE FISSA

Lavoro (oggetto)

Committente (Nome
Indirizzo)

Importo Lavori

0G3 0S29 0G11 0s9 0G9o
Periodo di svolgimento Inizio Fine
(MM/AA) (MM/AA)
Soggetto che ha svolto il
lavoro
(Nome Indirizzo)
Eventuale ruolo nel R.T.I Percentuale di svolgimento’

per un totale di €

Letto, confermato e sottoscritto il giorno

Data

IL/I DICHIARANTE/I®

7 Nel caso in cui il lavoro sia stato svolto da raggruppamento in cui il concorrente ha svolto una quota del lavoro

® pena l'esclusione dalla gara, 'offerta deve essere sottoscritta:

dal professionista, qualora partecipi singolarmente;

- dal legale rappresentante che dichiari di averne i poteri, in caso di professionisti associati, ovvero da tutti i professionisti
associati, che concorrono;

- dal Rappresentante Legale, nel caso di operatori economici con idoneita individuale;

- dal Rappresentante Legale, nel caso di Consorzio Stabile;

- dal Rappresentante Legale dell'operatore economico capogruppo, nel caso di R.LL, Consorzi Ordinari, GEIE

- dai Rappresentanti Legali di tutti gli operatori economici raggruppati nel caso di R.T.I, Consorzi Ordinari, GEIE
co ENDI.



