



trasporti regionali della sardegna

09 GIU. 2023

013301

COMUNICATO DEL 08.06.2023

(pubblicato sui siti internet: www.arst.sardegna.it – e www.sardegna.cat.it)

Piano nazionale degli investimenti complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Decreto Ministeriale 23 settembre 2021, n. 363: modalità di utilizzo delle risorse, per gli esercizi finanziari dal 2020 al 2026, pari complessivamente a € 1.550.000.000, previste dal Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101.

Procedura aperta, ai sensi degli art. 123, comma 1 e art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dell'appalto relativo alla progettazione definitiva - esecutiva, forniture e lavori occorrenti per la realizzazione del "Collegamento ferroviario Alghero centro - Alghero aeroporto, con impianto di produzione di idrogeno".

Gara n. 148/2022 - CUP F11B21007070001 - CIG 9566067836 - SardegnaCAT rfq_405483

PROROGA TERMINE RICEVIMENTO OFFERTE e AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE DI GARA

In relazione all'appalto in oggetto si comunica che sono in fase di aggiornamento sia le Categorie SOA per la qualificazione dell'esecutore dei lavori, sia le Categorie e ID delle opere per la qualificazione dei progettisti.

Per quanto sopra si comunica, inoltre, che il termine di ricevimento delle offerte (fissato per il 26.04.2023 e già prorogato al 12.06.2023) sarà ulteriormente **prorogato al 27.06.2023** con avviso che sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Lo stesso avviso sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché, per estratto, su due quotidiani nazionali e su due regionali.

ARST S.p.A

Società con socio unico
Sede legale: via Posada 8/10, 09122 Cagliari
P.IVA / CF e iscrizione CCIAA Cagliari 00145190922
Capitale Sociale € 819.000 i.v.
t (+39)070265701 p arst@pec.arstspa.info m arst@arst.sardegna.it



Progettazione ed Erogazione del Servizio di TPL su gomma (in regione Sardegna)
Sedi Certificate: Cagliari, Oristano, Iglesias, Carbonia, Nuoro

Inoltre, ad avvenuta pubblicazione sulla GUUE, lo stesso avviso sarà reso disponibile sui siti internet: www.arst.sardegna.it – e www.sardegna.cat.it.

Conseguentemente saranno modificati anche i sotto indicati termini:

- il giorno fissato per l'apertura telematica dei plichi (punto 14.2 del Disciplinare di gara) è prorogato al **28.06.2023 ore 11.00**;
- il termine fissato per l'eventuale richiesta di sopralluogo con l'assistenza di un incaricato ARST (articolo 3 del Disciplinare di gara) è prorogato al **19.06.2023 ore 13.00**;
- il termine fissato per la formulazione delle richieste di chiarimenti (articolo 3 del Disciplinare di gara) è prorogato al **19.06.2023 ore 13.00**.

La documentazione di gara aggiornata ed anche il progetto di fattibilità tecnica ed economica saranno messi a disposizione il 12.06.2023.

dott. Roberto Neroni

Amministratore Unico



NEG/CCurreli/CBoi

