

Avviso nel sito web TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:360538-2023:TEXT:IT:HTML>

**Italia-Cagliari: Lavori di costruzione ferroviari
2023/S 115-360538**

Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Lavori

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2022/S 250-730241)

Base giuridica:

Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: ARST S.p.A.

Indirizzo postale: via Posada 8/10

Città: Cagliari

Codice NUTS: ITG2 Sardegna

Codice postale: 09122

Paese: Italia

Persona di contatto: dott. Carlo Boi

E-mail: arst@arst.sardegna.it

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: <http://www.arst.sardegna.it/index.html>

Indirizzo del profilo di committente: http://www.arst.sardegna.it/azienda/Concorsi/Bandi_digara.html

Sezione II: Oggetto

II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:

Procedura aperta, ai sensi dell'articolo 123, comma 1 e articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Numero di riferimento: Gara n. 148/2022

II.1.2) Codice CPV principale

45234100 Lavori di costruzione ferroviari

II.1.3) Tipo di appalto

Lavori

II.1.4) Breve descrizione:

Piano nazionale degli investimenti complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Procedura aperta, ai sensi degli art. 123, comma 1, art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dell'appalto relativo alla progettazione definitiva-esecutiva, forniture e lavori occorrenti per la realizzazione del "Collegamento ferroviario Alghero centro - Alghero aeroporto, con impianto di produzione di idrogeno".

Gara n. 148/2022 - CUP F11B21007070001 - CIG 9566067836 - SardegnaCAT rfq_405483

Sezione VI: Altre informazioni

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

12/06/2023

VI.6) **Riferimento dell'avviso originale**

Numero dell'avviso nella GU S: [2022/S 250-730241](#)

Sezione VII: Modifiche

VII.1) **Informazioni da correggere o aggiungere**

VII.1.2) **Testo da correggere nell'avviso originale**

Numero della sezione: II.1.4

anziché:

Piano nazionale degli investimenti complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Procedura aperta, ai sensi degli art. 123, comma 1, art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dell'appalto relativo alla progettazione definitiva-esecutiva, forniture e lavori occorrenti per la realizzazione del "Collegamento ferroviario Alghero centro - Alghero aeroporto, con impianto di produzione di idrogeno". Gara n. 148/2022 - CUP F11B21007070001 - CIG 9566067836 - SardegnaCAT rfq_405483

leggi:

Piano nazionale degli investimenti complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Procedura aperta, ai sensi degli art. 123, comma 1, art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dell'appalto relativo alla progettazione definitiva-esecutiva, forniture e lavori occorrenti per la realizzazione del "Collegamento ferroviario Alghero centro - Alghero aeroporto, con impianto di produzione di idrogeno". Gara n. 148/2022 - CUP F11B21007070001 - CUP F81G23000030001 - CIG 9566067836 - SardegnaCAT rfq_405483

Numero della sezione: II.1.5

anziché:

Valore, IVA esclusa: 82 583 891.87 EUR

leggi:

Valore, IVA esclusa: 110 683 153.30 EUR

Numero della sezione: II.2.4

anziché:

L'importo complessivo dell'appalto, come da quadro economico, compresi i costi per la sicurezza e gli oneri per la progettazione definitiva-esecutiva, ammonta a € 82.583.891,87, di cui:

Importo per l'esecuzione dell'opera, soggetto a ribasso € 78.900,000,00;

Importo per la progettazione definitiva-esecutiva, soggetto a ribasso € 1.711.391,87;

Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 1.972.500,00.

Per cui, l'importo dell'appalto soggetto a ribasso è pari a € 80.611.391,87 €, mentre l'importo non soggetto a ribasso è pari a € 1.972.500,00.

Ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Codice il valore globale massimo stimato dell'appalto, comprensivo di ogni eventuale opzione è pari a € 98.758.391,87 + IVA.

Ai fini della qualificazione degli Operatori Economici, nel rispetto dell'Allegato A all'art. 61 del D.P.R. n° 207/2010, i lavori sono classificati come segue:

€ 48.109.400,00 "OG3" VIII Prevalente;

€ 9.803.100,00 "OS29" VI Scorporabile;

€ 16.092.500,00 "OG11" VIII Scorporabile;

€ 3.382.500,00 "OS9" IV-bis Scorporabile;

€ 3.485.000,00 "OS27" IV-bis Scorporabile.

leggi:

L'importo complessivo dell'appalto, come da quadro economico, compresi i costi per la sicurezza e gli oneri per la progettazione definitiva-esecutiva, ammonta a € 110.683.153,30, di cui:
Importo per l'esecuzione dell'opera, soggetto a ribasso € 104.809.822,01;
Importo per la progettazione definitiva-esecutiva, soggetto a ribasso € 2.729.036,63;
Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 3.144.294,66.
Per cui, l'importo dell'appalto soggetto a ribasso è pari a € 107.538.858,64, mentre l'importo non soggetto a ribasso è pari a € 3.144.294,66.

Ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Codice il valore globale massimo stimato dell'appalto, comprensivo di ogni eventuale opzione è pari a € 127.520.757,12+IVA.

Ai fini della qualificazione degli Operatori Economici, nel rispetto dell'Allegato A all'art. 61 del D.P.R. n° 207/2010, i lavori sono classificati come segue:

67.721.855,00 € "OG3" VIII Prevalente;
13.569.777,52 € "OS29" VII Scorporabile;
30.237.059,93 € "OG11" VIII Scorporabile;
10.112.025,00 € "OS9" VI Scorporabile;
3.151.003,05 € "OG9" IV-bis Scorporabile.

Numero della sezione: II.2.6

anziché:

Valore, IVA esclusa: 82 583 891.87 EUR

leggi:

Valore, IVA esclusa: 110 683 153.30 EUR

Numero della sezione: II.2.11

anziché:

Descrizione delle opzioni:

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, per l'esecuzione di prestazioni complementari; la portata delle modifiche non potrà superare il 20 per cento del valore del contratto iniziale (valore opzioni: € 16.174.500,00).

leggi:

Descrizione delle opzioni:

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, per l'esecuzione di prestazioni complementari per un valore pari a € 16.837.603,82.

Numero della sezione: II.2.14

anziché:

Decreto Ministeriale 23 settembre 2021, n. 363: Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

leggi:

Decreto Ministeriale 23 settembre 2021, n. 363: Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Decreto Ministeriale del 31 marzo 2023, n.144: ripartizione, assegnazione e modalità di erogazione delle risorse e gli obblighi relativi all'attuazione degli interventi, ai sensi del Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 346 del 15/11/2022.

Numero della sezione: IV.2.2

anziché:

Data: 26/04/2023

Ora locale: 13:00

leggi:

Data: 27/06/2023

Ora locale: 13:00

Numero della sezione: IV.2.7

anziché:

Data: 28/04/2023

Ora locale: 11:00

leggi:

Data: 28/06/2023

Ora locale: 11:00

VII.2) **Altre informazioni complementari:**