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Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014/2020.

Procedura aperta, ai sensi dell’articolo 123, comma 1 e articolo 60 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.,, per l'affidamento dell'appalto della progettazione definitiva,
esecutiva, costruttiva e la fornitura di veicoli tranviari UdT a scartamento ridotto
bidirezionali, di lunghezza massima pari a 30 m per MetroSassari e 33 m per
MetroCagliari, con tensione di alimentazione 750 V dc, suddiviso in due lotti:

Lotto a): CUP F81F18000220003 - CIG [95624249E9] Fornitura di n. 3 veicoli tranviari
UdT MetroSassari

Gara n. 161/2022 SardegnaCAT: tender 219541.

TRA

L’ARST S.p.A., in persona dell’/Amministratore Unico - legale rappresentante protempore - dott.
Roberto Neroni, domiciliato per la carica in Cagliari via Posada n. 8/10, Codice Fiscale e Partita
IVA 00145190922, di seguito indicata anche come "ARST o Committente”

E
il/1a ....coiieieiiiiieiieienene.. IiN SEQUItO, per brevita, indicata come “Fornitore o Appaltatore” con
Sede Legale in.....ccvevvvvcees V@ ceiiiiiiiieee P. IVA ., per la quale interviene nel
presente atto il sig. .............. nella sua qualita di ..o, come risulta dal

PREMESSO CHE

> In data ...... € stata sottoscritta la Convenzione ............. tra I’Assessorato dei Trasporti della
RAS e I’ARST relativa al finanziamento ...............

» Con deliberazione ARST n. ...... del .... (resa esecutiva in data ........... ) & stato autorizzato
I'espletamento di una gara, .......c..........

» Con Avviso di gara ......cccceeeeuennes .

> A seguito dell’esperimento della procedura di gara € risultata aggiudicataria la Societa
> Il Fornitore ha prodotto la documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti

dichiarati in sede di gara.

> Il Fornitore ha prestato la cauzione definitiva a garanzia di buona e tempestiva esecuzione
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della fornitura di cui al paragrafo 9.2 del Capitolato tecnico mediante polizza/fideiussione n°
....... rilasciata da ........ in data ............ di importo pari a Euro ................

» Si & proceduto in data ........... , a richiedere il rilascio della “informazione antimafia” di cui al
D.Lgs n. 159/2011, sul sito BDNA del Ministero dell’Interno che € stata rilasciata, in data
.............. , con esito negativo.

» Tutto cid premesso tra le Parti come sopra costituite e rappresentate, si conviene e stipula
quanto segue.

Art. 1 - (Validita della premessa)

Quanto citato in premessa e la documentazione relativa, anche se non espressamente
richiamata forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - (Documentazione contrattuale)

Sono allegati al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale, i seguenti
documenti, ferma restando la priorita del presente Contratto:

1.
2.

Detti documenti sono sottoscritti dalle parti (con firma digitale) in segno di piena e
incondizionata accettazione.

Anche se materialmente non allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto,
a tutti gli effetti, i seguenti documenti, ferma restando la priorita del presente Contratto:

1.
2.

In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nei documenti sopra citati e il contenuto del
presente Contratto, prevalgono nell'ordine:

1.
2.

Art. 3 - (Oggetto del contratto)

1. Progettazione definitiva, esecutiva, costruttiva e fornitura di veicoli tranviari UdT a
scartamento ridotto bidirezionali, di lunghezza massima pari a 30m. La tensione di
alimentazione & pari a 750 V dc.

2. ARST ha ritenuto opportuno procedere ad una gara ad evidenza pubblica come disciplinato
dall’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016.
La fornitura sara articolata secondo quanto previsto dal presente Contratto.

Il suddetto rotabile deve essere realizzato nel rispetto della normativa tecnica vigente
Nazionale e Comunitaria per il settore tranviario.

5. I veicoli forniti devono risultare pienamente rispondente ai requisiti, alle caratteristiche e alle
prestazioni riportate nella documentazione allegata e comprensivi di tutto quanto offerto in
sede di gara.
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I veicoli dovranno essere dotati di autorizzazione di messa in servizio per I'esercizio sulla rete
metrotranviaria ARST di Sassari.

Il rotabile dovra riportare i loghi e le specifiche diciture previste dal finanziamento sopra
indicato che ARST comunichera all’Appaltatore nel corso della fornitura.

Nella fornitura sono compresi il software con relative licenze, la manualistica, la
documentazione tecnica e la formazione per il personale, il tutto come meglio definito nella
citata documentazione allegata.

ARST si riserva la facolta di affidare il servizio Full Service le cui attivita saranno disciplinate
da apposito contratto, distinto da quello di fornitura dei veicoli tranviari, secondo lo "Schema
di contratto full service” Allegato E lotto a.

Art. 4 - (Termini di consegna - durata contrattuale)

La Direzione Esecuzione del Contratto (di seguito denominata DEC), procedera, entro 45
giorni dall’approvazione del contratto, alla consegna delle attivita di progettazione definitiva-
esecutiva con contestuale redazione di un verbale sottoscritto anche dall’Appaltatore. Dalla
data di questo verbale decorrono i termini per dare ultimate tutte le prestazioni oggetto
dell’appalto.

Entro il termine essenziale di 6 mesi (180 giorni naturali e consecutivi) decorrenti dalla data
del predetto verbale dovra essere completata la redazione del progetto definitivo-esecutivo
con la consegna degli elaborati relativi al materiale rotabile, nonché degli ulteriori elaborati
che I’Appaltatore si fosse eventualmente impegnato, a presentare in sede di offerta. In caso
di ritardo nella consegna si applicheranno le penali di cui al successivo Art. 24 — Penali- punto
5 Redazione della progettazione definitiva-esecutiva di importo pari a € 1.000,00 (mille/00)
per ogni giorno di ritardo, da applicarsi oltre il termine di tolleranza di 10 giorni ;

Decorsi inutilmente 20 giorni dal termine previsto per la consegna, la Committente potra
risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore.

La Committente valutera la progettazione entro 30 giorni dalla consegna della stessa
procedendo all’approvazione, oppure assegnera un ulteriore termine, entro un massimo di
15 giorni, per I'adeguamento del progetto alle prescrizioni dalla stessa indicate.

ARST rinnovera la valutazione per definire I'approvazione nei successivi 15 giorni. Qualora
ARST confermi I'esistenza di carenze o errori progettuali il contratto sara risolto ipso iure in
danno dell’Appaltatore.

Resta fermo che per ogni giorno successivo allo scadere dell’ulteriore termine assegnato e
fino alla consegna degli elaborati di adeguamento, si applicheranno le penali di cui al
successivo Art. 24 - Penali- punto 5 Redazione della progettazione definitiva-esecutiva di
importo pari a € 1.500,00 (millecinquecento/00), senza alcuna tolleranza. Decorsi
inutilmente dieci giorni dal nuovo termine assegnato, ferma l|‘applicazione della penale
suddetta, la Committente potra risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore.

L’Appaltatore si impegna sin d’ora a fornire ad ARST, entro dieci giorni dall’approvazione
della progettazione definitiva-esecutiva, una dichiarazione, a firma del legale rappresentante,
con la quale confermi e dia espressamente atto ad ogni effetto di legge e di contratto che:

- le obbligazioni contrattualmente assunte sono, senza eccezione alcuna,
confermate;

- restano fermi e immutati tutti i patti, condizioni, termini e modalita esecutive
previste dal contratto, nei capitolati e, in genere, in tutti gli atti e documenti
contrattuali;

- che il corrispettivo di cui all’art. 6 del contratto € remunerativo.

Con tale dichiarazione I’Appaltatore dovra, altresi, obbligarsi ad eseguire, senza oneri e costi
aggiuntivi per la Committente, tutte le lavorazioni e/o prestazioni che si rendessero
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necessarie a seguito dell’approvazione del progetto definitivo-esecutivo con prescrizioni,
correlate ad eventuali omissioni, carenze o errori progettuali.

In caso di mancata produzione di detta dichiarazione o di presentazione di una dichiarazione
avente contenuti difformi, il contratto si intendera risolto di diritto in danno dell’Appaltatore.

A seguito della presentazione della dichiarazione detta, degli eventuali elaborati costruttivi e
di dettaglio che possano consentire l'effettivo avvio delle attivita di costruzione, della
garanzia definitiva di cui al successivo art. 16, nonché delle polizze di cui al punto 9.3 del
Capitolato, si procedera alla consegna delle attivita di costruzione dei veicoli, previa
comunicazione formale all’Appaltatore. Di detta consegna si dara atto con apposito verbale
redatto dalla DEC e sottoscritto per accettazione dall’Appaltatore. Nello stesso verbale la DEC
dara, inoltre, atto dell’avvenuta presentazione della documentazione suddetta, propedeutica
alla consegna stessa.

Qualora I'Appaltatore non si presenti alla consegna o non sottoscriva il verbale, la
Committente potra risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore. Qualora, per fatti
addebitabili alla Committente, tale consegna sia ritardata di un periodo eccedente 180 giorni
dalla data prevista, I'Appaltatore potra chiedere la risoluzione del contratto senza alcuna
richiesta di danni o indennizzi. Ove la Committente non acconsenta alla risoluzione spettera
all’Appaltatore esclusivamente lindennizzo degli oneri effettivamente sostenuti e
documentati e che, comunque, non potevano essere evitati dall’Appaltatore con l'ordinaria
diligenza, per il periodo successivo alla domanda di risoluzione. Nessun indennizzo e/o
risarcimento spettera all’Appaltatore qualora non abbia richiesto di risolvere il contratto.

Entro e non oltre il termine perentorio ed essenziale di 24 mesi (o il minore tempo offerto)
dovra essere consegnato il primo rotabile pronto per le prove necessarie alla messa in
servizio, secondo quanto previsto dalle disposizioni ANSFISA [Linee guida per il rilascio delle
autorizzazioni relative a veicoli, tipi di veicolo, sottosistemi strutturali e applicazioni
generiche] vigenti al momento.

Gli ulteriori veicoli saranno consegnati con scadenza di due mesi I'uno dall’altro.

Complessivamente la prestazione sino alla consegna dei veicoli, pronti per le attivita di messa
in servizio, avra durata pari a 34 mesi, al netto dei tempi occorrenti per le richiamate
approvazioni dei progetti. Faranno seguito i tempi previsti per la messa in servizio dei veicoli,
secondo quanto disposto dalle Linee Guida ANSFISA citate.

In caso di ritardo nella consegna si applicheranno le penali di cui al successivo Art. 24 -
Penali- punto 6 Esecuzione della fornitura.

Tutti i termini prima indicati tengono conto e sono comprensivi anche dell'andamento
stagionale sfavorevole.

Eventuali proroghe potranno essere disposte, discrezionalmente, dalla Committente, previa
tempestiva richiesta scritta dell’Appaltatore soltanto in caso di impedimenti, comunque, non
riconducibili a fatti o responsabilita dell’Appaltatore.

I veicoli tranviari, completati in tutte le loro parti e finiture, dotati di autorizzazione di messa
in servizio, rilasciata dall'ANSFISA, dovranno essere consegnati presso il deposito tranviario
di Sassari.

Nel caso in cui venga sottoscritto il Servizio Full Service quotato in sede di gara, a partire
dalla data di immissione in servizio dei veicoli, il Fornitore dovra garantire, oltre la garanzia
contrattuale di cui al successivo articolo 16 del presente Contratto, la manutenzione
programmata del materiale fornito.

La conclusione del presente Contratto si perfezionera soltanto con la scadenza del periodo di
garanzia del materiale rotabile fornito.

La Committente ha facolta insindacabile di sospendere le prestazioni con conseguente
protrazione automatica del termine di esecuzione, per cause di forza maggiore, necessita o
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pubblico interesse, ovvero, per cause estranee alla Committente ed all’Appaltatore ed in
particolare, in modo esemplificativo e non limitativo:
- - per fatto di Autorita amministrativa o giudiziaria (“factum principis”);
- - perl'introduzione di varianti ritenute necessarie dalla stessa Committente o dagli
Enti interessati.

Convenzionalmente, in tali casi, nessun compenso spettera all’Appaltatore, essendo a carico
dello stesso ogni alea relativa, comunque valutata in sede di offerta.

Nel caso di sospensione di durata superiore a 180 giorni I’Appaltatore ha facolta di chiedere
la risoluzione del contratto. In tal caso all’Appaltatore spettera soltanto il pagamento dei
lavori eseguiti e dei materiali approvvigionati in cantiere e delle forniture, nella misura in cui
i lavori, i materiali e le forniture siano riconosciuti ed accettati dalla Committente, senza
diritto a rimborsi, indennizzi o0 maggiori somme per mancato utile.

Qualora, per cause non imputabili all’Appaltatore, le prestazioni non possano essere eseguite
nei termini contrattuali, € onere dell’Appaltatore avanzare tempestiva domanda di fissazione
di nuovi termini. Sono comunque intempestive le richieste di nuovi termini avanzate dopo la
scadenza dei termini contrattuali.

La Committente, qualora ricorrano i presupposti - a proprio insindacabile giudizio — potra
concedere termini suppletivi e/o proroghe.

Art. 5 - (Qualita della fornitura)

I veicoli oggetto della presente fornitura dovranno risultare nuovi di fabbrica, pienamente
rispondenti ai requisiti, alle caratteristiche e alle prestazioni riportate nella documentazione
allegata e comprensivi di tutto quanto offerto in sede di gara.

Il materiale rotabile dovra essere dotato degli accorgimenti idonei ad assicurare una normale
e corretta operativita.

Il materiale rotabile dovra garantire il rispetto dei parametri Reliability - Availability -
Maintenability (RAM) previsti, come (eventualmente) migliorati in sede di offerta.

Art. 6 - (Corrispettivi e modalita di pagamento)

L'importo che ARST corrispondera all’Appaltatore per l'intera fornitura di n. 3 UdT tranviarie
e di: € --------- [euro ----- /---1 IVA esclusa, calcolati applicando all'importo posto a base
d’asta, pari a euro 10'036°000,00 (per tutti e 3 i tram), il ribasso offerto dal Fornitore, pari a
----%.

Tale importo equivale ad un corrispettivo di € ------ [euro ----- /--1 IVA esclusa per n.1 UdT
tranviaria.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione del presente Contratto, dei
documenti allegati e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni
emanate per motivi di sicurezza dalle competenti autorita, sono compresi nel corrispettivo
sopra indicato.

Tale corrispettivo, calcolato dal Fornitore a proprio rischio in base ai propri calcoli, alle proprie
indagini, alle proprie stime, € fisso ed invariabile, indipendentemente da qualsiasi imprevisto
o eventualita, salvo quanto previsto dal presente Contratto.

Il Fornitore non pu0 vantare diritti ad altri compensi, ovvero adeguamenti, revisioni o
aumenti degli importi sopra indicati, salvo quanto gia specificato.

L'acquisto dei rotabili sara finanziato con fondi indicati in premessa

Le prestazioni saranno contabilizzate, di norma, mediante frazionamento percentuale
dell'importo a corpo commisurato all’'avanzamento della fornitura secondo le WBS elaborate
secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico, punto 8.
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Ai sensi dell'articolo 30, comma 5bis, del D.Igs. n. 50/2016 sull'imponibile netto di ciascuna
fattura emessa dal Fornitore, ARST opera una ritenuta dello 0,5 %; tali ritenute sono
svincolate entro 60 gg dall’autorizzazione di messa in servizio definitiva dei veicoli da parte
dell'’ANSFISA.

Le fatture saranno emesse a seguito della verifica di conformita di quanto indicato nel
Capitolato Tecnico, punto 8.

Il pagamento dei corrispettivi avverra, entro 30 gg dalla data di ricevimento della relativa
fattura, da parte di ARST, subordinatamente:

- alla verifica di regolarita del D.U.R.C. dell'Appaltatore e degli eventuali
subappaltatori alla verifica della regolarita dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 48-bis
del D.P.R. 602/1973 e relative disposizioni di attuazione;

- alla verifica delle fatture quietanzate, con l'indicazione delle ritenute di garanzia
effettuate, relative ai pagamenti corrisposti dall'Appaltatore a/ai subappaltatore/i
e trasmesse ad ARST entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento.

. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di ritardi nei pagamenti

dei corrispettivi dovuti, I’Appaltatore pu6 sospendere la fornitura e/o le prestazioni indicate
nel presente Contratto.

Ai sensi della legge n. 96/2017, si comunica che dal 01/07/2017 tutte le fatture emesse per
i servizi e le forniture resi ad ARST S.p.A., dovranno riportare la dicitura SCISSIONE DEI
PAGAMENTI art. 17-ter D.P.R. n. 633/72. ARST SpA corrispondera il solo imponibile e
provvedera a versare direttamente all’Erario I'importo dell’Iva esposto in fattura secondo le
disposizioni legislative in vigore.

In considerazione dell'obbligo della fatturazione elettronica l'indirizzo telematico da indicare
in fattura e il seguente: RAGIONE SOCIALE: ARST SpA; PARTITA IVA: 00145190922;
PEC: arst.fei@pec.it; CODICE DESTINATARIO SDI: 0000000.

E, inoltre, necessario, al fine del pagamento, indicare, nella stessa fattura, il CIG della
procedura e il CUP.

I prezzi unitari offerti per i veicoli tranviari saranno fissi e invariabili indipendentemente da
qualsiasi imprevisto o eventualita, salvo quanto previsto dalla vigente normativa e dal
Capitolato Tecnico punto 8.

Art. 7 - (Oneri della sicurezza)

Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 & onere del Fornitore elaborare il Documento di Valutazione dei
Rischi connessi all'esercizio della propria attivita e provvedere all'attuazione delle misure di
sicurezza necessarie per eliminarli o ridurli al minimo.

E onere del Fornitore, nel caso in cui le attivitd connesse alla consegna, alle prove o ai
collaudi, comportino l'utilizzo di infrastrutture appartenenti ad altri operatori, quali il gestore
dell'infrastruttura ferroviaria ARST, attenersi alle horme per il loro utilizzo ed alle relative
procedure di sicurezza, verificandone la compatibilita con le proprie procedure e misure di
prevenzione.

Parimenti € onere del Fornitore, nel caso in cui le attivita di manutenzione comportino
I'utilizzo di infrastrutture nelle quali operino a qualsiasi titolo altri soggetti, attenersi alle
norme per il loro utilizzo ed alle relative procedure di sicurezza verificandone la compatibilita
con le proprie procedure e misure di prevenzione.

Costituira parte integrante del presente Contratto il DUVRI redatto dalla Committente. Il
DUVRI dovra essere aggiornato, se necessario, durante lo svolgimento dell'attivita in appalto.
Il Fornitore ha I'obbligo di collaborare attivamente alla stesura/aggiornamento del DUVRI.

Art. 8 - (Oneri e obblighi diversi a carico del Fornitore)
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Il Fornitore si impegna a portare a termine, sotto la propria piena responsabilita, il
completamento della fornitura a perfetta regola d'arte, nel pieno rispetto dei tempi, delle
specifiche tecniche, delle procedure, della metodologia e degli standard prestazionali e
qualitativi stabiliti nel presente Contratto nonché a compiere ogni altra attivita che si dovesse
rendere necessaria o semplicemente opportuna per la corretta esecuzione della fornitura.

Il Fornitore si impegna ad assumere il rischio imprenditoriale associato alla gestione della
commessa e dei procedimenti di collaudo, omologazione/circolabilita, autorizzazione di
messa in servizio, consegna dei tram, preparazione per l'immissione in servizio e
manutenzione secondo quanto previsto nel presente Contratto e se affidato, del Contratto di
Full Service, nella consapevolezza che alcuni di essi sono governati da organi terzi, quali, ad
esempio indicativo, ma non esaustivo, 'ANSFISA.

Il Fornitore si impegna all'esecuzione della fornitura nel pieno rispetto delle disposizioni
legislative, regolamentari, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle in
tema di contratti di lavoro, di sicurezza e di igiene del lavoro, tutela ambientale, norme fiscali,
vigenti nel luogo di costruzione/esecuzione, nonché delle norme e delle prescrizioni delle
competenti autorita.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessita di adeguarsi a norme e prescrizioni di
sorta, anche se sopravvenute prima della consegna dei veicoli, resteranno a carico del
Fornitore come specificato nella documentazione allegata. Per I'adeguamento a norme e a
prescrizioni si applica I'art. 4, comma 17 (proroga dei termini di consegna).

Il Fornitore € tenuto a farsi carico degli interventi di manutenzione nei tempi e nei modi
stabiliti dalla Relazione tecnica Descrittiva e Prestazionale, dal Capitolato Tecnico e dal
presente Contratto, e se affidato, del Contratto di Full Service nonché sulla base delle
disposizioni legislative e regolamentari e delle norme e delle prescrizioni delle competenti
autorita, incluse quelle che dovessero essere emanate nel corso del periodo di manutenzione
previsto dal presente Contratto.

Il Fornitore si impegna, nel corso della fornitura a seguire le prescrizioni e le direttive di
ARST, nell'ambito di quanto previsto dal presente Contratto e dai suoi allegati.

Per gli eventuali aspetti di dettaglio o finitura che non fossero definiti dal presente Contratto
e dai suoi allegati, il Fornitore si impegna a proporre ad ARST piu soluzioni alternative,
concedendo alla stessa un termine di 20 giorni per pronunciarsi in merito, decorsi i quali,
potra scegliere autonomamente e procedere nella fornitura.

Il Fornitore assume l’esclusiva responsabilita dei danni (polizza per danni articoli 14-15) di
qualunque natura che la stessa, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze,
dovesse cagionare nel corso dell’esecuzione della fornitura oggetto del presente Contratto,
manlevando e tenendo indenne ARST da eventuali pretese di terzi.

E fatto divieto al Fornitore di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni o fotografie sulle
forniture oggetto del presente Contratto senza prima aver ottenuto il benestare scritto di
ARST.

Art. 9 - (Direttore dell'esecuzione del contratto)

ARST si impegna, dopo la firma del presente Contratto, a comunicare per iscritto le generalita
del Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC), che curera ogni aspetto relativo ai rapporti
tra ARST e il Fornitore, al fine di dare completa esecuzione al Contratto.

ARST, a mezzo del Direttore dell'esecuzione, vigila sull'osservanza delle condizioni previste
dal presente Contratto e potra, in ogni momento, effettuare verifiche e controlli diretti ad
accertare le modalita di esecuzione del Contratto, con particolare riferimento agli aspetti della
gualita dei materiali, delle procedure adottate e della sicurezza, prospettando al Fornitore
I'eventuale necessita di integrare o variare le modalita di espletamento della fornitura, nel
rispetto della documentazione contrattuale.
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3. Tutti i costi per le attivita proprie del DEC, del RUP e loro collaboratori, dei collaudatori non
sono a carico del Fornitore.

Art. 10- (Operazioni di collaudo, omologazione, autorizzazioni aggiuntive)

1. Il Fornitore siimpegna ad espletare tutte le procedure di prova, controllo e collaudo prescritte
dall'ANSFISA ai fini del rilascio della autorizzazione di messa in servizio dei veicoli oggetto
della presente fornitura, e a sostenere le spese che da esse scaturiscono.

2. Tutti gli oneri comunque afferenti a nulla osta, autorizzazioni, verifiche di conformita e
collaudi, immatricolazione, per il rotabile oggetto della fornitura, inclusi a titolo di esempio le
prestazioni dei soggetti (DeBo, NoBo, AsBo, ecc.) a supporto delle interazioni con I'ANSFISA,
nonché gli oneri per le corse di prova e di pre-esercizio e quelli per la verifica delle conformita
dei veicoli, sono a carico del Fornitore. In tali oneri non sono ricompresi quelli relativi al
consumo di energia e quelli relativi all’utilizzo del personale di ARST, strettamente necessario
all’espletamento di specifiche attivita, quali: conducenti.

3. ARST siriserva il diritto di partecipare, con propri incaricati, ai collaudi delle parti del rotabile
o del rotabile completo svolti presso gli stabilimenti di produzione. Tale diritto & esteso a
funzionari della Regione Sardegna e degli Enti di controllo (Ministero, ANSFISA, etc.). I
relativi costi connessi alla partecipazione a tali attivita sono a carico di ARST.

Art. 11 - (Varianti alle opere progettate - Opzione per I'acquisto di nuovi rotabili)
E prevista I'opzione per I'acquisto di altri veicoli.

2. L'Appaltatore non potra, autonomamente, apportare variazioni alla costruzione dei veicoli se
non previa autorizzazione scritta della Committente.

3. In caso di modifiche o varianti non autorizzate, la Committente potra richiedere I'immediata
demolizione e ricostruzione delle opere, ovvero accettare le opere variate, applicando - se
del caso - una detrazione sul corrispettivo dovuto, salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento
dei danni.

4. Salvo diverso specifico accordo scritto, in nessun caso, la esecuzione di lavori piu onerosi, o
maggiori o di migliore qualita, non specificatamente autorizzati per iscritto, dara diritto
all’Appaltatore ad un maggior corrispettivo, anche se da essi derivi un vantaggio per |'opera
o per la Committente.

5. L’Appaltatore ha I'obbligo di eseguire con tempestivita tutte le varianti o modifiche dei lavori
disposte per iscritto dalla Committente; eventuali contestazioni in ordine alle conseguenze di
tali variazioni sui corrispettivi, ovvero sui tempi di esecuzione, non esimono |I’Appaltatore
dall’‘onere di dare alle varianti ordinate immediata esecuzione, salvo eventuale successivo
concordamento di nuovi prezzi e/o tempi, ovvero la facolta di iscrivere riserva.

6. Eventuali adeguamenti in aumento delle quantita delle lavorazioni previste in Contratto,
determinati da modifiche che si rendesse necessario introdurre per carenza, imprecisioni od
omissioni dei progetti o per adeguare i progetti stessi allo stato dei luoghi o comunque
occorrenti per la realizzazione dell’'opera a perfetta regola d’arte, non comporteranno
modifiche dell'importo contrattuale e non attribuiranno alcun diritto all’Appaltatore ad
indennizzi o compensi di sorta.

7. Per quanto non in contrasto con quanto sopra riportato e con quanto stabilito dall’art. 8.8
Varianti alle opere progettate del Capitolato tecnico si applicano le disposizioni contenute
nell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 12- (Custodia e trasporto)

1. Il Fornitore dovra custodire a sue spese il materiale rotabile fino alla sua consegna e farsi
carico di tutte le operazioni di trasporto, assumendosi la responsabilita per ogni eventuale
danno che dovesse occorrere prima della formale consegna da effettuarsi solo a seguito della
messa in servizio dei veicoli.
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Art. 13 - (Vigilanza e controllo)

ARST potra, in ogni momento, effettuare verifiche e controlli diretti ad accertare le modalita
di costruzione dei veicoli, con particolare riferimento agli aspetti della qualita dei materiali,
delle procedure adottate e della sicurezza, nonché al puntuale rispetto delle norme di
riferimento e degli obblighi contrattuali. Il Fornitore dovra, a tal fine, fornire la pil ampia
collaborazione per facilitare le ispezioni, le verifiche e I'acquisizione dei dati da parte di ARST.
Per I'effettuazione delle suddette verifiche il Fornitore concedera ad ARST |'accesso nei luoghi
deputati alla costruzione del treno quali capannoni ed officine e a quelle dei sub-fornitori e
sul treno stesso in via di costruzione.

ARST pu0, in particolare, eseguire presso laboratori sperimentali ufficiali, a spese del
Fornitore, ivi comprese quelle di imballaggio e trasporto campioni, tutte le prove che riterra
opportune sui materiali ed i diversi componenti della unita di trazione (UdT), in aggiunta a
guelle che comunque il Fornitore medesimo & tenuto ad eseguire per proprio conto come
prescritto nel Capitolato Tecnico. Il Fornitore, a richiesta di ARST, deve porre
tempestivamente a disposizione i materiali, i componenti della fornitura, nonché gli strumenti
e i mezzi necessari per gli accertamenti descritti.

Il Fornitore deve consentire, senza oneri per ARST, tutte le verifiche richieste da ARST o da
ANSFISA, anche dopo la consegna dei rotabili e fino alla scadenza dei periodi di garanzia, al
verificarsi di anomalie progettuali e/o costruttive e nel caso di mancato rispetto dei parametri
RAM.

Art. 14 - (Responsabilita, cauzione definitiva, cauzione per garanzie particolari)

Il Fornitore € tenuto ad adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d’arte, a tutte
le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al codice civile ed
alle leggi applicabili, e si obbliga a comunicare tempestivamente ogni evento di natura
soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le
prestazioni di cui al presente Contratto.

A garanzia e copertura degli oneri e dei danni conseguenti al mancato o inesatto
adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto, il Fornitore ha regolarmente
costituito la cauzione definitiva, nei termini e con le modalita indicate nel Capitolato Tecnico

punto 9.2, dellimporto di Euro [......... ], rilasciata da [......... 1 in data [......... ], ed avente
scadenza al [......... ], da considerarsi come parte integrante e sostanziale del presente
Contratto.

ARST, in presenza di inadempimenti del Fornitore, puo rivalersi sulla cauzione per I'importo
dei danni sofferti. In caso di diminuzione della garanzia, ARST pud chiedere la reintegrazione
della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Fornitore.

La cauzione definitiva, come sopra quantificata, € svincolata al termine del periodo di
garanzia principale punto 4.3 del Capitolato Tecnico ferme restando le condizioni previste per
il prolungamento del periodo e del mancato rispetto dei requisiti, secondo quanto previsto
dallo stesso punto 4.3 del Capitolato Tecnico.

La Committente & estranea ai rapporti dell’Appaltatore con i terzi e non risponde per fatti e/o
danni di qualsiasi natura riconducibili all’attivita dell’Appaltatore.

L'Appaltatore, percio, terra indenne la Committente - nel modo pill ampio e senza eccezioni
o riserve - da ogni diritto, pretesa o molestia che terzi dovessero avanzare per circostanze
direttamente o indirettamente riconducibili all’attivita dell’Appaltatore medesimo.

Nel caso in cui la Committente fosse costretta da terzi al pagamento di somme, causalmente
riconducibili all’attivita dell’Appaltatore, questi sara tenuto a rimborsare alla Committente, a
prima richiesta e senza opporre eccezioni di alcun tipo, quanto la Committente stessa fosse
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costretta a pagare, con una maggiorazione del 10% per spese generali, con facolta per la
Committente di escutere la garanzia di cui all’art. 16 del presente Contratto.

Art. 15 - (Obblighi assicurativi)

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilita per qualsiasi danno causato a persone o
beni, tanto del Fornitore stesso quanto di ARST, o per chi svolga attivita in suo conto, in
dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’'esecuzione delle
prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi, e dovra
manlevare e tenere indenne ARST dalle eventuali pretese, sia giudiziarie sia stragiudiziali,
che soggetti terzi dovessero avanzare verso ARST medesima per cause a lei riconducibili.

Il punto 9 del Capitolato Tecnico indica gli obblighi assicurativi previsti per I'attuazione del
presente Contratto.

Resta ferma la responsabilita del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti
ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Art. 16 - (Garanzia)

L'inizio del periodo di garanzia & definito al punto 4.3 del Capitolato Tecnico allegato al
presente Contratto.

Per quanto attiene a prestazioni, decorrenza, esecuzione, esclusione, prolungamento del
tempo, condizioni particolari si deve fare riferimento al punto 4.3 e relativi sottoparagrafi del
Capitolato Tecnico.

La garanzia riguardera le riparazioni o la sostituzione dei componenti fuori uso a seguito di
difetti di progettazione o costruzione e/o di difetti dei materiali e non la riparazione e/o la
sostituzione di pezzi normalmente usurati, deteriorati o rotti a seguito di manifesta
negligenza da parte di ARST o dell'Impresa affidataria del contratto Full Service.

Art. 17 - (Luogo di esecuzione delle manutenzioni in garanzia)

Il Fornitore potra avvalersi di locali propri o eventualmente di quelli messi a disposizione da
ARST per effettuare le manutenzioni.

Nel caso il Fornitore si avvalga di locali messi a disposizione da ARST, definira con lo stesso
i documenti e le procedure inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro e le eventuali
interferenze tra i diversi operatori. ARST non assume responsabilita alcuna in merito
all'idoneita dei locali, né alcun onere per eventuali interventi che fossero necessari sugli
stessi.

Art. 18 - (Lavoro e sicurezza)

Il Fornitore si obbliga ad osservare, nonché a far osservare a tutti i propri eventuali
subappaltatori, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di lavoro,
retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, secondo Ia
normativa e i contratti di categoria in vigore.

Il Fornitore si obbliga ad osservare, nonché a far osservare a tutti i propri eventuali
subappaltatori, nell'ambito delle rispettive organizzazioni, tutte le prescrizioni vigenti in
materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi previsti dal D. Lgs.
81/2008, ovvero, nel caso parte delle lavorazioni fossero eseguite al di fuori del territorio
italiano, delle norme in materia di sicurezza sul lavoro vigenti negli stati in cui le stesse si
svolgono.

Il Fornitore, prima dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, &
obbligato a indicare in apposito documento gli eventuali rischi specifici (o gli aggravamenti
di quelli esistenti) che siano connessi all’esecuzione delle prestazioni.

Prima dell’avvio dell’esecuzione, il Fornitore dovra trasmettere ad ARST la documentazione
di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia
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dell’eventuale piano di sicurezza di cui del medesimo Decreto, relativa sia ad essa che ai
propri eventuali subappaltatori.
Il Fornitore si impegna a garantire e tenere manlevata e indenne ARST da ogni controversia
o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti propri e con quelli del subappaltatore, e
da eventuali sanzioni irrogate da ARST ai sensi dell’art. 36 della legge 300/70 provvedendo
al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo pertanto l'osservanza delle
disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.
ARST, in caso di violazione da parte del Fornitore o del suo subappaltatore degli obblighi in
materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorita competenti,
sospendera ogni pagamento fino a che le predette autorita non abbiano dichiarato che
I'Impresa aggiudicataria si € posta in regola. Resta pertanto inteso che il fornitore non potra
vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.

Art. 19 - (Proprieta industriale e brevetti)

Nel caso in cui il Fornitore faccia uso di componenti o parti che sono coperte da brevetto o
privativa industriale, lo stesso & tenuto, oltre che ad essere titolare delle relative licenze, a
rendere disponibili tutte le informazioni previste dalla Relazione Tecnica Descrittiva e
Prestazionale e dal Capitolato Tecnico.

Il Fornitore si assume tutte le responsabilita conseguenti allimpiego di componenti o
all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino il diritto di brevetto, di autore
ed in genere di privativa altrui. In particolare, qualora venga promossa nei confronti di ARST
un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni acquistati, il Fornitore si
obbliga a manlevare e tenere indenne ARST, assumendo a proprio carico tutti gli oneri
conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali sostenute da ARST.

Art. 20 - (Divieto di cessione del contratto)

In conformita a quanto stabilito dal D.lgs. n. 50/2016, & fatto divieto al Fornitore di cedere il
presente Contratto.

In caso di inadempimento da parte dell'Impresa aggiudicataria degli obblighi di cui al comma
precedente, ARST ha la facolta di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 21 - (Subappalto)

L'affidamento in subappalto, qualora dichiarato in sede di offerta, sara disciplinato
dall’articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

Fatto salvo quanto indicato al comma 13 dell’articolo 105 del D. Lgs. 50/2016, I’ARST non
provvedera al pagamento diretto del subappaltatore e i pagamenti saranno effettuati al
Fornitore che dovra trasmettere all’ARST, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia
delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

Nell'ipotesi in cui si faccia ricorso al subappalto, I'ARST corrispondera l'importo della fornitura
sempre all’aggiudicatario al quale € fatto obbligo di trasmettere, entro venti giorni dalla data
di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore.

E vietato il subappalto totale o parziale senza la preventiva autorizzazione da parte dell'ARST.
Qualora cio si verificasse, I'ARST avra il diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa del
Fornitore.

Art. 22 - (Cessione del credito)

La cessione del credito pud essere eseguita in conformita a quanto stabilito dal D. Lgs. n.
50/2016.

Art. 23 - (Riservatezza)
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Il Fornitore si obbliga a rispettare le disposizioni del d.lgs. n. 196/2003 e ogni successivo
provvedimento regolamentare ed attuativo, ad adottare tutte le misure di salvaguardia
prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre.

Il Fornitore si impegna a mantenere il massimo riserbo sui dati e le informazioni di cui
dovesse venire a conoscenza per effetto o in occasione dell’esecuzione del contratto, a non
divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo
per scopi diversi da quelli strettamente necessari per |I'esecuzione del contratto.

Il Fornitore sara responsabile per I'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto
da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri subappaltatori o
subcontraenti.

Il Fornitore si obbliga a tenere indenne e manlevare ARST da ogni eventuale richiesta di
risarcimento danni derivante da inadempimenti da parte sua o del suo personale (dipendente
e non) alle previsioni del presente articolo, rinunciando con la sottoscrizione del presente
contratto a sollevare eccezioni all’'accertamento effettuato da ARST circa la violazione delle
suddette previsioni.

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo, n. 196/2003, ARST si impegna a trattare i dati
contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per
I'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia.

Art. 24 - (Penali)

L'esecuzione delle prestazioni contrattuali & suddivisa convenzionalmente, ai fini
dell’'applicazione delle penali, in tre parti che dovranno essere ultimate nei termini essenziali
prefissati.

La prima afferisce alla redazione della progettazione definitiva-esecutiva (6 mesi), la
seconda alla costruzione e consegna del primo veicolo (24 mesi dalla data del verbale di
consegna delle attivita di costruzione dei veicoli) e la terza alla costruzione e consegna dei
restanti veicoli (28 mesi dalla data del verbale di consegna delle attivita di costruzione dei
veicoli). Complessivamente la prestazione sino alla consegna dei veicoli, pronti per le attivita
di messa in servizio, avra durata pari a 34 mesi, al netto dei tempi occorrenti per le richiamate
approvazioni dei progetti o minore durata secondo quanto offerto dall’Appaltatore in sede di
gara.

L'Appaltatore, una volta ultimate tutte le prestazioni relative ad ogni singola parte, dovra
darne immediata comunicazione alla DEC che, effettuate le necessarie verifiche, ne attestera
I'ultimazione con apposito verbale redatto in contraddittorio.

In caso di mancato rispetto di tali termini, superata per ciascuna parte in cui € suddivisa
I'esecuzione delle prestazioni una tolleranza di dieci giorni, saranno applicate le penali di
seguito indicate, conteggiate a far data dal termine prefissato per I'applicazione delle stesse.

Redazione della progettazione definitiva-esecutiva:
- una penale giornaliera di € 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno di ritardo
nell’ultimazione della prima parte;
- una penale giornaliera di € 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni giorno di
ritardo rispetto al nuovo termine fissato da ARST per I'eventuale adeguamento del
progetto;

Esecuzione della fornitura:

- una penale giornaliera di € 12.000,00 (dodicimila/00) per ogni giorno di ritardo
nell’'ultimazione della seconda parte;

- una penale giornaliera di € 15.000,00 (quindicimila/00) per ogni giorno di ritardo
nell’'ultimazione della terza parte, per i primi quindici giorni, € 20.000,00
(ventimila/00) per i successivi quindici giorni ed € 25.000,00 (venticinquemila/00)
per ogni successivo giorno di ritardo oltre i termini detti.
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Nell’ipotesi di modifica dei tempi previsti di consegna, per cause non riconducibili alle
responsabilita dell’Appaltatore, le Parti provvederanno a adeguare il Piano di Gestione della
Fornitura, limitatamente alle prestazioni interessate dalla consegna differita.

Le penali sono cumulabili € non sono recuperabili a seguito di accelerazione.

L'applicazione di dette penali, salvo il maggior danno, non esclude la facolta della
Committente di risolvere in qualsiasi momento il contratto nel caso in cui i ritardi accumulati
possano, ad insindacabile giudizio della Committente medesima, compromettere Ia
tempestiva e regolare esecuzione dell’'opera.

L'importo delle penali sara detratto sui pagamenti in conto ed a saldo.

Ove i pagamenti da eseguire non siano sufficientemente capienti per il pagamento delle
penali, si provvedera escutendo la garanzia definitiva prestata.

.Non & previsto alcun premio di accelerazione.
13.

In caso di ritardo, di inadempimento o anche solo di una realizzazione deficitaria di quanto
previsto nel presente Contratto, si applicheranno le penali previste nel presente articolo, oltre
a quanto specificatamente previsto al punto 4.3 del Capitolato Tecnico.

L'applicazione delle penali non solleva il Fornitore dalle responsabilita civili e penali, che la
stessa si & assunta con la stipulazione del presente Contratto e che dovessero derivare
dall'incuria della stessa Impresa aggiudicataria.

Art. 25 — (Obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari)

Il Fornitore, ai sensi dell’articolo 3 della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, € tenuta
ad utilizzare per tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto un conto corrente
bancario o postale, appositamente dedicato alle commesse pubbliche, i cui estremi
identificativi dovranno essere comunicati ad ARST entro sette giorni dall’accensione dello
stesso, o nel caso di conti correnti gia esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni
finanziarie relative ad una commessa pubblica, unitamente alle generalita e al codice fiscale
delle persone delegate ad operare.

Il Fornitore €, altresi, tenuto a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il Fornitore & tenuto ad effettuare i movimenti finanziari di cui al comma 1, esclusivamente
tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico
bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Contratto, si impegna a trasmettere ad ARST,
entro 15 giorni dalla sottoscrizione, tutti i contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti
della filiera delle imprese, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilita
finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Fornitore si impegna altresi a dare immediata comunicazione ad ARST della notizia
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilita finanziari.

Art. 26 - (Risoluzione)

In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente
Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 20 (venti) giorni, che sara
assegnato da ARST per porre fine all'inadempimento, ARST ha la facolta di dichiarare risolto,
in tutto o in parte, il presente contratto.

In ogni caso si conviene che ARST potra risolvere di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 codice
civile, il presente Contratto, in tutto o in parte, incamerare definitivamente la cauzione nei
seguenti casi:
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a. reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno
2 (due) documenti di contestazione ufficiale, rispetto alle prestazioni contrattuali
da svolgere;

b. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge
fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che
proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la
ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso
in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili
funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli
affari dell'Impresa aggiudicataria;

ripetute violazioni delle misure di sicurezza nell’esecuzione del presente contratto;

d. impiego di persone non in regola con gli obblighi previdenziali, assicurativi,
retributivi e di ogni altro genere e natura;

e. qualunque violazione alla disciplina in materia di diritti di brevetto, di autore ed in
genere di privativa altrui;

f. mancata reintegrazione della cauzione definitiva;

g. violazione delle regole sulle tracciabilita dei flussi finanziari come definite nei
precedenti articoli;

h. violazione delle regole stabilite nel presente contratto in materia di varianti;
i. violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;

j. perdita, in capo al Fornitore, della capacita generale a stipulare con la Pubblica
Amministrazione, ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e delle altre norme che
stabiliscono forme di incapacita a contrattare con la pubblica amministrazione;

k. subappalto non autorizzato;
. mancata ottemperanza da parte del Fornitore alle disposizioni impartite da ARST;

m. mancata cessazione dell'inadempimento, entro il termine di 15 (quindici) giorni
dalla contestazione intimata da ARST, degli obblighi derivanti dal presente
contratto;

n. applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.

3. In tuttii casi di risoluzione del presente Contratto imputabili al Fornitore, ARST procedera ad
incamerare la cauzione definitiva.

4. E fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni in favore di ARST.
Art. 27 — (Comunicazioni)

1. Tutta la documentazione inerente alla fornitura, compresa quella di carattere tecnico, deve
essere redatta in italiano.

2. Per i rapporti non scritti (incontri, sopralluoghi, riunioni, ecc.), il Fornitore dovra avvalersi di
personale che parli correntemente la lingua italiana ovvero munirsi, a propria cura e spese,
di un interprete.

3. Qualsiasi comunicazione relativa alla fornitura sara effettuata in lingua italiana, per iscritto e
consegnata a mano, o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo
PEC ai seguenti indirizzi:

a. per il Fornitore a: [denominazione] PEC
b. per ARST a: PEC [...]

4. Le comunicazioni consegnate a mano avranno effetto immediato. Le comunicazioni inviate a
mezzo PEC avranno effetto a partire dalla conferma dell’avvenuta ricezione da parte del
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destinatario. Le comunicazioni spedite a mezzo del servizio postale avranno effetto dal
ricevimento. Le variazioni degli indirizzi e dei dati di cui sopra saranno notificate con le stesse
modalita di comunicazione qui previste.

Il Fornitore, qualora non diversamente specificato, sara tenuto a comunicare e/o trasmettere
ad ARST tutti i dati e/o tutti i documenti richiesti in relazione alla fornitura, nel termine di
quindici (15) giorni dalla richiesta di medesima, o immediatamente nel caso in cui la richiesta
abbia carattere urgente.

Art. 28 - (Oneri fiscali e spese contrattuali)

Tutte le spese, imposte o tasse, inerenti o conseguenti alla stipulazione del presente
Contratto, nessuna esclusa, sono a carico del Fornitore che eleggera domicilio in Cagliari.

Gli eventuali dazi e/o spese e commissioni doganali, incluse quelle per le prestazioni di
soggetti terzi (es. spedizionieri), sono a carico del Fornitore.

Art. 29 - (Rimando alle leggi vigenti)

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Contratto e dai suoi allegati, si fara riferimento
alle leggi vigenti, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 50/2016, alle norme ed agli atti
indicati nella Relazione Tecnica Descrittiva e Prestazionale e nel Capitolato.

Art. 30 - (Costituzione in mora)

Tutti i termini previsti nel presente contratto e negli allegati sono essenziali e perentori e
operano di diritto senza alcun obbligo per la Committente della costituzione in mora
dell’Appaltatore.

Art. 31 - (Controversie)

Le controversie relative all’interpretazione, esecuzione, risoluzione, validita, esistenza del
Contratto o, comunque, a questo connesse, €, pil in generale, le controversie relative a diritti
soggettivi, contestazioni, pretese o richieste formulate dall’Appaltatore derivanti
dall’esecuzione del Contratto, possono essere risolte in via transattiva nel rispetto delle
disposizioni contenute nel Codice.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione e/o
all’esecuzione del presente contratto sara competente in via esclusiva il Foro di Cagliarii

Nessuna procedura contenziosa potra essere avviata dall’Appaltatore, a pena di
improcedibilita, in relazione ad eventi che non siano stati oggetto di tempestiva riserva.

ART. 32 - Spese contrattuali

Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese di stipulazione, di copie di stampati ed elaborati,
bolli, registrazione ove necessario, onorari professionali e, in genere, spese direttamente o
indirettamente correlate all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, fino
all’approvazione del Certificato di collaudo ad eccezione di quelle legislativamente poste a
carico della Committente.

L'Appaltatore dichiara, anche ai fini della registrazione, che I'appalto & eseguito nell’esercizio
di impresa e, pertanto, lo stesso & soggetto ad IVA ai sensi del DPR 26.10.1972, n. 633.

ART. 33 - Trattamento dei dati personali

L’Appaltatore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui agli art. 13 e 14 del
Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
(RGPD), allegata alla documentazione di gara.

ART. 34 - Efficacia del contratto

Il presente contratto € impegnativo per le parti stipulanti dal momento della sua
sottoscrizione. L'efficacia dello stesso & subordinata all’esito delle verifiche previste dalla
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vigente normativa antimafia. Resta, in ogni caso, inteso che, in caso di esito positivo delle
suddette verifiche, il contratto si intendera risolto di diritto anche ai sensi dell’art. 1456 c.c.

Cagliari,

Letto, approvato e sottoscritto
PER IL FORNITORE PER ARST S.p.A.
............................ Dott. Roberto Neroni
........................... Amministratore Unico
(firma digitale) (firma digitale)

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 e 1342 del c.c. il sottoscritto Fornitore/Appaltatore
dichiara di approvare specificatamente, previa attenta e particolareggiata lettura, i sottoelencati
articoli: 1, 2, 4,6, 7,8, 11, 15, 16, 24, 26, 30, 31, 32 e 34.
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