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Comune di Cagliari
Provincia di Cagliari

Quadro dell'incidenza percentuale
della quantita di manodopera

OGGETTO:|Rifacimento dell'impermeabilizzazione del lastrico solare della Sede
Territoriale Automobilistica ARST in piazza Matteotti, Cagliari

COMMITTENTE:JARST S.p.A.

data, 20/10/2021

IL TECNICO




QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANODOPERA

COSTO COSTRUZIONE SPESE GENERALI + UTILI IMPRESA SICUREZZA Totale AT Totale PR Totale SL Totale RU MANODOPERA
Incidenza %
i Att t P Prodotti P P R P Cost: della quantita
Voce n. Articolo Prfzzzo. di Quantita Prezzo.pter Spese Generali Utili Sicurezza rezza ur'e € Quantita rezzo.pter rodotti i Quantita rezzo 'pfer Semilavorati Quantita rezzo.pter Risorse Umane Quantita rezzo 'pfer osto q .
applicazione Quantita Trasporti Quantita elementari Quantita Quantita Quantita Manodopera di
manodopera
1 SAR19_PF.0001. 8,06 € 5,00 40,30 € 4,80 € 3,65 € 0,05 € - € 5,00 - € - £ 5,00 - £ 6,37 € 5,00 31,85 € - £ 5,00 - € 12,50 € 0,02%
0002.0044
2 SAR19_PF.0001. 442,75 € 0,96 425,04 € 50,40 € 38,64 € 0,76 € - € 0,96 - € 350,00 € 0,96 336,00 € - € 0,96 - € - £ 0,96 - € - € 0,00%
0009.0010
3 SAR19_PF.0001. 695,75 € 0,18 125,24 € 14,85 € 11,39 € 0,22 € - € 0,18 - € 550,00 € 0,18 99,00 € - € 0,18 - € - £ 0,18 - € - € 0,00%
0009.0014
4 SAR19_PF.0001. 392,15 € 0,30 117,65 € 13,95 € 10,70 € 0,21€ - € 0,30 - € 310,00 € 0,30 93,00 € - € 0,30 - € - £ 0,30 - € - € 0,00%
0009.0022
5 SAR19_PF.0012. 19,25 € 50,00 962,50 € 114,00 € 87,50 € 1,50 € - € 50,00 - € 3,50 € 50,00 175,00 € - € 50,00 - £ 11,72 € 50,00 586,00 € 586,00 € 1,05%
0008.0002
6 SAR19_PF.0012. 3,11€ 300,00 933,00 € 111,00 € 84,00 € 3,00 € - € 300,00 - € 1,50 € 300,00 450,00 € - € 300,00 - £ 0,96 € 300,00 288,00 € 288,00 € 0,52%
0010.0009
7 SAR19_PF.0012. 6,90 € 120,00 828,00 € 98,40 € 75,60 € 1,20€ - € 120,00 - € 0,50 € 120,00 60,00 € - € 120,00 - £ 4,95 € 120,00 594,00 € 594,00 € 1,07%
0012.0002
8 SAR19_PF.0012. 0,81€ 300,00 243,00 € 30,00 € 21,00 € - £ - € 300,00 - € - £ 300,00 - £ 0,64 € 300,00 192,00 € - £ 300,00 - € 27,00 € 0,05%
0018.0009
9 SAR19_PF.0012. 7,74 € 50,00 387,00 € 46,00 € 35,00 € 0,50 € - € 50,00 - € 1,50 € 50,00 75,00 € - € 50,00 - £ 4,62 € 50,00 231,00 € 231,00 € 0,41%
0019.0005
10 SAR19_PF.0012. 112,44 € 19,80 2.226,31€ 263,93 € 202,36 € 3,96 € - € 19,80 - £ 1,50 € 19,80 29,70 € 7,19€ 19,80 142,36 € 80,20 € 19,80 1.587,96 € 1.591,52 € 2,85%
0024.0003
11 SAR19_PF.0013. 30,65 € 50,00 1.532,50 € 181,50 € 139,50 € 2,50 € - € 50,00 - € 0,15 € 50,00 7,50 € 2,97 € 50,00 148,50 € 21,11 € 50,00 1.055,50 € 1.100,50 € 1,97%
0004.0050
12 SAR19_PF.0013. 11,07 € 80,00 885,60 € 104,80 € 80,80 € 1,60 € - € 80,00 - € 0,15 € 80,00 12,00 € 4,45 € 80,00 356,00 € 4,15 € 80,00 332,00 € 352,80 € 0,63%
0005.0006
13 SAR19_PF.0013. 39,07 € 2570,44 100.427,09 € 11.901,14 € 9.125,06 € 179,93 € - € 2570,44 - € 0,19€ 2570,44 488,38 € 15,92 € 2570,44 40.921,40 € 14,78 € 2570,44 37.991,10 € 40.587,25 € 72,77%
0010.0022
14 SAR19_PF.0014. 102,19 € 1,00 102,19 € 13,33 € - € 0,20€ - € 1,00 - € 80,65 € 1,00 80,65 € - € 1,00 - € 8,21€ 1,00 8,21¢€ 8,21€ 0,01%
0001.0033
15 Voce prezzo 01 759,00 € 1,00 759,00 € 90,00 € 69,00 € - € - € 1,00 - € - € 1,00 - £ - € 1,00 - € 600,00 € 1,00 600,00 € - € 0,00%
16 Voce prezzo 02 1,35€ 172,50 232,83 € 27,60€ 20,70€ - € - € 172,50 - € 0,28€ 172,50 48,30 € 0,32€ 172,50 55,20 € 0,47€ 172,50 81,08 € 81,08 € 0,15%
17 Voce prezzo 03 0,35€ 1132,50 396,38 € 45,30€ 33,98€ - € - € 1132,50 - € - € 1132,50 - £ 0,28€ 1132,50 317,10 € - € 1132,50 - € 124,58 € 0,22%
18 Voce prezzo 04 271,63 € 1,00 271,63 € 32,21€ 24,69 € 0,48€ - € 1,00 - € 50,00 € 1,00 50,00 € 111,91 € 1,00 11191 € 52,82 € 1,00 52,82 € 52,83 € 0,09%
19 Voce prezzo 05 37,29€ 475,50 17.731,40 € 2.101,71€ 1.611,95€ 33,29€ - € 475,50 - € 1,10€ 475,50 523,05 € 11,00€ 475,50 5.230,50 € 17,38€ 475,50 8.264,19 € 8.264,19€ 14,82%
20 Voce prezzo 06 31,03€ 15,00 465,45 € 55,20€ 42,30€ 0,90€ - € 15,00 - € 3,66€ 15,00 54,90 € 15,08 € 15,00 226,20 € 579€ 15,00 86,85 € 86,85€ 0,16%
21 Voce prezzo 07 57,94 € 24,00 1.390,56 € 164,88 € 126,48 € 2,40€ - € 24,00 - € - € 24,00 - £ 16,50 € 24,00 396,00 € 29,30€ 24,00 703,20 € 703,20 € 1,26%
22 Voce prezzo 08 7,90€ 19,80 156,42 € 18,61€ 14,26 € 0,20€ - € 19,80 - € 0,21€ 19,80 4,16 € 4,24€ 19,80 83,95 € 1,79€ 19,80 35,44 € 35,44 € 0,06%
23 Voce prezzo 09 2.608,28 € 1,00 2.608,28 € 309,28 € 237,12€ 4,64€ - € 1,00 - € 420,00 € 1,00 420,00 € 594,88 € 1,00 594,88 € 1.047,00 € 1,00 1.047,00 € 1.046,96 € 1,88%
COSTO COSTRUZIONE SPESE GENERALI + UTILI IMPRESA SICUREZZA Attrezzature e Trasporti Prodotti elementari Semilavorati Risorse Umane|Costo Manodopera
133.247,42 € 15.483,61 € 12.095,65 € 237,54 € - € 3.006,64 € 48.807,85 € 53.544,35 € 55.773,91 €
INCIDENZA MEDIA SUL COSTO DI COSTRUZIONE 0,18% 41,86%
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