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Lavori di installazione della barriera stradale di sicurezza e
recinzione in alcuni tratti della linea TPL Monserrato-Isili.
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01 - ELABORATI GENERALI E DESCRITTIVI

CMIS E 01EG 010 EE 00 CMIS_E_01EG_010_EE_00 ELENCO ELABORATI

CMIS E 01EG 020 RE 00 CMIS_E_01EG_020_RE_00 RELAZIONE GENERALE TECNICA E ILLUSTRATIVA

CMIS E 01EG 030 CA 00 CMIS_E_01EG_030_CA_00 CAPITOLATO TECNICO AMMINISTRATIVO

CMIS E 01EG 040 SC 00 CMIS_E_01EG_040_SC_00 SCHEMA DI CONTRATTO

CMIS E 01EG 050 CR 00 CMIS_E_01EG_050_CR_00 CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

02 – PROGETTO DELL'INTERVENTO

CMIS E 02PI 010 PL 00 CMIS_E_02PI_010_PL_00 PLANIMETRIA - SEZIONI TIPO - PARTICOLARI COSTRUTTIVI varie

03 - SICUREZZA

CMIS E 03SI 010 CS 00 CMIS_E_03SI_010_CS_00 STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

4 – COMPUTI E STIME

CMIS E 04CS 010 PU 00 CMIS_E_04CS_010_PU_00 ELENCO PREZZI UNITARI

CMIS E 04CS 020 CM 00 CMIS_E_04CS_020_CM_00 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CMIS E 04CS 030 IM 00 CMIS_E_04CS_030_IM_00 STIMA DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA

CMIS E 04CS 040 QE 00 CMIS_E_04CS_040_QE_00 QUADRO ECONOMICO
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