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Lavori di installazione della barriera stradale di sicurezza e recinzione in 
alcuni tratti della linea TPL Monserrato-Isili
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE N2 BORDO LATERALE - fornitura
PF.0001.000 e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM
8.0002 n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di
28/11/2021 installazione - rette o curve per bordo laterale da installare su corpo stradale

in rilevato od in scavo, aventi caratteristiche prestazionali minime
corrispondenti a quelle della classe N2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e
successive modifiche (D.M. 21/06/2004), di qualsiasi tipo, a nastro e paletti
con le seguenti richieste di equivalenza: - appartenenza alla stessa classe
(livello di contenimento) N2; - larghezza operativa: 1. larghezza operativa W
(UNI EN 1317-2) minore o uguale a 145 cm; 2. larghezza operativa Wr con
l’incidente più probabile minore o uguale 65 cm, per usi su strade esistenti -
altezza massima nastro minore o uguale a 75 cm (o H.I.C.15 minore o uguale
a 400) o altezza massima muretto minore o uguale 100 cm; - simmetria
strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia; - larghezza
massima del dispositivo minore o uguale a 45 cm; Gli elementi dei
dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del
produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011. Compreso
ogni accessorio, pezzo speciale, dispositivi rifrangenti e compresa l'incidenza
dei collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse e la posa in opera,
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte, esclusa la fornitura e posa degli elementi terminali semplici
indicati nei rapporti di prova da compensare con le adeguate voci d'elenco
Dal km 0+860 al km 1+468  *(lung.=1468-860) 608,00 608,00
Dal km 1+475 al km 1+528 *(lung.=1528-1475) 53,00 53,00
Dal km 1+748 al km 1+984 *(lung.=1984-1748) 236,00 236,00
Dal km 2+640 al km 2+670 *(lung.=2670-2640) 30,00 30,00
Dal km 4+450 al km 4+550 *(lung.=4550-4450) 100,00 100,00

SOMMANO metri 1´027,00 57,29 58´836,83

2 GRUPPO TERMINALE PER BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE N2
PF.0001.000 BORDO LATERALE - fornitura e posa in opera di gruppo terminale
8.0012 completo per barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM
28/11/2021 n°233 del 28/06/2011 conformi alla relativa voce d'elenco per barriera di

sicurezza classe N2 bordo laterale
8,00

SOMMANO cadauno 8,00 110,84 886,72

3 Fornitura e posa in opera di rete metallica per recinzione eseguita con rete
PF.0006.000 metallica, maglia romboidale 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2
1.0090 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico con
28/11/2021 sezione T dimensioni 35*35 mm e spessore 3 mm, controventati con paletti

in ferro zincato della stessa sezione, posti ad interasse non superiore a ml.
3,00. Compresa fornitura e posa del materiale per legature, filo in acciaio o
corda in acciaio zincato per tiro rete posto superiormente e inferiormente alla
rete, lo spianamento del fondo, lo scavo, il blocco di fondazione in
calcestruzzo dimensioni 0.20*0.20 ed il fissaggio a terra della recinzione.
Compreso ogni altro onere e magistero necessari per dare l'opera finita a
regola d'arte
Dal km 0+720 al km 1+468 *(lung.=1468-720) 748,00 748,00
Dal km 1+475 al km 1+528 *(lung.=1528-1475) 53,00 53,00
Dal km 1+748 al km 1+984 *(lung.=1984-1748) 236,00 236,00
Dal km 1+840 al km 1+984 a DX *(lung.=1984-1840) 144,00 144,00
Dal km 2+640 al km 2+670 *(lung.=2670-2640) 30,00 30,00
CC 8 90,00 90,00

SOMMANO metri 1´301,00 34,43 44´793,43

Parziale LAVORI A CORPO euro 104´516,98

T O T A L E   euro 104´516,98

     Data, __________

COMMITTENTE: ARST S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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