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Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020.

Procedura aperta, ai sensi dell’articolo 123, comma 1 e articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
per l'affidamento dell'appalto relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva, forniture e
lavori occorrenti per la realizzazione del collegamento Bonaria - Poetto/Marina Piccola della
metropolitana leggera di Cagliari.

Gara n. 64/2022 — CIG 9274377204 — CUP J21E17000350001
SardegnaCAT: Tender_217809 - rfq_392965
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PROROGA TERMINE RICEVIMENTO OFFERTE

In relazione alla gara in oggetto si comunica che a seguito di richiesta di proroga — al fine di favorire la massima
partecipazione alla gara - il termine di ricevimento delle offerte (fissato per il 26.07.2022) sara prorogato
al 12.09.2022 con avviso che sara trasmesso alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.
Lo stesso avviso sara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché, per estratto, su due
quotidiani nazionali e su due regionali.
Inoltre, ad avvenuta pubblicazione sulla GUUE, lo stesso avviso sara reso disponibile sui siti internet:
www.arst.sardegna.it — e www.sardegnacat.it.
Conseguentemente saranno modificati anche i sotto indicati termini:
» il giorno fissato per l'apertura telematica dei plichi (articolo 14.2 del Disciplinare di gara) & prorogato al

13.09.2022, ore 11.00;

» il termine fissato per I'eventuale richiesta di sopralluogo con I'assistenza di un incaricato ARST (articolo 3

del Disciplinare di gara) € prorogato al 30.08.2022, ore 13.00;

» il termine fissato per la formulazione delle richieste di chiarimenti (articolo 3 del Disciplinare di gara) &
prorogato al 30.08.2022, ore 13.00.

Il presente comunicato annulla quanto contenuto nel Repertorio chiarimenti, prot. 15156 del

22.07.2022, in relazione al mancato accoglimento delle richieste di proroga.

Il Responsabile del Procedimento
nella fase di affidamento
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