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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod . o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera °
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI compreso lo scavo di scoticamento
22.PF.0001.0 |per una profondita media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione
002.0005 ceppaie, ca ... quote del terreno preesistente con materiali provenienti da cava di prestito
ESCLUSA la fornitura dei materiali stessi.
SOMMANO m2 5281,00 2,45 12938,45 675,39| 5,220
2 RICOSTRUZIONE DI MURATURA A SECCO di pietrame, detta "muro di tanca’, demolita
22.PF.0001.0 |nel corso di opere stradali, sia retta che curva, con faccia vista ben sistemata e zeppata su
005.0004 entramb ... i paramenti, eseguita con il reimpiego del materiale proveniente dalla demolizione
e il reintegro con pietrame da cava
SOMMANO m3 846,00 114,36 96'748,56 607196,95| 62,220
3 Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi, fatta eccezione
BA.DE.C.01 |di quanto compensato con le voci AM.ML.O.2101.E. Sono altresi compresi e compensati tutti
03.A gli oneri previsti nelle avvertenze generali del gruppo BA.DE.C.
SOMMANO t 15,00 52,44 786,60 0,00
4 Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero, fatta eccezione di quanto
BA.DE.C.01 |compensato con la voce AM.ML.0.2102.D. Sono altresi compresi ¢ compensati tutti gli oneri
04.A previsti nelle avvertenze generali del gruppo BA.DE.C.
SOMMANO t 5,00 19,44 97,20 0,00
5 Carico, scarico ¢ trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti dalle attivita di scavo,
BA.DE.C.01 |costruzione e demolizione, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito ... fino
06.E a 30 km dal luogo di carico, da calcolarsi sul solo viaggio di andata e per ogni tonnellata di
rifiuto trasportato.
SOMMANO t 20,00 6,21 124,20 32,17| 25,900
6 Trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti dalle attivita di scavo, costruzione ¢ demolizione,
BA.DE.C.01 |per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, per ... , per ogni
06.F chilometro di distanza da calcolarsi sul solo viaggio di andata e per ogni tonnellata di rifiuto
trasportato.
SOMMANO t’km 200,00 0,13 26,00 6,01| 23,100
7 Recinzione con rete metallica elettrosaldata costituita con fili di acciaio del diametro di 3 mm
BA.PS.A.3 |circa a maglia 6x6 e dell'altezza di circa 130 cm, montata su paletti a T delle dim ... tti indicati
30.B dalle Ferrovie.
Recinzione con rete e paletti a T doppiamente zincati.
UNITA' DI MISURA: M2 (Metri quadri)
SOMMANO m2|  6'865,30 13,47 92°475,59 6195,86| 6,700
8 Recinzione con rete metallica elettrosaldata costituita con fili di acciaio del diametro di 3 mm
BAPS.A3 |circa a maglia 6x6 e dell'altezza di circa 130 cm, montata su paletti a T delle dim ... iva
30.D suggellatura del foro con malta cementizia nel caso di strutture preesistenti.
UNITA' DI MISURA: M2 (Metri quadri)
SOMMANO m2 265,20 10,39 2'755,43 212,17 7,700
9 Taglio di arbusti, estirpazione di rovi e sfalcio di erbea raso dai piazzali e dalle scarpate
OM.OP.H.32 |ferroviarie compreso il trasporto del materiale tagliato, che restera di proprieta
00.B dell'Imprenditore, fuori della sede ferroviaria.
Taglio arbusti, estirpazione di rovi.
SOMMANO m2|  2°090,00 0,42 877,80 647,82 73,800
Parziale LAVORI A MISURA euro 206°829,83 67966,37| 32,861
TOTALE euro 206'829,83 67966,37| 32,861
A RIPORTARE

COMMITTENTE: ARST S.p.A.
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI LORT[ COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manod @ %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE anodopera °
RIPORTO
Rienil S le CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 206'829,83 67'966,37| 32,861
M:000 <nessuna> euro 2'755,43 212,17\ 7,700
M:001 SASSARI-ALGHERO euro 204°074,40 67'754,20| 33,201
M:001.000 <nessuna> euro 111°598,81 61558,34| 55,160
M:001.001 overflow euro 92°475,59 6'195,86| 6,700
TOTALE euro 206'829,83 67'966,37| 32,861
Data, 08/02/2023
11 Tecnico

A RIPORTARE
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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | Lavori di installazione e manutenzione di recinzioni in alcuni tratti della
linea TPL Sassari-Alghero e Sassari-Sorso

COMMITTENTE: | ARST S.p.A.

Data, 12/12/2022

IL TECNICO
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