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COMPUTO ONERI PER LA SICUREZZA

OGGETTO: | Lavori di installazione di recinzioni in alcuni tratti della linea TPL
Sassari-Alghero e Sassari-Sorso

COMMITTENTE: | ARST S.p.A.

IL TECNICO
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unita

Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'dl UNITARIO
misura

Nr. 1 Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di
22.PF.0014.0 |attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: 1- cartello di forma triangolare, fondo giallo
002.0008 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.IT 383390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm;

costo di utilizzo del segnale per un mese: a) lato 60 cm, rifrangenza classe II

euro (due/51) cadauno 2,51
Nr. 2 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.Il
22.PF.0014.0 |4675), in lamiera di acciaio spessore 10/10; costo di utilizzo del segnale per un mese: a) lato 60 cm rinfrangenza classe 11
002.0013 euro (quattro/90) cadauno 4,90
Nr. 3 Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore
22.PF.0014.0 |bianco/rosso, fornito e posto in opera. Compreso l'uso per la durata delle fasi che prevedono I'impiego del nastro; la fornitura e posa
002.0021 in opera degli spezzoni di ferro di altezza non inferiore a cm 120 di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il

nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non pitidonee; la

rimozione, 'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo

temporaneo del nastro segnaletico. Misurato a metro lineare posto in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

euro (zero/61) m 0,61
Nr. 4 Cartelli di avvertimento, prescrizione, divieto, conformi al Dgs 493/96, in lamiera di alluminio 7/10, con pellicola adesiva rifrangente
22.PF.0014.0 | grandangolare; costo di utilizzo mensile
002.0022 euro (uno/52) m2 1,52
Nr. 5 Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio eseguiti a perfetta regola
22.PF.0014.0 |d'arte
002.0023 euro (zero/65) cad 0,65
Nr. 6 Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese: Fissato
22.PF.0014.0 |su base mobile o infisso a terra. Diametro del palo pari a 48 mm e altezza fino a 4,00 m
002.0024 euro (uno/03) cadauno 1,03
Nr. 7 Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo: costo di utilizzo del materiale per un mese
22.PF.0014.0 |euro (zero/42) cadauno 0,42
002.0025
Nr. 8 Segnalazione di lavoro effettuati da moviere con bandierine o palette segnaletiche rifrangenti colore rosso/verde, incluse nel prezzo,
22.PF.0014.0 |con valutazione oraria per tempo di effettivo servizio per ciascuna persona impegnata
002.0032 euro (trentauno/88) h 31,88
Nr. 9 Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densita,peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore
22.PF.0014.0 |arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m: a) altezza 1,00 m, costo di
003.0006 utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori

euro (due/79) m 2,79
Nr. 10 Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita, privo di
22.PF.0014.0 |parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non e' presente la rete pubblica fognaria. [lluminazione interna del vano
004.0007 naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia.

Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere

dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo

del we, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che

lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza

e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante il corso.....Bagno chimico portatile, per il primo mese o

frazione

euro (duecentosettantatre/68) cad 273,68
Nr. 11 idem c.s. ...durante il corso....Bagno chimico portatile, per ogni mese in piu o frazione
22.PF.0014.0 |euro (ottantaquattro/86) cad 84,86
004.0008
Nr. 12 Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici seondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs
22.PF.0014.0626/94 e succ. mod.ii.; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi:
005.0001 b) cassetta, dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm, completa di presidi secondo DM 15/07/03 n. 388

euro (due/71) cad 2,71
Nr. 13 Costo per I'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad
22.PF.0014.0 |esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica
006.0001 del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticitaconnesse ai rapporti tra impresa titolale ed altri

soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non

rientrano nell'ordinarieta.Sono compresi: 1'uso del prefabbricato o del locale individuato all'interno del cantiere idoneamente

attrezzato per la riunione a. Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro, prezzo per ciascuna riunione

euro (cinquantasei/81) cad 56,81
Nr. 14 idem c.s. ...la riunione b. Riunioni di coordinamento con il direttore tecnico di cantiere, prezzo per ciascuna riunione
22.PF.0014.0 |euro (cinquantauno/26) cad 51,26
006.0002
Nr. 15 idem c.s. ...1a riunione c. Riunioni di coordinamento con il preposto, prezzo per ciascuna riunione

COMMITTENTE: ARST S.p.A.
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Num.Ord. , i | pREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'dl UNITARIO
misura
22.PF.0014.0 |euro (ventisette/74) cad 27,74
006.0003
Nr. 16 idem c.s. ...1a riunione d. Riunioni di coordinamento con il lavoratore per I' informazione preliminare prima dell'ingresso in cantiere,
22.PF.0014.0 |prezzo per ciascuna riunione
006.0004 euro (ventitre/67) cad 23,67
Nr. 17 Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per ora di effettivo servizio
22.PF.0014.0 |euro (trentatre/69) ora 33,69
007.0001
Nr. 18 Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo
22.PR.0045.0 omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed
005.0002 ogni altro accessorio necessario all’installazione e funzionamento. Estintore Kg 6 classe 55A 233BC. Fornito in conformita alla
vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni
euro (centododici/90) cadauno 112,90

11 Tecnico

COMMITTENTE: ARST S.p.A. [Computo Sicurezza COVID.dcf (primus.usbim.com\)]
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Num.Ord. DIMENSIONI A IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati,
22.PF.0014.0 |aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in
002.0021 opera. Compreso lus ... raneo del nastro segnaletico. Misurato a metro
lineare posto in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Lavorazioni lungo linea 1,00/ 200,00 200,00
SOMMANO m 200,00 0,61 122,00
2 Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densita,peso 240 g/mgq,
22.PF.0014.0 |resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da
003.0006 appositi paletti di sostegn ... fissati nel terreno a distanza di 1 m: a) altezza
1,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
Protezione dalla linea ferroviaria SS-AHO
dal km 0+810 al km 1+560 1,00| 750,00 750,00
dal km 1+560 al km 1+920 1,00/ 360,00 360,00
dal km 1+940 al km 2+320 1,00/ 380,00 380,00
dal km 2+440 al km 2+680 1,00{ 240,00 240,00
dal km 2+680 al km 3+060 1,00/ 380,00 380,00
dal km 3+380 al km 3+400 1,00 20,00 20,00
dal km 5+170 al km 5+200 1,00 30,00 30,00
dal km 5+420 al km 5+540 1,00/ 120,00 120,00
dal km 6+250 al km 6+670 1,00| 420,00 420,00
dal km 7+780 al km 8+590 0,30/ 810,00 243,00
dal km 8+590 al km 8+920 1,00/ 330,00 330,00
dal km 9+730 al km 10+070 1,00{ 340,00 340,00
dal km 19+660 al km 20+000 0,30/ 340,00 102,00
dal km 20+280 al km 20+370 1,00 90,00 90,00
Protezione della linea ferroviaria SS-SO
dal km 3+850 al km 3+970 1,00/ 120,00 120,00
dal km 4+600 al km 4+930 1,00/ 330,00 330,00
dal km 5+170 al km 5+350 1,00{ 180,00 180,00
dal km 6+080 al km 6+280 1,00{ 200,00 200,00
dal km 8+030 al km 8+120 1,00 90,00 90,00
dal km 9+190 al km 9+320 1,00/ 130,00 130,00
dal km 9+510 al km 9+660 1,00/ 150,00 150,00
SOMMANO m 5005,00 2,79 137963,95
3 Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico
22.PF.0014.0 |portatile costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti significative
004.0007 metalliche. Da utilizz ... ori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante
il corso.....Bagno chimico portatile, per il primo mese o frazione
Primo mese
Cantiere lungo linea 1,00
SOMMANO cad 1,00 273,68 273,68
4 Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico
22.PF.0014.0 |portatile costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti significative
004.0008 metalliche. Da utilizz ... i, queste azioni vengono ripetute piu volte durante il
corso....Bagno chimico portatile, per ogni mese in piu o frazione
mesi successivi
Cantiere lungo linea 2,00
SOMMANO cad 2,00 84,86 169,72
5 Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal
22.PF.0014.0 |Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio:
006.0001 illustrazione del P.S.C. con verifica ¢ ... doneamente attrezzato per la
riunione a. Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro, prezzo per
ciascuna riunione
2,00
SOMMANO cad 2,00 56,81 113,62
A RIPORTARE 14°642,97

COMMITTENTE: ARST S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T};RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 14°642,97
6 Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal
22.PF.0014.0 |Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio:
006.0002 illustrazione del P.S.C. con verifica ¢ ... trezzato per la riunione b. Riunioni
di coordinamento con il direttore tecnico di cantiere, prezzo per ciascuna
riunione
1,00
SOMMANO cad 1,00 51,26 51,26
7 Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal
22.PF.0014.0 |Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio:
006.0003 illustrazione del P.S.C. con verifica c ... ntiere idoneamente attrezzato per la
riunione c. Riunioni di coordinamento con il preposto, prezzo per ciascuna
riunione
1,00
SOMMANO cad 1,00 27,74 27,74
8 Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal
22.PF.0014.0 |Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio:
006.0004 illustrazione del P.S.C. con verifica ¢ ... inamento con il lavoratore per I'
informazione preliminare prima dell'ingresso in cantiere, prezzo per ciascuna
riunione
1,00
SOMMANO cad 1,00 23,67 23,67
9 Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici seondo le
22.PF.0014.0 |disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94 e succ. mod.ii.;
005.0001 da valutarsi come costo di utili ... li reintegrazioni dei presidi: b) cassetta,
dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm, completa di presidi secondo DM 15/07/03 n.
388
Cantieri di lavoro mobili 3,00
SOMMANO cad 3,00 2,71 8,13
10 Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili solidi), B
22.PR.0045.0|(combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato secondo la
005.0002 normativa vigente, compl ... to in conformita alla vigente normativa di
prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni
Cantieri di lavoro mobili 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 112,90 112,90
11 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del
22.PF.0014.0 |Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.Il 4675), in lamiera di
002.0013 acciaio spessore 10/10; costo di utilizzo del segnale per un mese: a) lato 60
cm rinfrangenza classe I1
3 mesi 3,00 4,000 12,00
SOMMANO cadauno 12,00 4,90 58,80
12 Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme
22.PF.0014.0 |stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con
002.0008 scatolatura perimetrale di rin ... in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm;
costo di utilizzo del segnale per un mese: a) lato 60 cm, rifrangenza classe 11
3 mesi 3,00 4,000 12,00
SOMMANO cadauno 12,00 2,51 30,12
13 Cartelli di avvertimento, prescrizione, divieto, conformi al Dgs 493/96, in
22.PF.0014.0 |lamiera di alluminio 7/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare;
002.0022 costo di utilizzo mensile
3 mesi 3,00 0,50 0,500 10,000 7,50
SOMMANO m2 7,50 1,52 11,40
A RIPORTARE 147966,99

COMMITTENTE: ARST S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T};RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 147966,99
14 Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
22.PF.0014.0 |sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese: Fissato su base mobile o
002.0024 infisso a terra. Diametro del palo pari a 48 mm e altezza fino a 4,00 m
3 mesi 3,00 10,000 30,00
SOMMANO cadauno 30,00 1,03 30,90
15 Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:
22.PF.0014.0 |costo di utilizzo del materiale per un mese
002.0025 3 mesi 10,00 3,000 30,00
SOMMANO cadauno 30,00 0,42 12,60
16 Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
22.PF.0014.0 |adeguati sistemi di fissaggio eseguiti a perfetta regola d'arte
002.0023 8,00 8,00
SOMMANO cad 8,00 0,65 5,20
17 Segnalazione di lavoro effettuati da moviere con bandierine o palette
22.PF.0014.0 |segnaletiche rifrangenti colore rosso/verde, incluse nel prezzo, con
002.0032 valutazione oraria per tempo di effettivo servizio per ciascuna persona
impegnata
1 operatore 1,00 8,00 8,00
SOMMANO h 8,00 31,88 255,04
18 Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per ora di effettivo
22.PF.0014.0 |servizio
007.0001 1 operatore 1,00 8,00 3,000 24,00
SOMMANO ora 24,00 33,69 808,56
Parziale LAVORI A CORPO euro 16°079,29
TOTALE euro 16°079,29
Il Tecnico
A RIPORTARE

COMMITTENTE: ARST S.p.A. [Computo Sicurezza COVID.def (primus.usbim.com\) v.1/18]




