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CAPITOLATO TECNICO-AMMINISTRATIVO

Sostituzione dei teli di copertura in PVC presso le fermate “Policlinico”
e “Dell’Argine” della linea 3 di Metro Cagliari.

1. PREMESSA

| lavori di cui all’'oggetto si riferiscono alle fermate “Policlinico” e “Dell’Argine” presenti
nella linea 3 della Metrotranvia di Cagliari che va dalla fermata di “San Gottardo” al
capolinea di “Policlinico”.

Il presente capitolato & redatto al fine di descrivere le caratteristiche tecniche di una
tensostruttura a vela di forma speculare e a mensola, progettata e dimensionata per
permettere e garantire il suo utilizzo come copertura a protezione dei passeggeri che
sostano in fermata durante I'attesa della metro.

La tensostruttura, nel suo complesso, € composta essenzialmente dai seguenti
elementi principali:

e Struttura portante metallica modulare
e Membrana di copertura del solo tetto a sbalzo

Presso le fermate di “Policlinico” e “Dell’Argine” a seguito di manifesti segni di
deterioramento dei teli di copertura, causati dalle continue sollecitazioni delle intemperie e
in particolare dalle forti raffiche di vento che hanno lacerato i teli lasciando i campi
scoperti, si rende necessario un intervento di manutenzione straordinaria riguardante la
sostituzione totale dell'intero telo di copertura (fig.1).

Un elemento importante che caratterizza i teli in materiale PVC (polivinilcloruro) é la
grammatura in termini di peso, pil comunemente dello spessore del rivestimento,
(espresso in g/m?), infatti pit il valore & alto e piu il telo risultera spesso e pesante, quindi
robusto e destinato a durare nel tempo ma, per contro, presenta scarsa lavorabilita
durante la posa e difficolta nell’essere tensionato. Per tali motivazioni & preferibile I'utilizzo
di un telo con grammatura pari a 680-700 g/m? £ 5%.

La ditta partecipante dovra fornire la documentazione attestante il possesso dei
requisiti secondo Il'art. 90 del D.P.R. 207/2010, (riguarda la costruzione e la
manutenzione di coperture particolari comunque realizzate quali per esempio le
tensostrutture, le coperture geodetiche, quelle copri-scopri, quelle pannellate e simili).

pag. 1/16



All. A

m—o Procedura n. 49/2023

teasporti regionall della sandegna Sostifuzione dei teli di copertura in PVC presso le fermate “Policlinico”

e "Dell' Argine" della linea 3 Metro-Cagliari

Capitolato Tecnico Amministrativo

Fig. 1 - copertura stazione Paliclinico

Le due fermate si trovano entrambe sul viadotto San Gottardo-Policlinico (linea 3), le
cui strutture interessate dalla sostituzione della membrana di copertura sono pressoché
identiche.

La copertura & costituita da 42 elementi di forma simil triangolare (dimensione
indicativa di 4,8 x 2,4 [m]), uniti tra loro previa presso-saldatura a caldo, la cui superficie
reale complessiva & pari a 212 m? circa.

La membrana poggia su due supporti ad arco in acciaio con profilo a T e con l'ausilio
di listelli in acciaio, ancorata alla struttura principale longitudinale anch’essa in acciaio.
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Sull’altro lato (estremo della struttura a sbalzo), la membrana - tenuta in tensione da
una fune intrecciata in acciaio inossidabile con rettificazione - & fissata ai supporti in
acciaio attraverso delle piastre di ancoraggio (fig. 5).

DAm TECNICI DEL TELO:

la copertura & costituita da due parti geometricamente uguali e speculari rispetto
all'asse longitudinale della pensilina;

la membrana & in materiale PES con strato PVC e vernice PVDF, tipo Precontraint;
Produttore di primaria marca;

grammatura telo 680-700 gr/im? + 5%;

telo ignifugo secondo la denominazione europea DIN 4102 e DIN EN 13501;
secondo le Norme Ministeriali B s2d 0 (ex CI.2) di cui al DM 15.03.2005

antivento, antipioggia, antistrappo, 100% impermeabile;

resistente ai raggi UV e stabile in un range di temperature che va da -30° a +70°C;
superficie della pianta cca 212 m?;

totale 42 pz di membrane delle dimensioni di 4,8x2,4 m, saldate tra loro;

altezza massima della membrana dal livello della banchina 4 m;

altezza minima 3,5 m;

perimetro telo con bordo rinforzato;

saldature doppie 40 - 60 mm;

tasca rinforzata perimetrale per ingresso tubi;

tubi in ferro zincato diametro est. 30-33 mm;

sistema di tensionamento con cinghie in poliestere da 35 mm a cricchetto;

colore uguale a quello esistente e in ogni caso eventuali tonalita saranno da definire
con la Committenza;

le funi perimetrali, intrecciate inox, diametro di 10 mm con i terminali pressati e con
terminali filettati.

Fig. 2 — prospefto laterale
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Fig. 3 - prospetto sezione
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Fig. 4 — particolare sistema di anceraggio e tensionamento telo.
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Fig. 5 — particolare sistema di ancoraggio e tensionamento telo.

2. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO LAVORI

Durante I'esecuzione dei lavori, la Ditta appaltatrice dovra fare riferimento al Referente
aziendale di ARST appositamente nominato dal Committente, il cui nominativo sara
comunicato prima dell'inizio dei lavori.

by

La copertura & costituita da delle pensiline in acciaio imbullonate ad una trave
longitudinale che poggia sulla struttura in cemento armato.

| lavori si svolgeranno all'interno della sede propria della tramvia, da delimitare
adeguatamente a cura dell'Appaltatore e da segnalare con cartellonistica specifica,
rispetto alle aree dedicate e frequentate dai passeggeri.

| lavori dovranno essere eseguiti attenendosi alle prescrizioni riportate nel presente
Capitolato Tecnico, nei manuali d'uso e di manutenzione, nei documenti di dettaglio che il
Committente fornird all'Appaltatore in formato cartaceo ed elettronico (pdf). | manuali
d'uso, di manutenzione e documenti di dettaglio potranno, inoltre, essere visionati dalle
ditte partecipanti alla gara.

| lavori si svolgeranno in_assenza di tensione elettrica, l'intervento consistera nella
sostituzione del telone di copertura prima da un lato (disalimentato) della fermata, mentre
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sulla linea nel lato opposto si dovra svolgere il servizio a spola per i tram e solo una volta
conclusi i lavori, si procedera con la medesima modalita di intervento nel lato opposto.

Il lavoro di rimozione e sostituzione del vecchio telone strappato dovra essere svolto
secondo la programmazione concordata con I'Appaltatore e da esso approvata. La Ditta
appaltatrice dovra farsi carico di tutte le attrezzature e materiali ed ogni altra opera e
magistero necessari a rendere 'opera finita in conformita con il progetto e secondo la
buona regola d’'arte.

Al fine di escludere qualsiasi incertezza, si precisa che saranno a totale carico
dell'Appaltatore eventuali interventi di manutenzione straordinaria/correttiva conseguenti a
carenze nei lavori di ripristino, oggetto del presente Capitolato.

L'Appaltatore che esegue i lavori deve attestare I possesso dei requisiti e le
competenze tecniche specifiche per poter svolgere i lavori secondo la regola d'arte e la
normativa vigente. Gli interventi sui sistemi descritti dovranno essere eseguiti da
personale qualificato i cui nominativi dovranno essere preventivamente comunicati al
Committente e presenti nel POS.

Al termine dell'intervento, l'impresa dovra certificare i lavori eseguiti, in conformita al
presente Capitolato, alla situazione preesistente e alle norme e legislazione vigenti. In
particolare, dovra verificare la corretta tensione del telo, gli ancoraggi alla struttura come
da indicazioni di progetto.

Per la nuova copertura (telone, nastri con cricchetto, sistema di tensionamento), oltre

al periodo di garanzia per legge (12 mesi), potra essere prevista un'estensione fino a
ulteriori 48 mesi che sara presa in considerazione in fase di valutazione dell'offerta

secondo  criteri riportati nell’allegato B al punto 1.3 lettera a.

3. DESCRIZIONE DELLE FASI

Il fine ultimo & quello di ripristinare le coperture ristabilendo lo stato iniziale, saranno
accettate variazioni delle modalitd di smontaggio e rimontaggio telo, previa approvazione
del Committente. In ogni caso, ogni responsabilitd per il corretto svolgimento di tutte le
lavorazioni e i ripristini restano in capo all'Appaltatore.
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3.1 DELIMITAZIONE DELL'AREA DI LAVORO

| lavori dovranno essere effettuati in assenza di tensione, di cui si occupera il
personale ARST, attivando la procedura interna specifica per lo stacco della
tensione sulla linea interessata.

L'area interessata dai lavori dovra essere delimitata con transenne e dovra
essere posizionata apposita cartellonistica di prescrizione come da normativa
vigente, tenuto conto che sull'altro lato saranno presenti i passeggeri.

3.2 SMONTAGGIO COPERTURA

Posizionamento di un trabattello o di idonea struttura a ponteggio per la
lavorazione in quota (+4,50 m dal p.d.c.) in totale sicurezza, rimozione del vecchio
telo (eseguita da personale specializzato) previo allentamento delle funi di tensione,
sgancio dei cricchetti, sfilamento dei tubi metallici dalle asole, sbullonamento delle
piastre di ancoraggio poste ai vertici, spazzolatura e pulizia di tutte le parti sporche,
raccolta del materiale deteriorato demolito con accatastamento in cantiere.

3.3 RIMONTAGGIO NUOVA COPERTURA

Fornitura e posa in opera di telo di copertura realizzato mediante I'utilizzo di una
mono membrana in tessuto ad alta tenacita rivestito su ambo le facce con cloruro di
polivinile PVC; formazione di tagli e sagomature dei teli, secondo i prototipi
necessari e con le misurazioni rilevate sulla struttura esistente, con interasse asole
di 1 ogni 50-60 cm, da realizzare mediante I'utilizzo di uno speciale programma di
taglio computerizzato, in modo da conferire al telo tutte le tensioni necessarie ed
ammissibili; saldatura in laboratorio con saldatrice elettronica ad alta frequenza e
sovrapposizioni minime di almeno 4-6 cm, con l'inserimento nei punti di tesatura di
idonei rinforzi; esecuzione di tesature tramite inserimento di idonee sacche di tubo
zincato 30x2,8 mm o 33x3,5 mm con cricchetti a nastro fissati sui lati longitudinali
del trave portante le pensiline a quota + 4,00 metri, tramite cricchetti a nastro fissati
ai ganci esistenti; smontaggio del ponteggio o del trabattello, sgombero del
cantiere, pulizia e rimozione di ogni residuo di lavorazione e conferimento in
discarica autorizzata. Sono compresi ogni altro onere e magistero, necessari per
realizzare le coperture a regola d'arte.
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4. AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo stimato delle prestazioni e delle forniture oggetto del presente affidamento

ammonta complessivamente a € 63.000,00 (Euro sessantatremila/00), al netto di IVA e
oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta).

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

Lavori di sostituzione teli di copertura in PVC presso le fermate | ¢ 63.000.00
“Policlinico” e “Dell'Argine” della linea 3 Metro-Cagliari '

Oneri per la sicurezza e per la riduzione dei rischi interferenziali (non
bl y € 1.936,00
soggetti a ribasso d'asta).

TOTALE | €64.936,00

tabella 1 - Quadro Economico

5. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi, le norme, i regolamenti e le disposizioni
vigenti in materia.

A titolo indicativo, in particolare dovranno essere rispettate:

DIN 4102 Normativa europea in materia di resistenza al fuoco dei materiali.

DIN EN 13501 classificazione dei materiali e degli elementi da costruzione in base
alla reazione al fuoco.

CEIl 9-20/1 Guida d'applicazione della normativa di sicurezza per gli impianti fissi di
trazione a corrente continua in presenza di strutture metalliche od in cemento
armato Parte 1: Sistemi con tensione nominale di linea sino a 1500 V.

CEl EN 50122-1 Applicazioni ferroviarie — Installazioni fisse. - Parte 1:
Provvedimenti di protezione concernenti la sicurezza elettrica e la messa a terra.

D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. e Linee Guida ANAC.

D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 — Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE”, per gli articoli ancora in vigore.
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- D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 — Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

6. CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia della completa ed esatta esecuzione delle prestazioni di cui al presente
Capitolato, I'Affidatario ha costituito una garanzia (“garanzia definitiva”) con le modalita di
cui all'art. 103 del D. Lgs. n° 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale e mediante
Polizza fideiussoria n°
rilasciata da

7. POLIZZE

L'Appaltatore & obbligato, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del Codice, a costituire e
consegnare alla Stazione Appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori,
anche una polizza di assicurazione, che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a
causa del danneggiamento o della distribuzione totale o parziale di impianti e opere,
anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori.

La suddetta polizza deve, inoltre, assicurare la Stazione Appaltante contro la
responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell’'esecuzione dei lavori, con un
massimale per sinistro non inferiore a € 500.000,00.

La polizza decorre dalle date di consegna dei lavori e cessa alle date di emissione del
certificato di regolare esecuzione, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione
dei lavori risultata dal relativo certificato.

'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o
commissione da parte dell’Appaltatore non comporta linefficacia della garanzia nei
confronti della Stazione Appaltante.
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8. NORME SULLA SICUREZZA

Le prestazioni appaltate devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in
materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di
permanente sicurezza e igiene. L'aggiudicatario, pertanto, & obbligato ad osservare e far
osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente D. Lgs 9 Aprile 2008, n. 81 e
ss.mm.ii. L'impresa appaltatrice dovra presentare, prima della sottoscrizione del contratto,
anche:

e nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nonché il
nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, cosi come previsti dal
D. L.gs 81/2008 e smi;
dichiarazione dell’'avvenuta stesura del documento sulla valutazione dei rischi;
dichiarazione che I'attrezzatura ed i macchinari impiegati sono conformi alle
normative vigenti in materia di sicurezza;

e elenco dei prodotti utilizzati con individuazione delle sostanze inflammabili e/o
pericolose, delle schede tecniche e di sicurezza;
necessita e modalita di custodia dei prodotti di cui al punto precedente;
dichiarazione del datore di lavoro che i propri dipendenti sono informati dei rischi
legati all’attivita lavorativa cosi come previsto dal D. L.gs. 81/2008 e successive
modificazioni;

e piano operativo di sicurezza redatto ai sensi del D. L.gs 81/2008 e successive
modificazioni.

Come previsto dal D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii., nel caso in cui si configuri la presenza di
cantieri temporanei mobili con la presenza di una sola impresa e con un numero di uomini
giorno inferiore a 200 uomini giorno (vedi tabella 2), non & necessario redigere il PSC, ma
la sola predisposizione del DUVRI.

Calcolo Uomini Giorno

Importo dell'opera da realizzare 63.000,00 €
Incidenza della manodopera, stima del 40% di 63.000 €:

0,4 x 63.000 = 25.200 € 25.200,00 €
Costo giornaliero di un operaio qualificato: stima di 176 €/giorno 176 €/g

Uomini-giorno (U-G) nel cantiere: Incidenza della manodopera / Costo giornaliero

operaio: € 25.200/176 = 143,18 giornate (che complessivamente servono nel cantiere) 143 U-G
Numero di operai impiegati mediamente: (ad esempio) si stimano 5 operai impiegati N. 5 prs
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mediamente al giorno

Durata dei lavori: U-G/n.operai medi = 143/5 = 28,64 giorni lavorativi
Durata presunta pari a 30 giorni solari e consecutivi 30¢

143 U-G <200 U-G

tabella 2 - calcolo vomini giomo

Tra i documenti dellappalto verra consegnato il DUVRI (documento unico di
valutazione dei rischi interferenziali), documento redatto dal Committente (coadiuvato dal
RSPP e dal RL), cosi come stabilito al comma 3-ter dell’ art. 26 del D.Lgs 81/2008, proprio
per prevenire, eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici da interferenza presenti nei
luoghi in cui verra espletato I'appalto.

Nel caso specifico si evidenziano le seguenti attivita:

e il servizio di trasporto metrotranviario;
e la presenza dei passeggeri;
e |e attivita di sostituzione teloni di copertura oggetto dell'appalto.

I DUVRI dovra essere softoscritto a data certa per accettazione dalla ditta
appaltatrice, di fatto integra e valida gli atti contrattuali dell’appalto.

Prima dell'inizio delle prestazioni, I'Affidatario & tenuto a partecipare ad una riunione
con il responsabile dei lavori e i referenti ARST dei vari Servizi interessati, affinché possa
essere formato e informato, sugli ambiti in cui deve operare, sui rischi esistenti e sulle
misure di prevenzione ed emergenza da adottare in relazione all'attivita svolta, nonché, sui
possibili rischi derivanti dalle attivita specifiche presenti in cantiere a cui gli addetti ai lavori
vanno incontro e anche rispetto a quanto riportato nel POS (piano operativo di sicurezza,
specifico e limitato al singolo cantiere).

9. CONSEGNA DELLE PRESTAZIONI

A seguito della stipula del Contratto di appalto ed entro 7 giorni dalla sottoscrizione
dello stesso, sara effettuata la consegna dei lavori con sottoscrizione di entrambe le parti
di apposito verbale.

L'Azienda ARST SpA si riserva la possibilita di non esequire i lavori.
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10. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

| lavori avranno una durata presunta di 30 giorni solari e consecutivi, la cui data di
inizio sara la stessa della consegna dei lavori. L'Affidatario dovra necessariamente
trasmettere il cronoprogramma delle attivita pianificate, concordato ed approvato dal
Responsabile dei lavori o dal referente aziendale, questo per garantire la continuita di
servizio e ridurre al minimo il disagio all’'utenza.

Le prestazioni hanno termine con I'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

11. PENALI

In caso di mancato rispetto anche di uno solo dei termini di cui al punto 10 (TERMINI
PER L'ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI) sara applicata una penale, come previsto
dal Codice Appalti (Comma 4 dell’art.113 bis del DLgs 50/2016), conteggiata a far data
dal termine indicato nel cronoprogramma allegato al contratto e per I'applicazione della
stessa, pari al 1%. dellimporto dei lavori per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei
lavori (da conteggiare per i giorni naturali e consecutivi).

L'applicazione di detta penale, salvo il maggior danno, non esclude la facolta della
Committente di risolvere in qualsiasi momento il contratto nel caso in cui i ritardi
accumulati possano, ad insindacabile giudizio della Committente medesima,
compromettere la tempestiva e regolare ultimazione delle prestazioni.

12. PAGAMENTI

Il pagamento delle prestazioni avverra con un’anticipazione del 20 per cento del
valore del contratto di appalto (art.35 comma 18 del D.Lgs 50/2016) e chiusura in unica
soluzione a saldo a fine lavori con dichiarazione di esecuzione lavori a seguito
dell'ultimazione di tutte le prestazioni affidate secondo la regola d’arte. La liquidazione
avverra a seguito di presentazione di regolare fattura.

L'emissione della relativa fattura — intestata a ARST S.p.A. P.l. 00145190922, via
Posada 8/10, 09122 Cagliari — potra avvenire solo previo rilascio di apposita certificazione
che attesti la regolare esecuzione delle prestazioni svolte.
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Il pagamento sara effettuato a 30 giorni fine mese data fattura, mediante bonifico
bancario sul conto corrente indicato dall’Aggiudicatario ai fini della tracciabilita dei flussi
finanziari.

Ai sensi della legge n. 96/2017, si comunica che dal 01/07/2017 tutte le fatture
emesse per i servizi e le forniture resi ad ARST S.p.A., dovranno riportare la dicitura
SCISSIONE DEI PAGAMENTI art. 17-ter D.P.R. n. 633/72. ARST S.p.A. corrispondera il
solo imponibile e provvedera a versare direttamente all'Erario I'importo dell'lva esposto in
fattura secondo le disposizioni legislative in vigore.

Tutti i pagamenti sono subordinati alla verifica della regolarita contributiva.

13. OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI
FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi del comma 7, dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, ai fini della tracciabilita dei
flussi finanziari & fatto obbligo all'Affidatario di utilizzare un conto corrente bancario o
postale “dedicato”, anche non in via esclusiva, alle prestazioni oggetto del presente
capitolato. L'Affidatario dovra dichiarare gli estremi identificativi (IBAN) del conto corrente
bancario dedicato, presso il quale accreditare il corrispettivo e la persona delegata ad
operare sullo stesso.

Ai sensi del comma 9 bis, dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del
bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento costituisce causa
di risoluzione.

Per pagamenti superiori a € 5.000,00, in applicazione di quanto disposto dall'art. 48
bis del D.P.R. n. 602/1973 (“...verificano ... se il beneficiario & inadempiente all'obbligo di
versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento ..."), ARST
provvedera ai relativi controlli secondo le disposizioni vigenti.

Non sara riconosciuto alcun interesse per eventuali sospensioni dei pagamenti dovute
all'applicazione della disposizione sopra indicata.
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14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L’ARST ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di risolvere il contratto nel caso in cui
I'Affidatario:

- incorra in gravi inadempienze agli obblighi contrattuali assunti o in frequenti
irregolarita nell’esecuzione delle prestazioni;

- in ogni caso di grave inadempienza alle prescrizioni contrattuali e normative.

La risoluzione si verifica di diritto, mediante unilaterale dichiarazione di ARST,
trasmessa con lettera Raccomandata A.R.

In ogni caso resta fermo il diritto per 'ARST al risarcimento dei danni subiti per effetto
della risoluzione del presente contratto.

15. CONTROVERSIE, SOSPENSIONI E PROROGHE

La definizione delle controversie, quale che sia la loro natura, sara devoluta al Giudice
Ordinario. Il Foro competente sara quello di Cagliari.

Quando circostanze speciali impediscano temporaneamente che i lavori procedano
utiimente a regola d'arte, la Committente avra la facolta di ordinare la sospensione salvo a
riprenderli appena cessate le ragioni che hanno determinato tale provvedimento.

Qualora per causa ad esso non imputabile, I'appaltatore non sia in grado di ultimare i
lavori nel termine fissato pud chiedere proroga con domanda motivata che dovra pervenire
alla Committente 15 gg. prima della scadenza del termine.

La proroga sara concessa a insindacabile giudizio della Committente in accordo con il
Referente Aziendale.

Per quanto riguarda la sospensione dei lavori, essa potra avvenire soltanto per cause
di forza maggiore.

Non verra accordato alla Ditta Esecutrice alcun indennizzo per perdite, avarie o danni
che si verificassero durante il corso dei lavori. In nessun caso Le verranno riconosciuti
risarcimenti per quanto riguarda furti, perdite, avarie sia di materiali che di attrezzi, danni
provocati ed opere, installazioni, materiali ed attrezzi. Ogni danno, sia esso determinato da
negligenza ed imperizia del proprio personale che da qualunque altra causa restera a
totale carico della Ditta.
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L'appalto & soggetto all'osservanza: delle prescrizioni in materia di assunzioni di
manodopera, assicurazioni sociali, trattamento economico e normativo dei lavoratori
dipendenti derivanti da leggi e da contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali; delle
norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per le relative assicurazioni, con
particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008
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