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Allegato A

Procedura aperta, ai sensi dell’articolo 71 del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento del
servizio di controllo della vegetazione infestante erbacea, arbustiva ed arborea, mediante
I'impiego di sistemi di trattamento diserbante su linee ferroviarie con treno diserbatore,
di trattamento diserbante con attrezzature a spalla e di operazioni di sfalcio,
decespugliamento, abbattimento o potatura di alberi ed eliminazione delle erbe, del fieno,
degli arbusti, degli sterpi, della sede ferroviaria (scartamento 950 mm) e di altre aree in

uso ad ARST S.p.A. dislocate su tutto il territorio regionale sardo, suddiviso in quattro lotti.

LOTTO 1: Linea TPL: Monserrato Isili
Linee turistiche: Mandas - Arbatax - Isili — Sorgono.
LOTTO 2: Linea TPL: Macomer - Nuoro

Linea Turistica Macomer - Bosa M.
LOTTO 3: Linee TPL: Sassari - Alghero — Sassari - Sorso
Linea turistica: Sassari - Tempio - Palau.

LOTTO 4: Linee dismesse e relative pertinenze Piazzali automobilistici

1. OGGETTO DELL'APPALTO

I'appalto ha per oggetto il controllo della vegetazione infestante per un anno mediante I'utilizzo di sistemi
di trattamento diserbante su linee ferroviarie con treno diserbatore (chimici o altri sistemi), trattamento
diserbante (chimici o altri sistemi) con attrezzature a spalla e l|'esecuzione di operazioni di sfalcio,
decespugliamento, abbattimento o potatura di alberi ed eliminazione delle erbe, del fieno, degli arbusti,
degli sterpi, nelle aree di pertinenza della linea ferroviaria (scartamento 950 mm e prevalentemente a
binario unico) e di altre aree utilizzate da arst spa per le proprie attivita.

Tali attivita sono funzionali sia a garantire la utilizzabilita della infrastruttura ferroviaria sia a accogliere e
rispettare le indicazioni in materia di prevenzione contro gli incendi contenute nelle “Prescrizioni Regionali
Antincendio 2023-2025" di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/53 del 04/05/2023 e
successive integrazioni.

Per quanto riguarda le pertinenze della infrastruttura ferroviaria |'area interessata allo sfalcio & quella di
proprieta ferroviaria, consistente in una fascia comprendente la sede ferroviaria, con una larghezza

complessiva variabile, orientativamente tra i 4 e 30 metri; all'interno di detta fascia € individuata una fascia
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centrale ideale nella quale si trovano i binari, posti su massicciata, la cui larghezza complessiva € di circa
290 cm, anch’essa da trattare; sono compresi inoltre piazzali di stazione di deposito, marciapiedi e altre
superfici relative alla linea ferroviaria.

Parte delle linee ferroviarie interessate dagli interventi ha funzione di Trasporto Pubblico Locale (TPL) e
parte ha funzione di ferrovia turistica, esse hanno caratteristiche differenti tra loro, rispettivamente:

- Linee TPL: Linee ferroviarie a scartamento ridotto, scartamento 950 mm, sopraelevazione massima
110 mm, pendenza massima 30 %o, armamento costituito da rotaie del tipo UNI 36, fissate su
traversine in CLS biblocco tramite attacco di tipo indiretto. Sulle linee TPL & inoltre presente un
sistema cosiddetto di “base assoluta”, costituito da un insieme di picchetti topografici posizionati in
adiacenza alla massicciata; per evitare che questi vengano danneggiati, sulle linee TPL non sara
consentito I'utilizzo di trince montate su rotabili o mezzi strada-rotaia, per I'esecuzione delle attivita
di sfalcio e decespugliamento;

- Linee Turistiche: Linee ferroviarie a scartamento ridotto, scartamento 950 mm, sopraelevazione
massima 140 mm, pendenza massima 30 %o, armamento costituito da rotaie del tipo UNI 27 e
UNI 21, fissate su traversine in legno tramite attacco di tipo diretto. Per motivi di sicurezza, su

parte delle linee turistiche non & consentita la circolazione con treni diserbo o mezzi strada rotaia.

L'accesso alla linea ferroviaria non sempre potra avvenire mediante utilizzo di accessi laterali, cosi come
I'accostamento di mezzi stradali non sempre & possibile.

L'accesso alle aree pertinenti alle strutture € generalmente possibile con mezzi meccanici ed esse sono
costituite perlopiu da aree pianeggianti, in alcuni casi adibite ad area di sosta veicoli.

Le superfici relative all'area complessiva da trattare, indicate pil avanti, tengono conto di tutti gli elementi
finora esposti e sono da ritenersi indicative.

Le progressive chilometriche delle tratte di linea ferroviaria interessate all’intervento di diserbo meccanico
sono riportate nelle tabelle relative ai singoli lotti.

le aree interessate dagli interventi sono ubicate su tutto il territorio regionale e I'appalto & diviso per lotti.
Il singolo concorrente pud presentare offerte per tutti i lotti e non sono previste limitazioni nella

assegnazione dei singoli lotti.

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
2.1 Requisiti di ordine generale
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui agli art. 94-
95-96-97-98 del D. Lgs. n. 36/2023.

2.2 Requisiti di ordine speciale
2.2.1. Iscrizione all’elenco operatori economici qualificati RFI, Sistema di Qualificazione SQ007 “Servizi di

controllo della vegetazione”.

3. IMPORTO DELL'APPALTO
Il contratto é stipulato, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, parte a corpo e parte a misura.
Le attivita per le quali € previsto un corrispettivo a corpo sono le seguenti:
- Attivita di diserbo lungo la linea.

Le attivita per le quali & previsto un corrispettivo a misura sono le seguenti:
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- Attivita di diserbo sui piazzali di stazione e, piu in generale, sulle aree esterne alla fascia prevista per
la linea ferroviaria;

- Attivita di sfalcio e decespugliamento, su tutte le superfici non comprese all'interno della fascia sulla
quale verra operato il diserbo.

Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto potra variare, in aumento o in diminuzione, secondo la
guantita effettiva della prestazione. I prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara mediante la Lista
per l'offerta, costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi
unitari»; essi sono applicati alle singole quantita eseguite.

Per le prestazioni a corpo il prezzo convenuto non pud essere modificato sulla base della verifica della
quantita o della qualita della prestazione. Per le prestazioni a corpo, con offerta formulata in sede di gara
con Lista per offerta dall’aggiudicatario, i prezzi unitari non hanno nessuna efficacia negoziale e I'importo
complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso |'applicazione degli stessi prezzi unitari alle
guantita, resta fisso ed invariabile.

Allo stesso modo non hanno nessuna efficacia negoziale le quantita indicate dalla stazione appaltante negli
atti progettuali e nella “lista delle categorie di lavoro e forniture previste per I'esecuzione dell’appalto”,
ancorché rettificata o integrata dal concorrente. Questo poiché, essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo
il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruita delle voci e delle quantita indicate
dalla stessa stazione appaltante e la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni
qualitative e quantitative, se ne assume i rischi.

Le aree oggetto delle attivita sono suddivise approssimativamente per distribuzione territoriale e
I'affidamento del servizio avverra per lotti cosi come di seguito indicato. Il singolo concorrente pud
presentare offerte per tutti i lotti e non sono previste limitazione nell’affidamento dei singoli lotti ai singoli

operatori. Gli importi annuali a base di gara, per i singoli lotti, sono i seguenti:

Costo della
. manodopera, non | Importo a base
N. Lotto Descrizione .
soggetto a di gara (€)

ribasso (€)

Linea TPL: Monserrato Isili
LOTTO 1 €478.128,78 € 792.481,02
Linee turistiche: Mandas - Arbatax - Isili - Sorgono.

Linea TPL: Macomer - Nuoro
LOTTO 2 € 146.586,97 € 290.908,57
Linea Turistica Macomer - Bosa M.

Linee TPL: Sassari - Alghero - Sassari - Sorso
LOTTO 3 € 319.860,85 € 536.970,87
Linea turistica: Sassari - Tempio - Palau.

Linee dismesse e relative pertinenze
LOTTO 4 € 39.626,52 € 74.340,00
Piazzali automobilistici

L'importo complessivo dell’appalto, compresi i costi della manodopera e della sicurezza ed esclusi gli oneri
fiscali, ammonta a € 1.707.558,70 (euro
unmilionesettecentosettemilacinquecentocinquantotto/70), di cui:
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oneri per |'esecuzione dei lavori parte a corpo e parte a misura, € 710.497,33
assoggettabili a ribasso

costi della manodopera, non soggetti a ribasso € 984.203,13

costi della sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso € 12.858,24

in conformita al comma 13 dell’art. 41 del D.lgs. 36/2023, il costo della manodopera €& individuato pari a €
984.203,13. In accordo al comma 14 dell’art. 41 del Codice, i costi della manodopera non sono soggetti
a ribasso, ferma la possibilita per I'operatore economico che il ribasso complessivo derivi da una piu
efficiente organizzazione aziendale. L'operatore economico indichera, a pena di esclusione, i costi della
manodopera e gli oneri aziendali per I'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro, cosi come richiesto dall’art. 108, comma 9, del D.Igs. 36/2023.

Considerate le attivita prevalenti oggetto del servizio, trovano applicazione le disposizioni economico-
normative non inferiori a quelle previste dal CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese esercenti attivita
nei settori Agricoltura e Florovivaismo, Floricoltura, Forestale e Manutenzione giardini, Operai agricoli e
florovivaisti. Tale contratto € stato individuato fra i contratti collettivi nazionali e rispettivi accordi integrativi
territoriali stipulati a livello nazionale e applicati in via prevalente sul territorio regionale.

L'Appaltatore puo applicare un contratto collettivo nazionale o territoriale differente, purché nel rispetto
dell’equipollenza delle tutele, fornendo apposita dichiarazione accompagnatoria che sara soggetta alle
verifiche con le modalita previste dall’art. 110 del Codice.

Il servizio oggetto del presente appalto, suddiviso in quattro lotti come sopra e di seguito indicato - dovra
essere eseguito presso le strutture locali e lungo le linee ferroviarie di ARST S.p.A. appresso indicate,
dislocate su tutto il territorio regionale sardo.

- Sedi Territoriali Ferroviarie (S.T.F.) aziendali per le attivita attinenti le linee ferroviarie e tranviarie;

- Sedi Territoriali Automobilistiche (S.T.A.) aziendali per le attivita attinenti piazzali e depositi

automobilistici.

LOTTO 1. Linea TPL: Monserrato Isili
Linee turistiche: Mandas — Arbatax - Isili — Sorgono

Attivita a corpo

lunghezza Superficie Importo a base
Attivita dal km al km stimata .
(m) (m?) di gara (€)

Diserbo con treno
diserbatore 00+000 71+200 71.200 600.572 € 59.808,00
N. 2 trattamenti

Linea Ferroviaria TPL
Monserrato — Isili

Importo a base di gara per attivita a corpo LOTTO 1 (€) € 59.808,00

Attivita a misura

Superficie
Attivita dal km al km lunghezza stimata In_1porto abase
(m) (m?) di gara (€)
Linea Ferroviaria Turistica Isili - . .
Sorgono vari vari 4.144 16.577
Linea Ferroviaria Turistica Disgrbo manuale vari vari 7883 31.530
Mandas - Arbatax (tariffa RFI - Art.
Linea Ferroviaria Turistica Isili - OM.OP.H.3250.A) € 96.405,98
Laconi N. 2 trattamenti 12+300 36+716 24.415 97660
Linea Ferroviaria Turistica
Lanusei - Arbatax 194+021 228+476 34.445 137780
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Piazzali ferroviari di stazione
Monserrato — Isili

Piazzali ferroviari di stazione Isili
- Sorgono

34.000

8.600

Piazzali ferroviari di stazione
Mandas - Arbatax

14.400

€ 19.380,00

Linea Ferroviaria TPL
Monserrato — Isili

Linea Ferroviaria turistica Isili -
Laconi

Linea Ferroviaria turistica Laconi
- Sorgono

Linea Ferroviaria turistica
Mandas - Lanusei

Linea Ferroviaria turistica
Lanusei-Arbatax

Piazzali ferroviari di stazione
Monserrato — Isili

Piazzali ferroviari di stazione Isili
- Sorgono

Piazzali ferroviari di stazione
Mandas - Arbatax

Sfalcio e
decespugliamento
(tariffa RFI - Art.
OM.OP.H.3200.A)

00+000

71+200

71.200

341.760

12+300

36+716

24.416

97.660

36+716

95+424

58.470

350.820

70+239

194+021

123.782

742.692

194+021

228+476

31.000

124.000

34.000

8.600

14.400

€ 480.300,80

Linea Ferroviaria TPL
Monserrato — Isili

Linea Ferroviaria turistica Isili -
Sorgono

Linea Ferroviaria turistica
Mandas - Arbatax

Sfalcio e
decespugliamento
(tariffa RFI - Art.
OM.OP.H.3200.B)

00+000

71+200

71.200

21.360

12+300

95+424

83.124

24.937

70+239

228+476

158.237

47.471

€ 52.510,25

Attivita

dal km

al km

Tagli stimati (N.)

Importo a base
di gara (€)

Linea Ferroviaria TPL
Monserrato — Isili

Linea tranviaria Monserrato -
P.zza Repubblica

Linea Ferroviaria turistica Isili -
Sorgono

Linea Ferroviaria turistica
Mandas - Arbatax

Abbattimento o
potatura di alberi
(tariffa RFI - Art.
OM.OP.H.5150.B)

00+000

71+200

587

00+000

06+313

52

12+300

95+424

684

70+239

228+476

1.301

€28.811,52

Linea Ferroviaria TPL
Monserrato — Isili

Linea tranviaria Monserrato -
P.zza Repubblica

Linea Ferroviaria turistica Isili -
Sorgono

Linea Ferroviaria turistica
Mandas - Arbatax

Abbattimento o
potatura di alberi
(tariffa RFI - Art.

OM.OP.H.5150.C)

00+000

71+200

117

00+000

06+313

10

12+300

95+424

137

70+239

228+476

260

€ 25.896,08

Linea Ferroviaria TPL
Monserrato — Isili

Linea tranviaria Monserrato -
P.zza Repubblica

Linea Ferroviaria turistica Isili -
Sorgono

Linea Ferroviaria turistica
Mandas - Arbatax

Abbattimento o
potatura di alberi
(tariffa RFI - Art.

OM.OP.H.5150.E)

00+000

71+200

00+000

06+313

12+300

95+424

10

70+239

228+476

18

€9.152,32

Linea Ferroviaria TPL
Monserrato — Isili

Linea tranviaria Monserrato -
P.zza Repubblica

Linea Ferroviaria turistica Isili -
Sorgono

Linea Ferroviaria turistica
Mandas - Arbatax

Abbattimento o
potatura di alberi
(tariffa RFI - Art.

OM.OP.H.5150.F)

00+000

71+200

00+000

06+313

12+300

95+424

70+239

228+476

13

€10.291,59

Linea Ferroviaria TPL
Monserrato — Isili

Abbattimento o
potatura di alberi

00+000

71+200

€9.924,48
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Linea tranviaria Monserrato - (tariffa RFI - Art.

P.zza Repubblica OM.OP.H.5150.G) | 00+000 | 06+313 0
gl(;\'%a:)rlfgrrowarla turistica Isili - 12+300 95+424 4
Lnea Ferroviafla turistica 70+239 208+476 8

Importo a base di gara per attivita a misura LOTTO 1 (€) | € 732.673,02

Importo a base di gara per attivita a corpo LOTTO 1 (€) € 59.808,00

Importo a base di gara per attivita a misura LOTTO 1 (€) | € 732.673,02

Importo a base di gara LOTTO 1 (€) €792.481,02

LOTTO 2.
Linea TPL: Macomer - Nuoro

Linea Turistica Macomer - Bosa M.

Attivita a corpo

N lunghezza Superficie Importo a base
Attivita dal km al km (m) stimata (m?) di gara (€)
. L Diserbo con treno
Linea Ferroviaria TPL Macomer diserbatore 004000 | 57+738 57.738 487.020|  €48.500
- Nuoro .
N. 2 trattamenti
Importo a base di gara per attivita a corpo LOTTO 2 (€) €48.500

Attivita a misura

N lunghezza Superficie Importo a base

Attivita dal km al km (m) stimata (m?) di gara (€)

Linea Ferrouaria Funstica Diserbo manuale | 00+000 | 46+032 46.032 184.128|  €62.604
: (tariffa RFI - Art.
Piazzali ferroviari di stazione OM.OP.H.3250.A)
Macomer - Bosa M. N. 2 trattamenti 13.660 €4.644
Hlea Ferroviaria TPL Macomer 00+000 | 57+738 57.738 276.960
Linea Ferroviaria Turistica )
Macomer - Bosa M. Sfalcio e 00+000 46+032 46.032 138.096
decespugliamento
Piazzali ferroviari di stazione (tariffa RFI - Art. 9.160 €120.040
Macomer - Nuoro OM.OP.H.3200.A) '
Piazzali ferroviari di stazione
Macomer - Bosa M. 4.500
Hiea Ferroviaria TPL Macomer e SAlcoe | 00+000 | 57+738 57.738 17.310
- ecespugliamento €17.427
Linea Ferroviaria Turistica (tariffa RFI - Art. 004000 64032 6.032 3.810 ‘
Macomer - Bosa M. OM.OP.H.3200.B) + 46+ 46. 13.81
N S . Importo a base

Attivita dal km al km Tagli stimati (N.) di gara (€)
Linea Ferroviaria TPL Macomer Abbattimt_ento o 00+000 57+738 571
- Nuoro potatura di alberi €11.276
Linea Ferroviaria Turistica (tariffa RFI - Art. ’
Macomer - Bosa M. OM.OP.H.5150.8) | 00+000 46+032 456
Linea Ferroviaria TPL Macomer Abbattimgnto o 00+000 57+738 190 €16.917
- Nuoro potatura di alberi
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Linea Ferroviaria Turistica (tariffa RFI - Art.
Macomer - Bosa M. OMOPH515OC) 00+000 46+032 152
Linea Ferroviaria TPL Macomer Abbattim(_ento o 004000 574738 7
- Nuoro potatura di alberi €2.968 32
Linea Ferroviaria Turistica (tariffa RFI - Art. 004000 464032 : B
Macomer - Bosa M. OM.OP.H.5150.E) * *
Linea Ferroviaria TPL Macomer Abbattim(_ento o 00+000 57+738 5
- Nuoro potatura di alberi € 3.430.53
Linea Ferroviaria Turistica (tariffa RFI - Art. 004000 464032 4 o
Macomer - Bosa M. OM.OP.H.5150.F) * *
Linea Ferroviaria TPL Macomer Abbattim(_ento o 00+000 574738 3
- Nuoro potatura di alberi €3.101.40
Linea Ferroviaria Turistica (tariffa RFI - Art. Y
Macomer - Bosa M. OM.OP.H5150.G) | 00+000  146+032 2
Importo a base di gara per attivita a misura LOTTO 2 (€) €242.409
Importo a base di gara per attivita a corpo LOTTO 2 (€) €48.500
Importo a base di gara per attivita a misura LOTTO 2 (€) €242.409
Importo a base di gara LOTTO 2 (€) €290.909
LOTTO 3.
Linee TPL: Sassari - Alghero — Sassari - Sorso
Linea turistica: Sassari - Tempio - Palau.
Attivita a corpo
- Importo a
Attivita dal km al km lunghezza (m) | Superficie | ce di gara
stimata (m?) €
Elgiz Feroviana TPL Sassarl- | cerbo contreno | 004000 | 30+057 30.057 253.531
T = aria TPLS - diserbatore €33.541
o reroviana assar - N. 2trattamenti | 00+000 | 09+872 9.872 83.270
Importo a base di gara per attivita a corpo LOTTO 3 (€) €33.541
Attivita a misura
- Importo a
Attivita dal km al km lunghezza (m) | Superficie | ce di gara
stimata (m?) €
Linea Ferroviaria Turistica vari vari 7 497 29.708
Sassari - Tempio - Palau ’ ’
#‘e’}‘;‘;‘) Fenoviana Turistica 38+400 | 28+257 10.143 40572 | €70.485
Linea Ferroviaria Turistica Luras 004000 344257 34.957 137028
- Arzachena Diserbo manuale :
Piazzali ferroviari di stazione (tariffa RF - Art.
Sassari - Alghero OM.OP.H.3250.A) 50.850
9 N. 2 trattamenti
Piazzali ferroviari di stazione 3.500
Sassari - Sorso ’ €30.073
Piazzali ferroviari di stazione 34.100
Sassari - Tempio - Palau ’
"&'I’;fg Feroviaria TPL Sassari - decef;i';;;;emo 00+000 | 30+057 30.057 144.274| €305.146
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i iari i - tariffa RFI - Art.
élcr)l:ese:) Ferroviaria TPL Sassari O(M.OP.H.3200.A) 00+000 09+872 0.872 47.390
g‘;‘se:‘a'r:ie_r?grfg'if‘) Turistica 00+000 | 91+680 91.680 550.080
#‘éﬁ?’ Fenoviaria Turistica 38+400 | 28+257 10.143 40.572
Linea Ferroviaria Turistica Luras
- Arzachena 00+000 34+257 34.257 137.028
"&'r”zzi ;j;;ov'ggg J“”St'ca 34+257 47+926 13.669 82.014
Piazzali ferroviari di stazione 50.850
Sassari - Alghero ’
Piazzali ferroviari di stazione
Sassari - Sorso 3.500
Piazzali ferroviari di stazione 34.100
Sassari - Tempio - Palau ’
Elr;izrierrowarla TPL Sassari - 00+000 304057 30.057 0.017
glg:esi Ferroviaria TPL Sassatri - 00+000 09+872 0.872 2962
Linea F_errowarl_a Turistica Sfa|ci9 e 00+000 91+680 91.680 27504
Sassari - Tempio decespugliamento €31.866
Linea Ferroviaria Turistica (tariffa RFI - Art. '
Tempio - Luras OM.OP.H.3200.B) 38+400 28+257 10.143 3.043
Hea Foroviania Turistica Luras 00+000 | 34+257 34.257 10.277
fnea rerroviana Turistica 344257 | 47+926 13.669 4.101
Importo a
Attivita dal km al km Tagli stimati (N.) base di gara
(€)

I;\llngizrlz)errowana TPL Sassari - 00+000 30+057 248
élg:es.:; Ferroviaria TPL Sassatri - 00+000 09+872 81
Linea F_errowan_a Turistica Abbattim(_anto o 00+000 91+680 756
Sassari - Tempio potatura di alberi €17.182
Linea Ferroviaria Turistica (tariffa RFI - Art. ’
Tempio - Luras OM.OP.H.5150.B) 38+400 28+257 84
I__Q:aza:ilczsg]o;nana Turistica Luras 00+000 344257 283
E;Zi::;;of"ggg J“”St'ca 34+257 47+926 113
,I&IIZ]?% rI;errowana TPL Sassari - 00+000 30+057 99
gg;e;; Ferroviaria TPL Sassatri - 00+000 09+872 33
Linea Ferroviaria Turistica Abbattimento o

. . 00+000 91+680 303
Sassari - Tempio potatura di alberi €30.934
Linea Ferroviaria Turistica (tariffa RFI - Art. ‘
I__szzlczsg]o;nana Turistica Luras 00+000 344957 113
Eg%irf ;;Of"ggglu”suca 344257 | 47+926 45
'I&llr;ieérlz)errowarla TPL Sassari - 00+000 30+057 3
Linea Ferroviaria TPL Sassari - Abbattimgnto o 00+000 09+872 1
Sorso potatura di alberi € 544192
Linea Ferroviaria Turistica (tariffa RFI - Art. 004000 914680 1 Y
Sassari - Tempio OM.OP.H.5150.E) * *
Linea Ferroviaria Turistica 38+400 28+257 1

Tempio - Luras
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I._ana(l;:r?g;\o;lana Turistica Luras 00+000 344257 4
Linea Ferroviaria Turistica 344957 47+926 2
Arzachena - Palau
)Ig\llr;?]ae rI;errowarla TPL Sassari - 00+000 304057 2
élcr)l:ese(l) Ferroviaria TPL Sassatri - 00+000 09+872 1
Linea F_erroviari_a Turistica Abbattimento o 00+000 91+680 8
Sassari - Tempio potatura di alberi €6.098 72
Linea Ferroviaria Turistica (tariffa RFI - Art. 38+400 284257 1 R
Tempio - Luras OM.OP.H.5150.F)
I__Qrezaa(ljﬁg;]o;lana Turistica Luras 00+000 344257 3
Linea Ferroviaria Turistica 344257 47+926 1
Arzachena - Palau
,I&Ilgi?e rI(:)errowarla TPL Sassari - 00+000 30+057 1
glcr:res?) Ferroviaria TPL Sassatri - 00+000 09+872 0
Linea F_erroviari_a Turistica Abbattimento o 00+000 91+680 5
Sassari - Tempio potatura di alberi £€6.202.80
Linea Ferroviaria Turistica (tariffa RFI - Art. 4 284257 1 "
Tempio - Luras OM.OP.H.5150.G) | 38+400 8+25
I:Qgi;?;?;lana Turistica Luras 00+000 344257 2
Linea Ferroviaria Turistica
Arzachena - Palau 34+257 47+926 1
Importo a base di gara per attivita a misura LOTTO 3 (€) | €503.430
Importo a base di gara per attivita a corpo LOTTO 3 (€) €33.541
Importo a base di gara per attivita a misura LOTTO 3 (€) | €503.430
Importo a base di gara LOTTO 3 (€) | €536.971

LOTTO 4.

Linee dismesse e relative pertinenze

Piazzali automobilistici

Attivita a misura

S Superficie Importo a base di
Attivita stimata (m?) gara (€)
Linea dismessa Isili — Villacidro. Piazzale ex stazione di Villamar 6.500
Linea dismessa Isili — Villacidro. Piazzale ex stazione di Furtei Sfalcio e 4.000
decespugliamento
(tariffa RFI - Art. €33.712
Linea dismessa Isili — Villacidro. Piazzale ex stazione di Villacidro OM.OP.H.3200.A) 1.000
Linea dismessa Isili — Villacidro. Casa cantoniera Sanluri 1.500
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Linea dismessa Isili — Villacidro. Piazzale ex stazione di Barumini

Linea dismessa Isili — Villacidro. Piazzale ex stazione di
Ussaramanna

1.000

Linea dismessa Siliqua-San Giovanni Suergiu-Calasetta. Piazzale ex
stazione S. Giovanni Suergiu

1.000

Linea dismessa San Giovanni Suergiu-lglesias. Ex sede CRAL
Iglesias

20.000

Linea dismessa San Giovanni Suergiu-lglesias. Ex stazione Iglesias

5100

Linea dismessa Siliqua-San Giovanni Suergiu-Calasetta. Piazzale ex
stazione Giba

2000

Linea dismessa Siliqua-San Giovanni Suergiu-Calasetta. Piazzale ex
stazione Siliqgua

2.500

Linea dismessa Isili — Villacidro. Ex casa cantoniera Barumini

5.700

Linea dismessa Bosa Marina - Bosa Citta

500

Linee dismesse Macomer

9.600

Deposito e sede automobilistica Iglesias

60.000

Deposito Automobilistico Santadi

3.000

Deposito Automobilistico Carbonia

500

Deposito Automobilistico Calasetta

2.600

Deposito Automobilistico Sanluri

500

Deposito Automobilistico Villacidro

2.000

Deposito Automobilistico Cagliari

1.000

Deposito Automobilistico Guspini

2.000

Deposito automobilistico Pratosardo

1.000

Deposito automobilistico Macomer

1.600

Deposito automobilistico Bosa, ex stazione ferroviaria Bosa

3.000

Deposito automobilistico Ales

5.000

Deposito automobilistico e capolinea automobilistico Sassari

5.000

Ex Deposito automobilistico Alghero

2.100

Deposito automobilistico Alghero

4.000

Deposito automobilistico Pozzomaggiore

1.500

Deposito automobilistico Ozieri

2.000

2.000

€12.544
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Deposito e sede automobilistica Oristano

Deposito Automobilistico Laconi

Deposito automobilistico Bono

2.500

500

3.000

Attivita a misura

Attivita

Superficie
stimata (m?)

Importo a base di
gara (€)

Linea dismessa Isili — Villacidro. Piazzale ex stazione di Villamar

Linea dismessa Isili — Villacidro. Piazzale ex stazione di Furtei

Linea dismessa Isili — Villacidro. Piazzale ex stazione di Villacidro

Linea dismessa Isili — Villacidro. Casa cantoniera Sanluri

Linea dismessa Isili — Villacidro. Piazzale ex stazione di Barumini

Linea dismessa Isili — Villacidro. Piazzale ex stazione di
Ussaramanna

Linea dismessa Siliqua-San Giovanni Suergiu-Calasetta. Piazzale ex
stazione S. Giovanni Suergiu

Linea dismessa San Giovanni Suergiu-lglesias. Ex sede CRAL
Iglesias

Linea dismessa San Giovanni Suergiu-lglesias. Ex stazione Iglesias

Linea dismessa Siliqua-San Giovanni Suergiu-Calasetta. Piazzale ex
stazione Giba

Linea dismessa Siliqua-San Giovanni Suergiu-Calasetta. Piazzale ex
stazione Siliqgua

Linea dismessa Isili — Villacidro. Ex casa cantoniera Barumini

Linea dismessa Bosa Marina - Bosa Citta

Linee dismesse Macomer

Deposito e sede automobilistica Iglesias

Deposito Automobilistico Santadi

Deposito Automobilistico Carbonia

Deposito Automobilistico Calasetta

Deposito Automobilistico Sanluri

Deposito Automobilistico Villacidro

Deposito Automobilistico Cagliari

Deposito Automobilistico Guspini

11 -

Diserbo manuale
(tariffa RFI - Art.
OM.OP.H.3250.A)
N. 2 trattamenti

6.500

4.000

1.000

1.500

1.000

1.000

20.000

5100

2000

2.500

5.700

500

9.600

60.000

€20.468

3.000

500

2.600

500

2.000

1.000

2.000

1.000

€7.616
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Deposito automobilistico Pratosardo 1.600
Deposito automobilistico Macomer 3.000
Deposito automobilistico Bosa, ex stazione ferroviaria Bosa 5.000
Deposito automobilistico Ales 5.000
Deposito automobilistico e capolinea automobilistico Sassari 2.100
Ex Deposito automobilistico Alghero 4.000
Deposito automobilistico Alghero 1.500
Deposito automobilistico Pozzomaggiore 2.000
Deposito automobilistico Ozieri 2.000
Deposito e sede automobilistica Oristano 2.500
Deposito Automobilistico Laconi 500
Deposito automobilistico Bono 3.000

Importo a base di gara per attivita a misura LOTTO 4 (€) €74.340

Importo a base di gara LOTTO 4 (€) €74.340

4. CLAUSOLA REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ART. 60 D.LGS. 36/2023.

Come disposto dall’art. 60 D.LGS. 36/2023 superati i primi dodici mesi di esecuzione del Contratto, dove
comungque vige I'immodificabilita del prezzo, qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, si verifichi una
variazione, in aumento o in diminuzione del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo
complessivo.

ARST eseguira la verifica delle suddette variazioni dei prezzi, sulla base dell'indice ISTAT “FOI” senza
tabacchi, calcolando la variazione di suddetto indice tra il valore nel mese di sottoscrizione del contratto e
il valore nel mese della richiesta di adeguamento del prezzo presentata dal Fornitore. Qualora tale
variazione sia superiore al 5,00%, ARST procedera con |I'adeguamento nella misura dell’ottanta per cento
della parte di variazione eccedente il 5,00% esclusivamente per gli autobus ancora da ritirare.

5. DURATA DELL'APPALTO
La durata dell’appalto € di un anno dalla data di sottoscrizione del contratto, estendibile per un ulteriore

anno.

6. MODALITA DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La attivita di controllo della vegetazione infestante prevista nel servizio dovra essere eseguita con

procedimenti di diserbo (chimico o con metodi alternativi, a norma delle vigenti Leggi e norme nazionali e
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locali) e di sfalcio e decespugliamento, integrati fra di loro, fermo restando che non dovra essere messa in
pericolo in alcun modo la stabilita delle pendici e delle scarpate trattate; eventuali alterazioni del profilo del
corpo stradale che dovessero verificarsi in conseguenza ad interventi di estirpazione dovranno essere
ripristinate.

L'Impresa si impegna ad operare con organizzazione, manodopera, metodologie, prodotti ed attrezzature
efficaci per I'ottenimento dei risultati prefissati.

L'offerente deve presentare I'elenco del personale addetto al servizio e i relativi certificati di abilitazione
all'utilizzo dei prodotti fitosanitari. L'offerente deve presentare, inoltre, I'elenco delle macchine/attrezzature
da utilizzare per l'esecuzione del servizio con le relative dichiarazioni di conformita' e le attestazioni in
ordine ai controlli funzionali eseguiti, ove per legge richiesti, per la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
Qualora l'offerente dovesse prevedere |'utilizzo di prodotti fitosanitari, deve utilizzare esclusivamente
prodotti fitosanitari che recano in etichetta l'indicazione di impiego sulle o lungo le linee ferroviarie (in
etichetta possono figurare anche le diciture “sedi ferroviarie” o “strade ferrate” o altre affini) o lI'indicazione
pil generica di utilizzo in “aree ed opere civili”.

Per I'esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie dovranno essere adottati
obbligatoriamente i criteri ambientali minimi stabiliti dal Decreto del 15 febbraio 2017 “"Adozione dei criteri
ambientali minimi da inserire obbligatoriamente nei capitolati tecnici delle gare d’appalto per I'esecuzione
dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade.”

L’attivita dovra essere condotta, dall’appaltatore, in modo conforme e compatibile con le disposizioni di
legge e con i regolamenti vigenti, sia di carattere nazionale, regionale, comunale e/o prefettizio, con
particolare riguardo alla tutela della salute dei cittadini e alla salvaguardia dell’'ambiente e quanto stabilito
in particolare dall’art. 94 “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee
destinate al consumo umano” del citato D.Lgs. 152/2006 nonché dal paragrafo A.5.9 “Misure per la
riduzione e/o eliminazione dell’uso dei prodotti fitosanitari e dei rischi sulle o lungo le linee ferroviarie” del
“Piano di azione nazionale per I'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”, ai sensi dell’articolo 6 del decreto
legislativo 19 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro
per I'azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi» (allegato al D.M. 22 gennaio 2009).

E, comunque, vietato Iutilizzo di prodotti chimici diserbanti sui piazzali (intendendosi come tali le aree nelle
quali non siano presenti binari), su tutte le aree interne e adiacenti alle stazioni ferroviarie e sulle scarpate
ferroviarie distanti meno di 30 metri dalle aree abitate o comunque normalmente frequentate dalla
popolazione, salvo deroghe stabilite dalle autorita competenti ai fini della tutela della salute pubblica. Sulle
suddette superfici & comunque consentito I'utilizzo di sistemi di pirodiserbo, I'utilizzo del vapore e/o di

schiume e l'utilizzo di prodotti diserbanti biologici, quali, ad esempio, I'acido pelargonico.

Allo scopo I'Impresa dichiara di essersi documentata tempestivamente e compiutamente, prima di
formulare la propria offerta per I'esecuzione dei lavori in oggetto, su tutte le norme e leggi vigenti in
materia, sulle reali possibilita operative in relazione alle caratteristiche delle linee ferroviarie, sugli obblighi
e responsabilita che le derivano anche in materia di comunicazioni formali e informative da inoltrare alle
Autorita competenti (nazionali e locali) ed agli altri soggetti interessati dalle attivita oggetto del presente
Contratto, nonché a rispettare le eventuali limitazioni imposte dalle normative di legge. Per 'esecuzione
degli interventi richiesti dal Contratto, qualora I'Impresa ritenga opportuno e/o comunque si rendesse
necessario accedere alla sede ferroviaria mediante I'attraversamento di fondi privati con proprio personale

e mezzi d’opera, si fara carico di tutti gli eventuali oneri derivanti, siano essi di carattere economico che
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giuridico, sollevando ARST ed i suoi dipendenti da qualsiasi altra pretesa da parte dei proprietari dei fondi
stessi.
ARST ed i suoi dipendenti saranno tenuti indenni da qualsiasi pretesa da parte di terzi od Amministrazioni
per fatti propri dell'Impresa derivanti dall’esecuzione del presente Contratto.
L'Impresa dovra impiegare personale tecnico e operativo in numero sufficiente e ben addestrato.
L'Impresa dovra garantire che tutto il personale sia stato adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto
dal D.Lgs. 81/08, e che, nelle iniziative di formazione attuate ai sensi del citato D.Lgs., siano trattati anche
i seguenti argomenti:

° corrette modalita d’uso in relazione al dosaggio dei prodotti fitosanitari;

° precauzioni d’uso (divieto di mescolare, come manipolare il prodotto, come intervenire in

caso di sversamenti o di contatti accidentali, come leggere le schede di sicurezza);
° modalita di conservazione dei prodotti;
° caratteristiche dei prodotti a minori impatti ambientali e dei prodotti ausiliari “ecologici”,
le etichette, incluse quelle ecologiche.

I prodotti fitosanitari eventualmente utilizzati, e i relativi coadiuvanti, potranno essere utilizzati solo da
personale munito del certificato di abilitazione all’utilizzo di cui all’art. 9 del D.Lgs. 150/2012. L'impresa, a
decorrere da tale data, dovra consegnare al Direttore dell’'esecuzione un elenco contenente i nominativi del
proprio personale abilitato all’utilizzo dei prodotti fitosanitari, corredato di copia dei relativi certificati.
Il personale tecnico dell'Impresa, incaricato della manovra e guida di eventuali mezzi d’opera circolanti su
rotaia (autocarrelli decespugliatori, mezzi strada/rotaia, ecc.), dovra essere in possesso di abilitazione alle
attivita “Guida dei mezzi d’opera di proprieta delle Imprese Appaltatrici” rilasciata da RFI, fermo restando
che, in ogni caso, la guida dei suddetti mezzi sara soggetta alle disposizioni e prescrizioni al momento
vigenti per la circolazione sulle linee di ARST. La circolazione dei mezzi d’opera dovra avvenire in scrupolosa
osservanza della D.E. n. 05 del 09/06/2022 “Circolazione Mezzi d’'Opera di proprieta delle Ditte Esterne”,
emanata da ARST.
ARST fornira gratuitamente, ove utilizzabile, la disponibilita dell'infrastruttura per la circolazione del
convoglio diserbatore nella giurisdizione della Sede Territoriale oggetto degli interventi previsti nel
contratto.
Per contro I'Impresa non potra avanzare richieste di indennizzi quando, per fatti contingenti, dette
circolazioni pur previste dal programma debbano essere rinviate.
ARST potra fornire, a titolo gratuito, I'acqua necessaria per la miscelazione dei prodotti che saranno
impiegati nelle operazioni di diserbo chimico.
Nel caso di fornitura di acqua da parte di ARST, nessun compenso o indennizzo potra essere richiesto
dall'Impresa a ARST stessa al verificarsi di interruzione, parziale o totale, del servizio a causa del mancato
approvvigionamento idrico.
Tutte le operazioni di carico e scarico delle cisterne, nelle linee elettrificate (tranvia), dovranno essere
eseguite esclusivamente su binari non elettrificati. Nel caso cid non fosse possibile dovra essere
preventivamente richiesta a cura dell'Impresa la disalimentazione della linea di contatto di tali binari. A tal
fine I'Impresa dovra segnalare i nominativi dei propri dipendenti incaricati della firma del modulo di tolta
tensione.
Le prestazioni da eseguire su binari in esercizio o nelle immediate vicinanze, sia in linea sia nei piazzali,

dovranno essere condotte compatibilmente con le esigenze dell’esercizio ferroviario.
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Particolari cautele dovranno essere adottate al fine di assicurarsi che le attivita vengano effettuate in
assenza di viaggiatori e, comunque, in modo da impedire qualunque possibilita di danneggiamento a terzi.
Per le attrezzature circolanti su rotaia & fatto divieto agli operatori di scendere nell’intervia eventualmente
presente

Sulle linee elettrificate & fatto divieto di usare qualsiasi attrezzatura che permetta di avvicinarsi (anche
durante le operazioni di taglio meccanico e di aspersione del diserbante nei piazzali) alla linea di contatto
a distanza inferiore a quella prevista dal Testo Unico sulla Sicurezza del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii,
artt. 83 e 117), per il quale & fatto obbligo al datore di lavoro di provvedere affinché i lavori che si svolgono
in vicinanza di parti attive (che di solito sono lavori non elettrici) non possano essere eseguiti se ci si trova
a distanze inferiori ai limiti di cui alla Tabella 1 dell’Allegato IX al Testo Unico, salvo che vengano adottate
disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

Il servizio di diserbo, sfalcio e decespugliamento dovra essere effettuato nelle aree indicate all’art. 2.; i
trattamenti di diserbo dovranno essere n. 2, eseguiti rispettivamente nei periodi primaverile e autunnale.

Si prevede di effettuare un primo passaggio di sfalcio e decespugliamento nel periodo aprile-maggio 2024.
Successivamente a questo passaggio, in relazione all'andamento climatico e su indicazione formale del
Responsabile del Servizio, potranno essere richiesti interventi, con un passaggio successivo, su una
percentuale non superiore al 20 % delle superfici oggetto del primo intervento.

Inoltre nei limiti di quanto prescritto dalla normativa contrattuale potranno essere richiesti interventi su
aree pur non indicate, ricadenti nel territorio regionale e di competenza di arst. Le operazioni sulle linee
ferroviarie, o nelle immediate vicinanze, non dovranno impedire il normale esercizio ferroviario.

In relazione all’'andamento climatico dovranno essere trattate anche eventuali ricrescite della vegetazione,
interferenti con I'esercizio ferroviario.

Tali attivita saranno compensate a misura, proporzionalmente all'importo di aggiudicazione.

Qualora l'appaltatore intenda utilizzare materiale rotabile per l'accesso nella infrastruttura ferroviaria,
I'utilizzo di tutti i mezzi d’opera circolanti su rotaia dovra essere autorizzato da ARST S.p.A. e I'appaltatore
dovra attenersi alle disposizioni operative di ARST S.p.A.

I quantitativi delle superfici da sottoporre ai lavori di diserbo, sfalcio e decespugliamento riportati all’art. 2
hanno un valore indicativo, in quanto ARST S.p.A. avra la facolta di aumentare/ridurre tale quantitativo
entro un limite del 20%.

Le eventuali superfici eccedenti, compresi eventuali interventi riconducibili a situazioni imprevedibili o
estemporanee (es. ordinanze di enti terzi) verranno compensate a misura proporzionalmente all’‘importo di
aggiudicazione.

Qualora, invece, la superficie sottoposta ai servizi dovesse risultare inferiore a quella sopra indicata, ARST
S.p.A. provvedera al pagamento dei metri quadri effettivamente sfalciati riducendo proporzionalmente
I'importo di aggiudicazione.

L'esatta individuazione delle superfici da trattare sara effettuata dal personale ARST S.p.A. preposto al
controllo dei servizi e comunicate, di volta in volta, all’Appaltatore.

L'esecuzione dei servizi dovra essere effettuata con le modalita di seguito indicate:

® diserbo chimico, da eseguirsi con treni diserbo o mezzi strada rotaia, da eseguirsi entro due limiti di fascia, posti, verso
'esterno, a 2,00 m dalla piu vicina rotaia, su ambo i lati della linea;
e diserbo chimico e/o biologico e/o termico, da eseguirsi a mano o con appropriati mezzi meccanici, in piano e in scarpate

di trincee o rilevati;
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e sfalcio d'erba, arbusti e/o rovi e canne, da eseguirsi a mano o con appropriati mezzi meccanici, in piano e in scarpate di
trincee o rilevati, con taglio rasoterra, soffiatura dalla massicciata ferroviaria dei resti del taglio, asportazione giornaliera
delle materie sfalciate, delle quali I'Appaltatore resta unico proprietario;

® All'occorrenza taglio rami ed arbusti prospicienti la sede ferroviaria, che invadono quest'ultima, limitatamente all'area di
rispetto della linea ferroviaria, ovvero fino ad una distanza minima di 3 metri dalla piu vicina rotaia, fino ad un'altezza di 6
metri e fino al diametro dei rami di 10 cm Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, e
raccolta del materiale di risulta.

® trasporto a rifiuto delle materie di risulta in luoghi dei quali I'Appaltatore abbia la piena disponibilita o in apposita discarica
autorizzata, su mezzi di proprieta dell'Appaltatore stesso, osservando tutte le soggezioni derivanti dalle necessita
dell'esercizio ferroviario, senza che cio possa determinare richieste di alcun maggior compenso o indennizzo; il trasporto
a rifiuto delle materie di risulta dovra essere effettuato giornalmente, fatte salve diverse modalita da concordare di volta in
volta con il Responsabile del Servizio; qualora, ad insindacabile giudizio della Sede Territoriale, non sia possibile
consentire I'accesso di mezzi per |'allontanamento delle materie di sfalcio dalla sede ferroviaria, sara cura dell'Appaltatore

trovare adeguate soluzioni a sue spese, sollevando ARST spa da qualsiasi responsabilita da danni causati a terzi.

Qualora consentito dal competente Ispettorato Ripartimentale del CFVA e dalle disposizioni contenute nei
regolamenti e norme di ARST S.p.A., si potra procedere alla eliminazione, in piccoli cumuli, delle materie
di sfalcio mediante abbruciamento, a condizione che questo:

- sia sorvegliato da adeguato numero di personale dipendente dall'Appaltatore, munito di idonei strumenti
antincendio;

- venga eseguito a non meno di cinque metri dal binario;

- non crei pericoli anche solo potenziali alla circolazione ferroviaria o a terzi e venga custodito sino alla
verifica del totale spegnimento;

- ne sia data preventiva notizia al personale ferroviario preposto alla sorveglianza dei servizi per la verifica
dei previsti requisiti di sicurezza;

- vengano garantite, in ogni caso, tutte le cautele e le autorizzazioni che saranno previste per
abbruciamento delle stoppie, frasche, cespugli o alberati nonché di incolti;

- restano inoltre a carico dell’Appaltatore, quale unico responsabile di tutte le operazioni di cui sopra, tutte
le incombenze necessarie per ottenere le autorizzazioni previste nelle disposizioni della Regione Autonoma

della Sardegna in materia di prevenzione contro gli incendi.

7. CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Come disposto dall’art. 4.1.4.1 del Decreto 15 febbraio 2017 non devono essere utilizzati prodotti
fitosanitari nelle seguenti aree:
e in zone vulnerabili da prodotti fitosanitari e zone vulnerabili alla desertificazione (riconosciute ai
sensi dell’art. 93 del D. Lgs 152/06 cosiddetto “Testo Unico Ambientale”);
e in aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano

(riconosciute ai sensi dell’art. 94 del D. Lgs 152/06 cosiddetto “Testo Unico Ambientale”);
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e sui suoli in cui siano localizzate falde che possono venire a contatto con le acque di percolazione
del suolo, in particolare quando tali falde non sono protette da strati di argilla (falde non in
pressione);

e nei siti della Rete Natura 2000, nelle aree naturali protette ai sensi del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 e ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ss.mm.ii;

Qualora l'aggiudicatario, sulla base di elementi motivati ed oggettivi, ritenga che la totale esclusione dei
trattamenti chimici nelle aree sopracitate possa compromettere caratteristiche essenziali del trattamento
(o la sicurezza delle infrastrutture), puo inserire nel Piano degli interventi I'elenco dei prodotti fitosanitari
che intende utilizzare. Sara cura della stazione appaltante dare preventiva comunicazione in merito alla
regione o alle province competenti a livello territoriale, formulando richiesta di parere, alle stesse
amministrazioni, in merito agli elementi che giustificano, secondo |'aggiudicatario, il ricorso a prodotti
fitosanitari nelle aree individuate ai sensi degli articoli 93 e 94 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

e a una distanza inferiore a 10 metri dall’alveo dei corpi idrici, fermo restando il rispetto di
un’eventuale maggiore ampiezza della fascia di sicurezza ove prevista nell’etichetta del prodotto
utilizzato. Nel caso siano utilizzati adeguati dispositivi di riduzione della deriva (specifiche relative
ai macchinari) detta distanza pud essere limitata a 5 metri, fermo restando il rispetto di
un’eventuale maggiore ampiezza della fascia di sicurezza ove prevista nell’etichetta del prodotto;

e sui piazzali e su tutte le aree interne alle stazioni ferroviarie accessibili al pubblico, salvo deroghe
stabilite dalle autorita competenti ai fini della tutela della salute pubblica;

e |addove si ricada nelle previsioni del punto A.5.5. del PAN: “sostituire il diserbo chimico con il
diserbo meccanico in adiacenza delle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili,
applicando opportune misure di gestione del sistema al fine di ridurre il piu possibile I’'attecchimento
e la crescita delle malerbe”.

Come previsto dall’art. 4.1.4.2 del decreto 15/02/2017 si deve tassativamente evitare la distribuzione dei
prodotti fitosanitari in caso di ventosita superiore a 3.4 m/s (brezza leggera, scala di Beaufort).
L’appaltatore, qualora non possa evitare di utilizzare i prodotti fitosanitari nei giorni in cui sono previste
precipitazioni o nei giorni immediatamente precedenti, deve indicare gli accorgimenti che intende adottare
per assicurare |'efficacia del trattamento fitosanitario e prevenire la dispersione del prodotto nell’'ambiente.
L'appaltatore deve fornire, secondo quanto previsto dall’art. 4.1.4.4 del Decreto 15/02/2017, una relazione
annuale che contenga:

e informazioni relative alle modalita di distribuzione dei prodotti fitosanitari;

e informazioni sulle attivita svolte nel periodo di riferimento indicando per ciascun prodotto
fitosanitario utilizzato nell’esecuzione dei trattamenti: nome commerciale e numero di registrazione
del prodotto, nome della sostanza attiva, quantita di prodotto utilizzato e frequenza di distribuzione;

e prove documentali (da prodursi anche a richiesta dell’'amministrazione aggiudicatrice).

8. VERIFICHE DELLE PRESTAZIONI

Verifiche dell’esecuzione delle prestazioni a corpo

a) Quando disposto da ARST sara verificata, tramite sopralluogo in contraddittorio con I'Impresa, la
corretta esecuzione delle attivita previste.

b) L’esito del sopralluogo sara verbalizzato, copia del verbale sara contestualmente rilasciato all'Impresa.
c) Nel caso fosse accertata la non corretta e/o non completa esecuzione delle attivita previste, le stesse

dovranno comunque essere realizzate dall'Impresa entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi,
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a partire dalla data dell’avvenuto accertamento. Il completamento delle attivita dovra essere verbalizzato
in contraddittorio tra ARST SPA e I'Impresa.

Verifiche dell’esecuzione delle prestazioni a misura e/o in economia.

a) Per le prestazioni di diserbo a misura le verifiche saranno effettuate mediante sopralluogo, in
contraddittorio con I'Impresa, dopo un congruo periodo di tempo, in modo da consentire ai prodotti
diserbanti utilizzati di agire e verificare I'effettiva efficacia dei trattamenti. Dovra essere verificato
I'essiccamento della vegetazione infestante erbacea ed arbustiva all'interno della area/ fascia oggetto della
prestazione richiesta nella misura non inferiore al 90% (novanta per cento).

L'esito del sopralluogo sara verbalizzato, copia del verbale sara contestualmente rilasciato all'Impresa. Nel
caso di presenza di vegetazione infestante oltre tale limite I'Impresa & obbligata a ripetere le prestazioni,
a sue cure e spese e nei tempi richiesti da ARST, sino al raggiungimento del risultato richiesto.

b) Per le prestazioni attinenti il taglio di alberi, I'eliminazione della vegetazione infestante erbacea,
arbustiva mediante I'impiego di mezzi meccanici, le verifiche saranno effettuate mediante sopralluogo, in
contraddittorio con I'Impresa. Sara verificata |'esecuzione del taglio degli alberi e della vegetazione
infestante all’interno delle aree oggetto della prestazione richiesta nella misura del 100% (cento per cento).
Nel sopralluogo verra accertata altresi la rimozione dalle aree di tutto il materiale di risulta proveniente
dalle lavorazioni effettuate; e dei piccoli rifiuti eventualmente presenti facilmente asportabili (bottiglie,

lattine, cartacce, ecc.).

9. MEZZI D'OPERA - ATTREZZATURE - MEZZI D'OPERA

Per I'effettuazione del servizio di diserbo chimico lungo le linee TPL, I'Impresa potra impiegare mezzi d’opera
diserbatori bi o mono direzionali compatibili con lo scartamento ferroviario delle linee ARST (950 mm), con
il raggio minimo delle curve presenti in linea (80 m. e 40 m sulle tranvie) e con il peso massimo per assile
piu caricato (9810 daN); in alternativa & consentito I'impiego di mezzi strada-rotaia opportunamente
attrezzati.. La velocita massima consentita € di 25 Km/h.

Per I'accesso sull'infrastruttura ferroviaria di tutti i mezzi d’opera circolanti esclusivamente su rotaia
impiegati dall’Appaltatore per eseguire gli interventi oggetto del presente Contratto, I'Impresa dovra
attenersi alle disposizioni operative, al momento vigenti, impartite da ARST; pertanto, tutti i mezzi di
proprieta dell’appaltatore dovranno essere muniti della relativa documentazione accompagnatoria, secondo
quanto previsto all’art. 2 della “Disposizione di esercizio n. 05 del 09/06/2022"” PROT. 11693 del
10/06/2022, emanata da ARST e allegata al seguente documento

L'appaltatore non potra avanzare richieste di indennizzi quando, per fatti contingenti la circolazione dei
treni i lavori, pur previsti dal programma, non possono essere effettuati e debbano essere rinviati.
Facendo riferimento a quanto previsto dall’art. 4.1.3.3 del Decreto 15 febbraio 2017, i mezzi diserbatori e
i mezzi strada-rotaia allestiti per il diserbo dovranno essere dotati delle seguenti caratteristiche:

a) sistema di miscelazione in continuo al fine di evitare il trasporto in cisterna di miscele pronte all’uso;
b) ugelli a specchio orientabili e antideriva per consentire un’irrorazione di precisione delle zone bersaglio
alla pil bassa pressione di esercizio e assicurare la quantita occorrente di prodotto per il trattamento
chimico sulla linea e oltre il sentiero;

c) essere dotati di appositi rubinetti di arresto, atti ad interrompere immediatamente il flusso della
miscela o a limitare I'aspersione solo ad una fascia (laterale o centrale);

d) essere dotati di un idoneo impianto di illuminazione per consentire I'esecuzione del trattamento in ore
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notturne;
e) avere caratteristiche tali da consentire al personale addetto all’aspersione della miscela diserbante una
vista completa sia frontale sia laterale della linea e contemporaneamente degli ugelli irroratori;
f) sistema di rilevamento e registrazione della quantita di miscela irrorata e di videocamera per la
registrazione degli interventi in corso di esecuzione;
g) i mezzi diserbatori dovranno altresi essere dotati di un sistema computerizzato che consenta di
registrare e stampare per ogni tratta di lavoro ed in tempo reale:

e progressiva chilometrica;

e velocita del treno in fase di trattamento;

e quantita di prodotto irrorata;

e quantita di miscela irrorata per ciascun chilometro di percorso;

e ora e data del percorso;

e temperatura e umidita atmosferica;

e direzione e intensita del vento;

e tipo di prodotto utilizzato e concentrazione;
h) i mezzi strada-rotaia allestiti per il diserbo dovranno altresi essere dotati di un sistema di registrazione
delle operazioni eseguite:

e il controllo elettronico dei volumi di miscela irrorata;

e il controllo elettronico dei volumi di prodotto irrorato;

e |la progressiva chilometrica;

e ora e data del percorso;

e condizioni meteo/vento;

e tipo di prodotto utilizzato.
Copia dei filmati delle registrazioni degli interventi di cui al punto f), dovra essere consegnata su supporto
DVD a ARST.
I parametri di cui ai punti g) e h) dovranno essere stampati su apposito tabulato cartaceo e consegnati a
ARST unitamente ad idoneo supporto informatico contenente i dati in formato database o similare,
compatibili con i programmi di Microsoft Office.
Per il diserbo dei piazzali, e delle aree sulle quali non sara possibile effettuare il trattamento con il treno
diserbatore, potranno essere impiegati mezzi strada-rotaia allestiti per il diserbo e/o attrezzature a spalla
di ausilio.
Per il decespugliamento meccanico ed il taglio delle piante I'Impresa dovra avere la disponibilita di risorse
sufficienti per poter operare in modo tempestivo al fine di garantire il raggiungimento ed il mantenimento

degli standard qualitativi.

10. MACCHINE CIRCOLANTI SUI BINARI

Tutte le macchine circolanti su binario di proprieta dell’appaltatore (compresi i mezzi promiscui
strada/rotaia) impiegate nei lavori dovranno avere a bordo la relativa documentazione accompagnatoria,
secondo quanto previsto all’art. 2 della “Disposizione di esercizio n. 05 del 09/06/2022 PROT. 11693 del
10/06/2022, emanata da ARST.

Tutte le macchine ed i mezzi d’opera di proprieta dell’Appaltatore impiegati nei lavori dovranno essere

elencati nella Documentazione di Sicurezza (PSC - POS - PSS - DUVRI), con lI'espressa annotazione che
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rispondono alle norme relative ad eventuali omologazioni ISPESL (Istituto Nazionale per I’Assicurazione

contro gli Infortuni sul Lavoro) ed a tutti i requisiti di legge.

11. TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di diserbo consistera in n. 2 trattamenti, da eseguirsi rispettivamente nei periodi primaverile e
autunnale.

Il servizio dovra avere inizio entro 10 giorni solari decorrenti dalla data di consegna delle prestazioni. Se,

nel giorno fissato e comunicato, I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna delle prestazioni, il
responsabile del procedimento fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni; i termini per
I'esecuzione DELLE ATTIVITA DI SFALCIO E DECESPUGLIAMENTO decorrono comunque dalla data
della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto & facolta della Stazione appaltante di
risolvere l'incarico.

I previsti interventi di sfalcio e decespugliamento, vanno eseguiti tassativamente prima dell'inizio del
“periodo di elevato pericolo di incendio boschivo", secondo quanto previsto dalle Prescrizioni Regionali
Antincendio 2023-2025.

Stima delle durate per le attivita di sfalcio e decespugliamento, per i lotti, sono le seguenti:

lotto 1: 36 giorni naturali e consecutivi per la esecuzione del primo passaggio;

lotto 2: 24 giorni naturali e consecutivi per la esecuzione del primo passaggio;

lotto 3: 32 giorni naturali e consecutivi per la esecuzione del primo passaggio;

lotto 4: 21 giorni naturali e consecutivi per la esecuzione del primo passaggio.

Per i lotti dal 1 al 3 devono essere trattate almeno il 10 % delle superfici previste entro i primi 10 giorni
naturali dal momento dell’inizio effettivo delle prestazioni.

L'appaltatore dovra dotarsi di tecniche, metodologie e idoneo nhumero di operatori per eseguire
gli interventi nelle tempistiche indicate.

Gli eventuali interventi successivi al primo passaggio dovranno essere eseguiti entro 10 giorni lavorativi
dalla richiesta formale del responsabile del servizio.

Effettuato il primo passaggio I’Appaltatore, inoltre, si obbliga, al termine dei lavori, a mantenere il perfetto
stato dei luoghi durante tutto il periodo in cui vige lo “stato di elevato pericolo di incendio boschivo”, (dal
primo giugno al trentuno ottobre o come determinato dalle Prescrizioni Regionali Antincendio).
L'effettuazione di tali interventi di “manutenzione” dovra essere realizzata su esplicita richiesta scritta
(anche via fax o posta certificata) da parte del Responsabile del Servizio entro cinque giorni lavorativi dalla
richiesta formale del responsabile del servizio.

La mancata effettuazione degli interventi richiesti comportera I'applicazione delle penali come indicato al
successivo articolo 20 (Penalita per ritardi).

Gli interventi effettuati per il mantenimento del perfetto stato dei luoghi durante il periodo di cui sopra,
risultanti da apposito verbale sottoscritto dalle parti, saranno compensati a misura sulle superfici
effettivamente trattate applicando il ribasso offerto dall’appaltatore al prezzo forfettario e omnicomprensivo
di 0,24 €/mgq.

Sara cura dell’Appaltatore chiedere eventuali proroghe da concedersi da parte dell'Ispettorato
Dipartimentale del CFVA competente per territorio in dipendenza dell’andamento climatico stagionale.
Dell'inizio e dell'ultimazione delle operazioni oggetto dell’appalto, relative allo sfalcio, decespugliamento ed
eliminazione delle erbe ecc., sara redatto apposito verbale sottoscritto dal Responsabile del Servizio, che

dovra essere controfirmato da un rappresentante dell’Appaltatore munito dei relativi poteri.
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12. COSTO DEL SERVIZIO

I prezzi indicati devono intendersi al netto di IVA.
Non é stato individuato alcun costo di sicurezza in relazione ai rischi interferenti.
Con il prezzo offerto, si intende compensata, senza eccezione alcuna, ogni spesa necessaria per |'esecuzione

dei servizi ed in tale prezzo si intendono compresi, in quanto a carico dell’Appaltatore:

® gli oneri di carico, scarico, trasporto ed eventuale assicurazione per i rischi del trasporto dei materiali di risulta;

e il risarcimento degli eventuali danni arrecati a terzi e/o alle proprieta e/o terreni di terzi; ® il trattamento normativo e
retributivo dei dipendenti dell’Appaltatore;

® 'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le assicurazioni sociali € qualsiasi altra spesa di assicurazione e previdenza
derivanti dalle vigenti leggi e regolamenti;

® |'acquisto degli attrezzi, meccanismi e mezzi d’opera necessari per I'esecuzione dei servizi; ® gli oneri per lo smaltimento
a norma di legge di ogni rifiuto derivante dalle lavorazioni;

® ogni altra spesa non espressamente indicata nel presente disciplinare, ma occorrente per la buona riuscita del servizio.

Il prezzo stabilito sara ritenuto fisso ed invariabile fino al completamento dell’intervento e non soggetto a
modifiche di sorta, qualunque evento possa verificarsi in qualsiasi momento, non essendo ammesso alcun
tipo di revisione dei prezzi. L' appaltatore dichiara di avere conoscenza dei luoghi ove verra svolto il servizio,
comprese caratteristiche generali e peculiarita e aver giudicato il servizio realizzabile, di aver valutato le

risorse necessarie per la sua esecuzione nei tempi prescritti e il prezzo offerto nel complesso remunerativo.

13. SOPRALLUOGHI E INFORMAZIONI

Al momento della presentazione dell'offerta |'appaltatore ammette implicitamente di avere conoscenza dello
stato dei luoghi oggetto dell’intervento.

Tutti i sopralluoghi che dovessero rendersi necessari, sia essi preventivi all’esecuzione dei servizi e/o
richiesti dall’Appaltatore per qualsivoglia motivo nonché per la verifica del lavoro eseguito, dovranno essere
eseguiti alla presenza del Responsabile del Servizio ed in contraddittorio con I’Appaltatore. Di qualunque
sopralluogo dovra essere sempre redatto apposito verbale firmato dal Responsabile del Servizio e

dall’Appaltatore.

14. REDAZIONE E PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI DEI LAVORI

Premessa:

Sulle linee TPL il servizio viene effettuato dal lunedi al sabato e solo nelle ore diurne, ad eccezione della
linea Sassari-Alghero, sulla quale il servizio viene effettuato anche nei giorni festivi.

Sulle linee Turistiche, il servizio viene effettuato in base al calendario previsto per i viaggi del Trenino Verde

della Sardegna, sempre in orario diurno.
L'appaltatore dovra redigere e presentare il programma preliminare generale e il programma di dettaglio

dei lavori, con adeguato anticipo rispetto all’inizio delle attivita. Le attivita relative al programma di dettaglio

dovranno avere scala settimanale, ed essere trasmesse ad ARST con almeno una settimana di anticipo.
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Tali programmi, dovranno essere predisposti dall’Appaltatore tenendo conto della disponibilita di
interruzioni programmate e intervalli liberi da treni, di altri vincoli e di eventuali disposizioni sulle priorita
nell’'esecuzione dei lavori.

L'appaltatore ha l'‘obbligo, inoltre, di presentare alla Stazione appaltante il piano degli interventi di cui
all’art. 4.1.3.2 del decreto 15 febbraio 2017 che indichi:

a. gli eventuali metodi fisici o meccanici previsti per i trattamenti fitosanitari;

b. gli eventuali prodotti fitosanitari previsti;

c. le modalita di distribuzione e i tempi di esecuzione dei trattamenti fitosanitari;

d. la cartografia che indichi le aree vulnerabili e le aree specifiche, di cui agli articoli 93 e 94 del D.Lgs. 3
aprile 20065, n° 152 e s.m.i eventualmente interessate.

15. CONSTATAZIONE DI MANUFATTI O CAVI INTERRATI NELLA SEDE FERROVIARIA

Il Direttore dell’esecuzione dovra comunicare all’Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori medesimi, la
presenza di eventuali manufatti o cavi interrati nella sede ferroviaria che possano interferire con i lavori
stessi.

L'Appaltatore dovra adottare tutte le misure atte ad evitare il danneggiamento di cavi elettrici, telefonici,
di segnalamento e simili, nonché di condotte idriche e di fluidi o gas in genere eventualmente presenti, si
dovranno inoltre prestare le dovute attenzioni, nel caso di utilizzo di mezzi meccanici, a non alterare la
posizione dei picchetti di riferimento della base assoluta. Eventuali danni dovranno essere riparati

dall’Appaltatore a propria cura e spese.

16. PRECAUZIONI E SOGGEZIONI PARTICOLARI

L’Appaltatore deve porre ogni cura ed attenzione ad adempiere a tutte le leggi, regolamenti, disposizioni,
istruzioni, a quanto previsto dal Contratto ed alle conseguenti prescrizioni impartite dal Direttore
dell’esecuzione e, laddove previsto, dal Coordinatore per |'esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 9/9/2008
n 81 e s.m.i., al fine di evitare che per fatto suo o dei suoi dipendenti vengano compromesse la sicurezza
e la regolarita della circolazione dei treni, prestando, all’occorrenza con I'opera del proprio personale, la
collaborazione ed il supporto agli agenti ferroviari per mantenere la regolarita e per garantire la sicurezza
dell’esercizio ferroviario su tutto il tratto di linea interessato dai lavori.

E vietato lasciare attrezzi lungo linea nelle ore di non operativita dei cantieri di lavoro.

L’Appaltatore deve curare che i depositi temporanei dei materiali ed attrezzi lungo la linea ferroviaria
utilizzabili durante la prestazione lavorativa giornaliera vengano tenuti a distanza non inferiore ad un metro
e mezzo dalla piu vicina rotaia in esercizio conformemente a quanto stabilito dalla “Istruzione per la
protezione dei cantieri”. Tale distanza deve essere convenientemente aumentata nei casi previsti dalla
suddetta Istruzione e secondo le eventuali prescrizioni impartite dal Direttore dell’esecuzione e/o dal

Coordinatore per |I'esecuzione dei lavori.

17. PROTEZIONE CANTIERI

In relazione a particolari circostanze e condizioni ambientali, tutte le volte che le attivita oggetto del
contratto comportino una delle seguenti soggezioni:

a) occupazione con attrezzature, mezzi o uomini, del binario o della zona adiacente fino ad una distanza
di mt. 1,50 dalla piu vicina rotaia;

b) possibilita di interferenza tra attrezzature e sagoma di libero transito del binario;
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dovra essere istituita idonea organizzazione della protezione cantiere.

Alle mansioni organizzative della protezione cantiere provvedera ARST con proprio personale all’'uopo
incaricato e formato.

L'Impresa deve porre ogni cura ed attenzione ed adempiere a tutte le prescrizioni impartite dalla “Istruzione
Operativa Protezione Cantieri” emanata da ARST, con il fine di evitare che per fatto suo o dei suoi dipendenti
vengano compromesse la sicurezza e la regolarita della circolazione dei treni. L'Impresa stessa,
all’occorrenza, dovra prestarsi con I'opera del proprio personale a tutte le attivita necessarie per mantenere
la regolarita e per garantire la sicurezza dell’esercizio della ferrovia su tutto il tratto su cui si estendera

|'azione dei servizi appaltati.

18. EQUIPAGGIAMENTO PER IL PERSONALE

L’Appaltatore deve dotare, a sua cura e spese, il proprio personale dei prescritti dispositivi di protezione
individuale ed in particolare di apposito indumento protettivo segnaletico visibile a distanza nonché d mezzi
di segnalazione acustica, di potenza sonora adeguata e tale da poter essere percepiti anche in condizioni

atmosferiche sfavorevoli, la cui intensita sia tale da sovrastare i rumori del cantiere.

19. IDENTIFICAZIONE PERSONALE

Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 del 09.09.2008, art. 18, comma 1, lett. u), e s.m.i., I’Appaltatore assume
I'obbligo di dotare, a sua cura e spese, i propri dipendenti aventi accesso ai lavori di un apposito documento
di identificazione munito di fotografia da tenere permanentemente esposto sulla propria persona, dal quale
risulti che la persona stessa titolare del documento lavora alle proprie dipendenze. Inoltre, ai sensi della
Legge n. 136, art. 5, la tessera di riconoscimento deve contenere, oltre agli elementi sopra citati, la data
di assunzione, e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

L'Appaltatore assume altresi I'obbligo di dotare il personale dei subappaltatori aventi accesso ai cantieri di
analogo documento di identificazione che con apposita scritta indichi che gli stessi sono alle dipendenze del
subappaltatore autorizzato.

Il documento di identificazione dovra essere sempre in possesso dell’addetto ai lavori, e dove non fosse
esposto, dovra essere esibito ai rappresentanti della Direzione Lavori e/o ad altro funzionario che svolgera
funzioni di controllo.

Se, a seguito di controllo, uno o piu addetti ai lavori risultassero sprovvisti del documento di cui ai commi
precedenti, verranno richieste le generalita degli stessi e notificate all’Appaltatore (anche nel caso che gli
addetti ai lavori siano alle dipendenze di subappaltatore autorizzato), il quale dovra presentare al Direttore

dell’esecuzione entro il giorno successivo i documenti non esibiti all’atto del controllo.

20. PERCORSI LUNGO LA LINEA FERROVIARIA

L'Appaltatore dovra rendere edotto il proprio personale, nei modi pil idonei allo scopo, in relazione alle sue
funzioni di Datore di lavoro, dandone formale evidenza alla Direzione Lavori o, in regime di D.Lgs. 81/2008,
al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, delle istruzioni contenenti le norme di comportamento per
I'eventuale effettuazione di percorsi lungo la linea ferroviaria ed in particolare del tassativo divieto, nel
recarsi ai posti di lavoro e nel successivo rientro, di percorrere la sede ferroviaria quando, al di fuori della
sede stessa, esistano, in prossimita, strade o viottoli ovvero sia possibile raggiungere il posto di lavoro o

le immediate vicinanze mediante percorsi alternativi. Ove le condizioni di cui sopra non sussistano o non
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siano attuabili e si renda, quindi, inevitabile percorrere tratti di sede ferroviaria, I’Appaltatore dovra portare
a conoscenza del personale, dandone formale evidenza alla Direzione dei Lavori, |'assoluto divieto di
impegnare il binario e I'obbligo tassativo di mantenersi, comunque, a distanze dalla pilu vicina rotaia non
inferiori a quelle previste dalle leggi, regolamenti, disposizioni ed istruzioni.

L'Appaltatore &, in ogni caso, vincolato all’adozione di tutte quelle particolari cautele che di volta in volta si
rendano necessarie al fine di garantire I'incolumita dei propri dipendenti e di evitare irregolarita all’esercizio

ferroviario.

21. LAVORI IN PRESENZA DI CONDUTTURE ELETTRICHE

Nell’'esecuzione dei lavori, I’Appaltatore deve rispettare scrupolosamente le leggi, i regolamenti, le
disposizioni e le istruzioni per l'esercizio delle linee elettriche, esistenti in materia, delle quali lo stesso
dichiara di aver preso esatta e perfetta conoscenza. In particolare, qualora si debba operare con personale
od attrezzature in prossimita di condutture elettriche o, comunque, di installazioni elettriche sotto tensione,
si dovra procedere preliminarmente alla disalimentazione, mediante tolta tensione, della conduttura di
contatto sui binari o negli impianti ferroviari e si dovra operare secondo le modalita stabilite dall’'OSI n° 27
del 28/06/2013 nonché dalle disposizioni particolari eventualmente previste dal contratto. Qualora per
'esecuzione di particolari interventi sia necessario procedere preventivamente alla tolta tensione di
condutture elettriche di contatto degli impianti di trazione ferroviaria o di linee elettriche in genere e non
siano previste in contratto le durate di lavorabilita (interruzioni programmate, intervalli liberi da treni), le
durate stesse saranno stabilite dal Gestore dell’infrastruttura in rapporto alle esigenze di esecuzione dei
lavori e dell’esercizio ferroviario. Nessun maggiore compenso spetta all’Appaltatore per i relativi connessi
oneri. Le prestazioni degli agenti di ARST preposti alla tolta tensione ed allo scambio dei relativi moduli non

sono a carico dell’Appaltatore.

22. PENALITA

Per l'inosservanza di una qualsiasi delle precauzioni o delle prescrizioni di cui al presente Capitolato,
accertata dal Direttore dell’'esecuzione e notificata all’Appaltatore mediante comunicazione scritta,
I’Appaltatore dovra corrispondere le seguenti penali:

Qualora I"’Appaltatore durante il corso di validita del contratto sospenda per qualsiasi tempo il servizio
assunto o non lo esegua in modo regolare e completo, ARST potra provvedervi come riterra piu opportuno,
a spese, rischio e responsabilita dell’Appaltatore, a carico del quale restano tutte le maggiori spese ed ogni
altra passivita derivanti dalle predette inadempienze e dai provvedimenti che ARST S.p.A. sara costretta
ad adottare in conseguenza. Saranno altresi a carico dell’appaltatore eventuali sanzioni comminate a carico
di ARST per ritardi o cattiva esecuzione del servizio.

Qualora i servizi di siano effettuati oltre il termine individuato dall’inizio e fine delle attivita e, per quanto
concerne le attivita di sfalcio e decespugliamento, dalla durata dei lavori individuata al precedente art. 11,
sara applicata una penale pari allo 0,1% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, per i primi
cinque giorni consecutivi di ritardo. Protraendosi il ritardo oltre il 5° giorno solare consecutivo, a partire da
quello stabilito per il completamento dei servizi, senza che I’Appaltatore abbia provveduto all’ultimazione
degli stessi, ARST, oltre ad applicare le ulteriori penalita maturate, si riserva la facolta insindacabile di
risolvere immediatamente il contratto mediante semplice comunicazione scritta, senza bisogno di diffida o
di procedimento giudiziario, di provvedere ai trattamenti con proprio personale o presso altra ditta, a rischio

e spese dell’Appaltatore inadempiente, incamerando la cauzione e fatto salvo e riservato ogni diritto e

_24 -



lagrgsgt

azione per il risarcimento dei danni subiti. Gli importi delle penali, che dovessero eventualmente applicarsi,
saranno trattenuti in occasione del primo pagamento utile o, in mancanza, prima dello svincolo della
cauzione definitiva. ARST S.p.A. si riserva la facolta di richiedere all’appaltatore interventi specifici in luoghi
o aree all'interno del lotto di aggiudicazione qualora si manifestassero esigenze particolari. L'appaltatore
ha lI'obbligo di intervenire entro tre giorni lavorativi dalla ricezione delle richiesta di intervento da parte di
ARST S.p.A. Qualora I’Appaltatore non avvii gli interventi indicati nei termini sopra indicati sara applicata
una penale pari all’1,00% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo sull’inizio delle attivita relative.
Gli importi delle penali, che dovessero eventualmente applicarsi, saranno trattenuti in occasione del primo

pagamento utile o, in mancanza, prima dello svincolo della cauzione definitiva.

23. RIFUSIONE DEL DANNO

Qualora nel corso dell’'esecuzione dei lavori I'Appaltatore abbia a provocare un qualsiasi danno
all'infrastruttura ferroviaria in genere, egli sara tenuto, a proprie cure e spese, ad effettuare, con
immediatezza e secondo le indicazioni che verranno all’occorrenza impartite dal Direttore dell’esecuzione,
ogni riparazione, sostituzione e ripristino dell‘infrastruttura danneggiata.

Qualora I’Appaltatore non provveda a quanto sopra indicato € facolta della Direzione Lavori procedere -
anche avvalendosi di terzi - alle riparazioni, sostituzioni, ripristini e quant’altro necessario, addebitando
all’Appaltatore le spese sostenute maggiorate del 10% (dieci per cento) a titolo spese generali.

Al recupero di tali spese, si procedera - senza che I’Appaltatore possa al riguardo avanzare contestazioni o

riserve - mediante addebito a valere sulla/e prima/e situazione/i utile/i di pagamento.

24. CONCESSIONE DI INTERRUZIONI/INTERVALLI

Per consentire i trattamenti di diserbo con i treni diserbatori, ARST concedera interruzioni
programmate/intervalli liberi, prevalentemente in orari notturni o giornate festive, da utilizzare per la
circolazione di detti mezzi.

L’Appaltatore deve porre in atto ogni possibile misura ed accorgimento tecnico ed organizzativo per la
migliore utilizzazione delle interruzioni programmate/intervalli liberi da treni, al fine di ridurre le soggezioni
derivanti all’esercizio ferroviario dall’esecuzione dei lavori.

In caso di ritardata riattivazione imputabile all’Appaltatore, la durata dell’interruzione sara riferita all’ora di

effettiva riattivazione.

25. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora nel corso dei lavori si evidenzino gravi carenze tecniche ed organizzative dell’Appaltatore, desunte
dalla non corretta esecuzione dei lavori, dal mancato rispetto dei programmi dei lavori e da gravi
conseguenze sull’esercizio, ARST potra procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e agli effetti dell’art.
1956 del Codice Civile.

26. OBBLIGHI ED ONERI PARTICOLARI DELL'APPALTATORE

26.1. ESSENZE ARBOREE ED ARBUSTIVE PROTETTE. Fara carico all'Impresa procurarsi tutte le
autorizzazioni ed assolvere tutti gli obblighi ed adempimenti verso le Comunita Montane, Corpo Forestale
dello Stato, Enti Parco di giurisdizione e/o altri Enti interessati per quanto riguarda il taglio e/o I'eliminazione

di essenze arboree ed arbustive protette. In precedenza a fasi di lavoro che prevedono tali autorizzazioni
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ed adempimenti tutta la relativa documentazione dovra essere consegnata ad ARST.

26.2. TUTELA AMBIENTALE. L'Impresa € tenuta alla completa osservanza delle prescrizioni impartite
dagli Enti di tutela in materia ambientale e dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, ed a
prevedere, nell’eventuale contratto di subappalto, I'obbligo da parte del/i subappaltatore/i di osservare
dette prescrizioni, norme o disposizioni. In particolare, I'Impresa & tenuta a porre in essere tutte le
precauzioni, gli adempimenti, le misure organizzativo/gestionali e le cautele previste dalla normativa in
materia di tutela ambientale in modo da evitare che dall’esecuzione del servizio possa determinarsi
situazioni di violazione della stessa, di inquinamenti, di pericolo per la salute dell’'uomo e di pregiudizio o

pericolo di pregiudizio per I'ambiente.

Qualora nel corso del servizio emergano o si determinino situazioni di inquinamento ARST disporra la
sospensione del servizio ove essa si renda opportuna, necessaria ovvero imposta dalla pubblica autorita,
ai fini del tempestivo ottemperamento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di
inquinamento e bonifica dei siti.

Al termine del servizio, I'impresa dovra garantire, anche attraverso la sottoscrizione di apposito verbale,
che sulle aree da essa trattate non si siano verificati fenomeni di inquinamento del suolo e/o di abbandono
di rifiuti. In ogni caso, & data facolta a ARST di effettuare, nel corso del servizio, anche ai fini della verifica
della regolare esecuzione delle prestazioni, verifiche circa lo stato delle suddette aree.

Restano in ogni caso ferme la responsabilita dellimpresa e tutte le connesse conseguenze ove
Iinquinamento, il pericolo di inquinamento ovvero |'aggravamento dei medesimi ovvero I'abbandono di

rifiuti, siano imputabili alla condotta dell'impresa stessa.

27. MATERIALE DI RISULTA

L'Impresa si impegna ad adempiere agli obblighi che ad essa fanno capo, in qualita di produttore dei rifiuti,
nel rispetto della normativa vigente, in relazione anche alla specifica tipologia/classificazione dei rifiuti
stessi. In particolare I'Impresa ha I'obbligo di consegnare copia della documentazione, attestante che i
rifiuti costituiti dai materiali di risulta siano stati correttamente avviati a trasporto e recupero o smaltimento
nei termini di legge, quale, a titolo esemplificativo, copia della quarta copia del formulario di identificazione
rifiuti di cui all’art. 193 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

Il materiale di risulta risultante dalle prestazioni restera di proprieta dell'Impresa, la quale dovra provvedere
alla raccolta, deposito, carico, trasporto dal luogo di produzione all'impianto di recupero e/o smaltimento
compreso lo scarico, in qualita di produttore del rifiuto nel rispetto della normativa vigente in materia. Non
verranno, pertanto, riconosciuti all'Impresa i compensi previsti con le voci per il recupero o smaltimento
dei rifiuti previsti nella Tariffa RFI “"BA”; sono, inoltre, a carico dell'Impresa tutti gli oneri previsti nelle
avvertenze generali del gruppo BA.DE.C. della Tariffa RFI “BA” (Tariffa base delle voci di uso piu
generalizzato).

Ove I'Impresa non provveda al puntuale adempimento degli obblighi circa I’'avvio a trasporto e recupero o
smaltimento dei rifiuti costituiti dai materiali di risulta, ARST avra facolta di provvedere a propria cura,
detraendo dal corrispettivo dell’appalto una somma pari alle spese sostenute e documentate, salva

I'applicazione di ogni altra sanzione normativa.
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28. PRODOTTI CHIMICI DISERBANTI

Come disposto dall’art. 4.1.3.1 del Decreto 15 febbraio 2017, I'offerente deve prevedere esclusivamente
I'utilizzo di prodotti fitosanitari che recano in etichetta l'indicazione di impiego sulle o lungo le linee
ferroviarie (in etichetta possono figurare anche le diciture «sedi ferroviarie» o «strade ferrate» o altre affini)
o l'indicazione piu' generica di utilizzo in «aree ed opere civili». Il Piano di azione nazionale per |'uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari ha previsto, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, I'esclusione
dei prodotti fitosanitari che contengono sostanze classificate per la cancerogenesi, la mutagenesi e la
tossicita' riproduttiva in categoria 1A e 1B e dei prodotti fitosanitari che recano in etichetta le frasi di rischio
R50, R53, R50/53 o le

indicazioni di pericolo H400, H410, H413. Al fine di minimizzare I'uso dei prodotti fitosanitari con profilo di
maggiore pericolosita' per la salute umana e per I'ambiente I'offerente deve, comunque, escludere I'utilizzo
dei prodotti che soddisfano una o piu' delle seguenti condizioni: riportare in etichetta le frasi di precauzione
SPel, SPe2, SPe3, da sole o in combinazione; essere classificati tossici (T) molto tossici (T+) o recare in
etichetta una o piu' delle seguenti frasi di rischio R40, R42, R43, R62, R63, R64 e R68, ai sensi del decreto
legislativo n. 65/2003; essere classificati nelle classi e categorie di pericolo Acute Tox. 1, Acute Tox. 2,
Acute Tox. 3, Carc. 2, Muta. 2, Repr. 2, Lact., STOT SE 1, STOT SE 2, STOT RE 1, Resp. Sens. 1, Skin
Sens. 1 e/o recare in etichetta una o piu' delle seguenti indicazioni di pericolo H300, H301, H310, H311,
H317, H330, H331, H334, H341, H351, H361, H362, H370, H371, H372, ai sensi del regolamento (CE) n.
1272/2008.

Al fine di proteggere gli organismi acquatici/le piante non bersaglio, i prodotti che recano in etichetta la
frase di precauzione SPe4 non possono essere utilizzati su superfici impermeabili quali bitume, cemento,
acciottolato, [binari ferroviari] e negli altri casi ad alto rischio di deflusso superficiale. Il ricorso a prodotti
con le suddette classificazioni e frasi (frasi di precauzione, frasi di rischio, indicazioni di pericolo) e'
consentito solo nel caso in cui I'offerente dimostri, sulla base di documentata evidenza, I'indisponibilita’ di
prodotti esenti da tali classificazioni, frasi o indicazioni o di metodi alternativi (non chimici) applicabili.
L'offerente deve, inoltre, escludere I'utilizzo di insetticidi e acaricidi durante la fase fenologica della fioritura.
Verifica: il rispetto del criterio e' dimostrato dalla presentazione da parte dell'offerente dell'elenco dei
prodotti previsti per |'espletamento del servizio con le relative schede tecniche e di sicurezza e una
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che attesti il rispetto dei suddetti criteri. La stazione
appaltante si riserva di effettuare controlli durante la fase di esecuzione del contratto.

In deroga ai divieti di cui ai paragrafi precedenti, I'Impresa potra richiedere I'autorizzazione all'impiego di
formulati rientranti fra quelli in esso richiamati qualora non esistano valide alternative al loro impiego. La
richiesta dovra essere accompagnata da una relazione, sottoscritta da un tecnico in possesso del certificato
di abilitazione alla consulenza di cui all’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 150/2015 (ovvero, fino al 26 novembre
2015, in possesso di laurea in discipline agrarie), che comprovi l'impossibilita di ricorrere a prodotti meno
pericolosi e che indichi le tratte nelle quali si intendono utilizzare tali prodotti, le dosi di impiego, le
attrezzature da utilizzare e le modalita di impiego previste, che dovranno assicurare di ridurre al minimo le
perdite dei prodotti nell'ambiente. ARST si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non concedere la
deroga di cui sopra.

In ogni caso l'impiego di prodotti chimici diserbanti potra avvenire solo previa adozione di specifiche misure
di prevenzione e protezione a tutela dei lavoratori addetti al loro impiego e di quelli eventualmente operanti
lungo linea nonché per la popolazione residente nelle vicinanze delle aree interessate dall’irrorazione o che,

comunque, possa essere coinvolta, anche accidentalmente, dall'irrorazione stessa.
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Tutti i prodotti dovranno essere impiegati nel rispetto delle norme di igiene del lavoro ed ambientali vigenti
sia di carattere nazionale, regionale, provinciale, comunale e/o prefettizio.

Per ciascun tipo di prodotto chimico diserbante utilizzato I'Impresa dovra fornire a ARST la denominazione
commerciale e relativa etichetta, la scheda di sicurezza nonché tutta la documentazione a norma di legge
attestante la registrazione del prodotto rilasciata dall’autorita competente.

L'Impresa dovra inoltre produrre un rapporto annuale sul piano di razionalizzazione dei consumi di prodotti
consumati per le esigenze del servizio durante il periodo di riferimento, indicando per ciascun prodotto,
produttore e nome commerciale del prodotto, numero di registrazione del prodotto, quantita di prodotto
utilizzata, tecnica di distribuzione adottata e misure di mitigazione dei rischi adottate. La relazione deve
essere accompagnata da opportune prove documentali, su richiesta di ARST.

29. ONERI COMPRESI NEI CORRISPETTIVI

I corrispettivi e le tariffe previsti nel contratto per il Servizio per il controllo della vegetazione infestante
comprendono e compensano I’Appaltatore di tutti gli oneri sostenuti per I'esecuzione degli interventi lavori

tenuto conto della loro specificita e della particolarita dovuta alla presenza dell’esercizio ferroviario.

30. CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia della completa ed esatta esecuzione delle prestazioni tutte di cui al presente Capitolato
I’Appaltatore dovra costituire ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 una cauzione nei termini e con le
modalita che saranno prescritte nella lettera di invito.

ARST S.p.A. ha diritto di avvalersi, senza necessita di diffida o di provvedimento giudiziario e senza che né
I’Appaltatore né altri possano opporre eccezioni, in tutto o in parte della cauzione suddetta, onde rivalersi
dei danni che esse dichiarino, sulla base dei propri accertamenti, di aver subito e cio senza alcun pregiudizio
dell’eventuale maggiore danno eccedente la somma incamerata.

L'Appaltatore e obbligato a reintegrare la garanzia di cui ARST S.p.A. sia avvalsa in tutto o in parte durante
I'esecuzione del servizio di cui al presente Capitolato.

La garanzia sara svincolata previo completo assolvimento degli obblighi contrattuali da parte
dell'Appaltatore e risolta ogni eventuale contestazione, al termine del periodo in cui vige lo “stato di
elevato rischio di incendio boschivo”, previa redazione di apposito verbale di nulla osta, sottoscritto dal

Responsabile del Servizio.

31. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

E prevista la possibilita di erogare |'anticipazione del 20 per cento dell'importo del singolo contratto, come
disciplinato dall‘art. 125 del d.lgs. 36/2023.

32. PAGAMENTI

La liquidazione dell'importo contrattuale & suddivisa in piu parti e, per ogni singolo anno, verra erogata
come indicato di seguito.

Attivita di trattamento chimico diserbante su linee ferroviarie con treno diserbatore:

- 50% dell'importo contrattuale previsto per il singolo anno, al completamento del primo dei due trattamenti
previsti, (che dovra risultare da apposito verbale del Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione

o dal Direttore della esecuzione).
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Attivita di sfalcio e decespugliamento:

- 30% dell'importo contrattuale previsto per il singolo anno, al raggiungimento del 50% delle operazioni
previste, (che dovra risultare da apposito verbale del Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione
o dal Direttore della esecuzione); per i lotti da 1 a 3 si intenderanno eseguite il 50% delle operazioni nel
caso in cui siano state trattate almeno il 50 % delle estese complessive del singolo lotto e per il lotto 4 la
meta delle superfici previste.

- 30% dell'importo contrattuale previsto per il singolo anno, al termine delle attivita di primo passaggio
(che dovra risultare da apposito verbale del Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione o dal
Direttore della esecuzione);

- 20% dell'importo contrattuale al termine del periodo in cui vige lo “stato di elevato rischio di incendio
boschivo”, cosi come determinato dalle Prescrizioni Regionali Antincendio 2023-2025" di cui alla
Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/53 del 04/05/2023 e successive integrazioni (che dovra risultare
da apposito verbale del Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione o dal Direttore della
esecuzione);

- 20% dell'importo contrattuale al termine delle attivita (che dovra risultare da apposito verbale del
Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione o dal Direttore della esecuzione).

L'emissione della fattura a “saldo”, potra avvenire solo previo rilascio di apposita autorizzazione - da parte
del Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione o dal Direttore dell'esecuzione - che attesti la
perfetta e regolare esecuzione delle attivita, previo collaudo e compilazione del Verbale di regolare
esecuzione ed accettazione.

Il pagamento delle fatture sara effettuato a 30 gg fine mese data fattura, mediante bonifico bancario sul
conto corrente indicato dall’Appaltatore ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari.

Le fatture - da emettersi solo a seguito di apposita autorizzazione del Responsabile del Procedimento in
fase di esecuzione o dal Direttore dell'Esecuzione che attesti la perfetta e regolare esecuzione dell'intervento
svolto - dovranno essere intestate a: ARST S.p.A. P.I. 00145190922, via Posada 10, - 09122 Cagliari.

In considerazione dell'obbligo della fatturazione elettronica, in vigore dal 01/01/2019, si comunica l'indirizzo
telematico aziendale da indicare in fattura:

RAGIONE SOCIALE: ARST s.p.a.

PARTITA IVA: 00145190922

PEC: arst.fei@pec.it

CODICE DESTINATARIO SDI: 0000000

E’ inoltre necessario, al fine del pagamento, indicare, nella stessa fattura, il CIG della procedura e il numero
di ordine SAP che il Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione o il direttore dell’esecuzione
provvedera successivamente a comunicare.

Ai sensi della legge n. 96/2017, si comunica che dal 01/07/2017 tutte le fatture emesse per i servizi e le
forniture resi ad ARST S.p.A., dovranno riportare la dicitura SCISSIONE DEI PAGAMENTI art. 17-ter D.P.R.
n. 633/72. ARST S.p.A. corrispondera il solo imponibile e provvedera a versare direttamente all'Erario
I'importo dell'lva esposto in fattura secondo le disposizioni legislative in vigore.

Tutti i pagamenti sono subordinati alla verifica della regolarita contributiva.
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33. TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi del comma 7, dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari,
I’Aggiudicatario dovra dichiarare di utilizzare un conto corrente bancario o postale “dedicato”, anche non in
via esclusiva, al servizio oggetto del presente capitolato, nonché gli estremi identificativi (IBAN) del conto
corrente bancario dedicato, presso il quale accreditare il corrispettivo e la persona delegata ad operare
sullo stesso.

Ai sensi del comma 9 bis, dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o
postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni finanziarie
relative al presente affidamento costituisce causa di risoluzione.

Per pagamenti superiori a € 5.000,00, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 48 bis del D.P.R. n.
602/1973 (... verificano ... se il beneficiario € inadempiente all’'obbligo di versamento derivante dalla notifica
di una o piu cartelle di pagamento ...”), ARST S.p.A. provvedera ai relativi controlli secondo le disposizioni
vigenti.

Non sara riconosciuto alcun interesse per eventuali sospensioni dei pagamenti dovute all’applicazione della

disposizione sopra indicata.

34. SICUREZZA

Le prestazioni appaltate devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
L'Appaltatore, pertanto, € obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente D.Lgs. n°
81/2008 e s.m.i.

A norma dell’art. 26, comma 3, del D.Lgs. n°® 81/2008 e s.m.i, I'ARST S.p.A. ha redatto il DUVRI
(Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenza) che dovra essere aggiornato, anche su proposta
dell’Appaltatore, in caso di sopravvenute variazioni rispetto a quanto nello stesso contemplato.

Prima dell’inizio delle prestazioni, I’Appaltatore per il tramite del Responsabile del Contratto incaricato da
ARST S.p.A., dovra prendere contatto con il Servizio Sicurezza e Qualita di ARST S.p.A., per concordare
I’eventuale “attivita di coordinamento ex art. 26 del D.Lgs. n® 81/2008 e s.m.i.”.

Restano a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e

igiene del lavoro.

35. DOCUMENTI DA PRESENTARE PRIMA DELL’'INIZIO DEL SERVIZIO

Entro 5 giorni dalla comunicazione dell’affidamento |I'’Appaltatore dovra trasmettere a ARST S.p.A., i sotto
elencati documenti:

- una polizza assicurativa nel pieno rispetto di tutte le clausole previste ed elencate successivamente,
esibendo copia a ARST prima della consegna dei servizi. La polizza dovra coprire gli eventuali danni subiti
dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed
opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, I'importo della somma da
assicurare dovra corrispondere all'importo del contratto; la copertura assicurativa dovra decorrere dalla
data di consegna dei lavori e cessera alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o
comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato,
I'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte
dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante;

- la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici in favore
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dei lavoratori dipendenti.

- il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori,

- I'elenco nominativo del personale che intende impiegare nella effettuazione delle prestazioni oggetto
dell’appalto con l'impegno, inoltre, a comunicare tempestivamente tutte le variazioni che dovessero
verificarsi in corso di esecuzione del servizio. Dovra essere indicato anche il nominativo di un rappresentate
operativo dell’appaltatore che si rapportera con ARST S.p.A. per tutte le attivita legate allo svolgimento del
servizio.

In relazione agli obblighi dell’Appaltatore di osservare le norme previste dal presente atto, leggi e norme
vigenti, ARST S.p.A. non assumera alcuna responsabilita per danni che dovessero derivare

all’Appaltatore stesso ed ai suoi dipendenti, coadiuvanti ed ausiliari autonomi e/o alle loro cose,
nell'espletamento del servizio oggetto del presente disciplinare e per qualsiasi altra causa.

L'Appaltatore si impegna a tenere sollevata ARST S.p.A. da ogni e qualsiasi responsabilita civile e/o penale
derivante da infortuni sul lavoro al personale dipendente dall’Appaltatore stesso a causa del mancato
rispetto delle norme antinfortunistiche vigenti, nonché da responsabilita derivanti dalle operazioni di sfalcio
e di bruciatura delle erbe.

L'Appaltatore assume ogni e qualsiasi responsabilita civile e/o penale per danni che potessero derivare al
personale ed alle cose, ovvero a terzi, per fatto proprio dell’Appaltatore o dei suoi dipendenti, coordinatori
ed ausiliari autonomi, nell'espletamento delle prestazioni oggetto della presente gara, senza che eventuali
clausole o accordi previsti in contratti di assicurazione limitino in alcun modo la sua responsabilita, tenendo
percio sollevate ed indenne ARST da qualsiasi pretesa o molestia che a riguardo le venisse mossa.

A garanzia di quanto sopra, I'’Appaltatore dovra presentare, prima dell'inizio dei servizi, idonea polizza
assicurativa per danni, estesa a tutta la durata dei servizi oggetto del presente Disciplinare, con un
massimale non inferiore a € 1.000.000,00 a primo rischio, per ogni sinistro, nel pieno rispetto di tutte le
clausole previste nel presente articolo, esibendone copia a ARST S.p.A.

La polizza dovra stipularsi con una Compagnia di Assicurazione che dichiari di rinunciare al diritto di
surrogazione nei confronti di ARST S.p.A. e dei suoi dipendenti e che si obblighi a tenere indenne
I’Appaltatore assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di
legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per
morte, lesioni personali e per danneggiamenti materiali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi
in qualsiasi tempo in relazione all’esecuzione del servizio oggetto del presente disciplinare, anche con |'uso
di macchine, nonché, di assumere l|'onere dell’assistenza legale e della rappresentanza in giudizio
dell’Appaltatore sia per vertenze giudiziali che extragiudiziali.

Detta polizza dovra contenere una chiara e specifica clausola con la quale dovranno essere considerati terzi

anche:

® ARST S.p.A. e i suoi dipendenti;
® gli appaltatori di opere complementari, non formanti oggetto del presente appalto, affidate da ARST S.p.A. e i dipendenti
degli appaltatori stessi;

® | Responsabile del Servizio e i suoi incaricati.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, I’Appaltatore potra dimostrare I'esistenza di una
polizza RC, gia attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica.
In tal caso, si dovra produrre un‘appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione

copre anche il servizio svolto per conto di ARST S.p.A., precisando che non vi sono limiti al numero di
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sinistri e che il massimale per sinistro non & inferiore a € 1.000.000,00 a primo rischio, per ogni sinistro.
La stipulazione della copertura assicuratrice di cui sopra non limitera in alcun modo la responsabilita
dell’Appaltatore, a norma delle obbligazioni contrattuali e delle leggi.

Pertanto, I’Appaltatore rispondera per danni in tutto o in parte non risarciti da detta polizza, comprese le

ipotesi di sospensione, per qualsiasi motivo, della garanzia assicurativa a primo rischio.

36. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'Appaltatore dovra, con adeguata organizzazione di uomini e mezzi, assicurare I'espletamento del servizio
a lui affidato in appalto, nella maniera pil idonea, sollecita ed efficiente entro i termini indicati.
L'organizzazione delle attivita lavorative compete di massima alla ditta aggiudicataria. Successivamente
all’affidamento del contratto la ditta aggiudicataria dovra fornire ad ARST spa, con almeno 5 giorni di
anticipo rispetto all’inizio delle attivita, la propria pianificazione del lavoro per I'approvazione e I'adozione
dei provvedimenti necessari assicurare la regolarita e sicurezza della circolazione ferroviaria.

ARST S.p.A. ha, in ogni caso, facolta di intervenire in ordine alla predetta organizzazione, in relazione alle
esigenze del servizio ferroviario ed alle caratteristiche della rete.

L'organizzazione dovra tempestivamente adeguarsi ad eventuali maggiori necessita, in particolari giornate,
in modo da assicurare il servizio in ogni evenienza.

L’Appaltatore dovra presentare prima dell’inizio delle attivita, I’elenco nominativo del personale che intende
impiegare nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto e si impegna, inoltre, a comunicare
tempestivamente tutte le variazioni che dovessero verificarsi in corso di esecuzione del contratto.

Il personale addetto al servizio di sfalcio e decespugliamento deve:

a) possedere i requisiti fisici e le capacita professionali necessarie per un soddisfacente espletamento del
servizio;

b) essere gradito da ARST S.p.A. la quale potra in ogni momento, pretendere I'allontanamento di quei
lavoratori che, per motivate esigenze, non ritiene di dover ammettere nei propri impianti e/o proprieta;
L’Appaltatore dovra, inoltre, curare che il personale alle sue dipendenze o comunque adibito al servizio:
a) durante il servizio sia vestito decentemente;

b) sia sempre munito di documento di riconoscimento valido ai sensi di legge, nonché di apposito tesserino
di riconoscimento aziendale per la circolazione negli impianti o proprieta di ARST S.p.A. I tesserini di
riconoscimento dovranno essere predisposti a cura a spese dell’Appaltatore ed essere sottoscritti
dall’Appaltatore stesso o da un suo delegato le cui generalita siano state preventivamente comunicate,
unitamente alla delega per la firma dei tesserini, ad ARST S.p.A.;

c) tenga sempre un contegno corretto;

d) consegni immediatamente al personale di ARST S.p.A. che sara di volta in volta indicato dal Responsabile
del Servizio, gli oggetti rinvenuti negli impianti e/o proprieta di ARST S.p.A., qualunque ne sia il valore o
lo stato;

e) segnali al personale di ARST S.p.A. designato allo scopo, tutte le eventuali anomalie che dovesse rilevare

nel materiale rotabile, negli impianti o negli immobili di proprieta di ARST S.p.A.

37. SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto, qualora dichiarato in sede di offerta, sara disciplinato dall’art. 119 del D.Lgs.
n. 36/2023.

Nell’ipotesi in cui si faccia ricorso al subappalto, ARST S.p.A. corrispondera |'importo del servizio sempre
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all’Appaltatore al quale & fatto obbligo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti

al subappaltatore.

38. OSSERVANZA DELLE LEGGI SUL LAVORO

L’Appaltatore & obbligato ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati, condizioni normative
e retributive non inferiori a quelle stabilite nel contratto collettivo di lavoro, applicabile alla data dell’offerta,
alla categoria e nelle localita in cui si svolgono i servizi, nonché alle successive modifiche o integrazioni che
dovessero intervenire nel contratto collettivo stesso.

L'Appaltatore & tenuto a trasmettere, prima dell’inizio delle attivita, all’ufficio che sovrintende all’esecuzione
del servizio, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.
ARST S.p.A. ha facolta di effettuare tutti gli accertamenti e i controlli che ritiene opportuni per assicurare
che, da parte dell’Appaltatore, siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.

Qualora ARST S.p.A. rilevi, o I'Ispettorato del lavoro o altro Istituto assicuratore segnali, I'inadempienza
dell’Appaltatore ai suoi obblighi verso il personale dipendente, sia per quanto concerne la corresponsione
dei salari e degli altri emolumenti, sia per quanto concerne le assicurazioni obbligatorie e le previdenze in
genere a favore dei lavoratori, ARST S.p.A., oltre ad adottare i provvedimenti che riterra piu opportuni nei
confronti dell’Appaltatore, ivi compresa la risoluzione del contratto, potra sospendere tutti i pagamenti in
favore dell’Appaltatore nonché incamerare la cauzione definitiva.

I pagamenti in favore dell’Appaltatore riprenderanno soltanto quando questi dimostri di aver provveduto a
tutti gli adempimenti, previsti dalle legge o dai contratti di lavoro nei confronti dei suoi dipendenti.

A tale scopo I’Appaltatore € obbligato a fornire ad ARST S.p.A. i dati ed i documenti giustificativi dei predetti
pagamenti nonché tutte le altre indicazioni che ARST S.p.A. ritenesse opportuno richiedergli.

La facolta di ARST S.p.A. prevista dai commi precedenti s’intende permanere anche dopo la cessazione
delle prestazioni oggetto del contratto fin quando vi sia disponibilita dei relativi crediti.

Per le predette trattenute come per ogni sospensione o ritardo nei pagamenti in dipendenza di quanto
previsto nel presente articolo, I’Appaltatore non pud opporre alcuna eccezione, né ha titolo, in nessun caso,

alla corresponsione di interessi o al risarcimento dei danni a carico di ARST S.p.A.

39. CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione e/o all’esecuzione del

presente contratto sara competente in esclusiva il Foro di Cagliari.

40. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre alle ipotesi indicate negli articoli precedenti, ARST ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di risolvere

il contratto nel caso in cui I’Appaltatore:

® abbandoni il servizio senza giustificato motivo;

® conceda anche di fatto, in subappalto o in cottimo, in tutto o in parte, le prestazioni appaltate senza preventiva
autorizzazione;

® incorra in gravi inadempienze agli obblighi contrattuali assunti o in frequenti irregolarita nell’esecuzione del servizio;

® incorra in grave e provata indegnita;
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® non si presenti per la consegna dei servizi, entro il termine a tal fine fissato da ARST S.p.A.; ® in ogni altro caso di grave

inadempienza alle prescrizioni contrattuali € normative.

La risoluzione si verifica di diritto, mediante unilaterale dichiarazione di ARST S.p.A., trasmessa con lettera
Raccomandata A.R.
In ogni caso resta fermo il diritto per ARST S.p.A. al risarcimento dei danni subiti per effetto della risoluzione

del presente contratto.

41. ALLEGATI

Sono allegati al presente Capitolato, per costituirne parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:
- DUVRI (documento di valutazione dei rischi di interferenza);

- Istruzione Operativa Protezione Cantieri;
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