



## Avviso appalto aggiudicato

<b>Ente aggiudicatore</b>	ARST S.p.A. Via Posada, 8/10 - 09122 Cagliari
<b>Oggetto</b>	<p>Gara n° 39/2018</p> <p>Fornitura ed installazione di un impianto di condizionamento centralizzato sede ARST piazza Matteotti e fornitura e l'installazione sistema di climatizzazione mono/multi split a pompa di calore (caldo/freddo) con controllo inverter per diverse sedi ARST Sassari, Alghero, Sorso, Nuoro, Ozieri, Sanluri.</p> <p>Lotto 1: Fornitura ed installazione di un impianto di condizionamento centralizzato sede ARST Piazza Matteotti - CIG 7547774C22</p> <p>Lotto 2: Fornitura ed installazione sistema di climatizzazione mono/multi a pompa di calore (caldo/freddo) con controllo inverter per diverse sedi ARST Sassari, Alghero, Sorso, Nuoro, Ozieri, Sanluri - CIG 7547780119</p> <p>Rif.to: Bando prot. 7552 del 06.06.2013 relativo al regolamento per la istituzione e gestione dell'albo delle ditte per l'affidamento di lavori, forniture di beni e prestazioni di servizi in economia.</p>
<b>Modalità di indizione</b>	Procedura negoziata sotto soglia ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016
<b>Pubblicazione dell'Avviso di gara:</b>	sito aziendale – lettera di invito
<b>Criterio di aggiudicazione</b>	prezzo più basso
<b>Importo a base di gara</b>	Lotto 1: euro 39.500,00 + iva, euro 245,00 oneri sicurezza Lotto 2: euro 14.000,00 + iva
<b>Numero operatori invitati</b>	19
<b>Numero offerte pervenute</b>	4
<b>Data stipula contratto</b>	Lotto 1: 14.09.2018 Lotto 2: 05.10.2018
<b>Aggiudicatario</b>	Lotto 1 - TEPOR S.p.A. - Via Mercalli, 15/17 – 09129 Cagliari Lotto 2 - PIRASTRU PIERPAOLO - Via Sicilia 35/c- 09032 Assemini
<b>Importo di aggiudicazione</b>	Lotto 1: euro 29.625,00 + Iva, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 245,00. Lotto 2: euro 9.990,00 + Iva

<b>E' stato dichiarato il subappalto</b>	NO
<b>Organismo procedure di ricorso</b>	TAR Sardegna
<b>R. P. in fase di progettazione</b>	Ing. Paolo Diana
<b>R. P. in fase di affidamento</b>	Avv. Salvatore Perra
<b>R. P. in fase di esecuzione</b>	Ing. Paolo Diana

NEG/bm

Cagliari, 08.10.2018

h